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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

OBS.: Las propuestas se presentarán exclusivamente en línea a través de la plataforma SICE., de acuerdo a 
lo establecido en la Adenda Sección I – Apertura electrónica.

Las mismas deberán estar firmadas y con aclaración de firma, por quien tenga facultades suficientes para 
presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la ejecución de dos ítems de trabajos de mantenimiento edilicio:

 Ítem 1: Edificio de la sede del CRT SUR ubicado en la calle 25 de mayo 675 departamento de San José, por 
hasta un monto de $U 750.000 más IVA, 

 Ítem 2: Edificio de la Sub estación Piedra de los Indios ubicado en ruta 21 kilómetro 182.5 departamento de 
Colonia, por hasta un monto de $U 1.766.250 más IVA, según se indica en las siguientes tablas:

Ítem 1: Edificio del CRT Sur

Materiales y mano de obra (MyMO)  $ 545.454

10% imprevistos de MyMO  $ 54.545

Leyes Sociales  $ 136.363

10% Imprevistos de Leyes Sociales  $ 13.636

Total  $ 750.000
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Ítem 2: Edificio SE Piedras de los Indios

Materiales y mano de obra (MyMO)  $ 1.284.545

15% imprevistos de MyMO  $ 128.454

Leyes Sociales  $ 321.136

15% Imprevistos de Leyes Sociales  $ 32.113

Total  $ 1.766.250

Los oferentes podrán cotizar uno o los dos ítems. Tanto la comparación como la adjudicación se realizará de 
forma independiente.

I.2.1. Descripción 
Los trabajos a realizar son reparaciones en edificio de la sede del CRT Sur, ubicada en San José de Mayo 
departamento de San José, y en el edificio de la Sub estación Piedra de los Indios Departamento de Colonia 
según necesidades que surjan en la empresa. Comprenden: reparaciones en revoques, pintura interior y 
exterior, colocación de placas de yeso, etc., detallados en el punto II.2.2.

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el Punto 2 de la Sección I, se agregan:     

Oficina Responsable: (GTE) Gestión Técnica de la Explotación

Dirección: 25 de mayo 679, San José de Mayo

Persona de contacto para visita: Ignacio Perez: iperez@ute.com.uy  

Todas las consultas referentes a la licitación de referencia se deberán realizar en forma escrita al 
correo electrónico uteabast@ute.com.uy

mailto:uteabast@ute.com.uy
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I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 12.536.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 126.000 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

• Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.1.1.1) 

• Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.6

• Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

• Certificado único del BPS

• Certificado único de DGI

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formulario de Presentación de Oferta

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con 
poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos 
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.1.1.1 del Capítulo II de esta Sección.

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentarán por escrito, 
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberán 
presentarse en original y una copia y se ajustarán al siguiente formulario. Si están integradas con folletos 
ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse también por duplicado.

II.1.1.1 Formulario de “Presentación de oferta”

NN................................................. domiciliado en la ciudad de................................... calle ......................... 

.............. Nº …................ teléfono .................. fax ....................... se compromete a realizar las obras durante 

el concurso del contrato de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°101997, Pliego de 

condiciones Particulares, las Condiciones Generales para Compras Directas, y circulares Nº 

............................. El precio para realizar las mismas, surgirá del resultado de multiplicar el establecido en la 

planilla de costos del punto II.2.2 por el valor P de: ……………………….. para el ítem 1 y por el valor P de: 

……………………….. para el ítem 2  (números y letras)
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II.1.2. Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

A partir de la planilla de costos del punto II.2.2 el oferente cotizará un único valor P para cada ítem 
cotizado. Los precios ofertados para cada rubro, se obtendrán a partir de la multiplicación del valor P 
ofertado por los valores unitarios de dicha planilla.

Este valor P, tendrá como máximo hasta dos cifras después de la coma. El valor puede ser mayor o menor 
que 1.

Los precios no serán ajustables.

 II.1.3. Aportes Sociales

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.80 % del monto total de mano de obra estimado para 
la ejecución de los rubros de la planilla de costos. En el monto que se desprenda de multiplicar el valor P 
cotizado por el referido en la mencionada planilla quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará 
al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket 
alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda, UTE actuará como agente de retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontará los 
montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional. 

II.1.4. Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.4.1 Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

• Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

• Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

• Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

• Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.
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• Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.4.1.1. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.
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La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 
la empresa.

II.1.5. Visita Obligatoria: 

El oferente deberá visitar obligatoriamente los lugares, previo a la presentación de las ofertas. En dicha 
oportunidad el oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber 
concurrido. 

Las visitas se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Fecha visita Horario

1 Lunes 29 de abril de 2024 10:00hs

2 Jueves 2 de mayo de 2024 11:00hs

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas sobre la visita dirigirse a los contactos establecidos en el punto I.2.2. Para el resto de las 
consultas, las mismas se deben realizar mediante la casilla uteabast@ute.com.uy

II.1.6. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos dos obras similares desde la fecha 01/01/2019.

Se define como obra similar aquella que comprenda trabajos de mantenimiento y/o reforma edilicia (como 
ser trabajos de revoques, cambio de aberturas, construcción de edificios, etc) por un monto de $U 500.000 
iva incluido o mayor. 

Se deberá indicar: descripción de obra, monto de contratación, empresa contratante, persona de contacto 
de dicha empresa y su teléfono para comunicarse a efectos de verificar la información presentada y fecha 
de contratación.
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Si la obra corresponde a una contratación con el estado se deberá indicar el número de licitación 
correspondiente.

Se envía en adjuntos el formato de la planilla de antecedentes a presentar en la oferta con la información 
solicitada: 

SOLO SE TENDRÁ EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS EN EL FORMATO DE LA PLANILLA 
ADJUNTA CON EL PRESENTE PLIEGO.
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II.2 OFERTA 

Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.1.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 6 meses calendario a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, para la 
terminación de las obras. No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega los trabajos 
extraordinarios, los realizados en régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se 
ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá 
antes de realizar dicho trabajo.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

En caso que los dos ítems sean adjudicados a la misma empresa, los trabajos se deberán ejecutar de forma 
simultanea.

II.2.1.2 Cronograma

Una vez solicitados los trabajos a la empresa y previo al comienzo de los mismos la empresa CONTRATISTA 
deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) en formato digital (formato Excel o similar) 
indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas. 

El director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registrarán 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego. 

II.2.2. Planilla de costos

La siguiente panilla describe los costos de una serie de UNIDADES CONSTRUCTIVAS. En la misma se 
distinguen los precios unitarios de Materiales y Mano de Obra y las Leyes Sociales. 

El monto estipulado en la columna de Materiales y Mano de Obra, corresponde al precio unitario, que 
luego de multiplicado por el factor P de la oferta, UTE pagará a la empresa contratista por cada unidad 
constructiva realizada durante la obra (por todo concepto). El pago se realizará de forma mensual, en 
función del trabajo realizado y previa aprobación de los metrajes por parte de la dirección de Obra. 

El monto unitario de Materiales y Mano de Obra de cada UNIDAD CONSTRUCTIVA incluye la suma de los 
precios de los materiales, el monto de mano de obra para su ejecución y los costos y utilidades de la 
empresa.
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El monto de leyes sociales se desprende de la estimación de la Mano de Obra para cada unidad 
constructiva. Dicho monto (luego de multiplicado por el factor P de la empresa) constituye el valor máximo 
que UTE pagará por concepto de leyes sociales para cada unidad constructiva.

Se adjunta esta misma tabla en formato Excel.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA SE ENCUENTRA EN EL 
MANUAL DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS ADJUNTO: “MANUAL DE UUCC - CRT SUR v1.pdf”

UNIDAD 
CONSTRUCTIVA DENOMINACIÓN

$ UNITARIO MAT Y 
MO LEYES SOCIALES

CRS_0000 IMPLANTACIÓN EN OBRA  $U      18.975,00  $U       3.162,50 
CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER  $U        3.995,52  $U           581,43 
CRS_0002 HORA DE PEON  $U            517,42  $U           289,89 
CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA  $U            583,33  $U           326,81 
CRS_0004  m2 PICADO DE REVOQUES  $U            562,00  $U           159,47 

CRS_0005  dm2 (0,01 m2) REPARACIÓN SUPERFICIE 
HORMIGÓN ARMADO  $U              51,85  $U             14,71 

CRS_0006  0,1 m3 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA  $U            718,00  $U           203,74 
CRS_0007  m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO  $U            366,41  $U           103,97 

CRS_0008  m2 DEMOLICIÓN CONTRAPISO Y/O PISO 
HASTA 10cm  $U            860,08  $U           244,06 

CRS_0009  m2 REVOQUE (1 CAPA)  $U            872,30  $U           247,53 
CRS_0010  m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)  $U        1.744,59  $U           495,05 
CRS_0011  m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)  $U        2.569,54  $U           729,14 
CRS_0012  m2 REVOQUE CIELORRASO  $U        2.421,24  $U           687,06 

CRS_0013  m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO 
CON CHAPÓN FENÓLICO  $U        2.612,92  $U           741,45 

CRS_0014  m2 AISLACIÓN TÉRMICA 5cm EN MURO O 
AZOTEA  $U            486,70  $U           138,11 

CRS_0015  m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND 
C/HIDRÓFUGO EN PARAMENTO VERTICAL  $U            824,93  $U           234,09 

CRS_0016

m2 AISLACIÓN TÉRMICA PLACA 
AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO 
GEOTEXTIL Y LOSETA
DE HORMIGÓN 3cm

 $U        2.789,48  $U           791,55 

CRS_0017 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR  $U        2.255,78  $U           640,11 

CRS_0018 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O 
CERÁMICA  $U            382,07  $U           108,42 

CRS_0019 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA 
VISTA)  $U        4.806,09  $U       1.363,79 
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CRS_0020 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 
CARA VISTA)  $U        4.975,47  $U       1.411,86 

CRS_0021 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON 
PORCELANATO  $U            411,17  $U           116,68 

CRS_0022
m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA 
MINERAL INFERIOR (C/PERFILES, SISTEMAS 
DE SUJECIÓN)

 $U        2.444,16  $U           693,56 

CRS_0023 m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE 
YESO (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        1.448,11  $U           410,92 

CRS_0024 m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO  $U            288,05  $U             81,74 

CRS_0025 m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO 
YESO (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        1.596,99  $U           453,17 

CRS_0026 m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA  $U        2.707,21  $U           768,21 

CRS_0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y 
NYLON 80 MICRAS  $U            678,83  $U           192,63 

CRS_0028 m2 DE HIDROLAVADO  $U            359,30  $U           101,96 

CRS_0029 m REPARACIÓN HUMEDAD POR 
CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES  $U        2.498,39  $U           708,95 

CRS_0030 m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE  $U        3.642,05  $U       1.033,48 

CRS_0031 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO 
(e≥2mm) (INCLUYE PREPARACIÓN BASE)  $U        3.917,67  $U       1.111,69 

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLÍTICO EN SITIO  $U        2.799,53  $U           794,41 

CRS_0033 m ZÓCALO MADERA (MÍNIMO 70X10mm DE 
ESPESOR)  $U            419,91  $U           119,15 

CRS_0034 m ZÓCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 
10 Y 20 cm DE ALTURA)  $U            345,92  $U             98,16 

CRS_0035 m ZÓCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 
cm DE ALTURA)  $U            414,42  $U           117,60 

CRS_0036 0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, 
UMBRAL, ESCALÓN O RAMPA ESP ≥ 2cm  $U        1.214,94  $U           344,76 

CRS_0037 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS 
VERTICALES PARA REPINTADO  $U            242,38  $U             68,78 

CRS_0038 m2 PREPARACIÓN CIELORRASO PARA 
REPINTADO  $U            294,05  $U             83,44 

CRS_0039
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN 
PARAMENTOS VERTICALES (MÍNIMO 2 
MANOS)

 $U            382,54  $U           108,55 

CRS_0040 m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN 
CIELORRASO (MÍNIMO 2 MANOS)  $U            434,21  $U           123,21 

CRS_0041 m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS 
VERTICALES (MÍNIMO 2 MANOS)  $U            428,23  $U           121,52 
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CRS_0042
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO 
(MÍNIMO 2 MANOS)

 $U            819,79  $U           232,63 

CRS_0043 m2 PINTURA C/ EMULSIÓN ASFÁLTICA (1,10 
kg/ m2)  $U            258,56  $U             73,37 

CRS_0044
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA 
PARAMENTOS EXTERIORES (MÍNIMO 2 
MANOS)

 $U            552,28  $U           156,72 

CRS_0045 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA 
TECHO (MÍNIMO 2 MANOS)  $U        1.867,03  $U           529,80 

CRS_0046 m2 ENDUIDO  $U            545,97  $U           154,93 

CRS_0047 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA 
C/ CELOSÍA P/ REPINTADO (1CARA)  $U            122,71  $U             34,82 

CRS_0048 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA 
LISA P/ REPINTADO (1CARA)  $U              87,63  $U             24,87 

CRS_0049 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA 
C/ VIDRIO P/ REPINTADO (1CARA)  $U              61,39  $U             17,42 

CRS_0050 0,1 m2 PREPARACIÓN REJA P/REPINTADO 
(DOS CARAS)  $U              88,68  $U             25,16 

CRS_0051
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ 
ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 3 
MANOS)

 $U            134,02  $U             38,03 

CRS_0052
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA 
C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 
3 MANOS)

 $U              95,73  $U             27,16 

CRS_0053
0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO 
C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 
3 MANOS)

 $U              67,00  $U             19,01 

CRS_0054 0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE 
SINTÉTICO (2 CARAS;MÍNIMO 3 MANOS)  $U              95,73  $U             27,16 

CRS_0055
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ 
EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 
MANOS)

 $U            212,97  $U             60,43 

CRS_0056 0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O 
POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 MANOS)  $U            152,12  $U             43,17 

CRS_0057
0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO 
C/EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 
MANOS)

 $U            106,50  $U             30,22 
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CRS_0058
0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O 
POLIURETÁNICA COMPLETA ( MÍNIMO 3 
MANOS)

 $U            152,12  $U             43,17 

CRS_0059 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA DE 
MADERA P/ REPINTADO (1 CARA)  $U            112,52  $U             31,93 

CRS_0060 m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRÁNSITO 
(MÍNIMO 2 MANOS)  $U            611,12  $U           173,41 

CRS_0061
m2 PINTURA EPOXI O POLIURETÁNICA EN 
PARED, CIELORRASO O PISO (MÍNIMO 2 
MANOS)

 $U        1.454,13  $U           412,63 

CRS_0062 m2 PREPARACIÓN DE AZOTEA PARA 
REIMPERMEABILIZACIÓN  $U            891,40  $U           252,95 

CRS_0063 m2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON 
HIDROFUGO EN AZOTEA  $U            981,80  $U           278,60 

CRS_0064 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ 
m2)  $U            622,07  $U           176,52 

CRS_0065 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ 
m2)  $U        1.244,18  $U           353,05 

CRS_0066 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE 
MUROS  $U        1.236,29  $U           350,81 

CRS_0067 m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA  $U        1.020,01  $U           289,44 

CRS_0068 m2 MEMBRANA ASFÁLTICA (4 mm) 
(INCLUYE EMULSIÓN)  $U            492,80  $U           139,84 

CRS_0069 m2 MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO 
GOFRADO (4mm) (INCLUYE EMULSIÓN)  $U            601,21  $U           170,60 

CRS_0070
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN 
MINERALIZADA (INCLUYE EMULSIÓN) 
ESP=4mm

 $U        1.567,58  $U           444,82 

CRS_0071 m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN 
GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE EMULSIÓN)  $U            668,47  $U           189,69 

CRS_0072 m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 
4:1 EN PAÑOS (e≥2cm)  $U            776,92  $U           220,46 

CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" 
HIERRO  $U        9.072,41  $U       2.574,42 

CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" 
HIERRO  $U        9.815,34  $U       2.785,24 

CRS_0075 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA 
D=110mm PVC  $U        1.669,94  $U           473,87 

CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 
110mm PVC  $U        2.388,63  $U           677,81 
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CRS_0077 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" 
HIERRO  $U        8.101,09  $U       2.298,80 

CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" 
HIERRO  $U        7.391,63  $U       2.097,48 

CRS_0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" 
HIERRO  $U        5.715,83  $U       1.621,95 

CRS_0080 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" 
HIERRO  $U        6.458,79  $U       1.832,77 

CRS_0081 COLOCACIÓN DESAGÜE LATERAL O 
EMBUDO DE EPDM  $U        5.289,25  $U       1.500,90 

CRS_0082 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA 
D=110mm PPL NEGRO  $U        2.725,36  $U           773,36 

CRS_0083 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA 
D=160mm PVC  $U        2.389,00  $U           677,91 

CRS_0084 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA 
D=160mm PPL NEGRO  $U        3.344,14  $U           948,95 

CRS_0085 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES 
D=160mm PVC  $U        2.712,13  $U           769,60 

CRS_0086 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA 
D=200mm PVC  $U        2.003,68  $U           568,57 

CRS_0087 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES 
D=200mm PVC  $U        3.177,16  $U           901,56 

CRS_0088 m CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES 
COMPLETA EN VEREDA  $U        3.556,77  $U       1.009,28 

CRS_0089 m CAMBIO DE CAÑO D=110mm PVC DE 
PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA  $U        3.486,13  $U           989,24 

CRS_0090 m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO 
ONDULADA SIN AMIANTO  $U        2.237,70  $U           634,98 

CRS_0091 m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS 
EXISTENTES  $U        1.269,95  $U           360,37 

CRS_0092 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR 
DE AIRE (DIÁMETRO <=30cm)  $U        6.602,05  $U       1.873,42 

CRS_0093
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO 
CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA 
LAQUEADA

 $U      12.490,49  $U       3.544,35 

CRS_0094
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALEFÓN 
ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 50L TANQUE 
COBRE CL.A

 $U      23.101,52  $U       6.555,38 

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA 
CON PIE PARA BAÑO  $U        5.107,68  $U       1.449,37 

CRS_0096 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MESADA GRANITO CON BACHA  $U      15.290,89  $U       4.339,00 
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CRS_0097
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA 
MONOCOMANDO P/ PILETA(BAÑO O 
COCINA)

 $U        3.640,21  $U       1.032,96 

CRS_0098 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 
9000 A 36000 BTU  $U        2.299,31  $U           652,46 

CRS_0099 COLOCACIÓN DE EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU  $U        3.665,57  $U       1.040,16 

CRS_0100 m2 REMOVER Y REPONER PISO 
MONOLÍTICO EN SITIO  $U        5.706,61  $U       1.619,33 

CRS_0101
m2 REMOVER Y REPONER PISO 
MONOLÍTICO O CERÁMICAS 
(C/CONTRAPISO)

 $U        6.636,62  $U       1.883,23 

CRS_0102 m2 REMOVER Y REPONER MURO DE 
HORMIGÓN PARA NICHO O CAÑO  $U        4.242,20  $U       1.203,78 

CRS_0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VIDRIO TRANSPARENTE 4mm  $U              49,26  $U             13,98 

CRS_0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VIDRIO TRANSPARENTE 6mm  $U              52,59  $U             14,92 

CRS_0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VIDRIO TRANSPARENTE 8mm  $U              53,54  $U             15,19 

CRS_0106 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VIDRIO ESMERILADO COLOR 4mm  $U              69,34  $U             19,68 

CRS_0107 dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
LÁMINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO  $U              50,89  $U             14,44 

CRS_0108 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO  $U        1.090,97  $U           309,58 

CRS_0109 m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE 
PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        3.192,99  $U           906,05 

CRS_0110 m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE 
PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        2.655,46  $U           753,53 

CRS_0111 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL 
CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        2.415,08  $U           685,31 

CRS_0112 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL 
CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS)  $U        2.266,55  $U           643,17 

CRS_0113
m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÓN 
10X19X39 cm

 $U            597,70  $U           169,60 

CRS_0114 m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE 
HORMIGÓN 8 cm  $U        2.697,12  $U           765,35 
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CRS_0115 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 
200 E=9,6mm  $U        6.777,64  $U       1.824,62 

CRS_0116 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 
200 E=9,6mm  $U        8.767,57  $U       2.360,34 

CRS_0117 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 
160 E=7,7mm  $U        6.129,59  $U       1.650,16 

CRS_0119 m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA 
ESTACIONES  $U        1.543,76  $U           415,60 

CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)  $U      11.266,52  $U       3.033,08 
CRS_0121 PORTÓN DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)  $U    160.218,49  $U     43.132,74 
CRS_0122 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)  $U      55.026,23  $U     14.813,72 
CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY  $U            684,48  $U           184,27 
CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO  $U            397,65  $U           107,05 
CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO  $U            360,10  $U             96,94 

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA 
COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m)  $U        3.599,18  $U           968,94 

CRS_0127 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN 
(PT185T)  $U        9.251,80  $U       2.490,70 

CRS_0128 m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE 
AZOTEA, PATIO HORMIGÓN O SIMILAR  $U            904,10  $U           243,39 

CRS_0129 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA 
DENTRO DEL PREDIO  $U            609,43  $U           164,07 

CRS_0130 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA 
DEL PREDIO  $U        1.990,50  $U           535,87 

CRS_0131  m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO  $U            643,94  $U           173,36 

CRS_0132 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL 
PREDIO HASTA 50Km  $U        3.166,31  $U           852,41 

CRS_0133 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 
1,50 m.  $U        2.816,42  $U           758,21 

CRS_0134 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m.  $U        3.965,00  $U       1.067,43 
CRS_0135 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)  $U      51.916,60  $U     13.976,57 
CRS_0136 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO  $U            864,27  $U           232,67 

CRS_0137 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO 
DE HORMIGÓN PARA CÁMARA  $U              38,55  $U             10,38 

CRS_0138 CÁMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m; 
PROF.£ 0,50m  $U        6.495,82  $U       1.748,75 

CRS_0139 CÁMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m; 
PROF.£ 0,70m  $U      18.217,55  $U       4.904,38 

CRS_0140 CÁMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m; 
PROF.> 0,70m  $U      37.873,45  $U     10.195,99 

CRS_0141 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES  $U            625,87  $U           168,49 

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL 
INTERIOR (SEGÚN PLANO 216T)  $U            755,43  $U           203,37 
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CRS_0143 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL 
EXTERIOR (SEGÚN PLANO 217T)  $U            473,94  $U           127,59 

CRS_0144 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 
0,20m X 0,20m PROF=0,20m  $U        1.419,48  $U           382,14 

CRS_0145  CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 
0,40m X 0,40m PROF=0,40m  $U        4.990,80  $U       1.343,58 

CRS_0146 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 
0,60m X 0,60m PROF=0,60m  $U        6.458,19  $U       1.738,62 

CRS_0147 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm  $U            372,29  $U           100,22 
CRS_0148 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm  $U            363,97  $U             97,98 
CRS_0149 TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO  $U            158,80  $U             42,75 
CRS_0150 TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO  $U            189,96  $U             51,14 
CRS_0151 TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO  $U            324,98  $U             87,49 

CRS_0152 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA 
SUPERIOR VIGA FUNDACIÓN  $U            704,44  $U           189,64 

CRS_0153 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( 
INCLUYE FUNDACIÓN )  $U        3.028,45  $U           815,30 

CRS_0154 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO 
PERIMETRAL  $U        4.436,24  $U       1.194,29 

CRS_0155 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL  $U        3.598,88  $U           968,86 

CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA 
HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA  $U      20.266,71  $U       8.405,25 

CRS_0157 BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE 
TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 HOJAS  $U      26.757,47  $U     11.097,18 

CRS_0158
REPARACION O REPOSICION CERRADURA 
EN PUERTA O PUERTA TRAMPA C/PASADOR 
TIPO UTE

 $U        4.063,30  $U       1.685,18 

CRS_0159 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN 
PUERTA O PUERTA TRAMPA  $U        1.961,71  $U           813,58 

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR 
COMUN  $U        1.260,50  $U           522,77 

CRS_0161 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 
CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA  $U        2.732,00  $U       1.133,05 

CRS_0162 CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA 
HOJA PUERTA  $U        4.202,96  $U       1.743,10 

CRS_0163
 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN 
ABERTURA DE HIERRO (POMELAS, 
PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)

 $U        1.260,50  $U           522,77 

CRS_0164 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, 
AJUSTAR POMELAS, ETC)  $U        3.782,67  $U       1.568,79 

CRS_0165 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 
0,5M2<AREA<=1M2  $U      10.925,70  $U       2.725,95 
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CRS_0166 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 
1M2<AREA<=2M2  $U      21.851,39  $U       5.454,19 

CRS_0167 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 
0,5M2<AREA<=1M2  $U        8.091,12  $U       2.727,08 

CRS_0168 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 
1M2<AREA<=2M2  $U      16.187,58  $U       5.454,19 

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M  $U      59.134,58  $U       3.068,75 
CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA  $U            707,30  $U           514,63 
CRS_0171 HORA DE OFICIAL  $U            804,57  $U           585,40 

CRS_0172 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MESADA GRANITO CON BACHA  $U      15.232,19  $U       4.433,18 

CRS_0173 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO 
INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL  $U      10.061,86  $U       2.196,30 

CRS_0174 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M  
PROF.APROX.0,60M)  $U      20.605,05  $U       2.998,45 

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ESPEJO  $U            194,81  $U           141,74 

CRS_0176 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M  $U      75.234,15  $U       3.968,13 

CRS_0177 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 
150W  $U        5.982,53  $U           929,79 

CRS_0178 PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W  $U        1.310,17  $U           585,64 
CRS_0179 PANEL LED CUADRADO 30X30CM 24W  $U            912,32  $U           351,38 
CRS_0180 PLAFÃ“N LED CIRCULAR 22CM 18W  $U            538,43  $U           351,38 
CRS_0181 0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO  $U            641,61  $U           181,29 

CRS_0182 m2 COMPLEMENTO DE UC CRS_0025 PARA 
PLACA ANTIHUMEDAD  $U            400,00  $U                    -   
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II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

• En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

• En Caso de que los precios estén sujetos a confirmación o condicionados en forma alguna.

• En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de 
esta sección).

II.3.2.  Comparación de las ofertas

De acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, en primer lugar, con todas las ofertas presentadas se 
realizará un orden creciente de precios por cada ítem, de forma independiente, teniendo en cuenta el valor 
P cotizado.

El estudio completo de admisibilidad atendiendo a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, se 
analizará en la oferta que ocupa el primer lugar del orden de precios de cada ítem y en las demás ofertas 
que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según el criterio de evaluación aplicado.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a la empresa que oferte el menor valor de P comparativo en cada ítem del 
presente pliego, se podrá adjudicar al mismo oferente un solo ítem o los dos dependiendo de los P 
ofertados.

Los valores fijos a adjudicar serán los siguientes:

ITEM 1:

Materiales y mano de obra (MyMO)  $ 545.454 

10% imprevistos de MyMO  $ 54.545 

Leyes Sociales  $ 136.363 

10% Imprevistos de Leyes Sociales  $ 13.636 

Total  $ 750.000 
ITEM 2:

Materiales y mano de obra (MyMO)  $ 1.284.545 

10% imprevistos de MyMO  $ 128.454 

Leyes Sociales  $ 321.136 

10% Imprevistos de Leyes Sociales  $ 32.113 

Total  $ 1.766.250 
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UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego 
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administración.

UTE podrá destinar hasta un monto de imprevistos de acuerdo al detalle del punto I.2 Objeto.-.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

• Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

• Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. 

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP) y la Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa 
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan), para que sean 
cotejadas por la Dirección de Obra y presentadas al Departamento de Prevención de Accidentes de 
UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

• Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

• Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

• Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

• Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

• Plan Director de OBRA (PDO)

• Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

• Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada
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II.6.2. Documentación disponible en Obra

• Memoria de instalación eléctrica

• Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

• Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

• Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

• Nota metodológica de demolición (si corresponde).

• Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

• Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

• Registros sobre la formación en seguridad del personal.

• Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

• Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de 
Recepción Provisoria.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS.

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. Esta garantía no corresponde para 
adjudicaciones menores a $ 4.778.000.
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II.7.2. Garantía de ley de tercerizaciones 
Esta garantía es de depósito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.778.000 según punto 27.2 de 
la Sección I.

II.7.3. Garantía por Fondo de Reparo 
El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo 
establecido en el Punto 27.3 de la Sección I. Esta garantía no corresponde para adjudicaciones menores a $ 
4.778.000.

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de 
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo
En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en 
la siguiente tabla:



Calificación infracciones laborales
Indicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

3

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *



b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 

8 inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

 



b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones laborales Multa

Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI
NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin 
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 1 % de la suma posición 
Materiales y mano de obra (MyMO) del cuadro presentado en I.2 OBJETO, por cada día de atraso en el 
cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto 
a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en 
el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día 
en los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de 
Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

• Planilla de UTE para Control de Personal 

• Planilla de recaudación nominada



Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará 
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad 
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS 
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto 
de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego, 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido 
en su oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.



PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR CAPITULO III
GENERALIDADES

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los días 
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá 
trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

• Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

• Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos 
y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Una vez finalizados los trabajos, el nivel de limpieza, debe permitir la mudanza inmediata al lugar. 

Los plazos de obra, finalizarán con la entrega en condiciones del lugar.

III.2 RUBRADO

III.2.1. IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

Se pagará por una única vez la unidad constructiva CRS_0000 correspondiente a la implantación en sitio. Esto 
incluye el pago por concepto de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.

El oferente deberá instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, 
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.
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La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un 
uso razonable y responsable del mismo.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos 
o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia 
retirándose todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en 
que se trabajó para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio 
todo sobrante previa autorización de UTE.

El manual de unidades constructivas se encuentra adjunto. 

III.2.2. INTENCIÓN PRELIMINAR DE TRABAJOS
Se adjunta una planilla de intención de obra donde se presenta una lista de las UUCC que serán solicitadas a la 
empresa contratista. Para algunos trabajos se indica la cantidad de UUCC a solicitar, y para otros, se indica “A 
DETERMINAR EN OBRA”; se realizarán los trabajos pagando lo ejecutado.

Estos trabajos podrán variar en función de las necesidades de UTE al momento de la obra.  

A su vez, se detallarán estos trabajos en la visita obligatoria.



ANEXO 5 – DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad



ANEXO 6 - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE 
ACCIONES FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación de la 
Empresa: ____________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: _________________________________________________________________________________ 
domiciliada en: ______________________________________________________________ Nº: _______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: ____________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, 
máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra 
supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de 
trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de 
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial 
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes 
ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de 
UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al 
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas 
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE solicite por 
declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño 
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de 
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados 
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las 
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las 
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente 
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, 
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad 
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud 
o integridad física del trabajador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del 
mes de ________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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ANEXO 7 - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra
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Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, 
ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será 
castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será 
castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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ANEXO 8 - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.
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ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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CAPITULO IV
ANEXO I DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su 

calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

• Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

• Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

• Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 
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________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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 ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES 
FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación de 
la Empresa: ____________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: 
_________________________________________________________________________________ domiciliada 
en: ______________________________________________________________ Nº: _______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: 
____________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el 
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° 
__________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren 
corresponder resultan de su calidad de contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las 
instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el 
personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a 
realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de 
registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención 
de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de 
aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo 
según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos 
todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en 
el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte 
semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados 
de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y 
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole 
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo 
máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas 
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como 
todos los requerimientos específicos que UTE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos 
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a 
UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente 
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el 
cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia 
auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y 
nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas 
y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
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el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal 
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el 
caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En 
el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Y para 
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del mes de 
________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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ANEXO III - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 



GERENCIA DE SECTOR COMPRAS

privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en 
general, fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y 
energía. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la 
reparación y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo 
tipo de edificios, así como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas 
constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su 
finalización.

ECP: Licitación:

Ubicación de los trabajos:

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas 
mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CÓDIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
ocumento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
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tra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno 
verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

ANEXO IV - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
PRINCIPAL       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM

     FO-UTE-SL-0076/01
Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal 

(ECP) - Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP: Licitación:

Cantidad de jornales previstos:

 Programa de Prevención en libro de obra.  Permiso de trabajo en espacio confinado.   Libro 
de obra (Incluye carátula)  Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripción de obra ante la IGTSS.  Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.  Permiso de trabajo  de montajes.

 TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

   
Registro de entrega de elementos de protección Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
personal a los trabajadores. equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificación de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral específica de los  Manual de fabricante.

Listado de Documentos Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 

planificados para la ejecución de la misma.

Estudio  y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

  Carné de salud.

Registro de inducción de obra. Plan de izaje.
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trabajadores involucrados. (Psicofísico)
Habilitación de vehículos/ maquinas por GD 

y   Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua. MTOP según corresponda.

  Memoria de andamio. Registro de instancia de capacitación acorde al 

plan de formación.
Plan de armado, desarmado y modificación de Registro de inspección, mantenimiento y 

controles andamios. según normativa.

Metodología de demolición.  Fichas datos de seguridad de productos químicos.

  Plan de excavación.

Otro: (Especificar al dorso)
La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional 
vigente, así como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades 
desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 
N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, 
ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será 
castigado  con tres a veinticuatro meses de prisión.
ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 

hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la 
IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II

- MANUAL DE UUCC – CRT SUR v2.pdf

- PLANILLA GENERAL DE UUCC CRS.pdf

- PLANILLA DE INTENCIÓN DE OBRA.pdf

- PLANILLA DE ANTECEDENTES.xlsx


