

		MONTOS P=1 AÑO 2022	
UCC TRA	DENOMINACIÓN	\$ UNITARIO ACTUALIZADO 2022	LLSS
CRS_0000	IMPLANTACIÓN EN OBRA	\$U 16.500,00	\$U 2.750,00
CRS_0001	HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER	\$U 3.474,36	\$U 505,59
CRS_0002	HORA DE PEON	\$U 449,93	\$U 252,08
CRS_0003	HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA	\$U 507,24	\$U 284,18
CRS_0004	m2 PICADO DE REVOQUES	\$U 488,69	\$U 138,67
CRS_0005	dm2 (0,01 m2) REPARACIÓN SUPERFICIE HORMIGÓN ARMADO	\$U 45,09	\$U 12,79
CRS_0006	0,1 m3 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA	\$U 624,35	\$U 177,17
CRS_0007	m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO	\$U 318,62	\$U 90,41
CRS_0008	m2 DEMOLICIÓN CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm	\$U 747,89	\$U 212,22
CRS_0009	m2 REVOQUE (1 CAPA)	\$U 758,52	\$U 215,24
CRS_0010	m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)	\$U 1.517,03	\$U 430,48
CRS_0011	m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)	\$U 2.234,38	\$U 634,04
CRS_0012	m2 REVOQUE CIELORRASO	\$U 2.105,43	\$U 597,44
CRS_0013	m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPÓN FENÓLICO	\$U 2.272,11	\$U 644,74
CRS_0014	m2 AISLACIÓN TÉRMICA 5cm EN MURO O AZOTEA	\$U 423,22	\$U 120,09
CRS_0015	m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO EN PARAMENTO VERTICAL	\$U 717,33	\$U 203,55
CRS_0016	m2 AISLACIÓN TÉRMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO GEOTEXTIL Y LOSETA DE HORMIGÓN 3cm	\$U 2.425,64	\$U 688,31
CRS_0017	0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR	\$U 1.961,55	\$U 556,62
CRS_0018	0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERÁMICA	\$U 332,24	\$U 94,28
CRS_0019	m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA)	\$U 4.179,20	\$U 1.185,91
CRS_0020	m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA)	\$U 4.326,50	\$U 1.227,70
CRS_0021	0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO	\$U 357,54	\$U 101,46
CRS_0022	m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA MINERAL INFERIOR (C/PERFILES, SISTEMAS DE SUJECIÓN)	\$U 2.125,35	\$U 603,10
CRS_0023	m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U 1.259,23	\$U 357,32
CRS_0024	m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO	\$U 250,48	\$U 71,08
CRS_0025	m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U 1.388,68	\$U 394,06
CRS_0026	m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA	\$U 2.354,10	\$U 668,01
CRS_0027	m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS	\$U 590,29	\$U 167,50
CRS_0028	m2 DE HIDROLAVADO	\$U 312,43	\$U 88,66
CRS_0029	m REPARACIÓN HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES	\$U 2.172,51	\$U 616,48
CRS_0030	m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE	\$U 3.167,00	\$U 898,68

CRS_0031	m2 PAVIMENTO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO (e≥2mm) (INCLUYE PREPARACIÓN BASE)	\$U	3.406,67	\$U	966,69
CRS_0032	m2 PAVIMENTO MONOLÍTICO EN SITIO	\$U	2.434,37	\$U	690,79
CRS_0033	m ZÓCALO MADERA (MÍNIMO 70X10mm DE ESPESOR)	\$U	365,14	\$U	103,61
CRS_0034	m ZÓCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE ALTURA)	\$U	300,80	\$U	85,36
CRS_0035	m ZÓCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA)	\$U	360,36	\$U	102,26
CRS_0036	0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALÓN O RAMPA ESP ≥ 2cm	\$U	1.056,47	\$U	299,79
CRS_0037	m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO	\$U	210,77	\$U	59,81
CRS_0038	m2 PREPARACIÓN CIELORRASO PARA REPINTADO	\$U	255,69	\$U	72,56
CRS_0039	m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERTICALES (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	332,65	\$U	94,39
CRS_0040	m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	377,57	\$U	107,14
CRS_0041	m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	372,37	\$U	105,67
CRS_0042	m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	712,86	\$U	202,29
CRS_0043	m2 PINTURA C/ EMULSIÓN ASFÁLTICA (1,10 kg/ m2)	\$U	224,83	\$U	63,80
CRS_0044	m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	480,24	\$U	136,28
CRS_0045	m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	1.623,51	\$U	460,69
CRS_0046	m2 ENDUIDO	\$U	474,75	\$U	134,72
CRS_0047	0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ CELOSÍA P/ REPINTADO (1CARA)	\$U	106,71	\$U	30,28
CRS_0048	0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA LISA P/ REPINTADO (1CARA)	\$U	76,20	\$U	21,62
CRS_0049	0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ VIDRIO P/ REPINTADO (1CARA)	\$U	53,38	\$U	15,15
CRS_0050	0,1 m2 PREPARACIÓN REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)	\$U	77,11	\$U	21,88
CRS_0051	0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	116,54	\$U	33,07
CRS_0052	0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	83,24	\$U	23,62
CRS_0053	0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	58,26	\$U	16,53
CRS_0054	0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTÉTICO (2 CARAS;MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	83,24	\$U	23,62
CRS_0055	0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	185,19	\$U	52,55
CRS_0056	0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	132,28	\$U	37,54

CRS_0057	0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	92,61	\$U	26,28
CRS_0058	0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETÁNICA COMPLETA (MÍNIMO 3 MANOS)	\$U	132,28	\$U	37,54
CRS_0059	0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA)	\$U	97,84	\$U	27,76
CRS_0060	m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRÁNSITO (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	531,41	\$U	150,79
CRS_0061	m2 PINTURA EPOXI O POLIURETÁNICA EN PARED, CIELORRASO O PISO (MÍNIMO 2 MANOS)	\$U	1.264,46	\$U	358,81
CRS_0062	m2 PREPARACIÓN DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACIÓN	\$U	775,13	\$U	219,95
CRS_0063	m2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA	\$U	853,74	\$U	242,26
CRS_0064	m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2)	\$U	540,93	\$U	153,50
CRS_0065	m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2)	\$U	1.081,90	\$U	307,00
CRS_0066	m2 IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE MUROS	\$U	1.075,03	\$U	305,06
CRS_0067	m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA	\$U	886,96	\$U	251,69
CRS_0068	m2 MEMBRANA ASFÁLTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSIÓN)	\$U	428,52	\$U	121,60
CRS_0069	m2 MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4mm) (INCLUYE EMULSIÓN)	\$U	522,79	\$U	148,35
CRS_0070	m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN MINERALIZADA (INCLUYE EMULSIÓN) ESP=4mm	\$U	1.363,11	\$U	386,80
CRS_0071	m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE EMULSIÓN)	\$U	581,28	\$U	164,95
CRS_0072	m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PAÑOS (e≥2cm)	\$U	675,59	\$U	191,71
CRS_0073	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO	\$U	7.889,05	\$U	2.238,63
CRS_0074	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO	\$U	8.535,08	\$U	2.421,95
CRS_0075	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC	\$U	1.452,13	\$U	412,06
CRS_0076	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC	\$U	2.077,07	\$U	589,40
CRS_0077	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO	\$U	7.044,42	\$U	1.998,95
CRS_0078	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO	\$U	6.427,51	\$U	1.823,90
CRS_0079	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO	\$U	4.970,29	\$U	1.410,39
CRS_0080	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO	\$U	5.616,34	\$U	1.593,71
CRS_0081	COLOCACIÓN DESAGÜE LATERAL O EMBUDO DE EPDM	\$U	4.599,35	\$U	1.305,13
CRS_0082	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO	\$U	2.369,88	\$U	672,49
CRS_0083	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC	\$U	2.077,39	\$U	589,49
CRS_0084	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO	\$U	2.907,95	\$U	825,17
CRS_0085	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC	\$U	2.358,37	\$U	669,22
CRS_0086	m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC	\$U	1.742,33	\$U	494,41
CRS_0087	m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC	\$U	2.762,75	\$U	783,97
CRS_0088	m CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA	\$U	3.092,84	\$U	877,64

CRS_0089	m CAMBIO DE CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA	\$U	3.031,42	\$U	860,21
CRS_0090	m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO	\$U	1.945,82	\$U	552,15
CRS_0091	m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES	\$U	1.104,31	\$U	313,36
CRS_0092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE (DIÁMETRO <=30cm)	\$U	5.740,91	\$U	1.629,06
CRS_0093	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA LAQUEADA	\$U	10.861,30	\$U	3.082,05
CRS_0094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALEFÓN ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 50L TANQUE COBRE CL.A	\$U	20.088,28	\$U	5.700,33
CRS_0095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA CON PIE PARA BAÑO	\$U	4.441,46	\$U	1.260,33
CRS_0096	m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA	\$U	13.296,42	\$U	3.773,05
CRS_0097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA MONOCOMANDO P/ PILETA(BAÑO O COCINA)	\$U	3.165,40	\$U	898,23
CRS_0098	RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU	\$U	1.999,40	\$U	567,36
CRS_0099	COLOCACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU	\$U	3.187,45	\$U	904,48
CRS_0100	m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO EN SITIO	\$U	4.962,27	\$U	1.408,11
CRS_0101	m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO O CERÁMICAS (C/CONTRAPISO)	\$U	5.770,97	\$U	1.637,59
CRS_0102	m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGÓN PARA NICHOS O CAÑOS	\$U	3.688,87	\$U	1.046,77
CRS_0103	dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	\$U	42,84	\$U	12,16
CRS_0104	dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 6mm	\$U	45,73	\$U	12,98
CRS_0105	dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 8mm	\$U	46,55	\$U	13,21
CRS_0106	dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO ESMERILADO COLOR 4mm	\$U	60,30	\$U	17,11
CRS_0107	dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LÁMINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO	\$U	44,25	\$U	12,56
CRS_0108	0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO	\$U	948,67	\$U	269,20
CRS_0109	m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U	2.776,51	\$U	787,87
CRS_0110	m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U	2.309,10	\$U	655,24
CRS_0111	m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U	2.100,07	\$U	595,92
CRS_0112	m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS)	\$U	1.970,91	\$U	559,27
CRS_0113	m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÓN 10X19X39 cm	\$U	519,74	\$U	147,48

CRS_0114	m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 8 cm	\$U	2.345,32	\$U	665,52
CRS_0115	m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Ø 200 E=9,6mm	\$U	5.893,60	\$U	1.586,63
CRS_0116	m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Ø 200 E=9,6mm	\$U	7.623,97	\$U	2.052,47
CRS_0117	m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Ø 160 E=7,7mm	\$U	5.330,08	\$U	1.434,92
CRS_0119	m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA ESTACIONES	\$U	1.342,40	\$U	361,39
CRS_0120	m CERCO PERIMETRAL (PT68T)	\$U	9.796,97	\$U	2.637,46
CRS_0121	PORTÓN DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)	\$U	139.320,43	\$U	37.506,73
CRS_0122	PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)	\$U	47.848,90	\$U	12.881,50
CRS_0123	m ALAMBRADO DE LEY	\$U	595,20	\$U	160,24
CRS_0124	KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO	\$U	345,78	\$U	93,09
CRS_0125	KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO	\$U	313,13	\$U	84,30
CRS_0126	m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m)	\$U	3.129,73	\$U	842,56
CRS_0127	m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (PT185T)	\$U	8.045,05	\$U	2.165,82
CRS_0128	m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE AZOTEA, PATIO HORMIGÓN O SIMILAR	\$U	786,17	\$U	211,65
CRS_0129	m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO	\$U	529,94	\$U	142,67
CRS_0130	m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO	\$U	1.730,87	\$U	465,97
CRS_0131	m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO	\$U	559,94	\$U	150,74
CRS_0132	m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km	\$U	2.753,31	\$U	741,23
CRS_0133	m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.	\$U	2.449,06	\$U	659,32
CRS_0134	m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m.	\$U	3.447,83	\$U	928,20
CRS_0135	PORTERA MADERA DURA (PT 7T)	\$U	45.144,87	\$U	12.153,54
CRS_0136	0,1 m3 DE SUELO CEMENTO	\$U	751,54	\$U	202,32
CRS_0137	d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA CÁMARA	\$U	33,53	\$U	9,03
CRS_0138	CÁMARA C/TAPA 0,20m x L 0,40m; PROF. 0,50m	\$U	5.648,54	\$U	1.520,65
CRS_0139	CÁMARA C/TAPA 0,50m x L 0,80m; PROF. 0,70m	\$U	15.841,35	\$U	4.264,68
CRS_0140	CÁMARA C/TAPA 0,90m x L 1,20m; PROF.> 0,70m	\$U	32.933,43	\$U	8.866,08
CRS_0141	0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES	\$U	544,24	\$U	146,51
CRS_0142	0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR (SEGÚN PLANO 216T)	\$U	656,89	\$U	176,84
CRS_0143	0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR (SEGÚN PLANO 217T)	\$U	412,12	\$U	110,95
CRS_0144	CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m	\$U	1.234,33	\$U	332,30
CRS_0145	CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m	\$U	4.339,83	\$U	1.168,33
CRS_0146	CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m	\$U	5.615,82	\$U	1.511,85
CRS_0147	0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm	\$U	323,73	\$U	87,15

CRS_0148	0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm	\$U	316,49	\$U	85,20
CRS_0149	TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO	\$U	138,09	\$U	37,17
CRS_0150	TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO	\$U	165,18	\$U	44,47
CRS_0151	TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO	\$U	282,59	\$U	76,08
CRS_0152	m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACIÓN	\$U	612,56	\$U	164,91
CRS_0153	m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACIÓN)	\$U	2.633,44	\$U	708,95
CRS_0154	REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL	\$U	3.857,60	\$U	1.038,51
CRS_0155	m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL	\$U	3.129,46	\$U	842,49
CRS_0156	BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA	\$U	17.623,22	\$U	7.308,91
CRS_0157	BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 HOJAS	\$U	23.267,37	\$U	9.649,72
CRS_0158	REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O PUERTA TRAMPA C/PASADOR TIPO UTE	\$U	3.533,30	\$U	1.465,37
CRS_0159	REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA	\$U	1.705,84	\$U	707,46
CRS_0160	REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN	\$U	1.096,09	\$U	454,58
CRS_0161	REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA	\$U	2.375,65	\$U	985,26
CRS_0162	CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA	\$U	3.654,75	\$U	1.515,74
CRS_0163	SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE HIERRO (POMELAS, PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)	\$U	1.096,09	\$U	454,58
CRS_0164	AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELAS, ETC)	\$U	3.289,28	\$U	1.364,17
CRS_0165	ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2	\$U	9.500,61	\$U	2.370,40
CRS_0166	ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2	\$U	19.001,21	\$U	4.742,77
CRS_0167	ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2	\$U	7.035,76	\$U	2.371,37
CRS_0168	ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2	\$U	14.076,16	\$U	4.742,77
CRS_0169	PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M	\$U	51.421,37	\$U	2.668,48
CRS_0170	HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA	\$U	615,04	\$U	447,50
CRS_0171	HORA DE OFICIAL	\$U	699,62	\$U	509,04
CRS_0172	M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA	\$U	13.245,39	\$U	3.854,94
CRS_0173	CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL	\$U	8.749,44	\$U	1.909,83
CRS_0174	M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M PROF.APROX.0,60M)	\$U	17.917,44	\$U	2.607,35
CRS_0175	0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO	\$U	169,40	\$U	123,26
CRS_0176	PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M	\$U	76.227,00	\$U	10.552,00
CRS_0177	LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W	\$U	9.468,00	\$U	1.471,49
CRS_0178	PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W	\$U	2.073,49	\$U	926,84

CRS_0179	PANEL LED CUADRADO 30X30CM 24W	\$U	1.443,84	\$U	556,10
CRS_0180	PLAFÃ“N LED CIRCULAR 22CM 18W	\$U	852,12	\$U	556,10
CRS_0181	0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO	\$U	1.015,41	\$U	286,90