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SECCION I

PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion Ill) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccidn Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

OBS.: Las propuestas se presentaran exclusivamente en linea a través de la plataforma SICE., de acuerdo a
lo establecido en la Adenda Seccion | — Apertura electrénica.

Las mismas deberan estar firmadas y con aclaracion de firma, por quien tenga facultades suficientes para
presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es la ejecucién de dos items de trabajos de mantenimiento edilicio:

item 1: Edificio de la sede del CRT SUR ubicado en la calle 25 de mayo 675 departamento de San José, por
hasta un monto de $U 750.000 mas IVA,

item 2: Edificio de la Sub estacién Piedra de los Indios ubicado en ruta 21 kildémetro 182.5 departamento de
Colonia, por hasta un monto de $U 1.766.250 mas IVA, segln se indica en las siguientes tablas:

item 1: Edificio del CRT Sur
Materiales y mano de obra (MyMO) $ 545.454
10% imprevistos de MyMO $ 54.545
Leyes Sociales $136.363
10% Imprevistos de Leyes Sociales $13.636
Total $ 750.000
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item 2: Edificio SE Piedras de los Indios
Materiales y mano de obra (MyMO) $1.284.545
15% imprevistos de MyMO $128.454
Leyes Sociales $321.136
15% Imprevistos de Leyes Sociales $32.113
Total $1.766.250

Los oferentes podran cotizar uno o los dos items. Tanto la comparacion como la adjudicacion se realizara de
forma independiente.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar son reparaciones en edificio de la sede del CRT Sur, ubicada en San José de Mayo
departamento de San José, y en el edificio de la Sub estacion Piedra de los Indios Departamento de Colonia
segln necesidades que surjan en la empresa. Comprenden: reparaciones en revoques, pintura interior y
exterior, colocacion de placas de yeso, etc., detallados en el punto 11.2.2.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademads de las establecidas en el Punto 2 de la Seccién |, se agregan:
Oficina Responsable: (GTE) Gestion Técnica de la Explotacion
Direccidon: 25 de mayo 679, San José de Mayo

Persona de contacto para visita: Ignacio Perez: iperez@ute.com.uy

Todas las consultas referentes a la licitacion de referencia se deberan realizar en forma escrita al
correo electronico uteabast@ute.com.uy
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 12.536.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 126.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO Il
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

*  Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto 11.1.1.1)
* Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.6

* Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

e Certificado Unico del BPS
* Certificado Unico de DGI

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

1.L1.1. Formulario de Presentacion de Oferta

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccidn |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.1.1.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberdn
presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan integradas con folletos
ilustrativos y normas técnicas, éstos deberdn presentarse también por duplicado.

11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

NN oo domiciliado en la ciudad de...............cccoeeenueenn.... calle ......oveeveennee.
.............. Ne............... teléfono .................. faX ....................... Se compromete a realizar las obras durante
el concurso del contrato de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°101997, Pliego de
condiciones Particulares, las Condiciones Generales para Compras Directas, y circulares N2

............................. El precio para realizar las mismas, surgird del resultado de multiplicar el establecido en la
planilla de costos del punto 11.2.2 por el valor P de: ............uuueuuue... para el item 1y por el valor P de:

............................. para el item 2 (numeros y letras)
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I.L1.2.  Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacidn.

A partir de la planilla de costos del punto 11.2.2 el oferente cotizard un Unico valor P para cada item
cotizado. Los precios ofertados para cada rubro, se obtendran a partir de la multiplicaciéon del valor P
ofertado por los valores unitarios de dicha planilla.

Este valor P, tendrd como maximo hasta dos cifras después de la coma. El valor puede ser mayor o menor
que 1.

Los precios no serdn ajustables.

1.L1.3. Aportes Sociales

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.80 % del monto total de mano de obra estimado para
la ejecucion de los rubros de la planilla de costos. En el monto que se desprenda de multiplicar el valor P
cotizado por el referido en la mencionada planilla quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard
al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket
alimentacion, etc.

UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resoluciéon de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcidén de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda, UTE actuara como agente de retencién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los
montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.L1.4. Documentacion — Ley 14.411 - Aportes al BPS:
1.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

*  Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
*  Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

* Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

* Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.
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* NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcidn de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

1.1.4.1.1. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitaciéon, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempenan en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrardn en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracidn jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.
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La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencién,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacidn de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

11.1.5. Visita Obligatoria:

El oferente debera visitar obligatoriamente los lugares, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido.

Las visitas se realizaran de acuerdo al siguiente detalle:

item Fecha visita Horario
1 Lunes 29 de abril de 2024 10:00hs
2 Jueves 2 de mayo de 2024 11:00hs

La visita implicard que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas sobre la visita dirigirse a los contactos establecidos en el punto 1.2.2. Para el resto de las
consultas, las mismas se deben realizar mediante la casilla uteabast@ute.com.uy

1.L1.6. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacidon de al menos dos obras similares desde la fecha 01/01/2019.

Se define como obra similar aquella que comprenda trabajos de mantenimiento y/o reforma edilicia (como
ser trabajos de revoques, cambio de aberturas, construccion de edificios, etc) por un monto de SU 500.000
iva incluido o mayor.

Se deberd indicar: descripcidn de obra, monto de contratacién, empresa contratante, persona de contacto
de dicha empresa y su teléfono para comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada y fecha
de contratacién.
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Si la obra corresponde a una contratacion con el estado se debera indicar el nimero de licitacion
correspondiente.

Se envia en adjuntos el formato de la planilla de antecedentes a presentar en la oferta con la informacion
solicitada:

SOLO SE TENDRA EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS EN EL FORMATO DE LA PLANILLA
ADJUNTA CON EL PRESENTE PLIEGO.
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1.2 OFERTA

Plazo de finalizaciéon de obras y Cronograma

11.2.1.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 6 meses calendario a partir de la firma del Acta de Iniciacidon de obras, para la
terminaciéon de las obras. No estardn comprendidos dentro del plazo de entrega los trabajos
extraordinarios, los realizados en régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se
ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera
antes de realizar dicho trabajo.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

En caso que los dos items sean adjudicados a la misma empresa, los trabajos se deberan ejecutar de forma
simultanea.

11.2.1.2 Cronograma

Una vez solicitados los trabajos a la empresa y previo al comienzo de los mismos la empresa CONTRATISTA
debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) en formato digital (formato Excel o similar)
indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas.

El director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econémico) de la obra
durante su ejecucioén.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contard con 48 horas
para levantar las observaciones.

El control de obra se realizarad de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencién sera
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.2. Planilla de costos

La siguiente panilla describe los costos de una serie de UNIDADES CONSTRUCTIVAS. En la misma se
distinguen los precios unitarios de Materiales y Mano de Obra y las Leyes Sociales.

El monto estipulado en la columna de Materiales y Mano de Obra, corresponde al precio unitario, que
luego de multiplicado por el factor P de la oferta, UTE pagara a la empresa contratista por cada unidad
constructiva realizada durante la obra (por todo concepto). El pago se realizard de forma mensual, en
funcidn del trabajo realizado y previa aprobacién de los metrajes por parte de la direccién de Obra.

El monto unitario de Materiales y Mano de Obra de cada UNIDAD CONSTRUCTIVA incluye la suma de los
precios de los materiales, el monto de mano de obra para su ejecucidn y los costos y utilidades de la
empresa.
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U te PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El monto de leyes sociales se desprende de la estimacién de la Mano de Obra para cada unidad
constructiva. Dicho monto (luego de multiplicado por el factor P de la empresa) constituye el valor maximo
que UTE pagard por concepto de leyes sociales para cada unidad constructiva.

Se adjunta esta misma tabla en formato Excel.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA SE ENCUENTRA EN EL
MANUAL DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS ADJUNTO: “MANUAL DE UUCC - CRT SUR v1.pdf”

e DENOMINACION > UNITARIO MATY LEYES SOCIALES
CONSTRUCTIVA MO

CRS_0000 |IMPLANTACION EN OBRA SU  18.975,00 SU  3.162,50

CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER SU  3.995,52 Su 581,43

CRS_0002 HORA DE PEON su 517,42 Su 289,89

CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA su 583,33 sSu 326,81

CRS_0004 m2 PICADO DE REVOQUES suU 562,00 Su 159,47
dm2 (0,01 m2) REPARACION SUPERFICIE

CRS_0005 HORMIGON ARMADO Su 51,85 sSuU 14,71

CRS_0006 0,1 m3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA su 718,00 Su 203,74

CRS_0007 m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO sSu 366,41 sSu 103,97
m2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO

CRS_0008 HASTA 10em su 860,08 Su 244,06

CRS_0009 m2 REVOQUE (1 CAPA) SuU 872,30 SuU 247,53

CRS_0010 m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) SuU 1.744,59 sSu 495,05

CRS_0011 m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) SU  2.569,54 Su 729,14

CRS_0012 m2 REVOQUE CIELORRASO SU  2.421,24 Su 687,06
m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO

CRS_0013 CON CHAPGN FENGLICO SU  2.612,92 sSu 741,45
m2 AISLACION TERMICA 5cm EN MURO O

CRS_0014 AZOTEA suU 486,70 sSu 138,11
m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND

CRS_0015 C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL »U 824,93 »U 234,09
m2 AISLACION TERMICA PLACA
AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO

CRS_0016 GEOTEXTILY LOSETA SU  2.789,48 Su 791,55
DE HORMIGON 3cm

CRS_0017 | 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR SU  2.255,78 sSu 640,11
0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O

CRS_0018 CERAMICA su 382,07 sSu 108,42

CRS_0019 \r;wéTIZE)VESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA SU 480609 SU 136379
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U be PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1

CRS_0020 CARA VISTA) SU  4.975,47 SU  1.411,86
0,1 m2 REVESTIMIENTO CON

CRS_0021 PORCELANATO su 411,17 Su 116,68
m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA

CRS_0022 MINERAL INFERIOR (C/PERFILES, SISTEMAS SU  2.444,16 Su 693,56
DE SUJECION)
m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE

R 2 1.448,11 410,92

CRS_0023 YESO (INCLUYE ACCESORIOS) »U 8 »U 0,9

CRS_0024 | m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO su 288,05 sSu 81,74
m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO

CRS_0025 YESO (INCLUYE ACCESORIOS) su 1.596,99 sSu 453,17

CRS_0026 | m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA SU  2.707,21 Su 768,21
m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y

CRS_0027 NYLON 80 MICRAS su 678,83 Su 192,63

CRS_0028 | m2 DE HIDROLAVADO su 359,30 Su 101,96
m REPARACION HUMEDAD POR

CRS_0023 CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES U 2.498,39 »U 708,35

CRS_0030 | m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE SU  3.642,05 SU  1.033,48
m2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO

CRS_0031 (e22mm) (INCLUYE PREPARACION BASE) 2U - 3.917,67 2U 111169

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO SU  2.799,53 Su 794,41
m ZOCALO MADERA (MiNIMO 70X10mm DE

CRS_0033 ESPESOR) su 419,91 Su 119,15
m ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE

CRS_0034 10 Y 20 cm DE ALTURA) suU 345,92 su 98,16
m ZOCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15

CRS_0035 cm DE ALTURA) su 414,42 Su 117,60
0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA,

CRS_0036 UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP > 2cm »U 1.214,94 »U 344,76
m2 PREPARACION PARAMENTOS

CRS_0037 VERTICALES PARA REPINTADO »U 242,38 »U 68,78
m2 PREPARACION CIELORRASO PARA

CRS_0038 REPINTADO sSu 294,05 su 83,44
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN

CRS_0039 PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 suU 382,54 Su 108,55
MANOS)
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN

CRS_0040 CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS) »U 434,21 »U 123,21
m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS

CR>_0041 VERTICALES (MINIMO 2 MANOS) »U 428,23 »U 121,52
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m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
CRS_0042 | TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO su 819,79 SU 232,63
(MINIMO 2 MANOS)

m2 PINTURA C/ EMULSION ASFALTICA (1,10

CRS_0043 || o)

Su 258,56 su 73,37

m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA
CRS_0044 | PARAMENTOS EXTERIORES (MINIMO 2 $U 552,28 Su 156,72
MANOS)

m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA

CRS_0045 | 1ECHO (MiNIMO 2 MANOS)

su 1.867,03 Su 529,80

CRS_0046 m2 ENDUIDO Su 545,97 Su 154,93

0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA

CR3_0047" | ¢/ cELOSIA P/ REPINTADO (1CARA)

Su 122,71 su 34,82

0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA

CRS_0048 LISA P/ REPINTADO (1CARA)

SuU 87,63 SuU 24,87

0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA

CR3_0049 | ¢/ VIDRIO P/ REPINTADO (1CARA)

su 61,39 su 17,42

0,1 m2 PREPARACION REJA P/REPINTADO

CRS_0050 | pos caras)

Su 88,68 SuU 25,16

0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/
CRS_0051 ESMALTE SINTETICO O BARNIZ (MINIMO 3 Su 134,02 su 38,03
MANOS)

0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA
CRS_0052 | C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ (MINIMO Su 95,73 SU 27,16
3 MANOS)

0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO
CRS_0053 C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ (MINIMO su 67,00 Su 19,01
3 MANOS)

0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE

CR3_0034 1 §INTETICO (2 CARAS;MINIMO 3 MANOS)

su 95,73 su 27,16

0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/
CRS_0055 | EPOXI O POLIURETANICA (MINIMO 3 su 212,97 sU 60,43
MANOS)

0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O

CR3_0056 | boLIURETANICA (MINIMO 3 MANOS)

su 152,12 SU 43,17

0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO
CRS_0057 C/EPOXI O POLIURETANICA (MINIMO 3 Su 106,50 SuU 30,22
MANOS)
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0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O

CRS_0058 POLIURETANICA COMPLETA ( MiNIMO 3 su 152,12 su 43,17
MANOS)
0,1 m2 PREPARACION ABERTURA DE

CRS_0059 MADERA P/ REPINTADO (1 CARA) »U 112,52 »U 31,93
m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO

CRS_0060 (MINIMO 2 MANOS) SuU 611,12 sSuU 173,41
m2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN

CRS_0061 PARED, CIELORRASO O PISO (MINIMO 2 suU 1.454,13 SuU 412,63
MANOS)
m2 PREPARACION DE AZOTEA PARA

CRS_0062 REIMPERMEABILIZACION »U 891,40 »U 252,35
m2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON

CRS_0063 HIDROFUGO EN AZOTEA Su 981,80 Su 278,60

CRS_ 0064 m;)IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ <U 622,07 su 176,52

CRS_0065 QE)IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ su 124418 su 353,05

CRS_ 0066 m2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE su 1.236,20 su 350,81
MUROS

CRS_0067 m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA sSuU 1.020,01 sSuU 289,44
m2 MEMBRANA ASFALTICA (4 mm)

CRS_0068 (INCLUYE EMULSION) Su 492,80 SuU 139,84
m2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO

CRS_0069 GOFRADO (4mm) (INCLUYE EMULSION) »U 601,21 »U 170,60
m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION

CRS_0070 MINERALIZADA (INCLUYE EMULSION) su 1.567,58 Su 444,82
ESP=4mm
m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION

CRS_0071 GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE EMULSION) »U 668,47 »U 189,69
m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND

CRS_0072 4:1 EN PAROS (e22cm) suU 776,92 Su 220,46

CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8 sU 9.072,41 SU 257442
HIERRO

CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8 SU  9.81534 sU 278524
HIERRO
m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA

CRS_0075 D=110mm PVC SU 1.669,94 Su 473,87

CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= sU 238863 su 677 81
110mm PVC
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m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6"

CRS_0077 HIERRO SU  8.101,09 SU  2.298,80
CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6 SU  7.39163 SU  2.097.48
HIERRO
CRS_ 0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4 SU 571583 SU  1.621.95
HIERRO
AMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4"
CRS_0080 m C O . v > SU  6.458,79 SU  1.832,77
HIERRO
L 9N DESAGUE LATERAL
CRS_0081 COLOCACION DESAGUE LATERAL O SU  5.289,25 SU  1.500,90

EMBUDO DE EPDM

m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA
CRS_0082 D=110mm PPL NEGRO Su 2.725,36 su 773,36

m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA

CRS_0083 | oo ouc SU  2.389,00 su 677,91
CRS_0084 B"jégr\: n/: EELPI\LILEJ(\;/EOLES COMPLETA SU  3.344,14 su 948,95
CRS_0085 B"zigg/'nfr':PDvEcBAjADA DE PLUVIALES SU  2.712,13 su 769,60
CRS_0086 B":ggg?nc’ n’: E\E CPLUV'ALES COMPLETA SU  2.003,68 su 568,57
CRS_0087 gzggg"r:r':PDvECBAJADA DE PLUVIALES U  3.177,16 su 901,56
cRs 00ss | ™ CARNO D=110mm PVC DE PLUVIALES U 3.556,77 sU 100928

COMPLETA EN VEREDA

m CAMBIO DE CANO D=110mm PVC DE

CRS_0089 | b JVIALES COMPLETA EN VEREDA

SuU 3.486,13 SuU 989,24

m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO
CRS_0090 ONDULADA SIN AMIANTO Su 2.237,70 Su 634,98

m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS

CRS_0091 EXISTENTES su 1.269,95 Su 360,37
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR

CRS_0092 DE AIRE (DIAMETRO <=30cm) su 6.602,05 SU  1.873,42
SUMINISTRO E INSTALACION INODORO

CRS_0093 CON MOCHILA'Y TAPA DE MADERA SU  12.490,49 SU  3.544,35
LAQUEADA
SUMINISTRO E INSTALACION CALEFON

CRS_0094 ELECTRICO AUTOMATICO 50L TANQUE SU  23.101,52 SU  6.555,38
COBRE CL.A

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACION DE PILETA U 5.107,68 SU  1.449,37

CON PIE PARA BANO

m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE
CRS_0096 MESADA GRANITO CON BACHA SU  15.290,89 SU  4.339,00
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SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA

CRS_0097 MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO O SU  3.640,21 SU  1.032,96
COCINA)
RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

CRS_0098 9000 A 36000 BTU SU  2.299,31 Su 652,46
COLOCACION DE EQUIPO AIRE

CRS_0099 ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 2U 366557 2U  1.040,16
m2 REMOVER Y REPONER PISO

CRS_0100 MONOLITICO EN SITIO SU  5.706,61 SU  1.619,33
m2 REMOVER Y REPONER PISO

CRS_0101 MONOLITICO O CERAMICAS SU  6.636,62 SU  1.883,23
(C/CONTRAPISO)
m2 REMOVER Y REPONER MURO DE

CRS_0102 HORMIGON PARA NICHO O CARO SU  4.242,20 SU  1.203,78
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION

CR>_0103 VIDRIO TRANSPARENTE 4mm »U 49,26 »U 13,98
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION

CRS_0104 VIDRIO TRANSPARENTE 6mm »U 52,53 »U 14,92
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION

CRS_0105 VIDRIO TRANSPARENTE 8mm »U 23,54 »U 15,19
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION

CRS>_0106 VIDRIO ESMERILADO COLOR 4mm »U 69,34 »U 19,68
dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACION

CRS_0107 LAMINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO »U >0,83 »U 14,44

CRS_0108 | 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO su 1.090,97 Su 309,58
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE

CRS_0109 PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS) U 3.192,99 »U 906,05
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE

CRS_0110 PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS) 2U 265546 »U 753,53
m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL

CRS_0111 CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS) U 241508 »U 685,31
m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL

CRS_0112 CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS) U 2.266,55 »U 643,17
m SUMINISTRO Y COLOCACION

CRS_0113 | CORDONETA PREFABRICADA HORMIGON su 597,70 Su 169,60
10X19X39 cm
m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE

CRS_0114 HORMIGON 8 em SU  2.697,12 Su 765,35
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m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ©

CRS_0115 200 E=9 6mm SuU 6.777,64 SuU 1.824,62
m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ®

CRS_0116 200 E=9 6mm Su 8.767,57 SU  2.360,34
m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ©

CRS_0117 160 E=7, 7mm su 6.129,59 Su 1.650,16
m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA

CRS_0119 ESTACIONES su 1.543,76 Su 415,60

CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T) SU  11.266,52 SU  3.033,08

CRS_0121 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T) SU 160.218,49 SU  43.132,74

CRS_0122 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T) SU  55.026,23 SU 14.813,72

CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY SuU 684,48 SuU 184,27

CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO Su 397,65 Su 107,05

CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO SuU 360,10 SuU 96,94

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA U 3.599 18 U 968,94

COMPACTADA (ESPESOR = 0,30m)

CRS_0127 [EingSI:I_Z)ADA VEHICULAR HORMIGON SuU 9.251,80 SU  2.490,70

m2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE

CRS_0128 | \70TEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR

$u 904,10 SU 243,39

m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA
CRS_0129 DENTRO DEL PREDIO Su 609,43 Su 164,07

m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA

CRS_0130 | o orenio SU  1.990,50 SU 535,87

CRS_0131 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO suU 643,94 SU 173,36
m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL

CRS_0132 | o010 HASTA 50Km SU  3.166,31 SU 852,41

CRS_0133 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= SU  2.816,42 su 75821
1,50 m.

CRS_0134 | m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m. $U  3.965,00 SU  1.067,43

CRS_0135 | PORTERA MADERA DURA (PT 7T) SU 51.916,60 SU 13.976,57

CRS_0136 | 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO suU 864,27 SU 232,67
d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO

CRS_0137 DE HORMIGON PARA CAMARA 2U 38,55 2U 10,38
CAMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m;

CRS_0138 | oo 0.50m SU  6.495,82 SU  1.748,75
CAMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m;

CRS_0139 | oo 0.70m SU 18.217,55 SU  4.904,38
CAMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m;

CRS_0140 | oo 0.70m SU 37.873,45 $U 10.195,99

CRS_0141 | 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES SuU 625,87 SU 168,49

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL <U 755,43 su 203,37

INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)
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0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL

CRS_0143 EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T) »U 473,94 »U 127,59
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA

CRS_0144 0,20m X 0,20m PROF=0,20m suU 1.419,48 SU 382,14
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA

CRS_0145 0.40m X 0,40m PROF=0.40m SU  4.990,80 SU  1.343,58
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA

CRS_0146 0,60m X 0,60m PROF=0,60m SU  6.458,19 SU  1.738,62

CRS_0147 | 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5cm SuU 372,29 suU 100,22

CRS_0148 | 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm suU 363,97 su 97,98

CRS_0149 | TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO suU 158,80 su 42,75

CRS_0150 | TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO suU 189,96 su 51,14

CRS_0151 | TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO Su 324,98 su 87,49
m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA

CRS_0152 SUPERIOR VIGA FUNDACION »U 704,44 »U 189,64
m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (

CRS_0153 INCLUYE FUNDACION ) SU  3.028,45 sSu 815,30
REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO

CRS_0154 PERIMETRAL SU  4.436,24 SU  1.194,29

CRS_0155 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL SU  3.598,88 sSu 968,86
BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA

CRS_0156 HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA SU  20.266,71 SU  8.405,25
BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE

CRS_0157 TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 HOJAS 2U 2675747 U 11.097,18
REPARACION O REPOSICION CERRADURA

CRS_0158 | EN PUERTA O PUERTA TRAMPA C/PASADOR SU  4.063,30 SU  1.685,18
TIPO UTE
REPARACION PASADOR TIPO UTE EN

CRS_0159 PUERTA O PUERTA TRAMPA su 1.961,71 sSu 813,58

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR su 1.260,50 su 522,77
COMUN
REPARACION O REPOSICION HASTA 3

CRS_0161 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA 2U - 2.732,00 2U- 113305
CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA

CRS_0162 HOJA PUERTA SU  4.202,96 SU  1.743,10
SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN

CRS_0163 | ABERTURA DE HIERRO (POMELAS, sU 1.260,50 SU 522,77
PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)
AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR,

CRS_0164 AJUSTAR POMELAS, ETC) SU  3.782,67 SU  1.568,79
ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO

CRS_0165 0.5M2<AREA<=1M2 SU  10.925,70 SU  2.725,95
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ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO

CRS_0166 IM2<AREA<=2M2 SU  21.851,39 SU  5.454,19
ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO

CRS_0167 0,5M2<AREA<=1M2 Su 8.091,12 SU  2.727,08
ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO

CRS_0168 IM2<AREA<=2M2 SU  16.187,58 SU  5.454,19

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M SU  59.134,58 SU  3.068,75

CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA Su 707,30 Su 514,63

CRS_0171 HORA DE OFICIAL Su 804,57 Su 585,40
M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE

CRS_0172 MESADA GRANITO CON BACHA SU  15.232,19 SU  4.433,18
CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO

CRS_0173 INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL SU 10.061,86 SU  2.196,30
M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M

CRS_0174 PROF.APROX.0,60M) SU  20.605,05 SU  2.998,45

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE U 194,81 U 141,74
ESPEJO

CRS_0176 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M SU  75.234,15 SU  3.968,13

CRS_0177 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL U 5.982.53 U 929,79
150w

CRS_0178 PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W Su 1.310,17 SuU 585,64

CRS_0179 PANEL LED CUADRADO 30X30CM 24W Su 912,32 Su 351,38

CRS_0180 PLAFA“N LED CIRCULAR 22CM 18W SuU 538,43 SuU 351,38

CRS_0181 0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO Su 641,61 Su 181,29
m2 COMPLEMENTO DE UC CRS_0025 PARA

CRS_0182 PLACA ANTIHUMEDAD »U 400,00 U )
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1.3 ESTUDIO DE OFERTAS
I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
* Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.
* En Caso de que los precios estén sujetos a confirmacién o condicionados en forma alguna.

* En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I.1.5 de
esta seccion).

11.3.2. Comparacion de las ofertas

De acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, en primer lugar, con todas las ofertas presentadas se
realizara un orden creciente de precios por cada item, de forma independiente, teniendo en cuenta el valor
P cotizado.

El estudio completo de admisibilidad atendiendo a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, se
analizard en la oferta que ocupa el primer lugar del orden de precios de cada item y en las demds ofertas
que reciban calificacién similar o que tengan precio similar, segun el criterio de evaluacidén aplicado.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a la empresa que oferte el menor valor de P comparativo en cada item del
presente pliego, se podra adjudicar al mismo oferente un solo item o los dos dependiendo de los P
ofertados.

Los valores fijos a adjudicar seran los siguientes:

ITEM 1:
Materiales y mano de obra (MyMO) $ 545.454
10% imprevistos de MyMO S 54.545
Leyes Sociales $136.363
10% Imprevistos de Leyes Sociales $13.636
Total $ 750.000
ITEM 2:
Materiales y mano de obra (MyMO) $1.284.545
10% imprevistos de MyMO $128.454
Leyes Sociales $321.136
10% Imprevistos de Leyes Sociales $32.113
Total $1.766.250
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UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracién.

UTE podra destinar hasta un monto de imprevistos de acuerdo al detalle del punto I.2 Objeto.-.

1.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

¢ Reunién de coordinacion con la Direccién de Obra

* Reunién de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencién de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) y la Declaraciéon de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan), para que sean
cotejadas por la Direccidn de Obra y presentadas al Departamento de Prevencién de Accidentes de
UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion .

1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccidn de Obra:

* Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

* Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

*  Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

* Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

* Plan Director de OBRA (PDO)

* Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

* Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
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1.6.2. Documentacion disponible en Obra
* Memoria de instalacién eléctrica
* Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
* Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
* Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
* Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).
* Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
* Libro de Obra (segin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
* Registros sobre la formacidn en seguridad del personal.

* Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

* Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcion Provisoria a la finalizacidn del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS.

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado. Esta garantia no corresponde para
adjudicaciones menores a $ 4.778.000.
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1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.778.000 segln punto 27.2 de
la Seccion .

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario deberad constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo
establecido en el Punto 27.3 de la Seccidn |. Esta garantia no corresponde para adjudicaciones menores a $
4.778.000.

1.8 MULTAS

La Administracién aplicard multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacidon de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.




b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos e & e
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segln la normativa vigente, de la que * * *
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo seguln lo indicado por la normativa legal * * *
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE * *
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. R &

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesién).

c¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las & &
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma

8 inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos & b *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.




b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico * *
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomarad el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidon de Obra, las que se determinardn en funcién de la
desviacion detectada y serdn aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccién |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
qgue el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracidn podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1 % de la suma posicién
Materiales y mano de obra (MyMO) del cuadro presentado en 1.2 OBJETO, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto
a él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por atraso en
el avance mensual. Esta retencidn podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia
en los plazos establecidos en el PDO.

11.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
[1.8.3.2.1. Presentacidon del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

[1.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no
garantizarad que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacién de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicaciéon de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del aiio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10  DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido
en su oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12  CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitard a la Direccién de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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GENERALIDADES

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra
trabajar dias sdbados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccidn de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

* Setomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

* Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos
y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Una vez finalizados los trabajos, el nivel de limpieza, debe permitir la mudanza inmediata al lugar.
Los plazos de obra, finalizardn con la entrega en condiciones del lugar.

1.2 RUBRADO

I11.2.1. IMPLANTACION Y REPLANTEO

Se pagard por una Unica vez la unidad constructiva CRS_0000 correspondiente a la implantacidn en sitio. Esto
incluye el pago por concepto de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.

El oferente debera instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.
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La ubicacién se definird en coordinacidon con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizacién de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos
o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirdandose todo material y escombros sobrantes. Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en
gue se trabajo para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio
todo sobrante previa autorizacion de UTE.

El manual de unidades constructivas se encuentra adjunto.

I1.2.2. INTENCION PRELIMINAR DE TRABAJOS

Se adjunta una planilla de intencién de obra donde se presenta una lista de las UUCC que seran solicitadas a la
empresa contratista. Para algunos trabajos se indica la cantidad de UUCC a solicitar, y para otros, se indica “A
DETERMINAR EN OBRA”; se realizaran los trabajos pagando lo ejecutado.

Estos trabajos podrdn variar en funcidn de las necesidades de UTE al momento de la obra.

A su vez, se detallaran estos trabajos en la visita obligatoria.
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ANEXO 5 — DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-
En consecuencia, declaramos que en ocasién de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAQ), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1.y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
gue los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ACCIONES FUTURAS

ANEXO 6 - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o0 perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsidn Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL
TRABAJO - HUM

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del aifio dos mil
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracioén de Firma Oficina de UTE
Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
Aclaracién de Firma
Documento de Identidad
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ANEXO 7 - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil Eléctrica Vial Otras: (especificar)
Actividades Madquinas, Equipos y Herramientas

a

a

Excavacidn (Prof. > 1,50m) Gruas moviles

(il

B

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

B

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

L=l

(il
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Trabajos en atmodsfera hiperbarica Magquinaria de obra
Trabajos de montaje Vehiculos livianos
Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales
Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas
Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas
Trabajos en instalaciones eléctricas con tension i Herramientas neumaticas
d|  Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension dl Herramientas a bateria

i |

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico,
ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd
castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd

rrctinndn riiandna hiriors 1ica Ao 8l ran Aars mococ Ao nriciAn A rincn ABnc Ao nonitoncinrina
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- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

FErmiso de trdbd]Jo i Callentc.

Programa de Prevencién en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

@

Libro de obra (Incluye caratula)

Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

ﬁ

Planilla de trabajo actualizada.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

E

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion _ Plan de armado y desarmado de estructuras de los
personal a los trabajadores. K equipos de izaje.

=

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacién de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y

[ Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. MTOP segiin corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacion.

Memoria de andamio.

L

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

i

=

Plan de excavacién.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacién de la ECP
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

IART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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CAPITULO IV
ANEXO | DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracion jurada a UTE en relacidn con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su

calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestidén de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicion final.
3. Se dara cumplimiento a:
* Norma de Gestion de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
* Decreto 182/013 Gestion de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
* Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de
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del afo dos mil .-

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 44 de 52



U L_J e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

NU S

FUTURAS

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

la Empresa: RUT:

en calidad de:
domiciliada

en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N°
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren
corresponder resultan de su calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el
personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a
realizar segln la normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la prevencion
de riesgos laborales, seglin la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico de
aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo
segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos
todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas
especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en
el trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte
semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados
de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacidén del servicio, haciéndole
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacién correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como
todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a
UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el
cierre correspondiente ante el Banco de Previsidon Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia
auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y
nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas
y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en
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el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el
caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En
el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de
del aifio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracién de Firma Oficina de UTE

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01
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N 1 - -
& l! ! T g SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

FO-UTE-SL-0075/01
ANEXO |1l - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
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privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en
general, fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de aguay
energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la
reparacion y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo
tipo de edificios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas

constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operacidn o transporte en las obras de construccién, desde la iniciacion de los trabajos hasta su
finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacidn de los trabajos:

Tipodeobra:n Civil n Eléctrica n Vial n Otras:(especificar)

Actividades Maquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. = 1,50m) Gruas moviles

Demolicién Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tensién Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas
mencionadas.

Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

GERENCIA DE SECTOR COMPRAS
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ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un

documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 7 de 41
o

tra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

\RT. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno

erdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

ANEXO IV - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA

PRINCIPAL  syB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

\\ ul'"lg FO-UTE-SL-0076/01
§ u Declaracion de Documentacidn Obligatoria para Empresa Contratista Principal

(ECP) - Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracién de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos Indique los documentos que corresponde contar en obra segun los procesos

planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. @miso de trabajo en espacio confinado. Libro
— de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Il Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS. @'miso de trabajo en atmosferas hiperbaricas.
(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada. Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

Registro de induccidn de obra. Plan de izaje.

TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de entrega de elementos de proteccion Plan de armado y desarmado de estructuras de los
personal a los trabajadores.  equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacién de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los Manual de fabricante.

GERENCIA DE SECTOR COMPRAS
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[Di)an de formacién.

Plan de armado, desarmado y modificacion de Registro de inspeccién, mantenimiento y

andamios.

controles segln normativa.

Metodologia de demolicién. "1 Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacién.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacién exigida en la Normativa Nacional
vigente, asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades
desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE || Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP
N° SS.HH.: N° Duchas:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico,
ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd
castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando

hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la
IGTSS.

Aclaracion:

Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:

Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP C.l.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION li1)
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
- MANUAL DE UUCC - CRT SUR v2.pdf

- PLANILLA GENERAL DE UUCC CRS.pdf

- PLANILLA DE INTENCION DE OBRA.pdf

- PLANILLA DE ANTECEDENTES.xIsx
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