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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cada unidad constructiva comprende además de la mano de obra, el suministro, transporte y 
acopio de todos los materiales necesarios para la realización de la tarea. Incluye además, 
herramientas, maquinaria, vehículos, andamios (si es necesario) y equipos de seguridad 
industrial. 
 
Se destaca que en todas las UU.CC. se deberá cumplir con todos los procedimientos de seguridad 
y realizar la coordinación correspondiente con las distintas dependencias internas y externas a 
UTE. Se deberán cumplir además todas las prescripciones municipales (por ejemplo cuando se 
deban colocar barreras, balizas, etc.) 
 
Las cantidades de UU.CC. a reconocer serán las proyectadas o indicadas por la Dirección de Obra. 
No se reconocerán para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas anteriormente, 
aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes. 
 
Se deberá dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal, 
Previsión Social, Dirección Nacional de Bomberos, MTSS, BSE, MTOP, MVOT y MA, etc. 
 
Las UU.CC. se deberán ejecutar de acuerdo a los diseños incluidos en este manual y a los planos 
respectivos. Los materiales a utilizar deberán estar aprobados por la Dirección de Obra en forma 
previa a su uso. 
 
Todos los elementos que se vean afectados o dañados durante la ejecución de la obra deberán 
reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional. 
 
La obra deberá entregarse al menos en las mismas condiciones de limpieza en que fue recibida, 
debiéndose tener especial atención en el cuidado del medio ambiente. 
 
El incluye “limpieza” o “limpieza de obra” significa la limpieza de la zona de trabajo, remoción y 
transporte de escombros y sobrantes del trabajo en sí en condiciones aptas para su uso o 
funcionamiento posterior. 
 
En caso de reposición de pavimentos y revestimientos, se deberá colocar uno de idénticas 
características al retirado. En caso de no encontrarse en plaza, se pondrá a consideración de la 
Dirección de Obras. 
 
Las UU.CC. incluyen además los cateos para la determinación de la profundidad de fundación, 
existencia de cables u otros elementos. 
 
El pago de las UU.CC. incluye además la realización de los ensayos indicados en el pliego 
respectivo (resistencia de hormigón, compactación, etc.) 
 
Hormigón para estructura 
El hormigón para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba (pilares, 
losas, vigas que no sean de fundación, etc.) deberá ser C20 ó C25 según esté especificado en el 
plano respectivo.  
Hormigón Tipo C20: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 200 kg/cm2 
en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación.  
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Hormigón Tipo C25: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 250 kg/cm2 
en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación. 
 
Hormigón para fundación 
El hormigón para las fundaciones deberá ser C10, C20 y C25, según esté especificado en el plano 
respectivo. 
Hormigón Tipo C10: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 100 kg/cm2 
en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación. 
Hormigón Tipo C20: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 200 kg/cm2 
en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación. 
Hormigón Tipo C25: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 250 kg/cm2 
en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación. 
 
Suelo cemento 
Se usará suelo cemento cuando el plano así lo indique. El mismo se realizará mezclando doce 
partes del suelo extraído de la excavación por cada parte de cemento. 
Se desecharán la tierra vegetal que contenga pastos o raíces, grava, piedra y material de relleno. 
En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se deberá aportar material apto a tal 
fin, podrá ser piedra fina (grava). 
El suelo deberá ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin 
huecos, que ligue íntimamente. Para la elaboración del suelo cemento se mezclará el terreno 
extraído con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la humedad 
natural de los mismos. El cemento deberá estar exento de grumos. 
 
En zonas que no se prevea la construcción de aceras, se terminará la superficie superior de las 
bases de fundación con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuación de aguas 
pluviales.  
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2 LISTA DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

La siguiente tabla contiene las Unidades Constructivas (de ahora en más UC) contempladas para 

la presente licitación. 

En la sección 3 COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS se describen los aspectos 

incluidos en cada UC. 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0000 IMPLANTACIÓN EN OBRA 

CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER 

CRS_0002 HORA DE PEON 

CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 

CRS_0004  m2 PICADO DE REVOQUES 

CRS_0005  dm2 (0,01 m2) REPARACIÓN SUPERFICIE HORMIGÓN ARMADO 

CRS_0006  0,1 m3 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 

CRS_0007  m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO 

CRS_0008  m2 DEMOLICIÓN CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm 

CRS_0009  m2 REVOQUE (1 CAPA) 

CRS_0010  m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 

CRS_0011  m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 

CRS_0012  m2 REVOQUE CIELORRASO 

CRS_0013  m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPÓN FENÓLICO 

CRS_0014  m2 AISLACIÓN TÉRMICA 5cm EN MURO O AZOTEA 

CRS_0015 
 m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO EN PARAMENTO 
VERTICAL 

CRS_0016 
m2 AISLACIÓN TÉRMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO 
GEOTEXTIL Y LOSETA 
DE HORMIGÓN 3cm 

CRS_0017 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR 

CRS_0018 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERÁMICA 

CRS_0019 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA) 

CRS_0020 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA) 

CRS_0021 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO 

CRS_0022 
m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA MINERAL INFERIOR 
(C/PERFILES, SISTEMAS DE SUJECIÓN) 

CRS_0023 m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 

CRS_0024 m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 

CRS_0025 m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 

CRS_0026 m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 

CRS_0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS 
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CRS_0028 m2 DE HIDROLAVADO 

CRS_0029 m REPARACIÓN HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES 

CRS_0030 m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 

CRS_0031 
m2 PAVIMENTO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO (e≥2mm) (INCLUYE 
PREPARACIÓN BASE) 

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLÍTICO EN SITIO 

CRS_0033 m ZÓCALO MADERA (MÍNIMO 70X10mm DE ESPESOR) 

CRS_0034 m ZÓCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE ALTURA) 

CRS_0035 m ZÓCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA) 

CRS_0036 
0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALÓN O RAMPA ESP 
≥ 2cm 

CRS_0037 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 

CRS_0038 m2 PREPARACIÓN CIELORRASO PARA REPINTADO 

CRS_0039 
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERTICALES 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0040 
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MÍNIMO 2 
MANOS) 

CRS_0041 m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0042 
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0043 m2 PINTURA C/ EMULSIÓN ASFÁLTICA (1,10 kg/ m2) 

CRS_0044 
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0045 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0046 m2 ENDUIDO 

CRS_0047 
0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ CELOSÍA P/ REPINTADO 
(1CARA) 

CRS_0048 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA LISA P/ REPINTADO (1CARA) 

CRS_0049 
0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ VIDRIO P/ REPINTADO 
(1CARA) 

CRS_0050 0,1 m2 PREPARACIÓN REJA P/REPINTADO (DOS CARAS) 

CRS_0051 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

CRS_0052 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

CRS_0053 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

CRS_0054 
0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTÉTICO (2 CARAS;MÍNIMO 3 
MANOS) 



 

Manual de unidades constructivas 

Gestión Técnica de la Explotación, CRT-Sur  
 

7 
 

CRS_0055 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ EPOXI O POLIURETÁNICA 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

CRS_0056 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 
MANOS) 

CRS_0057 
0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O POLIURETÁNICA 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

CRS_0058 
0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETÁNICA COMPLETA ( MÍNIMO 3 
MANOS) 

CRS_0059 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA) 

CRS_0060 m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRÁNSITO (MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0061 
m2 PINTURA EPOXI O POLIURETÁNICA EN PARED, CIELORRASO O PISO 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

CRS_0062 m2 PREPARACIÓN DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACIÓN 

CRS_0063 m2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA 

CRS_0064 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2) 

CRS_0065 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2) 

CRS_0066 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE MUROS 

CRS_0067 m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA 

CRS_0068 m2 MEMBRANA ASFÁLTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSIÓN) 

CRS_0069 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4mm) (INCLUYE 
EMULSIÓN) 

CRS_0070 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN MINERALIZADA (INCLUYE 
EMULSIÓN) ESP=4mm 

CRS_0071 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE 
EMULSIÓN) 

CRS_0072 m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PAÑOS (e≥2cm) 

CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO 

CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO 

CRS_0075 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC 

CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC 

CRS_0077 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO 

CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO 

CRS_0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO 

CRS_0080 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO 

CRS_0081 COLOCACIÓN DESAGÜE LATERAL O EMBUDO DE EPDM 

CRS_0082 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO 

CRS_0083 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC 

CRS_0084 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO 

CRS_0085 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC 
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CRS_0086 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC 

CRS_0087 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC 

CRS_0088 m CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 

CRS_0089 
m CAMBIO DE CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN 
VEREDA 

CRS_0090 m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO 

CRS_0091 m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES 

CRS_0092 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE (DIÁMETRO <=30cm) 

CRS_0093 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE 
MADERA LAQUEADA 

CRS_0094 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALEFÓN ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 50L 
TANQUE COBRE CL.A 

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA CON PIE PARA BAÑO 

CRS_0096 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA 

CRS_0097 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA MONOCOMANDO P/ PILETA(BAÑO 
O COCINA) 

CRS_0098 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 

CRS_0099 COLOCACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 

CRS_0100 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO EN SITIO 

CRS_0101 
m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO O CERÁMICAS 
(C/CONTRAPISO) 

CRS_0102 m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGÓN PARA NICHO O CAÑO 

CRS_0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 4mm 

CRS_0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 6mm 

CRS_0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 8mm 

CRS_0106 
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO ESMERILADO COLOR 
4mm 

CRS_0107 
dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LÁMINA AUTOADHESIVA 
PARA VIDRIO 

CRS_0108 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO 

CRS_0109 
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

CRS_0110 
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
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CRS_0111 
m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

CRS_0112 
m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

CRS_0113 
m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÓN 
10X19X39 cm 

CRS_0114 m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 8 cm 

CRS_0115 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 200 E=9,6mm 

CRS_0116 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 200 E=9,6mm 

CRS_0117 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 160 E=7,7mm 

CRS_0118 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SILOFILM 125 MICRONES 

CRS_0119 m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA ESTACIONES 

CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T) 

CRS_0121 PORTÓN DE CERCO PERIMETRAL (PT68T) 

CRS_0122 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T) 

CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY 

CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO 

CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m) 

CRS_0127 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (PT185T) 

CRS_0128 
m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE AZOTEA, PATIO HORMIGÓN O 
SIMILAR 

CRS_0129 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO 

CRS_0130 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO 

CRS_0131  m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO 

CRS_0132 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km 

CRS_0133 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,50 m. 

CRS_0134 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m. 

CRS_0135 PORTERA MADERA DURA (PT 7T) 

CRS_0136 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO 

CRS_0137 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA CÁMARA 

CRS_0138 CÁMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m; PROF.£ 0,50m 

CRS_0139 CÁMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m; PROF.£ 0,70m 

CRS_0140 CÁMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m; PROF.> 0,70m 

CRS_0141 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES 

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR (SEGÚN PLANO 216T) 

CRS_0143 
0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR (SEGÚN PLANO 
217T) 

CRS_0144 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m 

CRS_0145  CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m 
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CRS_0146 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m 

CRS_0147 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm 

CRS_0148 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm 

CRS_0149 TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO 

CRS_0150 TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO 

CRS_0151 TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO 

CRS_0152 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACIÓN 

CRS_0153 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACIÓN ) 

CRS_0154 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL 

CRS_0155 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL 

CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA 

CRS_0157 
BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 
HOJAS 

CRS_0158 
REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 
C/PASADOR TIPO UTE 

CRS_0159 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN 

CRS_0161 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA 

CRS_0162 CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA 

CRS_0163 
 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE HIERRO 
(POMELAS, PORTACANDADO, PASADOR ,ETC) 

CRS_0164 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELAS, ETC) 

CRS_0165 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 

CRS_0166 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 

CRS_0167 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 

CRS_0168 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M 

CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA 

CRS_0171 HORA DE OFICIAL 

CRS_0172 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA 
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CRS_0173 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL 

CRS_0174 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M  PROF.APROX.0,60M) 

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 
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3 COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

A continuación se describen las UUCC de la tabla presentada en la sección anterior, detallando 

los aspectos a incluir por la empresa en cada UUCC. 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0000 IMPLANTACIÓN EN OBRA 

 

- Esta unidad constructiva comprende el pago por conceptos de implantación, traslado 

de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo. 

 

UUCC DENOMINACIÓN  

CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER 
 

Incluyes: 
- Todos los gastos y beneficios. 
- Gastos de combustible. 
- Amortización del vehículo. 
- Salario del chofer/gruista. 

 

UUCC DENOMINACIÓN  

CRS_0002 HORA DE PEON 

CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 

 

Incluyen:  
- Todos los gastos y beneficios. 

 

UUCC DENOMINACIÓN  

CRS_0004  m2 PICADO DE REVOQUES 

 
Incluyes: 

- Verificación de estado general 
- Retiro de escombros 
- Adecuación de la superficie 
- Limpieza 

 
Nota: Se preverá la protección de la zona circundante. 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0005  dm2 (0,01 m2) REPARACIÓN SUPERFICIE HORMIGÓN ARMADO 
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Incluyes: 

- Aporte de los materiales necesarios 
- Adecuación de la superficie 
- Desoxidación 
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
- Soldadura 
-  

Nota: 
- Aporte de los materiales necesarios: Suministro y colocación además de “inhibidor de 

corrosión” y “mejorador de adherencia”. 
- Soldadura: En caso de ser necesario se realizará además un refuerzo de armadura 

similar a la existente con soldadura. 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0006  0,1 m3 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 

 
Incluyes: 

- Andamios 
- Demolición y prolijeado de superficies adyacentes 
- Retiro de escombros 
- Tramitación pertinente 
- Retiro de aberturas 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0007  m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO 

 
Incluyes: 

- Andamios 
- Demolición y prolijeado de superficies adyacentes 
- Retiro de escombros 
- Tramitación pertinente 
- Retiro de cielorraso y estructura 
- Limpieza de obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0008  m2 DEMOLICIÓN CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm 

 
Incluyes: 

- Demolición (hasta 10cm) y prolijeado de superficies adyacentes 
- Retiro de escombros 
- Corte y retiro de piso 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0009  m2 REVOQUE (1 CAPA) 

CRS_0010  m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 

CRS_0011  m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Andamios 
- Acopio y transporte de materiales 
- Adecuación de superficie 
- Aplomado 
- Mochetas, buñas 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0012  m2 REVOQUE CIELORRASO 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Acopio y transporte de materiales 
- Andamios 
- Adecuación de la superficie 
- Limpieza de obra 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0013  m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPÓN FENÓLICO 

 
 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Acopio y transporte de materiales 
- Andamios 
- Adecuación de la superficie 
- Mejorador de adherencia 
- Limpieza de obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0014  m2 AISLACIÓN TÉRMICA 5cm EN MURO O AZOTEA 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Emulsión asfáltica 
- Suministro de materiales 
- Limpieza 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0015 
 m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDRÓFUGO EN PARAMENTO 
VERTICAL 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Andamios 
- Acopio y transporte de materiales 
- Limpieza de obra 

 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0016 
m2 AISLACIÓN TÉRMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO 
GEOTEXTIL Y LOSETA 
DE HORMIGÓN 3cm 

 

 
 

- Suministro y colocación de materiales 
- Acopio y transporte de materiales 
- Andamios 
- Nivelación 

- Limpieza de obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0017 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Adecuación del sustrato 
- Compactación 
- Nivelación 
- Elaboración, vertido y curado de hormigón 
- Elaboración de juntas de contracción y dilatación 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0018 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERÁMICA 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Acopio y transporte de materiales 
- Adhesivo cementicio o mortero con aditivo correspondiente 
- Uso de niveladores y separadores de revestimiento 
- Cantoneras de aluminio o ingletadas, según proyecto 
- Buñas de aluminio correspondiente 
- Nivelación y/o aplomado 
- Pastina predosificada (si corresponde) 
- Andamios (si corresponde) 

- Retiro de escombros a vertedero 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0019 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA) 
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Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro materiales 
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
- Andamios 
- Grapas de hierro galvanizado 
- Aplomado y alineado 
- Nivelación 
- Limpieza de obra 

 
Nota 
Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
Realizar además junta rehundida, llena, bolseado, etc. 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0020 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro materiales 
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
- Grapas de hierro galvanizado 
- Andamios 
- Aplomado y alineado 
- Nivelación 
- Limpieza de obra 

 
Nota 
Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
Realizar además junta rehundida, llena, bolseado, etc. 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0021 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Acopio y transporte de materiales 
- Adhesivo cementicio o mortero con aditivo correspondiente 
- Uso de niveladores y separadores de revestimiento 
- Cantoneras de aluminio o ingletadas, según proyecto 
- Buñas de aluminio correspondiente 
- Nivelación y/o aplomado 
- Pastina predosificada (si corresponde) 
- Andamios (si corresponde) 

- Retiro de escombros a vertedero 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0022 
m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA MINERAL INFERIOR (C/PERFILES, 
SISTEMAS DE SUJECIÓN) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
- Andamios 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0023 m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Accesorios de fijación 
- Limpieza 

 
Nota: no incluye estructura. 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0024 m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Barreras de vapor y aislante térmico/acústico de 5 cm 
- Nivelación 

- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0025 m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Aislante y accesorios de montaje 
- En los lugares que se requiera ventanas, puertas, se colocarán placas rigidizadoras en el interior 

del tabique (si corresponde) 
- Refuerzos con tubos estructurales calibre 18 o perfil PGC calibre 20 (si corresponde) 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0026 m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Retiro de escombros 
- Nivelación 
- Limpieza 
- Espesor baldosa igual a la existente y/o aprobado por la Dirección de Obra 

 
Nota: La baldosa será de 9 panes; cuadrada de 200mm de lado; espesor entre 20 y 24mm. 
 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro de materiales 
- Montaje del conjunto 
- Verificación estado general 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0028 m2 DE HIDROLAVADO 

 
Incluyes: 

- Transporte 
- Suministro de materiales 
- Limpieza del conjunto 
- Andamios 

- Verificación estado general 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0029 m REPARACIÓN HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Realizar Reparaciones 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro y colocación de producto impermeabilizante tipo infiltración 
- Retiro de escombros 
- Verificación estado general 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0030 m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Adecuación del sustrato 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Nivelación 
- Uso de niveladores y separadores de revestimiento 
- Pastina predosificada (si corresponde) 
- Limpieza de obra 
- Espesor pavimento igual al existente y/o aprobado por la Dirección de Obra 

  
 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0031 
m2 PAVIMENTO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO (e≥2mm) (INCLUYE PREPARACIÓN 
BASE) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Adecuación del sustrato 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLÍTICO EN SITIO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Adecuación del sustrato 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar las juntas y el pulido y/o lavado 
- Nivelación 
- Limpieza de obra 

- Espesor pavimento igual al existente y/o aprobado por la Dirección de Obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0033 m ZÓCALO MADERA (MÍNIMO 70X10mm DE ESPESOR) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro de accesorios (si corresponde) 
- Madera tratada 
- Aplomado y alineado 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0034 m ZÓCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE ALTURA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro de accesorios (si corresponde) 
- Aplomado y alineado 
- Pastina pre dosificada (si corresponde) 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0035 m ZÓCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro de accesorios (si corresponde) 
- Aplomado y alineado 
- Pastina pre dosificada (si corresponde) 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0036 
0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALÓN O RAMPA ESP ≥ 
2cm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Terminaciones: pulido o flameado de todas las superficies vistas 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Aplomado y alineado 
- Pastina predosificada si corresponde 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0037 m2 PREPARACIÓN PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 
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Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación del estado general 
- Realizar Reparaciones: adecuación del sustrato, lijar, tapar agujeros, 
- Limpiar con hipoclorito 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0038 m2 PREPARACIÓN CIELORRASO PARA REPINTADO 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar Reparaciones 
- Adecuación del sustrato 
- Lijar, tapar agujeros 
- Verificación del estado general 
- Andamios 
- Limpieza con hipoclorito 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0039 
m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERTICALES 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Andamios 
- Verificación estado general 

- Limpieza de obra 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0040 m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MÍNIMO 2 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Andamios 
- Verificación estado general 

- Limpieza de obra 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0041 m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MÍNIMO 2 MANOS) 
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Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Andamios 
- Verificación estado general 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0042 
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Andamios 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0043 m2 PINTURA C/ EMULSIÓN ASFÁLTICA (1,10 kg/ m2) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Limpieza de obra 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0044 
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Limpieza de obra 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0045 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MÍNIMO 2 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Limpieza de obra 
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- Andamios, si es necesario 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0046 m2 ENDUIDO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Terminaciones (lijado, relleno de imperfecciones, etc.) 
- Limpieza de obra 

- Andamios, si es necesario 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0047 
0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ CELOSÍA P/ REPINTADO 
(1CARA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Lijar, tapar imperfecciones 
- Reparaciones menores s/soldadura 
- Aplicación fondo antióxido (2 manos) 
- Desoxidación 
- Adecuación del sustrato 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0048 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA LISA P/ REPINTADO (1CARA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Lijar, tapar imperfecciones 
- Reparaciones menores s/soldadura 
- Aplicación fondo antióxido (2 manos) 
- Desoxidación 
- Adecuación del sustrato 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0049 
0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA METÁLICA C/ VIDRIO P/ REPINTADO 
(1CARA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
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- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Lijar, tapar imperfecciones 
- Reparaciones menores s/soldadura 
- Aplicación fondo antióxido (2 manos) 
- Desoxidación 
- Adecuación del sustrato 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0050 0,1 m2 PREPARACIÓN REJA P/REPINTADO (DOS CARAS) 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Lijar, tapar imperfecciones 
- Reparaciones menores s/soldadura 
- Aplicación fondo antióxido (2 manos) 
- Desoxidación 
- Adecuación del sustrato 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0051 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Repaso de antióxido 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0052 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ (MÍNIMO 
3 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Repaso de antióxido 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0053 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE SINTÉTICO O BARNIZ 
(MÍNIMO 3 MANOS) 
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Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Repaso de antióxido 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0054 0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTÉTICO (2 CARAS;MÍNIMO 3 MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Repaso de antióxido 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0055 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSÍA C/ EPOXI O POLIURETÁNICA 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Pintura en la totalidad de la reja 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0056 
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O POLIURETÁNICA (MÍNIMO 3 
MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Pintura en la totalidad de la reja 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0057 
0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O POLIURETÁNICA 
(MÍNIMO 3 MANOS) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
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- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Pintura en la totalidad de la reja 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0058 
0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETÁNICA COMPLETA ( MÍNIMO 3 
MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Pintura en la totalidad de la reja 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0059 0,1 m2 PREPARACIÓN ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Realizar reparaciones 
- Lijar, tapar agujeros 
- Adecuación del sustrato 
- Verificación estado general 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0060 m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRÁNSITO (MÍNIMO 2 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0061 
m2 PINTURA EPOXI O POLIURETÁNICA EN PARED, CIELORRASO O PISO 
(MÍNIMO 2 MANOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Limpieza 

- Andamios, si es necesario 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0062 m2 PREPARACIÓN DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACIÓN 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Apertura de gargantas 
- Realizar Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Adecuación del sustrato 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0063 m2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Adecuación del sustrato 
- Nivelación 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0064 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Aplicación con llana 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0065 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Aplicación con llana 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0066 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE MUROS 
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Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Arena y portland con hidrófugo 

- capas de emulsión asfáltica fibrada 

- Limpieza 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0067 m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Adecuación del sustrato 

- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0068 m2 MEMBRANA ASFÁLTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSIÓN) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000 
- Adecuación del sustrato 
- Emulsión asfáltica (dosificación mínima 200g/m2) 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0069 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4mm) (INCLUYE 
EMULSIÓN) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000 
- Adecuación del sustrato 
- Emulsión asfáltica (dosificación mínima 200g/m2) 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0070 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN MINERALIZADA (INCLUYE 
EMULSIÓN) ESP=4mm 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Área de los pretiles y gargantas 
- Adecuación del sustrato 
- Emulsión asfáltica (dosificación mínima 200g/m2) 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0071 
m2 MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE 
EMULSIÓN) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000 
- Adecuación del sustrato 
- Emulsión asfáltica (dosificación mínima 200g/m2) 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0072 m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PAÑOS (e≥2cm) 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Adecuación del sustrato 
- Elaboración juntas contracción y dilatación 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0075 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar cambio/Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0077 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO 

 
Incluyes: 
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- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0080 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0081 COLOCACIÓN DESAGÜE LATERAL O EMBUDO DE EPDM 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Elementos de sujeción 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0082 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Elementos de sujeción 
- Verificación del correcto funcionamiento 



 

Manual de unidades constructivas 

Gestión Técnica de la Explotación, CRT-Sur  
 

34 
 

- Limpieza de obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0083 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0084 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Elementos de sujeción 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0085 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Realizar cambio/Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0086 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0087 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 



 

Manual de unidades constructivas 

Gestión Técnica de la Explotación, CRT-Sur  
 

35 
 

- Realizar cambio/Reparaciones 
- Verificación estado general 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Limpieza de obra 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0088 m CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Elementos de sujeción 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Limpieza de obra 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0089 m CAMBIO DE CAÑO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Elementos de sujeción 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Limpieza de obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0090 m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general (tirantes y pretiles) 
- Suministro y colocación de accesorios necesarios (babetas, cumbreras) 
- Limpieza de obra 

 
Nota: Se tendrá especial cuidado en la disposición final de la chapa de fibrocemento retirada con 
amianto (producto tóxico). 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0091 m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES 

 
Incluyes: 

- Tornillería y accesorios 
- Realizar Reparaciones 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Nivelación 
- Aplicación de fondo antióxido (dos manos) 
- Aplicación de esmalte sintético (dos manos) 

- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0092 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE (DIÁMETRO <=30cm) 

 
Incluyes: 

- Suministro y montaje con accesorios 
- Realizar conexiones necesarias eléctricas, de desagüe y propias del equipo 
- Realizar el vacío previo, si corresponde 
- Verificación del correcto funcionamiento 

- Garantía no menor a 3 años 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0093 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA 
LAQUEADA 

 
Incluyes: 

- Suministro y montaje con accesorios 
- Realizar conexiones sanitarias necesarias 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Limpieza de obra 

 
Nota: el suministro será de material de calidad superior y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0094 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALEFÓN ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 50L 
TANQUE COBRE CL.A 

 
Incluyes: 

- Suministro y montaje con accesorios 
- Realizar conexiones necesarias: eléctricas y sanitarias 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Garantía del tanque no menor a 10 años 

- Eficiencia energética clase A y tanque de cobre 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA CON PIE PARA BAÑO 

 
Incluyes: 

- Suministro y montaje con accesorios 
- Realizar conexiones sanitarias necesarias 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Limpieza de obra 

 
Nota: el suministro será de material de calidad superior y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0096 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA 
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Incluyes: 

- Suministro de materiales (incluye zócalos y pollera) 
- Suministro y colocación bacha o pileta cocina de acero inoxidable 
- Acopio y transporte de materiales 
- Nivelación 
- Colocación y fijación 
- Realizar conexiones de desagüe 
- Verificación del correcto funcionamiento 

 
Nota: el suministro será de material de calidad superior y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0097 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA MONOCOMANDO P/ PILETA(BAÑO O 
COCINA) 

 
Incluyes: 

- Suministro de materiales y accesorios 
- Acopio y transporte de materiales 
- Nivelación 
- Colocación y fijación 
- Realizar conexiones 
- Verificación del correcto funcionamiento 

 
Nota: el suministro será de material de calidad superior y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0098 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 

 
Incluyes: 

- Retiro de equipo 
- Retiro de soporte 
- Reparación de mampostería y/o superficie de apoyo 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0099 COLOCACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU 

 
Incluyes: 

- Colocación y fijación 
- Realizar conexiones necesarias eléctricas, de desagüe y propias del equipo 

- Verificación del correcto funcionamiento incluido el vacío previo 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0100 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO EN SITIO 

 
Incluyes: 

- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero 
- Rotura y reposición en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra 
- Acopio y transporte de materiales 
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- Suministro de materiales 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0101 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLÍTICO O CERÁMICAS (C/CONTRAPISO) 

 
Incluyes: 

- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero 
- Rotura y reposición en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra 
- Acopio y transporte de materiales 

- Suministro de materiales 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0102 m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGÓN PARA NICHO O CAÑO 

 
Incluyes: 

- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero 
- El metraje a considerar es el área para colocar el nicho o caño 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro de materiales 

- Rotura y reposición en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 4mm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación 

- Andamios, si corresponde 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 6mm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación 

- Andamios, si corresponde 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE 8mm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación 

- Andamios, si corresponde 
 

UUCC DENOMINACIÓN 
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CRS_0106 
dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO ESMERILADO COLOR 
4mm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación 

- Andamios, si corresponde 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0107 
dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LÁMINA AUTOADHESIVA PARA 
VIDRIO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación 

- Andamios, si corresponde 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0108 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Andamios 
- Nivelación 
- Aplomado y alineado 
- Limpieza de obra 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0109 
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Babetas o laterales 
- Cumbreras 
- Canalones 

- Anclajes 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0110 
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Babetas o laterales 
- Cumbreras 
- Canalones 
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- Anclajes 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0111 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Babetas o laterales 
- Cumbreras 
- Canalones 
- Anclajes 

 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0112 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS) 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Babetas o laterales 
- Cumbreras 
- Canalones 
- Anclajes 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0113 
m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÓN 
10X19X39 cm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Nivelación 

- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0114 m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 8 cm 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Nivelación de la base 
- Capa de mínimo 10cm de arena compactada 
- Arena en juntas 

- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0115 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 200 E=9,6mm 

 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C. 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0116 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CAÑOS Φ 200 E=9,6mm 

 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C. 
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- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0117 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CAÑO Φ 160 E=7,7mm 

 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Colocación de caños de hormigón y/o P.V.C. 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0118 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SILOFILM 125 MICRONES 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales. 
- Limpieza 

 
  



 

Manual de unidades constructivas 

Gestión Técnica de la Explotación, CRT-Sur  
 

43 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0119 m DE ZANJA DESAGÜE PERIMETRAL PARA ESTACIONES 

 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Colocación de caño de 100 mm. 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza  
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T) 

 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Elaboración de proyecto ejecutivo 
- Excavación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0121 PORTÓN DE CERCO PERIMETRAL 

 

 
 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro de puerta completa 
- Galvanizado hierros 
- Amurado de aberturas 
- Colocación de cartel de señalización que corresponda 
- Colocación de 3 filas de alambre de púa y sus respectivos tensores según se indica en el plano 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0122 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T) 

 

 

 

Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Suministro de puerta completa 
- Galvanizado hierros 
- Amurado de aberturas 
- Colocación de cartel de señalización que corresponda 
- Colocación de 3 filas de alambre de púa y sus respectivos tensores según se indica en el plano 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY 

 

 
 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO 

 

 
 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Ejecución total de la obra 
- Aplicación de fondo antióxido, epoxi o poliuretánico según especificación (2 manos) 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Corte de hierros 
- Ejecución total de la obra 
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- Sujeción a pared, piso o techo 
- Aplicación de fondo antióxido, epoxi o poliuretánico según especificación (2 manos) 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR ≥ 0,30m) 

 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación, relleno y compactado de 30cm 
- Adecuación del sustrato 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0127 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGÓN (PT185T) 

 

 
 
 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca 
- Adecuación del sustrato 
- Elaboración, vertido y curado de hormigón 
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- Elaboración de juntas de contracción y dilatación 
- Comunicar, coordinar c/Intendencia corresponda colocación bitumen 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0128 
m2 DE INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE AZOTEA, PATIO HORMIGÓN O 
SIMILAR 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Elaboración del proyecto ejecutivo 
- Tramitación pertinente 
- Coordinación del trabajo 
- Verificación del correcto funcionamiento 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
Tramitación pertinente: 
Tramitación reglamentaria que corresponda 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0129 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Excavación 
- Limpieza general del predio 
- Retiro de objetos extraños 
- Verificación de niveles 
- Podas de ramas y arbustos 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
El cálculo de los m3 a desmontar se hará de acuerdo a los niveles existentes restando los 
niveles del predio luego del desmonte (no se considerará esponjamiento). 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0130 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Excavación 
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- Limpieza general del predio 
- Retiro de objetos extraños 
- Verificación de niveles 
- Podas de ramas y arbustos 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
El cálculo de los m3

 a desmontar se hará de acuerdo a los niveles existentes restando los 
niveles del predio luego del desmonte (no se considerará esponjamiento). 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0131  m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Relleno y compactación tosca o similar 
- Verificación de niveles 
- Ensayos 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
El cálculo de los m3 a rellenar se hará de acuerdo a los niveles definitivos restando los niveles 
del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes (no se 
considerará esponjamiento). 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0132 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Relleno y compactación tosca o similar 
- Verificación de niveles 
- Ensayos 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
El cálculo de los m3 a rellenar se hará de acuerdo a los niveles definitivos restando los niveles 
del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes (no se 
considerará esponjamiento). 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0133 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. HASTA H= 1,50 m. 

 
Incluyes: 
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero 
- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta 
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- Colocación de barreras, balizamiento y demás prescripciones municipales 
- Cateo para la localización de caños o redes existentes 
- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensión 
- Tabla estacado, si corresponde 
 
Nota: 
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagará con la unidad 29302 y en profundidades 
mayores a 1,50 m se pagará con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad. 
Para el caso de estructuras de fundación (de nivel 0 para abajo) que requieran encofrado 
(muros de contención), se pagará por la excavación realmente efectuada hasta un máximo de 
30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre, previo 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0134 m3 EXCAVACIÓN POZO PROF. > 1,50 m. 

 
Incluyes: 
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero 
- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta 
- Colocación de barreras, balizamiento y demás prescripciones municipales 
- Cateo para la localización de caños o redes existentes 
- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tensión 
- Tabla estacado, si corresponde 
 
Nota: 
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagará con la unidad 29302 y en profundidades 
mayores a 1,50 m se pagará con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad. 
Para el caso de estructuras de fundación (de nivel 0 para abajo) que requieran encofrado 
(muros de contención), se pagará por la excavación realmente efectuada hasta un máximo de 
30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre, previo 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0135 PORTERA MADERA DURA (PT 7T) 
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Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0136 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Compactación 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0137 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN PARA CÁMARA 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro de materiales 
- Excavación 
- Elaboración y/o colocación de materiales de construcción 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0138 CÁMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m; PROF.£ 0,50m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0139 CÁMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m; PROF.£ 0,70m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0140 CÁMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m; PROF.> 0,70m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0141 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Relleno y compactado 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
Suministro y colocación de materiales de construcción: 
Relleno con arena, pedregullo o empastado 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL INTERIOR (SEGÚN PLANO 216T) 

 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Encofrado y desencofrado 
- Elaboración, vertido y curado de hormigón 
- Nivelación 
- Marco perfil de hierro pintado - sección L 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0143 0,1 m2 TAPA DE HORMIGÓN PARA CANAL EXTERIOR (SEGÚN PLANO 217T) 

 

 
 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Encofrado y desencofrado 
- Elaboración, vertido y curado de hormigón 
- Nivelación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0144 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
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- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
La calidad de las cámaras debe ser puesta en consideración de la Dirección de Obra. 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0145  CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
La calidad de las cámaras debe ser puesta en consideración de la Dirección de Obra 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0146 CÁMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Excavación 
- Nivelación 
- Colocación de caños de hormigón y/o PVC 
- Tapas 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
Nota: 
La calidad de las cámaras debe ser puesta en consideración de la Dirección de Obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0147 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5 cm 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Piedra partida; suministro y colocación 
- Adecuación del sustrato 
- Nivelación 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0148 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Piedra partida; suministro y colocación 
- Adecuación del sustrato 
- Nivelación 
- Compactación 
- Transporte de escombro y/o material a vertedero 
- Limpieza 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0149 TAPA PVC. P/CAÑO 63 mm DIÁMETRO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0150 TAPA PVC. P/CAÑO 110 mm DIÁMETRO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0151 TAPA PVC. P/CAÑO 160 mm DIÁMETRO 

 
Incluyes: 
- Acopio y transporte de materiales 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0152 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACIÓN 

 
Incluyes: 
- Ejecución total de la obra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0153 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACIÓN ) 

 
 
Incluyes: 
- Ejecución total de la obra 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0154 REPOSICIÓN POSTE HORMIGÓN CERCO PERIMETRAL 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 

- Suministro materiales 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0155 m REPOSICIÓN TEJIDO CERCO PERIMETRAL 

 
 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales 

- Suministro materiales 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA 

 
 
Incluyes: 
− Suministro y montaje 
− Pintura 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0157 BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 HOJAS 

 
Incluyes: 
− Suministro y montaje 
− Pintura 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0158 
REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 
C/PASADOR TIPO UTE 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Suministro de accesorios 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0159 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Suministro de accesorios 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Suministro de accesorios 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0161 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Suministro de accesorios 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0162 CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Suministro de accesorios 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0163 
 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE HIERRO (POMELAS, 
PORTACANDADO, PASADOR ,ETC) 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Soldadura 
− Reparación de angulares 
− Conexionado a malla de tierra 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0164 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELAS, ETC) 

 
Incluyes: 
− Realizar reparaciones 
− Aporte de los materiales necesarios 
− Reparación de angulares 
  



 

Manual de unidades constructivas 

Gestión Técnica de la Explotación, CRT-Sur  
 

61 
 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0165 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 

CRS_0166 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 

CRS_0167 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2 

CRS_0168 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2 

 
Incluyes: 

- Retiro de abertura anterior en caso de trabajo de sustitución de abuertura. 
- Suministro y colocación de materiales de construcción, incluyendo abertura. 
- Premarco perfectamente escuadrado. 
- Amures. 
- Conectores horizontales y verticales. 
- Herrajes y accesorios. 
- Superficies en contacto con hierro utilizarán separador film polivinilo o cinta acrílica 

VHB, etc.  
 
 
Nota: en el caso de las aberturas móviles, estas pueden ser corredizas, proyectantes, batientes, 
etc. sujeto a indicación de Dirección de Obra. 
 
Si una abertura está formada por varios paños (fijos, móviles, o combinación de ambos) se 
pagará el área total de la abertura, desglosando entre área total fija y área total móvil. 
 
 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M 

 
Incluyes: 

- Retiro de marco existente si corresponde. Disposición final del mismo según 
corresponda. 

- Suministro y colocación de materiales de construcción. 
- Premarco perfectamente escuadrado. 
- Amures. 
- Conectores horizontales y verticales. 
- Herrajes y accesorios. 
- Superficies en contacto con hierro utilizarán separador film polivinilo o cinta acrílica 

VHB, etc. 
- Manotón de acero inoxidable en ambos lados. 
- Caja de freno y pivot doble vaivén. 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA 

CRS_0171 HORA DE OFICIAL 

 
Incluyen:  

- Todos los gastos y beneficios. 
 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0172 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESADA GRANITO CON BACHA 

 
Incluyes: 

- Suministro de materiales (incluye zócalos y pollera). 
- Suministro y colocación bacha o pileta cocina de acero inoxidable. 
- Acopio y transporte de materiales. 
- Nivelación. 
- Colocación y fijación. 
- Realizar conexiones de desagüe. 
- Verificación del correcto funcionamiento. 

 
Nota: el suministro será de material de calidad superior y deberá ser aprobado por la Dirección 
de Obra. 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0173 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL 

 
Incluyes: 

- Suministro y montaje con accesorios. 
- Realizar conexiones necesarias eléctricas. 
- Verificación del correcto funcionamiento. 
- Garantía no menor a un año. 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0174 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M  PROF.APROX.0,60M) 

 
 

 
Incluyes: 

- Acopio y transporte de materiales  
- Suministro y montaje de estantes, laterales y fondo 
- Amure del mueble (nivelado, aplomado, etc.)  
- Accesorios (herrajes, bisagras, etc) 
- Suministro y colocación de materiales de construcción 

 
Nota: las dimensiones como la madera a utilizar, salvo indicación expresa en planillas de  
carpintería, será cedro; ambas estarán sujetas a aprobación de la Dirección de Obra. 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 

 
Incluyes: 

- Suministro y colocación de materiales de construcción 
- Verificación estado general 
- Acopio y transporte de materiales 
- Aplomado y alineado 
- Nivelación 
- Limpieza 

 
 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0176 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,60<=A<=2m 

 
Incluyes: 

Suministro y colocación de materiales de construcción 

Premarco perfectamente escuadrado 

Amures 

Conectores horizontales y verticales 

Herrajes y accesorios 

Superficies en contacto con hierro utilizarán separador film polivinilo o cinta acrílica 
VHB, etc. 

Manotón de acero inoxidable en ambos lados 

Caja de freno y pivot doble vaivén 
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UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0177 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W 

  

 
 
Incluyes:  
- Acopio y transporte de materiales  

- Potencia de 150W aproximadamente  

- Suministro, instalación y conexión a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria 
completa.  

- Suministro y colocación de accesorios (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).  

- Verificación del correcto funcionamiento  
 
Nota: Estas luminarias se utilizarán en techos interiores.  
Deberán incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto funcionamiento.  
Se presentarán las muestras que la Dirección de Obras y/o proyectistas considere necesarias 
para su aprobación 
 

 

 

 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0178 PANEL LED 48W 60x60CM DE EMBUTIR/ADOSAR.  

 

Incluyes:  
- Acopio y transporte de materiales  

- Flujo luminoso mínimo de 4000 lm  

- Vida útil mínima de 30.000 hrs  

- Potencia 48 W aproximadamente  

 
Lado de 60cm aproximadamente  
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- Suministro, instalación y conexión a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria 
completa.  

- Suministro y colocación de accesorios que correspondan según sea de embutir o 
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).  

- Verificación del correcto funcionamiento  
Nota: El panel deberá incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto 
funcionamiento.  

Se presentarán las muestras que la Dirección de Obras y/o proyectistas considere necesarias 

para su aprobación 

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0179 PANEL LED 24W 30x30CM DE EMBUTIR/ADOSAR.  

 

Incluyes:  
- Acopio y transporte de materiales  

- Flujo luminoso mínimo de 1900 lm  

- Vida útil mínima de 30.000 horas  

- Potencia 24W aproximadamente  

- Lado de 30cm aproximadamente  

- Suministro, instalación y conexión a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria 
completa.  

- Suministro y colocación de accesorios que correspondan según sea de embutir o 
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).  

- Verificación del correcto funcionamiento  
 
Nota: El panel deberá incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto 
funcionamiento.  
Se presentarán las muestras que la Dirección de Obras y/o proyectistas considere necesarias 

para su aprobación.  

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0180 PANEL LED CIRCULAR 22CM/18W DE EMBUTIR/ADOSAR.  

 

Incluyes:  
- Acopio y transporte de materiales  

- Flujo luminoso mínimo de 4000 lm  

- Potencia 18 W aproximadamente  

- Diámetro o lado de 22 cm aproximadamente  

- Vida útil mínima de 30.000 hrs  

- Suministro, instalación y conexión a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria 
completa.  

- Suministro y colocación de accesorios que correspondan según sea de embutir o 
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).  

- Verificación del correcto funcionamiento  
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Nota: El panel deberá incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto 
funcionamiento.  

Se presentarán las muestras que la Dirección de Obras y/o proyectistas considere necesarias 

para su aprobación.  

 

UUCC DENOMINACIÓN 

CRS_0181 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO 

 

Incluyes:  
- Acopio y transporte de materiales  

- Suministro y colocación de materiales de construcción  

- Andamios  

- Nivelación  

- Aplomado y alineado  

- Limpieza de obra  

 


