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CAPÍTULO I – OBJETO 

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

 OBJETO 

El objeto del presente llamado es: Reacondicionamiento de instalaciones indus-
triales zona de Calderas Central Batlle. 

El mismo consiste en la contratación de los servicios de una empresa para rea-
lizar el reacondicionamiento de instalaciones industriales en zona de calderas 
Central Batlle.  

Las ofertas deberán estar en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Con-
diciones Particulares (Parte I), con las Condiciones Generales para Adquisicio-
nes (Parte II) y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Parte III), que 
se anexan y con circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el 
futuro. 

Para tomar conocimiento de las Circulares que se emitan, el oferente deberá 
consultarlas en sitio Web de Compras Estatales. 

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su direc-
ción de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones 

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del 
Pliego de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por 
medio de correo electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del 
Pliego de Condiciones en forma completa. 

Las ofertas deberán estar firmadas y con aclaración de firma, de acuerdo a lo 
indicado en el Punto 8.1 de la Parte II. 

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El alcance consiste en tareas de desguace y disposición final de componentes 

accesorios de las calderas de quinta y sexta unidad. También se incluye el mo-

vimiento de contenedores, ajuste de la envolvente de la caldera de la quinta uni-

dad, y el análisis de muestras en busca de presencia de asbesto.  

Dentro del alcance se incluye todos los trabajos necesarios para la correcta fina-

lización de los trabajos descritos. 

Los trabajos a realizar se detallan en CAPITULO IV – CONDICIONES TÉCNI-

CAS del presente documento. 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
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Se Incluye también el retiro y disposición final de todos los materiales y estruc-

turas retiradas, atendiendo a la gestión de los residuos de forma integral, desde 

su generación, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, valoriza-

ción, tratamiento y disposición final. 

 Ordenamiento de ítems 

 

Ítem Subítem Descripción  Unidad 

0  Implantación Global 

I  DESGUACES A NIVEL DE CALLE  

 I.I Desguace y disposición final de tanques  Global 

 I.II Desguace y disposición final de tomas de aire  Global 

 I.III Desguace y disposición final de ductos  Global 

 I.IV Desguace y disposición final de cañerías  Global 

 I.V Desguace y disposición final de parral  Global 

II  DESGUACES DE TANQUES ELEVADOS  

 II.I Desguace y disposición final de tanques 4, 5 y 6  Global 

 II.II Desguace y disposición final de tanques 7, 8 y 9 Global 

 II.III Desguace y disposición final de tanques 10, 11, 12, 13 y 14  Global 

III  
DESGUACE Y DISPOSICIÓN FINAL DE TANQUES DE ÁCIDO 
SULFÚRICO Y SODA CÁUSTICA  

IV  AJUSTE DE ENVOLVENTE DE CHAPA DE 5TA UNIDAD  Global 

V  
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES Y TAREAS DE DEMOLI-
CIÓN Global  

VI  

MUESTREO DE MATERIALES (POSIBLE PRESENCIA DE AS-
BESTO) Unitario 

Las zonas de trabajo se encuentran en el predio de la Central Térmica José 
Batlle y Ordoñez, Rambla Edison s/n. 

A continuación, se muestran en color rojo las zonas de trabajo y la ubicación de 

los tanques a desguazar dentro del predio. 
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Vistas aéreas de las zonas de trabajo: 
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Vista área de la zona de los trabajos (la numeración se corresponde con cada ítem) 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

En el presente capítulo se enumeran los términos usados en los Documentos de 
este Procedimiento de Contratación, los cuales serán interpretados en la forma 
que se indica a continuación: 

1. “Adjudicatario": es el Oferente cuya oferta haya sido adjudicada por reso-
lución de UTE, quien a partir de la firma de la notificación Contrato se 
denominará el “Contratista”. 

2. “Días hábiles": son aquellos considerados como tales en la República 
Oriental del Uruguay. 

3. “Días" o "Días Corridos": son los días calendario incluyendo domingos y 
feriados. En los casos en que se mencione cantidades de días, deberá 
interpretarse que son días corridos, salvo que expresamente se esta-
blezca lo contrario. 

4. “Mes”: Corresponde a 28, 29, 30 o 31 días calendario según corresponda. 

5. “Responsable de Contrato de UTE”: es el jefe de la oficina encargada de 
controlar la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 9 

contraídas por el Contratista. Representa a UTE en los asuntos de carác-
ter técnico y administrativo relacionados con el Contrato y es el funciona-
rio con quien tratará el Contratista directamente. Este rol podrá ser desig-
nado a distintas personas. 

6. “Inspector" o "Delegado": son las personas o instituciones a las cuales 
UTE ha encomendado las inspecciones, ensayos y verificaciones relacio-
nadas con la adquisición de los servicios comprendidos en el Contrato. 

7. “Representante": persona con poder suficiente otorgado por el Contratista 
para tratar con UTE las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecución 
del Contrato. 

8. “Jefe de Proyecto”: es la persona dependiente del Contratista responsable 
de la ejecución de los trabajos del proyecto, con amplios poderes debida-
mente documentados y legalizados para tratar y resolver todas las cues-
tiones relativas a ésta.  

9. "Oferente": designa a la persona, empresa o consorcio que presente o 
someta formalmente una oferta para ejecutar el objeto de esta contrata-
ción, actuando por sí o por medio de sus representantes debidamente 
autorizados. 

10. “Precio Total del Contrato”: se define a los efectos del cálculo de las mul-
tas por atraso, como monto del contrato a la suma de todos los rubros 
básicos ejecutados, el monto de los imprevistos efectivamente ejecutados 
y el ajuste de precios que se haya abonado. 
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CAPÍTULO II – CONDICIONES GENERALES 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 AGRUPAMIENTO DE ÍTEMS 

Sólo se admitirán ofertas que coticen todos los ítems en forma completa, tal cual 
lo solicitado en el Punto 1.2.1 del Capítulo I. 

 PROPUESTA BASICA Y ALTERNATIVA Y VARIANTES O MODIFICA-
CIONES 

Sólo se aceptarán ofertas básicas (sin alternativas, ni variantes). 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA 

 Antecedentes 

Los oferentes deberán contar con antecedentes de por lo menos 3 contratos de 
desguaces de estructuras metálicas, que totalicen al menos 10 toneladas de es-
tructuras en los últimos 5 años. 

A tales efectos el oferente deberá presentar en relación a estos contratos la si-
guiente información: 

o Empresa contratante (dirección, teléfono). 

o Persona de contacto (nombre, teléfono, e-mail). 

o Se considerará como único contrato al contrato original y todas sus am-
pliaciones y renovaciones.  

o Fecha de inicio y fin del contrato indicando duración. 

o Cantidad de toneladas de estructuras desguazadas. 

Con el fin de facilitar y uniformizar la información brindada por los oferentes, se 
adjunta planilla tipo (ANEXO IV - ANTECEDENTES DEL OFERENTE). 

 Planilla de Precios 

Remitirse al ANEXO I - TABLA DE PRECIOS. 

 Constancia de visita 

Ver numeral 2.5 VISITA y ANEXO II - FORMULARIO DE CONSTANCIA 
DE VISITA.  
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 Formulario de presentación de oferta 

Ver el ANEXO III - IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE. 

 Declaraciones Juradas 

2.3.5.1. ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA - Leyes N° 18.561 del 
11/9/2009 y N° 19.846 del 19/12/2019:  
Declaración jurada de que se dará cumplimiento de lo dis-
puesto en las leyes antes referidas para promoción y protec-
ción de igualdad de derechos y oportunidades desde la pers-
pectiva de género. 

2.3.5.2. ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA Artículo 46 del TO-
CAF. 

2.3.5.3. Declaración con relación al cumplimiento con lo dispuesto en 
el Artículo 14 de la Ley Nº 17.897 del 14/09/05 y su Decreto 
Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006 (INSERCIÓN LA-
BORAL DE PERSONAS LIBERADAS). 

2.3.5.4. Declaración Ley Tercerización. 

2.3.5.5. Compromiso de Adhesión. 
 

 Grupo y Sub Grupo de actividad al cual aporta la empresa 
 

 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si el monto cotizado en la 
oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos, 
resultara inferior a $ 12.536.000 (monto de la licitación Abreviada sin ampliar), 
no corresponde depositar garantía de mantenimiento de oferta. 

En caso que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente 
(impuestos incluidos), el proponente podrá optar por depositar una garantía de 
mantenimiento de oferta por $ 244.000; o ampararse en lo dispuesto en el literal 
B2) del Punto 11.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones. 

 VISITA  

Los posibles oferentes deberán visitar obligatoriamente el predio donde se reali-
zará el servicio. Se visitará las instalaciones para interiorizarse de los trabajos a 
realizar y las dificultades que se pudiese tener para la ejecución de la licitación 
de referencia. La falta de una completa compenetración con los detalles de las 
diferentes instalaciones, no será considerada como excusa válida en reclama-
ciones de cualquier índole. 
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El haber concurrido a la visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los 
trabajos a realizar, debiendo relevar todas las dimensiones que considere nece-
sarias para hacer un presupuesto de los trabajos, teniendo en cuenta la informa-
ción del presente pliego a modo de referencia exclusivamente. 

La misma se efectuará el día: 

09/05/2024, a la hora 10:30 

El lugar de encuentro será en la entrada a la Central por el túnel ubicado a un 
lado del Palacio de la Luz, Paraguay 2431 entre General Caraballo y General 
Aguilar. 

El oferente que concurra a la visita deberá contar con los equipos básicos 
de protección personal: Casco y calzado de seguridad. 

Culminada la visita el representante de UTE que participará en la misma firmará 
el certificado de inspección que acompaña el presente Pliego de Condiciones 
(ANEXO II - FORMULARIO DE CONSTANCIA DE VISITA).  

 PRECIO Y COTIZACIÓN 

Sólo se aceptará la cotización en moneda nacional y/o en dólares americanos, 
en condiciones plaza. 

Los oferentes deberán cotizar de acuerdo a lo establecido en ANEXO I - TABLA 
DE PRECIOS, la cual deberá ser completada en su totalidad. Se destaca que 
el monto a cotizar por el ítem 0 está topeado de acuerdo a lo establecido 
en el Punto 12.1 Ítem 0 - IMPLANTACIÓN. 

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios todas 
las tareas, servicios y suministros que considere necesarios para completar co-
rrectamente los trabajos.  

El precio total que figure en la Tabla de Precios, corresponderá al monto total de 
todos los suministros, trabajos, servicios, mano de obra, leyes sociales, etc. ne-
cesarios para la correcta finalización de los trabajos dando cabal cumplimiento 
al objeto y al alcance aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.  

El oferente deberá tener en cuenta dentro de los montos de su oferta el 
valor de la chatarra que pueda recuperar por reutilización o disposición fi-
nal. 

Para los trabajos definidos, los oferentes serán responsables por los metrajes 
estimados, no correspondiendo ajustes de precios o metrajes por las variaciones 
detectadas una vez concluidos los trabajos.  
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Además, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Punto 12, acerca de que 
será responsabilidad del Contratista la verificación de todas las medidas y di-
mensiones indicadas en el presente Pliego, ya que todas las medidas informadas 
en estas especificaciones son aproximadas.  

Los precios deberán tener en cuenta las demoras previstas por concepto de sus-
pensión de ejecución de los trabajos por eventuales inclemencias climáticas (llu-
vias, tormentas, etc.). 

El precio cotizado, considerará todos los costos, incluido el costo por contrata-
ción de los seguros indicados en el Punto 10.7 SEGUROS. 

La Empresa contratista deberá respetar los laudos de los Consejos de Salarios 
para los Grupos, Sub Grupos y Categorías correspondientes; siendo de su cargo 
y responsabilidad el cumplimiento de todos los requerimientos del Pliego de Con-
diciones, así como de todos los beneficios, aportes y demás aspectos contem-
plados en el Convenio Colectivo correspondiente, así como de todas las Leyes 
Laborales aplicables. 

Las empresas oferentes deberán tomar en cuenta, en su cotización, lo estable-
cido en el Decreto del Poder Ejecutivo No.10/009 de fecha 9 de enero de 2009, 
respecto a la bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores que desa-
rrollan tareas en la Central Térmica José Batlle y Ordóñez.  

 Ajuste de precios  

Los precios cotizados en dólares americanos serán firmes. 

Los precios cotizados en pesos serán ajustables según la siguiente fórmula pa-
ramétrica: 

P1 = P0 (0,3 (IPC1/ IPC0) + 0,7 (L1/L0))                         

Siendo: 

P1: precio actualizado. 

P0: precio cotizado. 

IPC1: Índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Esta-
dística, correspondiente al mes anterior a la realización del ajuste (diciembre 
para los ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se 
realicen en julio). 

IPC0: Índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Esta-
dística, correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas. 

L1: Laudo del Grupo y Sub Grupo declarado por el oferente en su oferta, corres-
pondiente al mes de realización del ajuste (enero o julio). 
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L0: Ídem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de ofertas. 

Se considerará el porcentaje de ajuste salarial establecido para los salarios mí-
nimos de los trabajadores de acuerdo a lo que se establezca en el acta de ajuste 
salarial correspondiente al convenio colectivo que rige las relaciones laborales. 

No serán aceptadas ofertas que consideren fórmulas de ajuste paramétrico dife-
rentes a las indicadas en el presente Pliego. 

 

3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

El estudio de las ofertas se realizará de acuerdo a lo establecido en el Punto 13.1 
de las Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios 
(Parte II) del Pliego de Condiciones. 

El orden de precios se realizará por la totalidad de los ítems. Para ello se sumará 
el valor ofertado de cada ítem, el cual surge de tomar el precio cotizado por la 
cantidad estimada, de acuerdo al ANEXO I - TABLA DE PRECIOS. 

Bonificación Certificación ISO 45001 

Aplica a aquellos Oferentes que posean la certificación en la norma ISO 45001 
actualizada a la fecha de apertura, correspondiente a los procesos objeto del 
presente contrato quienes obtendrán una bonificación del 2% (dos por ciento) 
del valor ofertado a los efectos comparativos. 
 
La bonificación por dicha certificación se realizará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
B = Po x 0,02 
 
Donde:  
 
Po = Precio ofertado  
B = Bonificación 
                
A efectos de acceder a esta bonificación en el orden de precios, los oferentes 
deberán declararlo expresamente y presentar documentos probatorios de dicha 
certificación en su oferta. 
En caso que el objeto licitado no esté comprendido a texto expreso en el alcance 
de la certificación, deberá presentar nota del organismo certificador avalando 
que el mismo se encuentra incluido.  
 
En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberán contar con dicha certi-
ficación para obtener la bonificación antes mencionada. 
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De acuerdo a lo establecido  en el punto 10.5 Regímenes de Preferencia del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suminis-
tros y Servicios No Personales (Parte III), no se aplicarán los beneficios a la Pro-
tección a la Industria Nacional (PIN – Decreto 13/009), ni a la protección a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyME – Decreto 371/010), ni el me-
canismo de Reserva de Mercado (Decreto 371/010) por tratarse de suministros 
y/o trabajos destinados a un área en régimen de libre competencia. 

 

4. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará por la totalidad de los ítems a la empresa que pre-
sente el menor precio comparativo y que cumpla con los requisitos establecidos 
en el presente Pliego. 

El ítem II “Desguace de Tanques Elevados” será de adjudicación opcional, y será 
considerado en el comparativo de precios. En caso de adjudicarse, será consi-
derado una previsión, por lo que UTE podrá desestimar la realización de este 
ítem, en cuyo caso este monto quedará en poder de la Administración. 

El ítem VI “Muestreo de materiales (posible presencia de asbesto)” se utilizará 
de acuerdo a las necesidades que determine el Responsable del Contrato. Este 
monto quedará total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser utilizado. 

El monto total a adjudicar surgirá de multiplicar, para cada categoría de todos los 
ítems, el valor unitario cotizado por la cantidad de acuerdo al ANEXO I - TABLA 
DE PRECIOS), más impuestos.  

UTE podrá adjudicar hasta un 20% por concepto de “Imprevistos”, los que se 
utilizarán de acuerdo a las necesidades que determine el Responsable del Con-
trato. Este monto quedará total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no 
ser utilizado. 

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación del Responsable 
de Contrato de UTE. Los mismos tendrán un tiempo de ejecución en días calen-
dario que serán acordados previo a su realización. 

Se aclara que no se pagarán trabajos imprevistos que no estén debidamente 
autorizados UTE y de acuerdo a las formalidades antes reseñadas. Los plazos 
utilizados para realizar trabajos imprevistos serán anexados al plazo de finaliza-
ción de los trabajos. 

5. GARANTÍAS  

Rige en su totalidad el Punto 19 de la Parte II - Condiciones Generales para 
Adquisiciones de Bienes y Servicios. 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 16 

CAPÍTULO III - CONDICIONES CONTRACTUALES. 

6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Rige en su totalidad el Punto 18 de la Parte II. 

7. LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO 

La facturación se realizará en forma mensual y UTE abonará al adjudicatario el 
trabajo efectivamente realizado en el mes transcurrido y que cuente con el visto 
bueno de la unidad usuaria del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Punto 
28.1 de la Parte II del Pliego de Condiciones. 

Mensualmente, el adjudicatario, queda obligado a entregar en la Unidad Usuaria 
un Informe de Avance que incluya el detalle de los trabajos realizados, tal como 
se indica en el Punto 10.9.2 Informe de avance y coordinación de los trabajos.  
Este informe deberá ser presentado en los 5 primeros días hábiles de cada mes, 
y hasta tanto no se entregue el mismo no se liquidará el servicio del mes finali-
zado. El incumplimiento de este plazo, exime a UTE de responsabilidad en el 
retraso en el pago que se pueda generar. 

Liquidación y pagos:  La fecha de emisión de la factura deberá ser del mismo 
mes de la prestación del servicio. El pago del servicio y del ajuste de precios en 
caso de corresponder, se realizará por transferencia electrónica de fondos y de 
acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales para Adquisiciones de la 
Parte II del presente Pliego.  

Cuando UTE (unidad administradora del servicio) constate que la empresa con-
tratada ha incurrido en infracción a las normas laborales y de Seguridad y Salud 
ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciará esta situación 
a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se reali-
cen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retención de los pagos 
que la empresa tenga a su favor en UTE. 

8. PLAZO 

El plazo de finalización del servicio será de 120 días corridos a partir del día 
siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 del Pliego de Con-
diciones Generales (Parte II),  

Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por cau-
sas de fuerza mayor (ver Punto 10.6 FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVO-
CACIÓN.) No será reintegrado al Contratista ningún gasto, ni se establecerá nin-
guna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor. 
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Bastará que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que 
forma parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que 
tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a 
considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamación al-
guna. 

El régimen de trabajo será el establecido en el Punto 11.1 RÉGIMEN DE TRA-
BAJO. 

9. PERSONAL A EMPLEAR 

El Contratista, como mínimo, deberá contar durante el periodo de la contratación 
con los servicios de los siguientes especialistas, cuyo CV deberá ser presentado 
al Responsable del Contrato de UTE previo al inicio de los trabajos, para que se 
evalúe la idoneidad del personal, teniendo derecho a solicitar la sustitución del 
personal que UTE considere: 

• Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de 
seguridad. 

• Un encargado de los trabajos, el cual deberá estar asignado en forma per-
manente al sitio de los trabajos. 

• Un técnico especialista que demuestre mediante antecedentes tener expe-
riencia en la dirección técnica de proyectos de desguace de estructuras 
metálicas. Deberá presentar CV con la lista de los trabajos realizados, es-
pecificando: empresa para la cual prestó el servicio, trabajo ejecutado, años 
de experiencia, referencia personal (nombre, teléfono, e-mail). 

• Un técnico en Medio Ambiente, Profesional Universitario, con formación y/o 
experiencia en gestión ambiental de obras y en la temática del presente 
pliego, responsable de supervisar todos los aspectos pertinentes al cuidado 
y protección medioambiental. 

Todo su personal estará en conocimiento de las medidas de seguridad y me-
dioambientales a adoptar durante el desarrollo de las tareas, así como de los 
elementos de protección personal y/o colectiva a emplearse en cada tarea. Esto 
será demostrado previamente al comienzo de los trabajos, mediante presenta-
ción de la lista de asistencia a la inducción inicial de seguridad y buenas prácticas 
ambientales y a la difusión de los contenidos del Plan de Prevención de Riesgos 
y Emergencias, firmada por el personal interviniente. 
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10. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 CONDICIONES PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS 

El Contratista deberá remitir a UTE la siguiente documentación en forma previa 
al comienzo de los trabajos en sitio:  

1) Seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del 
contratista y todo subcontratista a vincularse a través del Certificado de 
cumplimiento Ley 16.074 (BSE) 

2) Listado de personal de la empresa contratista y de los subcontratistas a 
vincularse. 

3) Planilla de Trabajo unificada emitida por el MTSS y BPS de la empresa 
contratista y de los subcontratistas a vincularse. 

4) Certificado común de BPS y de DGI. 
5) Art.9, ley 18.251: A los efectos del deber de información establecido en el 

artículo 4° de la Ley N° 18.099, de 24 de enero de 2007, el empleador 
deberá dejar constancia que, en forma previa al inicio de la actividad 
laboral, ha informado al trabajador de las condiciones de empleo, el 
salario y, en su caso, la institución, la empresa o titular de la misma para 
la cual presta servicios. En oportunidad de abonar la remuneración, el 
empleador entregará al trabajador un detalle escrito de la información 
referida. Esto se puede hacer a través de una nota. 

6) Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras 
(DJSYCAF), ver ANEXO IX - DJSYCAF 
La entrega de esta declaración jurada se realizará en la instancia de la 
Entrevista Preventiva de Seguridad la cual deberá ser coordinada con el 
Responsable del Contrato de UTE.  
Para dicha entrevista, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 El contratista deberá asistir a esta instancia en la cual se explicará 
al representante del Contratista y a su Asesor de Seguridad, el con-
tenido de los ítems de la DJSYCAF. 

 Deberá entregar la DJSYCAF, la cual tendrá los campos corres-
pondientes completos, en soporte papel y en versión original. 

Para su cumplimentación deben tenerse en cuenta los siguientes aspec-
tos: 

 Quién firme la DJSYCAF en representación del contratista debe ser 
la misma persona física que suscribe el contrato con UTE seña-
lando en la DJSYCAF cuál es su rol dentro del Contrato. 
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 En el numeral 7 de la DJSYCAF se señalan las opciones de fre-
cuencia para que la Empresa Contratista envíe un reporte periódico 
de seguridad. Esta frecuencia será establecida y comunicada por 
el Responsable del Contrato de UTE. 

7) Plan de Gestión Ambiental (PGA) donde se analicen y evalúen los 
aspectos ambientales, se determinen los impactos ambientales 
significativos y se presenten las medidas de mitigación y/o control a 
efectos de minimizar los mismos. El PGA deberá cumplir con la normativa 
nacional y los requerimientos que surjan de las autorizaciones 
ambientales correspondientes, y no podrá contar con observaciones de 
parte de UTE. 
Dentro de dicho plan, se deberá contar con un plan de gestión de residuos 
conforme al Decreto 182/13 en el cual se deberá detallar los residuos que 
se generarán, la cantidad estimada, como se clasificarán, donde será el 
almacenamiento transitorio (analizar que residuos deberán estar bajo 
techo y/o cubiertos y donde), cómo será el transporte y que empresa será 
la transportista, la cual deberá estar habilitada por el Ministerio de 
Ambiente. Para la gestión de dichos residuos se deberá definir su 
categoría, si se realizará reciclaje, valorización, tratamiento y/o 
disposición final para cada uno de los residuos y las empresas que lo 
realizarán, las cuales deberán estar habilitadas por el MA. Se deberá tener 
en cuenta la trazabilidad de los residuos. 
Para el caso de que se encuentre presencia de asbestos se deberá 
plantear las condiciones de disposición final, y el almacenamiento 
transitorio deberá estar cerrado. Por otro lado, en caso de necesidad de 
limpiar zonas o EPP con presencia de asbestos se deberá definir cómo 
se realizará la gestión, el muestreo necesario y realizar previo al comienzo 
de dicho trabajo la solicitud a la IM y a DINACEA para la disposición final 
de dicho efluente. 
Dicho plan deberá estar autorizado por UTE previo al inicio de los trabajos 
 

8) Constancia de asistencia a la inducción de buenas prácticas ambientales 
proporcionada al personal por personal idóneo del Contratista con el 
contenido de los ítems tratados. 

9)  Presentar las autorizaciones ambientales correspondientes para todas 
las actividades a desarrollarse durante el contrato.  

10)  Listado de empresas encargadas de la gestión de los residuos. 

Por gestión se refiere a transporte, almacenamiento, reciclado, valoriza-
ción, tratamiento, disposición final, tanto para residuos categoría I como 
categoría II. 

Dichas empresas deben contar con autorización ambiental de DINACEA 
(con aprobación o en trámite) para los residuos a gestionar/operar, esta 
autorización deberá ser presentada junto con la oferta y deberá mante-
nerse vigente durante la ejecución del contrato. Debiendo presentar la co-
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rrespondiente documentación probatoria, que fuera presentada a DINA-
CEA como parte del proceso de autorización, de los procesos y destinos 
finales autorizados o validados por DINACEA, propuestos en la oferta en 
el marco del Dec. 182/13. Cuando el destino final sea la exportación, el 
contratista deberá entregar documentación probatoria que avale que la 
autorización ambiental de la empresa comprende la exportación. 

El contratista, en el marco del Dec. 182/13, debe presentar en forma clara: 

- Nombre de la empresa que realiza el transporte, su correspondiente 
habilitación de DINACEA para el transporte de residuos, de acuerdo a 
la categoría del material a transportar y en caso de que no sea el con-
tratista, adicionalmente deberá presentar acuerdo de dicha empresa 

- Nombre de la empresa para gestionar el material objeto de la compra, 
su correspondiente autorización de DINACEA, documentación donde 
se indiquen los procesos y destino final que tiene aprobado para el 
material en cuestión y en caso de que no sea el contratista, adicional-
mente deberá presentar acuerdo de dicha empresa 

Las correspondientes autorizaciones serán verificadas en la publicación 
que a tales efectos realiza DINACEA en su página web, y deberán estar 
vigentes a la fecha de apertura de ofertas. 

11) Inventario de los Productos Químicos que se utilizarán y almacenarán en 
el sitio. 

12)  La Empresa adjudicataria deberá acreditar tener contratado un servicio 
de cobertura médica de emergencia para sus empleados, durante la 
jornada laboral en el local de prestación del servicio. Previo al inicio del 
contrato se notificará a la unidad donde se preste el servicio, la cobertura 
médica con que cuenta el personal afectado y se informará de toda 
modificación que hubiese en la empresa que presta el mismo. Ante 
indisposición o enfermedad de un operario, el personal de la empresa 
contratada o de UTE requerirá dicho servicio. 

13)  Presentar firmado el Compromiso de Confidencialidad Corporativo, de 
acuerdo al Punto 21.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones. 

14)  Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada, 
del Contratista y sub contratos, y Declaración Jurada (de acuerdo al 
modelo en ANEXO VII - DECLARACIÓN JURADA LEY 18099 Art.4). El 
no cumplimiento de este requisito le impedirá al adjudicatario iniciar la 
ejecución del contrato, siendo pasibles de la aplicación de las sanciones 
a que hubiere lugar. 

UTE podrá realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la veraci-
dad de la documentación presentada y en caso que se constaten irregularidades 
dará aviso a los organismos correspondientes de contralor. 
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 CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS 

Para mantener la habilitación de continuidad de los trabajos, el Contratista de-
berá dar cumplimiento a una serie de requisitos asociados a su empresa, a las 
empresas subcontratistas, al personal vinculado en sitio y todos los vehículos y 
maquinaria que entren a sitio. 

A continuación, se describen las exigencias asociadas a la empresa Contratista, 
subcontratistas y personal vinculado en sitio:  

1) Mensualmente el Contratista deberá enviar copia de la siguiente 
documentación: 

a. Nómina de BPS (planilla de recaudación nominada). En caso de 
que la empresa aporte por Industria y Comercio, deberá enviar la 
información antes de los últimos 5 días hábiles del mes siguiente a 
generada la obligación. 

b. Recibos de pago de salarios firmados o con comprobante 
electrónico de pago del personal afectado al Contrato. Se deberá 
enviar la información antes de los últimos 5 días hábiles del mes 
siguiente a generada la obligación. 

c. Facturas de BPS y comprobante de pago, antes de los últimos 5 
días hábiles del mes siguiente a generada la obligación. 

d. Copia de las marcas en formato digital (preferentemente en 
formato .xls) o planilla de declaración de horas por día con firma de 
operario y responsable, de los trabajadores que prestaron los 
servicios. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista en la entrega de la 
documentación referida, UTE podrá retener el pago de la facturación del 
mes hasta tanto la empresa no cumpla con los requisitos exigidos. 

2) Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso, donde 
figure la empresa a la cual corresponde el trabajador y la/s tareas que 
desempeñará en sitio, además se deberá tener en sitio copia de los 
documentos que correspondan. 

3) Contar en sitio con una copia vigente de los siguientes documentos, para 
todo el personal dependiente del Contratista (en forma individual) 
afectado a los trabajos objeto de este contrato: 
 

 Copia del Documento de Identidad, Pasaporte o DNI 

 Copia del Carné de Salud (emitido en territorio nacional) 
 

4) Contar con Carné Habilitante (ANEXO X - CARNÉ HABILITANTE), 
original en sitio, el cual personal de UTE retirará y se deberá contar con 
copia de toda documentación que respalde las habilitaciones de dicho 
Carné. A modo de ejemplo se detallan algunas:  
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o ACCESO Y POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABA-
JOS EN ALTURA, se debe contar con copia de Examen Psicofísico 
y copia de registro de formación específica en la tarea.  

o CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA VIAL, se debe contar con copia 
de Licencia de conducir categoría H o su equivalente según inten-
dencia y certificado de la empresa donde se exprese la aptitud del 
trabajador para la conducción del vehículo en cuestión. (Debe de-
tallarse modelo). 

o MANEJO DE APARATOS ELEVADORES, se debe contar con co-
pia de Licencia de conducir categoría H o su equivalente según 
intendencia y certificado de la empresa donde se exprese la aptitud 
del trabajador para la conducción del vehículo en cuestión. (Debe 
detallarse modelo). 

o MANEJO DE GRÚA, se debe contar con copia de Examen Psico-
físico y certificado de aptitud para manejo de grúa, puede ser un 
certificado emitido por la empresa con firma del responsable, un 
certificado de capacitación emitido por instituciones, profesionales 
y técnicos reconocidos o por el fabricante, con cargas horarias y 
contenidos definidos tomando en cuenta el manual del equipo 

o TRABAJOS EN ANDAMIO COLGANTE, se debe contar con copia 
de Examen Psicofísico y copia de registro de formación específica 
en la tarea. 

5) Contar en sitio durante toda la ejecución del contrato con, plan de 
prevención de riesgos, procedimientos de trabajos y plan de emergencia 
en caso de accidentes, actualizados y los registros que acrediten que se 
ha puesto en conocimiento de todos los trabajadores sobre dichos 
documentos, así como también de los procedimientos existentes, rutas y 
los caminos de acceso hasta el frente de trabajo, ruta más rápida hasta el 
centro de asistencia médica más cercano, etc.  

6) En caso de utilización de productos químicos, se deberá contar con un 
depósito en sitio. Dicho depósito contará con todos los requerimientos de 
almacenamiento cuyas características deben figurar en el PGA aprobado 
por UTE. El contratista deberá asegurar que el depósito de residuos y 
productos químicos estén en condiciones adecuadas, particularmente, de 
ventilación, seguridad, medidas de contención además de las señales de 
advertencia de peligros, Ficha de Datos de Seguridad de los productos, 
las cuales podrán estar en idioma extranjero, pero, además, y en forma 
ineludible en idioma español. 
Se deberá actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos 
Químicos que se usan y almacenan para la ejecución de los trabajos. 

7) Asegurar la presencia en sitio de Técnicos Prevencionista en Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de 
las condiciones de seguridad de los trabajos. UTE podrá requerir la 
compañía del/los Técnico/s Prevencionista/s durante la realización de 
inspecciones de Seguridad. Ésta frecuencia será fijada en instancia de 
Entrevista Preventiva de Seguridad. 
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8) Contar en sitio con la documentación asociadas a los vehículos, equipos 
y maquinaria que ingresan a sitio como lo son: 

 Copia del Seguro Obligatorio de Automóviles, (SOA) o copia de 
seguro de Responsabilidad Civil en caso que la misma no esté 
empadronada. 

 Copia de Certificado de Aptitud Técnica vehicular, (AppPlus) 

 Copia del registro de trazabilidad de la grúa. 

 Copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje. 

 Documento vigente expedido por organismo o profesional 
competente con los controles y mantenimientos realizados a los 
equipos (estado de cables, ganchos, frenos, etc.). 

 Documento firmado por los operarios participantes de haber 
recibido el curso de capacitación correspondiente a la tarea que 
van a realizar.  

9) Entregar a UTE toda información que surja del seguimiento ambiental, 
requerida en el presente pliego y en el Plan de Gestión Ambiental 
establecido. 
En particular se deberá entregar la documentación asociada a la gestión 
de todos los residuos generados durante los trabajos (incluidos los 
residuos propios de los desguaces realizados, así como los generados en 
las oficinas del Contratista), esto es: 

 Los registros de generación de residuos con el detalle del tipo de 
residuo, cantidad aproximada (kg y m3), y empresa gestora 
(transportista y operador).  

 Los certificados de disposición final y remitos de transporte de los 
residuos generados en la obra. 

10) En sitio se deberá contar con toda la documentación solicitada por la 
Normativa Legal Vigente y por UTE. 

 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

El Contratista, así como sus subcontratos, están obligados a cumplir con todas 
las Normas Jurídicas, Administrativas y Reglamentarias relacionadas a la pre-
vención de riesgos laborales y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesio-
nales.   

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por accidentes 
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y deberá tener 
todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado. 

Es responsabilidad del Contratista verificar que están dadas las condicio-
nes de seguridad para poder comenzar con cualquier trabajo, ya sea verifi-
car ausencia de tensión, aterramiento, presión de agua, etc.  
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En caso de que el Contratista constate durante dicha verificación algún im-
pedimento para realizar la tarea, se lo comunicará inmediatamente Al Res-
ponsable del Contrato de UTE. 

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el de-
recho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la nómina de per-
sonal afectado a este Contrato, trabajadores que hayan incurrido en incumpli-
mientos reiterados en lo que refiere a la Seguridad y Salud en el Trabajo, o soli-
citar la sustitución de los mismos como medida preventiva de incidentes o acci-
dentes causados por la violación de dichas normas; llegando incluso a plantear 
la rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia (Resolución 
de Directorio de UTE R 16.-2387). Dicha facultad puede ejercerse por parte de 
UTE con respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, 
independientemente de la posición jerárquica que ocupe en la misma. 

El Contratista deberá, durante la ejecución del proyecto suministrar, operar y 
mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, 
señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y las zonas de 
trabajo, exigidos por la reglamentación vigente para la protección de la zona de 
trabajo, de los trabajadores y del personal del Contratista, Subcontratistas y Pro-
veedores y de la seguridad del público y de las personas en general. 

Si la Inspección del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera los trabajos debido a 
la constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, los días de trabajo perdidos no se descontarán del plazo del pro-
yecto. 

Si la IGTSS aplicara a UTE una Multa, debido a una infracción detectada por los 
Inspectores de dicha repartición en una visita a las zonas de trabajo, el Contra-
tista deberá hacerse cargo de la misma. 

Se deja constancia explicita de que se encuentra prohibido fumar dentro de las 
instalaciones de la Central y que en caso de detectarse un incumplimiento sobre 
este punto se procederá en primera instancia a observar en forma escrita al Con-
tratista y al funcionario involucrado, además de aplicar otras sanciones que UTE 
entienda necesarias. 

El Contratista deberá asegurar la individual identificación de su personal de 
forma clara y fácilmente observable. 

Será obligatorio el uso de uniforme de trabajo. 

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a 
esos efectos.  

El personal de control de UTE tendrá la libertad de observar e inspeccionar las 
tareas, equipos, materiales y maquinaria cuando lo considere necesario y exigir 
lo que entienda necesario para realizar la tarea. 
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El Contratista es el único responsable del cumplimiento de todas las disposicio-
nes en materia de seguridad y salud laboral vigentes, responsabilizándose de su 
puesta en práctica, del nombramiento del Delegado de Seguridad y de la dota-
ción a sus dependientes de los equipos de protección, tanto personales y como 
colectivos necesarios para cada tarea, los que deberán cumplir con la normativa 
vigente. 

La Empresa Contratista deberá contar con un servicio de asistencia médica de 
emergencia para la totalidad de sus trabajadores y sub contratos que desempe-
ñan tareas en la Central, comunicando a UTE el nombre de la empresa y teléfono 
de contacto ante una emergencia. En caso contrario, ante una emergencia, UTE 
se reserva el derecho de llamar a cualquiera de estos servicios y los costos co-
rrerán por parte del adjudicatario. 

 Entrevista Preventiva de Seguridad 

El Contratista deberá asistir a esta instancia donde entregará a UTE la Declara-
ción Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras (ANEXO IX - 
DJSYCAF) firmada, la cual tendrá los campos correspondientes completos, en 
soporte papel y en versión original. La misma deberá estar firmada por la persona 
física que suscribe el contrato con la Contratante, señalando en la DJSyCAF cuál 
es su rol dentro del Contrato. 

En el numeral 7 de la DJSyCAF se señalan las opciones de frecuencia para que 
la Empresa Contratista envíe un reporte periódico de seguridad. Esta frecuencia 
será establecida en dicha instancia.    

También, se explicará en que consiste el reporte estadístico; que el Contratista 
deberá enviar de forma mensual, con los campos correspondientes completos, 
FO-UTE-SL-0032, REPORTE ESTADISTICO DE EMPRESAS CONTRATA-
DAS. 

El plazo para remitirlo será dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finaliza-
ción de cada mes.  Este reporte podrá remitirse en formato digital en caso de 
que quien lo firme sea la misma persona que lo remite. 

 Inspección de seguridad inicial 

Luego de realizada la Entrevista Preventiva de Seguridad, UTE estará en condi-
ciones de dar inicio al programa de Inspecciones de SST. 

La primera Inspección, denominada “Inspección de Seguridad Inicial”, podrá rea-
lizarse inclusive antes del comienzo de los trabajos en sitio.  

En dicha instancia deberán participar el Responsable de SST de UTE y el Res-
ponsable de SST de la Empresa Contratista Principal. 
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 Casos de accidentes 

Ante cualquier accidente, el Contratista deberá: 

 Comunicar al Responsable del Contrato de UTE en forma inmediata y 
fehaciente todos los incidentes con o sin lesión telefónicamente y 
mediante correo electrónico, ocurridos en ocasión o durante la prestación 
del servicio.  

Si el incidente es con lesión y el trabajador afectado es derivado al B.S.E, 
en un plazo no mayor a 48 horas, se proporcionará una copia de la de-
nuncia del accidente que envíe la Empresa al B.S.E., así como una copia 
del informe interno que produzca, con la identificación de causas y las 
medidas adoptadas con un cronograma asociado a dichas acciones. Si el 
incidente con lesión se produce fuera de Montevideo, la empresa dispon-
drá de un plazo de 72 horas para la presentación de la copia de la Denun-
cia Patronal y el informe interno. 

Previo al reingreso del trabajador se deberá enviar a UTE copia del Alta o 
Alta franquicia del B.S.E  

 Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos que por observaciones 
o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no 
mayor a 24hrs. Complementariamente, copia de la información que el 
Contratista o sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales 
observaciones que les hayan sido realizadas. 

 Comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia de incidentes 
ambientales al teléfono de la Oficina Responsable de UTE, adjuntando un 
informe preliminar de lo ocurrido. 

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus 
empresas sub- contratadas, cualquier otro documento que considere necesario 
para verificar que se están implementando acciones para el control de las condi-
ciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el alcance del cumplimiento con-
tractual. 

 GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 

Se deberá cumplir cabalmente con toda la normativa nacional en la materia (en 
particular el decreto 182/013, Ley 19829 y toda otra aplicable), y con el Plan de 
Gestión Ambiental presentado por el Contratista.   

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el me-
dio ambiente y prevenir la contaminación. Tanto dentro como fuera del predio, 
evitará causar perjuicios o daños a personas o bienes como resultado de la con-
taminación por ruidos, manejo de desechos y residuos peligrosos, líquidos, sóli-
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dos o gaseosos, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenien-
tes producidos por procedimientos y métodos empleados para la ejecución de 
los trabajos, que pudieren afectar el entorno. 

La totalidad de residuos generados, deberán ser dispuestos en las condiciones 
de clasificación y almacenamiento, en los lugares y con los procedimientos pre-
viamente presentados por el contratista y aprobados por UTE. En ocasiones, se 
podrá requerir los análisis correspondientes a fin de categorizar e identificar de 
forma correcta los residuos en cuestión. A la hora de gestionar los residuos, se 
deberá priorizar el reciclado o valorización antes de la disposición final. En los 
casos que corresponda, se requerirá la disposición final en relleno de la Cámara 
de Industrias del Uruguay. 

La gestión (transporte y disposición final) de todos los residuos será realizada 
por el Contratista, o sus sub contratos, y deberá presentar a UTE todos los re-
gistros de transporte, gestión y certificados de disposición final con empresa ha-
bilitada a tales fines por parte de DINACEA. 

Todo acopio transitorio de residuos dentro del predio de la Central deberá man-
tenerse en condiciones adecuadas, de clasificación, contención, cobertura, se-
ñalización y etiquetado. Dichos lugares de acopio, serán definidos por UTE y 
entregados al Contratista al inicio de los trabajos y deberán dejarse en las mis-
mas condiciones al finalizar los trabajos. 

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, baños y comedor será 
responsabilidad del Contratista, con independencia del estado inicial del área de 
trabajo. Esta limpieza incluirá el transporte de todo tipo de residuos hasta el 
punto o los puntos establecidos como lugares de depósito de residuos, los cuales 
estarán ubicados dentro del Departamento, salvo aquellos residuos peligrosos 
que por su naturaleza tengan una reglamentación específica de disposición. 

En caso de aplicar, la totalidad de productos químicos utilizados deberán estar 
autorizados por UTE y de acuerdo a la reglamentación vigente respecto a los 
criterios de utilización, almacenamiento, transporte y rotulación de recipientes.  

La empresa contratada debe entregar copia de la Hoja de Datos de Seguridad 
del Producto (MSDS) de los productos que utilizará al Responsable del Contrato 
de UTE o quien este designe. 

En el envase debe estar etiquetado de acuerdo a las exigencias del Decreto 
307/09 y deben aparecer además los datos que identifican la partida o lote al que 
pertenece el producto, su fecha de fabricación y fecha de vencimiento si es que 
el producto lo tiene. 

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a 
esos efectos. 
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El Contratista deberá prestar especial atención a no drenar ningún líquido al piso. 
Si no se dispone de sistema de drenaje, recoger el líquido en un recipiente ade-
cuado. 

El contratista deberá también encargarse de la limpieza de toda el área afectada 
por los trabajos a realizar y que fuera necesaria para la normal y segura realiza-
ción de los trabajos. 

En caso de contaminación de suelos producto de derrames y/o mala gestión de 
los residuos, el contratista deberá realizar los monitoreos de suelo y agua que 
correspondan a dicha afectación, y se deberá proceder a su descontaminación 
y gestión de los residuos derivados de la misma. 

UTE podrá concurrir a verificar el cumplimiento de los requerimientos ambienta-
les en cualquier momento y tendrá acceso a la documentación referida al tema. 

En caso de la aplicación de sanciones ambientales a UTE por incumplimientos 
derivados de la acción u omisión del adjudicatario, se trasladarán a éste último 
los montos de los pagos de multas, lucro cesante y otros costos derivados de 
dicha sanción que sean abonados por UTE.  

No se efectuará la Recepción Provisoria ante la existencia de pasivos ambienta-
les o la falta de documentación pertinente. 

 Limpieza y retiro de la zona de trabajos 

Se considerarán incluidos en la Oferta el precio correspondiente a la limpieza de 
sitio, vigilancia y des-implantación. 

El Contratista estará obligado a conservar la zona de trabajo siempre limpia du-
rante su ejecución, quitándose restos de materiales, escombros, maderas, etc., 
o aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan 
en riesgo la integridad física o de salud de los operarios u otras personas vincu-
ladas al proyecto. 

No se efectuará la Recepción Provisoria si la limpieza no se hubiera llevado a 
cabo en perfectas condiciones y a satisfacción de UTE. 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 29 

 OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las obligaciones del Contratista ya expuestas, la obligación del 
Contratista es cumplir el Objeto de la Contratación adjudicada, en un todo de 
acuerdo con el presente pliego de condiciones.  

El Contratista es responsable de velar por la correcta ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá asegurar que, dentro del sitio de realización de los trabajos, 
los actos y expresiones del personal sean correctos. 

 Responsabilidades del contratista 

La empresa Contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio que pu-
diere ocasionarse a personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de 
terceros, por parte del personal que suministre para el cumplimiento de la pre-
sente licitación, y en su mérito, asume la calidad de garante y se obliga a reem-
bolsar a UTE la totalidad de los daños y perjuicios, gastos administrativos, costas 
y costos que tuviere que afrontar como consecuencia de siniestros en los cuáles 
el personal suministrado por la empresa sea encontrado responsable en vía ju-
dicial o administrativa por infracciones a la normativa vigente. 

La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la administración, 
registro y documentación laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro único de 
trabajo, recibos de sueldo y toda otra documentación que UTE estime pertinente. 

Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de con-
trol de trabajo del MTSS. Se deberá presentar la planilla de trabajo cada vez que 
se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado al proyecto, 
cambios de categoría, etc.). 

 Responsabilidad por custodia 

Será de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, útiles, materiales 
y objetos de su propiedad y de aquellos que la Administración le entregare para 
su colocación o utilización en los trabajos objeto de esta licitación. 

El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño a las instalacio-
nes y suministros causadas por él o por sus subcontratistas durante la realización 
de cualquier trabajo a su cargo efectuado hasta la Recepción Definitiva de los 
trabajos. 

La Administración no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de 
bienes del Contratista, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran 
ocasionar terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes de su recep-
ción, en cuyo caso éste deberá realizar inmediata denuncia policial, aún en el 
caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando 
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no resulten de imprevisión, negligencia, deficiencia en los medios empleados o 
de maniobras equivocadas.  

 Conflictos del Contratista con su personal 

En caso de paros, huelgas o conflictos generales determinados por el PIT – CNT 
como por la Central de Trabajadores, UTE no aplicará sanciones por el ausen-
tismo que se genere. 

En caso de falta de medios de transporte el Contratista suministrará los medios 
de transporte que sean necesarios para su personal. 

UTE no pagará a la empresa Contratista las horas de paro de su personal, en 
caso que esto suceda. 

En virtud de la responsabilidad solidaria de UTE en el cumplimiento de las nor-
mas laborales, los funcionarios dependientes de las empresas contratadas (en 
caso que ya estén asignados a la prestación de servicios en un local de UTE con 
una jornada de 8 horas) no podrán desarrollar tareas para esta Administración 
en otra empresa. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicha condición, 
cuando se presente el listado de funcionarios a las unidades donde va a prestar 
el servicio la empresa contratada, la misma deberá adjuntar una declaración fir-
mada por los funcionarios en la cual conste que sólo prestan servicios para una 
empresa contratada por UTE.  

En caso de que por responsabilidad de UTE se genere la imposibilidad de cum-
plir los trabajos solicitados en este pliego, las horas perdidas por dicho concepto 
no serán contempladas en los plazos de ejecución y no se aplicarán sanciones 
por los atrasos que genere. UTE no pagará a la empresa Contratista las horas 
pérdidas de su personal, en caso que esto suceda. 

 Cumplimiento de las normas y derechos laborales 

La empresa Contratista deberá acreditar, encontrarse al día en el cumplimiento 
de las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los salarios a 
aquellos dependientes de la misma que hayan desempeñado tareas en UTE. 

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma deberá acreditar 
haber abonado la liquidación correspondiente, incluyendo todos los rubros sala-
riales que correspondan, firmada por el trabajador. 

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones 
a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso 
que el Contratista no presente la documentación que acredite el pago de aportes 
previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado 
a la prestación de tareas.  En caso de persistir la falta se dará aviso al MTSS, sin 
perjuicio de la eventual rescisión del contrato y la aplicación de las sanciones 
que pudieren corresponder. 
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En caso de incumplimiento del Contratista a las obligaciones laborales, previsio-
nales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE 
tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de 
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese 
o en otro contrato donde se constató el incumplimiento. 

Cuando la oficina responsable del Contrato constate que la empresa contratada 
ha incurrido en infracción a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupa-
cional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciará esta situación a la 
Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retención de los pagos que 
la empresa tenga a su favor en UTE. 

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la 
Administración tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa con-
tratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte 
a la seguridad social que correspondan. 

 FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACIÓN 

Rige lo establecido en el Punto 29 del Pliego de Condiciones Generales para 
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Parte II). 

 SEGUROS 

 Seguros para el período de los trabajos 

El Contratista deberá tomar a su cargo un seguro con cobertura de Todo Riesgo 
Montaje que incluya la cobertura de Responsabilidad Civil, por el período de eje-
cución.  

Las pólizas deberán contratarse con las siguientes características:  

 A nombre conjunto de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas (UTE), Contratista y Subcontratistas. 

 Objeto del seguro: debe coincidir con la descripción de los trabajos según 
el Pliego de Condiciones y/o contrato e indicar también el número de la 
licitación objeto del contrato, así como también la ubicación donde se 
realizarán los mismos de forma que permita una identificación clara del 
objeto del seguro. 

 Valor asegurado: deberá corresponder con el valor total adjudicado sin 
IVA establecidos en la Resolución de adjudicación. 

 Período de vigencia: debe cubrir desde el almacenamiento de materiales 
en el sitio donde se realizarán los trabajos, hasta la finalización de los 
mismos. En caso de atrasos que signifiquen una extensión del periodo de 
los trabajos, deberá extenderse la vigencia del seguro, contemplando el 
mayor período. 
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La cobertura del Seguro Todo Riesgo Montaje deberá incluir además las si-
guientes coberturas adicionales: 

 Remoción de escombros: no inferior al 5% del valor total asegurado 

 Huelga, motín o conmociones civiles 

 Gastos adicionales por horas extras, fletes aéreos y de aceleración 

 Errores de diseño 

 Campamentos y almacenes de materiales de construcción 

 Huracanes, tornados, tempestades, inundación 

 Propiedad adyacente 

La cobertura de Responsabilidad Civil deberá cubrir: 

 Daños materiales y lesiones a terceros incluyendo la muerte 

 Riesgo de contaminación ambiental (RQ0075) 

 RC por derrame de la carga transportada en exceso 

 Responsabilidad Civil Cruzada (en caso de existir sub contratos), to-
mando a cada una de las partes como terceros a efectos de este seguro.  

El límite de este seguro no podrá ser menor a U$S 1.000.000 por evento y acu-
mulado por vigencia. 

 Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les 

Este seguro es obligatorio de acuerdo a la Ley N° 16.074, por lo cual deberá 
contratarse conforme a lo previsto en la misma, por el período que comprende 
desde la fecha de inicio de los trabajos, durante la ejecución de los mismos, y 
hasta la finalización del contrato. 

En caso de personal extranjero, deberán presentar Seguro de Viaje Internacional 
y Seguro de Vida que incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente 
laboral, o constancia de cobertura médica. 

Para los trabajadores independientes (empresas unipersonales, profesionales 
independientes, consultores, etc.) deberá presentarse copia de póliza de seguro 
voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad profesional. 

 Generalidades a tener en cuenta respecto a los seguros 

 Todos los seguros, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 
16.426 sustituido por el artículo 134 de la Ley N° 19.678, sólo podrán ser 
otorgados por empresas aseguradoras instaladas en el país, y autoriza-
das por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento y control de la Superin-
tendencia de Servicios Financieros del BCU. 

 Las cláusulas de cobertura deben corresponder a las autorizadas por la 
Superintendencia de Servicios Financieros del BCU 
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 No se aceptarán pólizas que incluyan cláusulas donde la compañía ase-
guradora condiciona su responsabilidad de pagos de indemnizaciones de 
siniestros, a recibir de sus reaseguradores dichas indemnizaciones 

 Los seguros a contratar deben ser específicos, no aceptándose capitales 
que compartan riesgos; en consecuencia no deben tener limitaciones por 
montos o capitales ajenos a los involucrados en el contrato de UTE 

 Cada seguro requerido para este contrato deberá contratarse por sepa-
rado, de acuerdo a los riesgos y períodos de vigencia a cubrir 

 Las pólizas y endosos a presentar deberán estar firmados por persona 
hábil de la compañía aseguradora que la emite, y sus hojas deberán estar 
correctamente identificadas y numeradas 

 Todos los seguros deberán contener una disposición que condiciona su 
cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a UTE, y no 
podrán ser modificadas sin autorización escrita de la misma 

 De producirse cualquier siniestro en cualquier etapa del contrato, el Con-
tratista deberá reponer la mercadería, equipos o parte de los mismos, que 
hubieren sido afectados por el siniestro. Una vez recibido por UTE el aviso 
de que los equipos y/o mercaderías sustitutos (que deberán estar asegu-
rados en la misma forma establecida anteriormente para los originales) 
han sido embarcados. UTE le transferirá al Contratista el derecho al cobro 
de la indemnización que tenía a su favor y que amparaba los equipos si-
niestrados 

 Las diferencias que pudieran existir entre el monto de la indemnización 
que determine la Compañía Aseguradora y el daño producido, así como 
también los deducibles de la póliza, serán de cuenta del Contratista. 

 MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL 

Las instrucciones y comunicaciones formales y contractuales entre el Respon-
sable del Contrato de UTE y el Contratista deberán ser hechas exclusivamente 
por notas firmadas por el representante contractual de cada parte, numeradas 
en forma correlativa. 

Se acepta el envío de estas notas en formato pdf por correo electrónico. 

 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Proyecto Ejecutivo 

Previo al inicio de las tareas y en un plazo no mayor a 10 días hábiles luego del 
perfeccionamiento del contrato, el Contratista presentará a UTE el Proyecto Eje-
cutivo.  

El Responsable de Contrato de UTE contará con 10 días hábiles para formular 
observaciones al proyecto ejecutivo. Pasado este tiempo y en caso de que el 
Responsable de Contrato de UTE no se haya expedido se considerará que no 
existen observaciones al Proyecto Ejecutivo por parte de UTE.  
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El Contratista contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles para adecuar el 
proyecto ejecutivo según las observaciones del Responsable de Contrato de 
UTE. 

La aprobación por parte de UTE de la documentación técnica, de ningún modo 
exime al Contratista de sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del presente Pliego de Condiciones. Cualquier desviación al pliego de-
tectada luego de la aprobación de la documentación deberá ser corregida por el 
Contratista a satisfacción de UTE y sin que esto genere días de atraso o com-
pensación alguna por parte de UTE. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contener como mínimo: 

 Procedimiento detallado de desguace de estructuras metálicas 

 Listado de maquinaria a utilizar 

 Procedimiento para las tareas que requieran trabajo en altura 

 El Cronograma actualizado en formato papel y digital, indicando por rubro: 
duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia 
y asignación de recursos correspondientes. Deberá contar con fecha de 
inicio y fecha de fin respetando los plazos indicados en el Punto PLAZO y 
ajustado a los requerimientos de la Memoria Particular. El Contratista 
podrá incluir en el cronograma todos los sub rubros que a su entender 
sean necesarios para completar los trabajos de acuerdo a la descripción 
de los mismos. 

 Toda otra información que el Contratista entienda relevante para la 
correcta ejecución y seguimiento del proyecto. 

 Informe de avance y coordinación de los trabajos 

Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes y cada vez que los técnicos de 
UTE lo requieran, la empresa Contratista deberá presentar un informe de avance 
mensual de los trabajos a su cargo.  

La documentación a presentar contendrá un informe detallado que deberá incluir, 
al menos: 

 Porcentajes de avance de los ítems definidos en la Tabla de Precios 

 Cronograma. 

 Personal involucrado en cada tarea (indicando horas hombre para cada 
tarea). 

 Documentación relacionada a la gestión de residuos, en cuanto a su 
generación, almacenamiento, transporte y disposición final.  

 La cantidad (m3 y kg) por tipo de residuos generados, los remitos de 
transporte y certificados de disposición final. 

 Otros detalles que el Contratista entienda pertinentes.  



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 35 

El cronograma deberá contener la fecha de inicio y finalización de cada tarea, y 
deberá ser aprobado por parte de UTE. 

UTE considerará incompleto el trabajo si se omite la información requerida en 
este punto o se realiza en forma parcial.  

Una vez por semana y/o cada vez que UTE lo requiera, se efectuará una reunión 
de coordinación de los trabajos, control y seguimiento del avance de los trabajos. 
Se elaborará un acta de la reunión en donde quedarán especificados los princi-
pales temas tratados y las resoluciones adoptadas, que deberá ser firmada por 
los participantes de la reunión.  

Para la realización de cualquier trabajo que requiera la consignación de equipos 
o sistemas, de la naturaleza que sean, el Contratista deberá solicitar un permiso 
de trabajo al Responsable de Contrato de UTE, quien gestionará el permiso con 
el jefe de turno de la central. 

 ACEPTACIÓN TÉCNICA  

La aceptación técnica será realizada por el Responsable del Contrato de UTE o 
por quien éste designe. 

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización de la totalidad de los tra-
bajos. 

La Recepción Definitiva será otorgada a los 30 días de la Recepción Provisoria. 

 Recepción provisoria 

Será otorgada la recepción provisoria, cuando a juicio del Responsable del Con-
trato de UTE se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato res-
pecto a la ejecución de cada ítem. Se firmará de forma conjunta, UTE y el Con-
tratista, un Acta de Recepción Provisoria. De producirse observaciones, éstas 
serán levantadas por el Contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y ter-
minándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuáles 
serán definidos de acuerdo entre las partes. 

Si durante la ejecución de los trabajos, o en cualquier momento hasta la recep-
ción definitiva, se constataren en ella vicios de manufactura, o el empleo de ma-
teriales defectuosos o inapropiados, o defectos generados en otras instalaciones 
a partir de las demoliciones, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o 
defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las ins-
pecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones. 

Para otorgar la recepción provisoria no podrá haber documentación pendiente 
de entregar a UTE, como ser la relativa a la disposición final de los residuos, etc. 
Tampoco deberá quedar pendiente ningún tema relativo a la normativa medio 
ambiental. 
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 Recepción definitiva 

La Recepción Definitiva será otorgada a los 30 (treinta) días corridos de verifi-
cada la firma de la recepción provisoria, siempre que no se hubieran constatado 
en ella defectos generados en otras instalaciones a partir de las demoliciones, o 
vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, 
que sean imputables al Contratista, quedando a expensas de éste todos los re 
trabajos, modificaciones y reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán 
iniciadas dentro de los diez días siguientes al recibo de la notificación correspon-
diente. 

En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y ejecutar la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, o con la aplicación de la multa dis-
puesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la 
Administración considerase de su derecho iniciar. 

Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción 
provisoria. 

 MULTAS 

Rige lo establecido en los Puntos 22 y 23 del Pliego de Condiciones Generales 
para Adquisiciones de Bienes y Servicios (Parte II). 

 Multas por atrasos en los plazos de entrega 

Se establece que las multas que se aplicarán al Contratista en caso del no cum-
plimiento del plazo previsto en el Punto 8 PLAZO será del 0,25% sobre el monto 
total del contrato por cada día calendario de atraso hasta un máximo del 15% del 
monto total del servicio. 

 Multas por incumplimientos en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se apli-
carán las multas definidas en el ANEXO XII - LISTADO NO TAXATIVO DE IN-
FRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(SANCIONES A CONTRATISTAS)  

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor 
total del contrato. Alcanzado el tope antes mencionado la Administración eva-
luará la rescisión del vínculo contractual con la empresa y la aplicación de san-
ciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.  

En caso de haberse alcanzado el tope máximo de multas (15%) y aunque no se 
haya alcanzado el tope de multas por incumplimiento en materia de SST la Ad-
ministración podrá rescindir el vínculo contractual con la empresa. 
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UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya 
en la nómina de personal afectado al proyecto a trabajadores que hayan incurrido 
en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el 
trabajo; o solicitar la sustitución de los mismos como medida preventiva de inci-
dentes o accidentes causados por la violación de dichas normas; llegando in-
cluso a plantear la rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la 
materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cual-
quier integrante del personal de la empresa contratada, con independencia de la 
posición jerárquica que ocupe en la misma. 

Luego de detectado un incumplimiento en una o más de las declaraciones jura-
das indicadas en el ANEXO IX - DJSYCAF del presente Pliego de Condiciones, 
UTE enviará una notificación escrita para la regularización de dicha situación con 
un plazo máximo de 5 días hábiles para su cumplimiento. 

Luego de cumplido dicho plazo se generará una multa según se indica en el 
ANEXO XII - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (SANCIONES A CONTRATISTAS) 
V y se enviará una nueva notificación para la regularización de dicha situación 
con un plazo máximo de 10 días hábiles para su cumplimiento con la consi-
guiente multa según se indica en ese mismo Anexo, entrando a regir nuevamente 
el plazo de 10 días hábiles para su regularización. 

En caso de alcanzar el tercer incumplimiento de un mismo punto y continuar sin 
regularizar el mismo, UTE podrá rescindir unilateralmente el Contrato. 

 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de producirse incumplimientos en forma reiterada  o cuando se produ-
jese un incumplimiento cuyas consecuencias sean consideradas de gravedad 
por UTE, esta Administración  se reserva el derecho de rescindir unilateralmente 
el contrato, previo otorgar vista de las actuaciones al contratista por el plazo legal 
y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento (cuando corresponda), sin perjuicio de 
otras acciones legales que pudiera iniciar a efectos de resarcirse de los daños y 
perjuicios ocasionados, de acuerdo a lo previsto en el art. 70 del TOCAF. 
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CAPITULO IV – CONDICIONES TÉCNICAS 

11. GENERALIDADES 

Las presentes condiciones técnicas se refieren a la descripción de los rubros a 
cotizar, incluidos en el cuadro de precios que el oferente deberá presentar obli-
gatoriamente en su oferta.  

El Contratista deberá cumplir con todas las normas legales internas de UTE y 
nacionales en ¨Seguridad y Salud en el Trabajo¨ y ¨Medio Ambiente¨. 

Todos los materiales, equipos, herramientas, suministros, maquinaria, etc. nece-
sarios para la correcta realización de los trabajos serán suministrados por el Con-
tratista.  

En ningún caso UTE suministrará herramientas, equipos ni materiales de ningún 
tipo ni se hará responsable por las herramientas de trabajo del adjudicatario. 

Todo aquel trabajo que sea necesario realizar para cumplir con el objeto y al-
cance del presente pliego pero que no esté especificado explícitamente deberá 
ser considerado por el oferente e incluido dentro de la cotización. 

En el desarrollo de todas las etapas del contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a los planes de trabajo previamente presentados por 
el contratista y acordados con UTE. 

En todos los casos que fueren necesarios trabajos adicionales, éstos deberán 
ser cotizados previo a su ejecución, a fin de ser aprobados por parte del jefe de 
proyecto de UTE. 

Más adelante en el presente pliego, se indica en cada ítem los sectores que 
presentan o posiblemente presenten, juntas que contienen asbesto. El contra-
tista podrá optar por tratar como materiales con asbesto a todas las juntas en 
ese sector y efectuarles la disposición final como residuo Categoría I, o realizar 
a su cargo y costo muestras y análisis a cada una para confirmar o descartar la 
presencia de asbesto. El procedimiento para la toma de muestras deberá estar 
detallado en los procedimientos de trabajo.  

Siempre que sea posible se deberán retirar todos los componentes, equi-
pos o materiales sin ser desguazados dentro de la Central. Esto es, UTE no 
permitirá trabajos de desguaces dentro de la Central que no sean estricta-
mente necesarios para el transporte de los residuos.  

 RÉGIMEN DE TRABAJO 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00. No se podrá 
pernoctar en las instalaciones de UTE. 
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Se podrá trabajar fines de semana, siempre que se autorice por el Responsable 
del Contrato, lo que se deberá solicitar con una anticipación de 5 días hábiles. 

Para todos los trabajos que impliquen intervenir en instalaciones operativas de 
UTE, por ejemplo, la conexión a líneas de vapor, fuel oil, etc., deberá coordinarse 
previamente los permisos de trabajo y deberán ser planificados para que la eje-
cución sea en el mínimo tiempo posible. Dichos trabajos podrán, en caso de que 
UTE lo requiera, ser ejecutados en horas de la noche para no interferir con la 
operativa de la Central de Motores. 

 PROYECTO EJECUTIVO  

El Contratista deberá entregar un proyecto ejecutivo tal como se especifica en el 
numeral 10.9.1. 

No se permitirá el comienzo de los trabajos si no se presenta esta documentación 
tal como es requerido.  

 
 OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO DE 

UTE 

El Responsable del Contrato podrá solicitar toda la información necesaria a los 
efectos de evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego de Con-
diciones. 

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalía en cualquier situa-
ción de trabajo, o en los elementos y/o instalaciones intervenidas, respecto a las 
exigencias indicadas en el presente pliego (daño a instalaciones que no forman 
parte del alcance, derrames, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral, 
falta de informes y planillas, informes incompletos, planillas incompletas, etc.), 
se realizarán las observaciones necesarias, pudiéndose detener la ejecución de 
parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan las observaciones en forma 
satisfactoria para la Administración. Los días perdidos debido a esta situación no 
serán considerados como causa de Fuerza Mayor. 

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

Será responsabilidad del Contratista la verificación de todas las medidas y di-
mensiones indicadas en el presente Pliego, ya que todas las medidas informadas 
en estas especificaciones son aproximadas, no asumiendo UTE responsabilidad 
alguna por variaciones en éstas.   

El contratista deberá evaluar el estado actual de las estructuras existentes y ele-
mentos a desmantelar, formular procedimientos de trabajo y planificar la meto-
dología a aplicar en el desmontaje y los equipos adecuados de forma de maxi-
mizar la seguridad de los trabajadores y de las zonas en torno al sitio de los 
trabajos. 
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Se debe tener presente que, las zonas a desmantelar están fuera de operación 
industrial, pero en las zonas aledañas a las mismas hay instalaciones operativas, 
por lo que se deberán delimitar las zonas de trabajo con señalización adecuada 
según se establece en la normativa legal vigente en materia de seguridad. 

Luego de la desafectación de las calderas de 5ta y 6ta, no se realizaron mante-
nimientos de ningún tipo, por lo que, en caso que el contratista entienda necesa-
rio el uso de las escaleras y líneas de vida, antes de comenzar las tareas de 
desmontaje, deberá verificarse el estado de las mismas y certificar la habilitación 
de dichas instalaciones. 

Para realizar los desmontajes es posible considerar la construcción de una es-
tructura auxiliar, grúa, polipasto o similar, que permita el desmontaje progresivo, 
además de un descenso seguro de los productos del desmontaje. Toda estruc-
tura auxiliar, grúa, polipasto o similar que haya sido montada, deberá ser remo-
vida/retirada una vez finalizados los trabajos debiendo quedar el sitio en condi-
ciones similares a como se encontraba previo a los trabajos objeto de esta licita-
ción.  

En ninguna de las fases de desguace se podrá utilizar métodos de alto impacto 
como por ejemplo explosivos, bola u otros métodos que no permitan un control 
adecuado de los residuos generados por el desmontaje. Recordando nueva-
mente que las áreas se encuentran en zonas cercanas a sectores operativos de 
la central que no deben ser afectados por las labores de desmontaje que se 
realicen, se entiende que las tareas de desguace deberán ser manuales o utili-
zando maquinaria que permita una manipulación controlada de los residuos de 
demolición generados, debiendo ser retirados controladamente. 

En caso que el contratista considere que necesita desmontar, demoler, o trasla-
dar alguna estructura o equipo de la central para realizar de forma más eficiente 
y seguro su trabajo, podrá plantearlo a UTE que podrá aceptar o no, de acuerdo 
a su conveniencia.   

Una vez finalizados los trabajos, el pavimento deberá reestablecerse a similares 
condiciones a las existentes previo al inicio de los trabajos en las zonas afecta-
das por los trabajos de ejecución, circulación, o que hayan sido producto de de-
molición. En tales casos se deberá dejar como mínimo un paquete del pavimento 
al mismo nivel de calle, que permita transitar por el sitio en condiciones de carga 
establecidas por el MTOP para tránsito en carretera. No obstante, el contratista 
definirá el tipo de pavimento a construir en caso de querer ubicar una grúa en el 
sitio. 

Los costos asociados a esos desmontajes y movimientos no serán pagos en 
ningún caso como imprevistos ya que deberá estar contemplado en lo ofertado 
para los ítems que los requieran. 

Todos los ítems incluyen el retiro y disposición final de todos los materiales aso-
ciados: estructuras, accesorios, escombros, residuos, etc.  
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Será responsabilidad del contratista realizar, para los casos que corresponda, 
los análisis que permitan determinar la categoría del residuo de acuerdo al de-
creto 182/13 para su transporte y disposición final.  

El Contratista entregará mensualmente a UTE un reporte con la trazabilidad de 
la salida de residuos de la Central en instancia de lo establecido en el numeral 
10.9.2 Informe de avance y coordinación de los trabajos, detallando fecha de 
salida, tipo de residuo, cantidad (kg y m3), empresa transportista y operador, 
destino, entre otros datos, y conteniendo todos los certificados de disposición 
final correspondientes.  

Será obligatorio que todo material, estructura o herramienta que se encuentre en 
las azoteas o al aire libre sea correctamente asegurado para evitar voladuras 
que pudieran generar incidentes o accidentes. 

En caso que se dañen instalaciones fuera del alcance de este desmantelamiento, 
el contratista deberá reparar los daños; retirar los residuos generados  y hacerse 
cargo de la disposición final de los mismos en las condiciones indicadas en pá-
rrafos precedentes, en caso de que UTE así lo disponga.  

Cada vez que se finalicen tareas de desguace o demolición, se deben de dejar 

las instalaciones y alrededores de los elementos retirados en correctas condi-

ciones de limpieza, uso, funcionamiento y seguridad, de tal forma que no perju-

diquen el funcionamiento de la Central y la seguridad del personal.  

Se deberá colocar al finalizar las tareas una tapa en cada ducto que se inter-
venga como producto del desguace la cual se podrá construir con la misma 
chapa retirada. Dicha tapa se debe mantener en su posición bloqueando el in-
greso de agua de lluvia y evitando cualquier tipo de incidentes o accidentes aso-
ciados al desprendimiento del cerramiento del punto del ducto al cual se encuen-
tre solidario. 

El contratista podrá conectarse a los puntos de conexión de agua que se en-
cuentren disponibles en la central, e indicados por UTE. 

La descripción que se detalla a continuación es una referencia para la ejecución 
de los trabajos.  No obstante, será responsabilidad del Contratista el releva-
miento durante la instancia de visita y la planificación adecuada de los trabajos 
a realizar y la ejecución adecuada del servicio. 

 ÍTEM 0 - IMPLANTACIÓN 

No podrá cotizarse por este ítem más de $200.000 (doscientos mil pesos 
uruguayos). 

Durante la implantación se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones 
que se agregan:  
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 La implantación deberá contar con vestuario, baño, comedor y obrador 
para su uso durante la ejecución de los trabajos exclusivamente. La zona 
de implantación deberá dejarse limpia y en orden una vez culminados los 
trabajos de cada jornada. 

 Será responsabilidad del contratista implantarse en la zona asegurando 
que las instalaciones se encuentren siempre en condiciones que permitan 
trabajar correctamente, con seguridad e higiene.  

 No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE. 

 Se dispondrá de una toma de energía sin cargo en 380 V, las prolonga-
ciones hasta la zona de los servicios y a los distintos puntos de trabajo 
serán de cuenta del Contratista, y deberá cumplir con la reglamentación 
vigente. Se definirá en la instancia de visita al sitio el punto de conexión. 

 Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, la empresa deberá rea-
lizar un ramal hasta la zona de los trabajos. Se definirá en la instancia de 
visita el punto de conexión. 

 La empresa se hará cargo del suministro de agua potable para sus ope-
rarios. 

 Todas las instalaciones que realice la empresa Contratista deberán tener 
la autorización de UTE, a fin de que no se distorsione el funcionamiento 
de la misma en particular las que hagan uso de las instalaciones que su-
ministra UTE de la toma eléctrica y agua mencionadas en los puntos an-
teriores. 

 Las construcciones provisorias deberán contar con la aprobación previa 
de UTE, y el Contratista tendrá la obligación de mantener dichas cons-
trucciones en perfectas condiciones de uso durante el transcurso de los 
trabajos y hasta la finalización de los mismos. 

 Se deberá delimitar toda la zona de trabajo de manera que no haya circu-
lación de personal ni maquinarias del contratista por fuera de ésta. 

 La implantación será dentro de la Central, en sitio específico acordado 
entre UTE y el contratista, dentro de la zona que figura en la siguiente 
imagen: 
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Zona de implantación del Contratista 

 ÍTEM I – DESGUACES A NIVEL DE CALLE 

 Subítem I.I – Desguace y disposición final de tanques 

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de los tanques 1, 2 y 3 de 
agua de 5ta y 6ta unidad, incluyendo todo lo que se encuentre adosado a sus 
superficies: escaleras, pasarelas, barandas, cañería, instalaciones eléctricas, ta-
bleros, válvulas, bombas etc. Se Incluye también el retiro y disposición final de 
todos los materiales y escombros (elementos de hormigón armado, chapa y es-
tructuras existentes) de los tanques hasta el nivel de piso del pavimento (nivel 
de calle) donde se deberá efectuar un contra piso de hormigón de superficie ni-
velada, lisa y transitable. 

El tanque 1 es el tanque de agua de reserva de la 6ta unidad. Tiene 8 m de 
diámetro, y 9 m de alto, con una capacidad de 452 m³.  

El tanque 2 es el tanque de reserva de la 5ta unidad. Tiene 5 m de diámetro, y 
8,4 m de alto, con una capacidad de 165 m³.  

El tanque 3 es el tanque de conservación de la 5ta unidad. Tiene 5 m de diáme-
tro, y 8,7 m de alto, con una capacidad de 170 m³.  

Los tres tanques son de hierro de 8 mm de espesor. 

Las bases de los tanques son de hormigón armado. La altura de la base del 
tanque 1 es de 38 cm, y su diámetro de 8,5 m. La altura de la base del tanque 2 
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es de 28 cm, y su diámetro de 5,42 m. El tanque 3 se encuentra sobre una pla-
taforma de hormigón armado que no será elemento de demolición. 

A continuación, se muestra una fotografía de los tanques: 

 
Imagen del Subítem I.I 

Las bases de hormigón armado que soportan a los tanques 1 y 2 se deberán 
demoler y posteriormente construir una superficie nivelada, lisa y transitable, a 
nivel de la calle existente.  

Así mismo, la totalidad de la cañería, bandejas o cables que conectan con los 
tanques, deberán removerse, cortándolos rasantes a la fachada de cada instala-
ción a la que ingresan.  
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A continuación, se indica, para cada tanque, los límites del desguace: 

  

Límites de desguace del tanque 1 Límites de desguace del tanque 2 

 
Límites de desguace del tanque 3 

Para el caso del tanque 3, se deberá conservar las bombas y conexiones de 
cañerías con sus debidos automatismos. 
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 Subítem I.II – Desguace y disposición final de toma de 
aire 

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de la toma de aire de la 6ta 
Unidad, desmontando, demoliendo y realizándole disposición final a todo lo que 
se encuentra adosado a su superficie, como la estructura de hierro que los so-
porta, los ventiladores de tiro forzado, los dados de hormigón armado de los pi-
lares que soportan los PNI de hierro, los filtros, etc. 

La toma de aire se encuentra adosada a la 6ta Unidad, a nivel de calle. Deberá 
retirarse toda su estructura tal como se ve en las imágenes debajo. 

Las dimensiones aproximadas son 7,6 m de altura, un ancho de 4,6 m y una 
profundidad de 2,3 m (imagen frontal). Su envolvente es de hierro de 6 mm de 
espesor. 

En la vista superior, se ve el ducto que ingresa debajo de la unidad 6ta. Dicho 
ducto recorre una longitud de 10 m y luego ingresa en la caldera (vista inferior).  

Su estructura está constituida por perfilería de hierro de distintas secciones, y la 
envolvente es de planchas de hierro. 

A continuación, se muestran fotografías de la toma de aire: 

 
Vista frontal de la toma de aire de la 6ta unidad 
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Vista superior de la toma de aire 
de la 6ta unidad 

Vista inferior de la toma de aire de la 6ta unidad 

Se debe dejar una superficie nivelada, lisa y transitable, a nivel de la calle exis-
tente, luego del retiro de los dados de hormigón. 
 
El ducto de chapa se debe de retirar hasta el codo que se produce en el cambio 
de dirección del mismo, generando un corte horizontal como se indica en la si-
guiente fotografía en rojo: 
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Límites de desguace del Subítem I.II 

Se deberá colocar una tapa en la abertura que quede del ducto, la cual se podrá 
construir con la misma chapa retirada de otra parte del ducto. Dicha tapa se debe 
soldar y el contratista deberá asegurarse que se mantenga en su posición evi-
tando cualquier tipo de desprendimiento del cerramiento del punto del ducto al 
cual se encuentre solidario. 

También serán elementos de retiro toda la chatarra que esté en las inmediacio-
nes del conjunto, según se muestra en las siguientes imágenes: 
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Válvulas, acoples y bridas Bandejas de cables, ménsulas, cables y 
escalera metálica 

 

 
 

Juntas, tanques y bandejas 

En la arista inferior del quiebre del ducto, hay dos bridas que contienen juntas 
con asbesto, por lo cual deben de ser retiradas tomando las medidas de seguri-
dad e higiene correspondientes y efectuar la disposición final como residuo Ca-
tegoría I. A continuación, se ilustra una de ellas: 
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Brida de asbesto 

Además, en la imagen superior de válvulas, acoples y bridas, hay juntas que 
contienen asbesto, por lo cual éstas también deberán ser retiradas tomando las 
medidas de seguridad e higiene correspondientes y efectuar la disposición final 
como residuo Categoría I. 

 Subítem I.III – Desguace y disposición final de ductos 
de gases  

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de las salidas de gases de 
la 5ta Unidad, desmontando y realizándole disposición final a todo lo que se en-
cuentra adosado a su superficie, como la estructura de hierro que los soporta, 
los ductos, la lana de roca, etc. 

Las salidas de gases se encuentran adosadas a la 5ta Unidad, a nivel de piso.  

En la vista frontal, se ven las 2 salidas de gases desde la 5ta unidad a través de 
4 ductos. Dichos ductos recorren una longitud de 15m llegando hasta la caldera 
(vista inferior).  

Su estructura está constituida por perfilería de hierro de distintas secciones, y la 
envolvente es de doble chapa de hierro, con lana de roca en su interior. 

A continuación, se muestran fotografías de las salidas de gases: 
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Vista frontal de ductos de gases de 5ta unidad 

Los ductos de chapa se deben retirar hasta la unión de los ductos 1 y 2 y ductos 
3 y 4. generando dos cortes verticales como se indica en las siguientes fotogra-
fías con líneas rojas punteadas: 

  
Cortes en ductos 1 y 2 Cortes en ductos 3 y 4 

En las caras del ducto, hay 10 tapas de inspección que es posible que contengan 
juntas con asbesto, por lo cual deben de ser retiradas tomando las medidas de 
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seguridad e higiene correspondientes y efectuar la disposición final como residuo 
Categoría I. A continuación, se ilustra una de las tapas: 

 

Tapa de inspección de 5ta unidad 

 Subítem I.IV – Desguace y disposición final de cañerías  

Este ítem consiste en el retiro y disposición final de cañerías que forman parte 
del sistema de extinción de incendio de dos transformadores, que se encuentran 
bajo la caldera de la 5ta unidad. 

A continuación, se ilustra una fotografía de los transformadores a la cual se le 
debe de retirar los caños (en rojo): 
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Trafos 

 Subítem I.V – Desguace y disposición final de parral 

Este ítem consiste en el desmontaje y disposición final del parral de la 5ta unidad 
y todo lo que en él se soporta. Contiene 7 columnas, bandejas de chapa, cañería 
metálica, etc. Se incluyen también las bases de hormigón armado en las que se 
apoyan las columnas, y posteriormente se deberá conformar una superficie ni-
velada, lisa y transitable a nivel de piso existente. 

A continuación, se muestra una fotografía de todo el conjunto: 

 
Vista del parral de la 5ta unidad 
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Las columnas a retirar son 7, comprendidas en el tramo indicado en las fotogra-
fías más abajo, desde el punto A al punto B.  

 
Límites de desguace del parral de la 5ta unidad 

En el extremo del punto A, deberá cortarse toda la cañería de forma tal que 
quede apoyada en el pilar, rasante con el resto de caños ya cortados, como se 
indica en rojo en la fotografía que se encuentra a la izquierda a continuación. 
En el extremo del punto B, deberán retirarse los pilares, sus bases, las bandejas 
y los caños hasta nivel de piso. El caño rojo que va hacia la azotea de la cons-
trucción, se deberá cortar a nivel de azotea, como se indica en rojo en las foto-
grafías. 
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Límites de desguace del parral de la 5ta unidad 

 ÍTEM II – DESGUACES DE TANQUES ELEVADOS 
 
Este ítem será de adjudicación opcional y en caso de adjudicación de eje-
cución opcional (previsión).  

 Subítem II.I – Desguace y disposición final de tanques 
4, 5 y 6 

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de los tanques 4 y 6 de 
agua de la 5ta unidad. El tanque 4 deberá ser trasladado a una ubicación a definir 
por la Central, esto es, no se le realizará su disposición final.  

Se ubican al exterior, en el nivel +15.70. También se debe desmontar y realizar 
la disposición final de todo lo que se encuentre adosado a sus superficies: es-
cale00ras, pasarelas, barandas, cañería, instalaciones eléctricas, tableros, vál-
vulas, etc.  

A continuación, se muestra una fotografía de los tanques: 
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Imagen del subítem II.I 

El tanque 4 es un tanque calentador de agua, tiene 2 m de diámetro, 3,5 m de 
largo, y una capacidad de 10 m³. Sus paredes son de hierro de 6 mm de espesor. 
Se encuentra apoyado sobre 2 vigas curvas de hierro. En la siguiente imagen se 
fotografía el tanque 4: 

 
Imagen del tanque 4 

El tanque 5 es un depósito de agua marca Nicoll, tricapa, tiene 1,86 m de diáme-
tro, 1,82 m de alto, y una capacidad de 4,0m³. Está apoyado sobre una base de 
hormigón. Este tanque deberá ser reubicado dentro de la Central. 

El tanque 6 es un depósito de agua caliente, tiene 2,1 m de diámetro, 4,15 m de 
alto, y una capacidad de 14 m³. Sus paredes son de hierro de 7mm de espesor 
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al interior, 5cm de aislación de lana de vidrio y una cubierta de acero galvanizado  
de 1,5mm al exterior.  

  
Imagen del tanque 5 Imagen del tanque 6 

Se debe asimismo, retirar y efectuar la disposición final de todo el sistema de 
cañerías que se vincula con los tanques. 

A continuación, en las siguientes fotografías se indica en rojo dónde se deberán 
de realizar los cortes: 
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Límites de desguace del tanque 4 

 
Límites de desguace del tanque 6 Límites de desguace del tanque 6 

Se presume que el sistema de cañerías contiene juntas con asbesto, por lo cual 
deben ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspondien-
tes y efectuar la disposición final como residuo Categoría I. A continuación, se 
ilustra una fotografía de un conjunto de juntas: 
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Juntas de cañería en el Tanque 4 

 Subítem II.II – Desguace y disposición final de tanques 
7, 8 y 9 

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de 3 tanques de reserva de 
agua. Se ubican al exterior, en el nivel +25.00. También se debe desmontar y 
realizar la disposición final de todo lo que se encuentre adosado a sus superfi-
cies: escaleras, pasarelas, barandas, cañería, instalaciones eléctricas, tableros, 
válvulas, etc.  

A continuación, se muestra una fotografía de los tanques: 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 60 

 
Imagen del subítem II.II 

El tanque 7 es el tanque de agua de reserva de incendio de la 6ta unidad. Tiene 
4,0 m de diámetro, 8,0 m de alto, y una capacidad de 100 m³. Sus paredes son 
de hierro de 8 mm de espesor. Se encuentra apoyado sobre una base de hormi-
gón armado.  

Los tanques 8 y 9 son de agua de reserva de incendio de la 5ta unidad y son 
iguales. Tienen 5,4 m de diámetro, 6,0 m de alto, y una capacidad de 137 m³ 
cada uno. Sus paredes son de hierro de 6 mm de espesor. Se encuentran apo-
yados sobre PNI de hierro. 

Previo al inicio de las tareas se debe verificar que las rejillas que componen el 
piso se encuentren en buen estado. En caso contrario, se deberán tomar las 
medidas correspondientes para eliminar cualquier tipo de riesgo. 

Se deberán recomponer las barandas una vez retirados los tanques. Un tramo 
en la baranda que envuelve al tanque 8, y dos tramos en la que envuelve al 
Tanque 9. Se deberá colocar un rodapié inferior, y dos pasamanos, uno al medio 
y otro arriba, continuando con lo existente. A continuación, se ilustra en rojo en 
las fotografías los 3 sitios donde se debe de recomponer: 
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Recomposición de baranda en el tanque 8 Recomposición de baranda en el tanque 9 

 
Recomposición de baranda en el tanque 9 

Además, se debe retirar el sistema de cañería que se vincula con los tanques.  

En los tanques 8 y 9 se debe incluir en el retiro los elementos de la zona delimi-
tada por las líneas punteadas en rojo, que corresponden al sistema de conexión 
de cañerías con válvulas mostrado en la siguiente fotografía a la derecha.  

 

 
Límites de desguace del ítem 3 
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Se presume que el sistema de cañerías contiene juntas con asbesto, por lo cual 
deben de ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspon-
dientes y efectuar la disposición final como residuo Categoría I. A continuación, 
se ilustra una fotografía de un conjunto de juntas: 

 

 

Juntas de los tanques 7, 8 y 9 Bridas en válvulas de tanques 7, 8 y 9 

 Subítem II.III – Desguace y disposición final de tanques 
10, 11, 12, 13 y 14 

Este ítem consiste en el desguace y disposición final de 5 tanques de agua. Se 
ubican al exterior, en el nivel +25.00. También se debe desmontar y realizar la 
disposición final de todo lo que se encuentre adosado a sus superficies: escale-
ras, pasarelas, barandas, cañería, instalaciones eléctricas, tableros, válvulas, 
etc.  

A continuación, se muestra una fotografía de los tanques: 
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Imagen del subítem II.III 

Previo al inicio de las tareas se debe verificar que las rejillas que componen el 
piso se encuentren en buen estado. En caso contrario, se deberán tomar las 
medidas correspondientes para eliminar cualquier tipo de riesgo. 

El tanque 10 tiene 1,1 m de diámetro, 3,0 m de alto, y una capacidad de 11,4 m³. 
Sus paredes son de hierro de 4mm al interior, 6cm de lana de vidrio al medio y 
1,5mm de acero galvanizado al exterior. En la siguiente imagen se fotografía el 
tanque 10: 
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Imagen del tanque 10 

El tanque 11 es el tanque de servicio de agua de la 5ta unidad. Tiene 3,3 m de 
diámetro, 12,2 m de largo, y una capacidad de 417 m³. Sus paredes son de hierro 
de 12 mm al interior, 5 cm de lana de roca al medio y 1,5 mm de acero galvani-
zado al exterior. Se encuentra apoyado sobre dos vigas curvas de acero. En la 
siguiente imagen se fotografía el tanque 11: 

 
Imagen del tanque 11 
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El tanque 12 tiene 1,2 m de diámetro, 2,4 m de alto, y una capacidad de 11,9 m³. 
Sus paredes son de hierro de 4 mm al interior, 6 cm de lana de vidrio al medio y 
acero galvanizado de 1,5 mm al exterior. En la siguiente imagen se fotografía el 
tanque 12: 

 
Imagen del tanque 12 

El tanque 13 es el tanque de servicio de agua de la 6ta unidad. Tiene 4,1 m de 
diámetro, 13 m de largo, y una capacidad de 686 m³. Sus paredes son de hierro 
de12 mm de espesor al interior, 5 cm de lana de roca al medio y acero galvani-
zado de1,5 mm al exterior. Se encuentra apoyado sobre dos vigas curvas de 
acero. En la siguiente imagen se fotografía el tanque 13: 

 
Imagen del tanque 13 
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Se deberá colocar y soldar en el área sin rejilla que hay debajo del tanque 13 
algún elemento que permita continuar el pavimento, como rejillas o chapones. A 
continuación, se ilustra una fotografía del área hueca a cubrir: 

 
Fotografía del área libre bajo el tanque 13 

El tanque 14 es el tanque de purga continua y recuperación de gases de la 5ta 
unidad. Tiene 1,3 m de diámetro, 2,4 m de alto, y una capacidad de 12 m³. Sus 
paredes son de hierro de 4 mm al interior, 6 cm de lana de vidrio al medio y acero 
galvanizado de 1,5 mm al exterior. En la siguiente imagen se fotografía el tanque 
14: 

 
Imagen del tanque 14 

Se debe retirar el sistema de cañería que se vincula con los tanques.  
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A continuación, en las siguientes fotografías se indica en rojo los conjuntos de 
sistemas que se deben de retirar, y dónde se deberían de realizar los cortes: 

  

  

 
Límites de desguace del subítem II.III 

Se presume que el sistema de cañerías contiene juntas con asbesto, por lo cual 
deben ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspondien-
tes y efectuar la disposición final como residuo Categoría I. A continuación, se 
ilustra una fotografía de un conjunto de juntas: 
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Juntas de los tanques  

 

 ÍTEM III – DESGUACE Y DISPOSICIÓN FINAL DE TANQUES DE 
ÁCIDO SULFÚRICO Y SODA CÁUSTICA 

Este ítem consiste en el retiro de un tanque de ácido sulfúrico y un tanque de 
soda cáustica, y elementos que están en sus inmediaciones, tales como: el re-
cinto y techo de chapa galvanizada que los contiene, las bases de hormigón ar-
mado en las que se apoyan los tanques, las bases de las columnas del parral, 3 
cubas anti derrame, cañería, bombas y válvulas que forman parte del sistema 
y/o pasan por el sitio, cables, tableros, el parral y las columnas que lo sostienen, 
el lava ojos y ducha de emergencia, etc.  

Estos tanques se encuentran vacíos, pero con la posibilidad de que haya que-
dado un remanente de producto en cada uno, y no se permitirá desguace en sitio 
para ninguno de ellos ni sus elementos, solamente aquel que sea necesario para 
poder retirar los equipos de su ubicación en la planta. 

Se deberá dejar una superficie nivelada, lisa y transitable, a nivel del pavimento 
existente, de las mismas características de dicho pavimento.  

A continuación, se muestran fotografías de los tanques, a la izquierda el tanque 
de soda cáustica y a la derecha el tanque de ácido sulfúrico: 
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Tanque de soda cáustica Tanque de ácido sulfúrico 

El tanque de ácido sulfúrico tiene 2,1 m de diámetro, y 5,1 m de alto, con una 
capacidad de 17 m³.  

El tanque de soda cáustica tiene 3,0 m de diámetro, y 4,7 m de alto, con una 
capacidad de 32 m³.  

Si es necesario para su disposición final, será responsabilidad del Contratista el 
lavado de estos tanques. Dicho lavado no podrá realizarse dentro de la Central 
y deberá ser gestionado, el efluente, en una planta de tratamiento de efluentes 
autorizada por DINACEA de acuerdo al decreto 253/79.  

El parral se encuentra entre los 2 tanques, está sostenido por dos columnas, y 
contiene cañería de sanitaria y eléctrica, cajas de registro, tubos de luz, etc. To-
dos los elementos anteriormente mencionados, se deben cortar rasantes a la 
fachada del edificio al que ingresan.  

La cañería del sistema de circulación de ácido sulfúrico y soda cáustica, se en-
cuentra muy deteriorada. Se observa que, en las uniones de caños, llaves o vál-
vulas, y bajo el tanque, las sustancias reaccionaron y se solidificaron, generando 
el material blanco que se puede ver en la imagen más abajo.  

A continuación, se muestran algunas fotografías del material: 
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Sistema de soda cáustica 

Entre los 2 tanques hay una trinchera en el pavimento. La misma deberá ser 
cubierta previo al comienzo de las tareas, para evitar el ingreso de cualquier tipo 
de residuo a ella. Se ilustra en la siguiente fotografía: 

 
Rejilla a cubrir previo a los trabajos 

En caso que igualmente se produzca el ingreso de residuos en la trinchera, el 
Contratista deberá efectuar su limpieza una vez finalizados los trabajos.  

Respecto a la cubierta, la misma mide 7,3 m x 5,4 m, es de chapa galvanizada 
trapezoidal y chapa translúcida ondulada. El recinto que contiene el conjunto es 
de chapa galvanizada trapezoidal, tiene una longitud de 18 m (los 3 tabiques), y 
una altura de 7,3 m, con un murete de hormigón armado de 0,6 m por debajo. 

Una vez retirado todo lo que incluye en este ítem, se deberá bloquear la circula-
ción peatonal, cerrando el espacio que queda entre el muro y el actual cerra-
miento de chapas existente, según se indica en rojo en la siguiente fotografía: 
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Imagen de cómo debe quedar el recinto 

El muro tiene una altura de 1,7 m desde el nivel de piso. El cierre del espacio 
deberá realizarse con materiales similares al actual cerramiento de chapones 
existente, en cuanto a los perfiles utilizados (caños de acero pintados de amari-
llo) y al tipo de chapa.  

En cuanto al cerramiento existente de chapones de hierro, si el Contratista en-
tiende necesario retirar parte del cerramiento para facilitar los trabajos, UTE po-
drá autorizar el retiro, previa solicitud por escrito realizada por el Contratista. De-
berá volver a instalarse en iguales condiciones a las actuales al finalizar las ta-
reas. 
 
Las cañerías se deberán cortar según se indica con líneas rojas en las siguientes 
fotografías: 
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Límites de desguace del ítem III 

 

 ÍTEM IV – AJUSTE ENVOLVENTE CHAPAS DE 5TA UNIDAD 

Este ítem consiste en el ajuste de 12 babetas flojas que se ubican en la fachada 
oeste de la envolvente de chapa de la 5ta unidad. 

La fachada oeste mide 18 m de ancho por 18 m de alto. El borde inferior de la 
fachada dista el 9,65 m del nivel de piso. 

Las chapas que conforman la envolvente son de hierro acanaladas, y tienen una 
dimensión de 0,9 x 6 m. La trama consiste en la intercalación de una celosía, 
cada 3 chapas de hierro acanaladas. Las babetas que se deben ajustar, son de 
chapa plegada con perfil de “Z”, tapan la unión de las celosías y las chapas aca-
naladas. 

A continuación, se indica en las siguientes fotografías la ubicación de las babetas 
a ajustar: 
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Vistas exteriores del ítem IV 

Los trabajos se pueden realizar, tanto desde el exterior como desde interior. Se 
podrá utilizar la estructura de perfiles reticulados a la cual se fijó la envolvente, 
previa inspección de la misma, como punto de anclaje o soporte para plataformas 
para realizar las tareas de ajuste.  

A continuación, se muestran imágenes desde el interior del edificio: 
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Vistas interiores del ítem IV 

 ÍTEM V – REUBICACIÓN DE CONTENEDORES Y TAREAS DE 
DEMOLICIÓN 

Este ítem consiste en la reubicación de 4 contenedores, la demolición de la cons-
trucción que los vincula, y el posterior acondicionamiento del sitio. Se ubican al 
sur del límite del predio de la Central Batlle sobre la calle General Pacheco y 
deberán ser reubicados dentro del mismo predio de la central. 

También se debe desmontar y realizar la disposición final a todas las instalacio-
nes que contenga la construcción, tales como: escaleras, tanque de agua, ba-
randas, cámaras sanitarias, cañería, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas, 
etc.  

A continuación, se muestra una fotografía del conjunto: 
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Vista exterior del conjunto del ítem V 

Los contenedores se encuentran en los costados de la construcción, dos a nivel 
de piso y dos sobre estos. Entre ellos, se encuentra la construcción que se debe 
demoler, también en dos niveles. El local de planta baja tiene dos paredes de 
mampostería, un contrapiso con pavimento de baldosas, tres ventanas y una 
puerta. El local de planta alta, tiene dos paredes en construcción liviana revesti-
das con chapa, un entrepiso conformado por tirantería y tablas de madera, cu-
bierta de chapa, y cuatro ventanas.  

Uno de los contenedores, el que tiene una puerta y una ventana, se debe ubicar 
en la plataforma que se encuentra frente a la caldera de la 5ta unidad. En la 
siguiente imagen se grafica en rojo dónde se deben reubicar los tres contenedo-
res: 
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Los otros tres los contenedores se deben reubicar dentro del predio de Central 
Batlle, en lugar a definir.  

Una vez reubicados los contenedores y realizada la demolición de las estructuras 
de material construida entre los mismos, se deberán retirar las cerámicas del 
piso existente, y uniformizar toda la superficie que se encuentra bajo las cons-
trucciones, nivelándola con una carpeta de arena y portland. 

 ÍTEM VI – MUESTREO DE MATERIALES (POSIBLE PRESENCIA 
DE ASBESTO)  

Este ítem será de ejecución opcional, esto es, UTE podrá desestimar la toma de 
muestras o solicitar al contratista la extracción de una cantidad menor a la adju-
dicada.  

El contratista deberá tomar muestras de materiales a ser definidos por UTE de 
sitios donde se presume la presencia de asbesto. Dichas muestras deberán ser 
embaladas y posteriormente entregadas a UTE. 

El contratista deberá contar en sitio con un procedimiento de trabajo seguro to-
mando las medidas necesarias para cumplir con la normativa nacional en segu-
ridad e higiene. En caso de ausencia de normativa nacional, se podrá tomar 
como referencia normas internacionales en la materia (normas francesas y/o in-
glesas). 
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ANEXO I - TABLA DE PRECIOS 

 
 

     1 2 3=1x2 

Íte
m 

Sub 
ítem Descripción  Unidad 

Mo-
neda 

Canti-
dad 

Precio 
unitario 
(s/IVA) 

Precio 
total 

(s/IVA) 

0  Implantación Global  1   

I  DESGUACES A NIVEL DE CALLE      

 I.I Desguace y disposición final de tanques  Gl  1   

 I.II 
Desguace y disposición final de tomas de 
aire  Gl 

 1   

 I.III Desguace y disposición final de ductos  Gl  1   

 I.IV Desguace y disposición final de cañerías  Gl  1   

 I.V Desguace y disposición final de parral  Gl  1   

II  

DESGUACES DE TANQUES ELEVA-
DOS  

    

 II.I 
Desguace y disposición final de tanques 
4, 5 y 6  Gl 

 1   

 II.II 
Desguace y disposición final de tanques 
7, 8 y 9 Gl 

 1   

 II.III 
Desguace y disposición final de tanques 
10, 11, 12, 13 y 14  Gl 

 1   

III  

DESGUACE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
TANQUES DE ÁCIDO SULFÚRICO Y 
SODA CÁUSTICA Gl 

 1   

IV  

AJUSTE DE ENVOLVENTE DE CHAPA 
DE 5TA UNIDAD  Gl 

 1   

V  
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES Y 
TAREAS DE DEMOLICIÓN Gl 

 1   

VI  

MUESTREO DE MATERIALES (POSI-
BLE PRESENCIA DE ASBESTO) Unitario 

 10   
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ANEXO II - FORMULARIO DE CONSTANCIA DE VISITA  

 

 

 

CERTIFICADO DE VISITA  

Contratación N°:  

Nombre de la empresa:  

Fecha de la visita:  

Representante de la empresa  

Nombre:  

Cargo:  

C.I.:  

Firma: 
 
 
 

Notas: 

 Este certificado sólo adquiere validez con la firma del mismo por parte de 
UTE. 

 Este certificado será firmado únicamente si el Oferente llenó correctamente 
todos los datos y una vez se hayan completado las inspecciones 
correspondientes al Objeto de esta Licitación. La falsedad de cualquiera de 
los datos invalidará este Certificado. 

 El Oferente declara conocer todos los requerimientos establecidos en el 
Pliego de Condiciones. 

 El personal del Oferente que realice la inspección deberá contar con los 
Elementos de Protección Personal, de acuerdo a lo solicitado en el presente 
Pliego de Condiciones. De no contar con los mismos, no se autorizará la 
Inspección ni se firmará este Certificado 

 
Firma por UTE: 
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ANEXO III - IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Adjunto al presente Pliego 
  



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  Página 80 

 

ANEXO IV - ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

 

ANTECEDENTES CONTRATOS 

 

EMPRESA: ______________________      

FECHA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA: __/__/__  

 

 

Empresa 
Cliente 

(dirección, teléfono) 

Identificación 
del Contrato 

o Renov. 

Fecha de 
inicio y fin 

Objeto del 
Contrato 

 

Toneladas 
de chatarra 
desguazada 

 

 

Persona de 
contacto 

(nombre, teléfono, 
e-mail) 

     

     

     

     

     

TOTALES   (TOTAL)  
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ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA - Leyes N° 18.561 

del 11/9/2009 y N° 19.846 del 19/12/2019 

 
DECLARACION JURADA.- En la ciudad de ………………………. a los ……….. 
días del mes de ………. del año……..,  …….. ……….,  en su calidad de 
……………….… de la empresa ………………………….., declara  bajo juramento 
que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente a 
la promoción y protección de igualdad de derechos y oportunidades desde la 
perspectiva de género  en el marco de las Leyes N° 18.561 del 11/9/2009 y N° 
19.846 del 19/12/2019.  
 En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar 
mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para 
su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas 
cuando las circunstancias lo requieran. 
 
 
 
Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “El que con motivo del otorgamiento o for-
malización de documento público, ante un funcionario público, prestare 
una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circuns-
tancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA Artículo 46 del 

TOCAF  

 
 

En relación a la Licitación N°........................, quien sus-
cribe...................................... en su calidad de (titular/socio/ apode-
rado/director/asesor o dependiente) ................................., en nombre 
y representación de la persona jurídica...................., declaro bajo ju-
ramento que la citada Empresa no está comprendida en las causales 
que le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las res-
ponsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código 
Penal).  
 
 
Firma: ..............................................................  
 
Documento de identidad: ................................  
 
Fecha: ...............................................................  
 
 
 
Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento 
o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cual-
quier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses 
de prisión.” 
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ANEXO VII - DECLARACIÓN JURADA LEY 18099 

Art.4  

 

 

En la ciudad de ………………………. a los ……….. días del mes de ………. del 
año……..,  …….. ……….,  en su calidad de ……………….… de la empresa 
………………………….., declara  bajo juramento que ha dado cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18099 del 24 de enero de 2007 y el 
artículo 9 de la ley N° 18251 del 6 de enero de 2008, habiendo informado, por 
escrito a sus trabajadores sobre las condiciones de empleo, salario y, en su caso, 
la empresa o institución para la cual prestará servicios, en forma previa al inicio 
de la actividad, objeto de la presente contratación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “ El que con motivo del otorgamiento o formaliza-
ción de documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración 
falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será 
castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.-  



                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PLIEGO ESTÁNDAR DE SERVICIOS 

Versión Mayo 2023  Página 84 

ANEXO VIII - DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL 

CONTROL DE LA LEY DE TERCERIZACIONES    

 

 

 

Archivo Formato Descripción Validación de nombre Ejemplo de nombre de archivos para 
Junio de 2019, empresa 218000000000 

Nómina de BPS PDF Exportable en PDF generado en 
servicios en línea de BPS 

BPS+RUTEmpresa+Año+MES 

 

BPS218000000000201906 

Nómina de 
MTSS 

PDF Exportable en PDF generado en 
servicios en línea de BPS (plani-
lla unificada) 

MTSS+RUTEmpresa+Año+MES 

 

MTSS218000000000201906 

Recibo de 
sueldo 

(Inicialmente en-
viar Datos Ficti-
cios para confi-
guración y 
prueba) 

PDF  Exportable en PDF generado por 
el software de liquidación de 
sueldos de la empresa 

RECIBO+RUTEmpresa+Año+MES 

 

RECIBO218000000000201906 

Certificado de 
BPS 

PDF Exportable en PDF generado en 
servicios en línea de BPS o 
desde la consulta de vigencia del 
certificado(*) 

CBPS+RUTEmpresa+Año+MES 

 

CBPS218000000000201906 

Certificado de 
DGI 

PDF Exportable en PDF generado en 
servicios en línea de DGI o desde 
la consulta de vigencia del certifi-
cado(**) 

CDGI+ RUTEmpresa+Año+MES 

 

CDGI218000000000201906 

Certificado de 
BSE 

PDF Consulta de certificado de BSE 
(***) 

CBSE+ RUTEmpresa+Año+MES 

 

CBSE218000000000201906 

Planilla de Ho-
ras 

XLSX El proveedor deberá presentar la 
planilla de horas solicitada por 
UTE.  

HS+ RUTEmpresa+Año+MES 

 

HS218000000000201906 

 

 

Aclaraciones importantes: 
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 Todos los archivos deben contener datos digitales, dado que el proceso 

está automatizado por robots. 

 No se aceptan como válido por lo tanto fotos, capturas de pantalla o do-

cumentos escaneados. 

 *Consulta de Certificado de BPS: https://app1.bps.gub.uy/Certificados-

ConsultasAnonimasWeb/paginas/vigencia/consultaVigencia.jsf 

 **Consulta de certificado de DGI: 

https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/dgi--servicios-en-linea--con-
sulta-de-certifcado-unico 

 ***Consulta de certificado de BSE: 

https://bse-web.bse.com.uy:4443/LibreDeudaWeb/faces/paginas/ADTlibre-
Deuda.jsp 

 

 

 

https://app1.bps.gub.uy/CertificadosConsultasAnonimasWeb/paginas/vigencia/consultaVigencia.jsf
https://app1.bps.gub.uy/CertificadosConsultasAnonimasWeb/paginas/vigencia/consultaVigencia.jsf
https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/dgi--servicios-en-linea--consulta-de-certifcado-unico
https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/dgi--servicios-en-linea--consulta-de-certifcado-unico
https://bse-web.bse.com.uy:4443/LibreDeudaWeb/faces/paginas/ADTlibreDeuda.jsp
https://bse-web.bse.com.uy:4443/LibreDeudaWeb/faces/paginas/ADTlibreDeuda.jsp
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ANEXO IX - DJSYCAF 

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJS.pdf 

 

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJS.pdf
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ANEXO X - CARNÉ HABILITANTE 
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ANEXO XI - ENTREVISTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 
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ANEXO XII - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO (SANCIONES A CONTRATISTAS)  
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ANEXO XIII - REPORTE ESTADÍSTICO – EMPRESAS CONTRATADAS 

EMPRESA:  OBJETO DEL CONTRATO: 
 

N° DE CONTRATO 
 

MES INFORMADO 
 
 

RUBRO: 

 

 

Comercio         Construcción           Forestal           Industria            Química            Rural          Servicio                                                  

H.H.T. DEL MES 
 

N° TRABAJADORES 

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD 

 SI  NO   

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES 
Siniestro 

BSE 
Fecha del 
Accidente 

Apellidos y Nombres Descripción del Accidente Lesión 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 

Firma del Responsable Aclaración de Firma del Responsable 
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INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL REPORTE ESTADÍSTICO – Empresas Contratadas 
 

 
EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Descripción de la obra o trabajo que se realiza. 
 
N° DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe. 
 
MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe. 
 
RUBRO: Título de la actividad comercial. Marcar con una cruz. 
 
H.H.T.:   Número de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes. 
 
N° TRABAJADORES: Cantidad de trabajadores afectados al contrato 
 
ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD:  Si tiene o no. 
 
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 5 columnas.  
 
Firma del Responsable y Aclaración de Firma del Responsable: Firma y aclaración de firma del Responsable de la Empresa 
Contratada. 
 
Fecha: Día, mes y año en el que se emite el informe.  
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ANEXO XIV - DECLARACIÓN LEY TERCERIZACIÓN 

 

Adjunto al presente Pliego 

 

ANEXO XV - COMPROMISO DE ADHESIÓN 

 

Adjunto al presente Pliego 

 

ANEXO XVI - DECLARACIÓN PATRONATO 

 

Adjunto al presente Pliego 

 


