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CAPITULO | - OBJETO

1. OBJETO Y DESCRIPCION
1.1.0BJETO

El objeto del presente llamado es: Reacondicionamiento de instalaciones indus-
triales zona de Calderas Central Batlle.

El mismo consiste en la contratacién de los servicios de una empresa para rea-
lizar el reacondicionamiento de instalaciones industriales en zona de calderas
Central Batlle.

Las ofertas deberan estar en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Con-
diciones Patrticulares (Parte 1), con las Condiciones Generales para Adquisicio-
nes (Parte I1) y Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (Parte Ill), que
se anexan y con circulares relativas a esta licitaciéon que puedan emitirse en el
futuro.

Para tomar conocimiento de las Circulares que se emitan, el oferente debera
consultarlas en sitio Web de Compras Estatales.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direc-
cion de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del
Pliego de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por
medio de correo electronico no exime al oferente del cabal conocimiento del
Pliego de Condiciones en forma completa.

Las ofertas deberan estar firmadas y con aclaracion de firma, de acuerdo a lo
indicado en el Punto 8.1 de la Parte Il.

1.2.DESCRIPCION DEL SERVICIO

El alcance consiste en tareas de desguace y disposicion final de componentes
accesorios de las calderas de quinta y sexta unidad. También se incluye el mo-
vimiento de contenedores, ajuste de la envolvente de la caldera de la quinta uni-
dad, y el andlisis de muestras en busca de presencia de asbesto.

Dentro del alcance se incluye todos los trabajos necesarios para la correcta fina-
lizacion de los trabajos descritos.

Los trabajos a realizar se detallan en CAPITULO IV — CONDICIONES TECNI-
CAS del presente documento.
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Se Incluye también el retiro y disposicidn final de todos los materiales y estruc-
turas retiradas, atendiendo a la gestion de los residuos de forma integral, desde
Su generacion, clasificacion, almacenamiento, transporte, reciclado, valoriza-
cion, tratamiento y disposicion final.

1.2.1. Ordenamiento de items

item | Subitem Descripcion Unidad
0 Implantacion Global
| DESGUACES A NIVEL DE CALLE
I.I| Desguace y disposicion final de tanques Global
I.Il | Desguace y disposicion final de tomas de aire Global
I.Ill | Desguace y disposicion final de ductos Global
l.IV | Desguace y disposicion final de cafierias Global
|.V | Desguace y disposicion final de parral Global
Il DESGUACES DE TANQUES ELEVADOS
Il.I| Desguace y disposicion final de tanques 4,5y 6 Global
II.Il| Desguace y disposicion final de tanques 7,8y 9 Global
.11l | Desguace y disposicion final de tanques 10, 11, 12, 13y 14 Global
DESG}JACE Y DISPOSIQION FINAL DE TANQUES DE ACIDO
Il SULFURICO Y SODA CAUSTICA
v AJUSTE DE ENVOLVENTE DE CHAPA DE 5™ UNIDAD Global
RE,UBICACION DE CONTENEDORES Y TAREAS DE DEMOLI-
Vv CION Global
MUESTREO DE MATERIALES (POSIBLE PRESENCIA DE AS-
VI BESTO) Unitario

Las zonas de trabajo se encuentran en el predio de la Central Térmica José
Batlle y Ordoiiez, Rambla Edison s/n.

A continuacion, se muestran en color rojo las zonas de trabajo y la ubicacion de
los tanques a desguazar dentro del predio.
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Vistas aéreas de las zonas de trabajo:
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Vista area de la zona de los trabajos (la numeracién se corresponde con cada item)

1.3.DEFINICION DE TERMINOS

En el presente capitulo se enumeran los términos usados en los Documentos de
este Procedimiento de Contratacion, los cuales seran interpretados en la forma
gue se indica a continuacion:

1. “Adjudicatario": es el Oferente cuya oferta haya sido adjudicada por reso-
lucion de UTE, quien a partir de la firma de la notificacion Contrato se
denominara el “Contratista”.

2. “Dias habiles": son aquellos considerados como tales en la Republica
Oriental del Uruguay.

3. “Dias" o "Dias Corridos": son los dias calendario incluyendo domingos y
feriados. En los casos en que se mencione cantidades de dias, debera
interpretarse que son dias corridos, salvo que expresamente se esta-
blezca lo contrario.

4. “Mes”: Corresponde a 28, 29, 30 o 31 dias calendario segun corresponda.

5. “Responsable de Contrato de UTE”: es el jefe de la oficina encargada de
controlar la ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones

Pagina 8



LSQA

O |

uce 7

150 5001:201% REG 86201

contraidas por el Contratista. Representa a UTE en los asuntos de carac-
ter técnico y administrativo relacionados con el Contrato y es el funciona-
rio con quien tratara el Contratista directamente. Este rol podra ser desig-
nado a distintas personas.

6. “Inspector" o "Delegado": son las personas o instituciones a las cuales
UTE ha encomendado las inspecciones, ensayos Yy verificaciones relacio-
nadas con la adquisicion de los servicios comprendidos en el Contrato.

7. “Representante": persona con poder suficiente otorgado por el Contratista
para tratar con UTE las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecucion
del Contrato.

8. “Jefe de Proyecto”: es la persona dependiente del Contratista responsable
de la ejecucion de los trabajos del proyecto, con amplios poderes debida-
mente documentados y legalizados para tratar y resolver todas las cues-
tiones relativas a ésta.

9. "Oferente": designa a la persona, empresa 0 consorcio que presente o
someta formalmente una oferta para ejecutar el objeto de esta contrata-
cién, actuando por si o por medio de sus representantes debidamente
autorizados.

10. “Precio Total del Contrato”: se define a los efectos del calculo de las mul-
tas por atraso, como monto del contrato a la suma de todos los rubros
bésicos ejecutados, el monto de los imprevistos efectivamente ejecutados
y el ajuste de precios que se haya abonado.
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1.AGRUPAMIENTO DE ITEMS

Solo se admitiran ofertas que coticen todos los items en forma completa, tal cual
lo solicitado en el Punto 1.2.1 del Capitulo I.

2.2.PROPUESTA BASICA Y ALTERNATIVA Y VARIANTES O MODIFICA-
CIONES

Soélo se aceptaran ofertas basicas (sin alternativas, ni variantes).
2.3.DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA
2.3.1. Antecedentes

Los oferentes deberan contar con antecedentes de por lo menos 3 contratos de
desguaces de estructuras metalicas, que totalicen al menos 10 toneladas de es-
tructuras en los ultimos 5 afos.

A tales efectos el oferente debera presentar en relacion a estos contratos la si-
guiente informacion:

o Empresa contratante (direccién, teléfono).
o Persona de contacto (nhombre, teléfono, e-mail).

o Se considerard como unico contrato al contrato original y todas sus am-
pliaciones y renovaciones.

o Fecha de inicio y fin del contrato indicando duracion.
o Cantidad de toneladas de estructuras desguazadas.

Con el fin de facilitar y uniformizar la informacién brindada por los oferentes, se
adjunta planilla tipo (ANEXO IV - ANTECEDENTES DEL OFERENTE).

2.2.72. Planilla de Precios
Remitirse al ANEXO | - TABLA DE PRECIOS.
2.3.3. Constancia de visita

Ver numeral 2.5 VISITA y ANEXO Il - FORMULARIO DE CONSTANCIA
DE VISITA.
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2.3.4. Formulario de presentacion de oferta
Ver el ANEXO Il - IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
2.3.5. Declaraciones Juradas

2.3.5.1. ANEXO V - DECLARACION JURADA - Leyes N° 18.561 del
11/9/2009 y N° 19.846 del 19/12/2019:
Declaracion jurada de que se darad cumplimiento de lo dis-
puesto en las leyes antes referidas para promocién y protec-
cion de igualdad de derechos y oportunidades desde la pers-
pectiva de género.

2.3.5.2. ANEXO VI - DECLARACION JURADA Articulo 46 del TO-
CAF.

2.3.5.3. Declaracién con relacién al cumplimiento con lo dispuesto en
el Articulo 14 de la Ley N° 17.897 del 14/09/05 y su Decreto
Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006 (INSERCION LA-
BORAL DE PERSONAS LIBERADAS).

2.3.5.4. Declaracién Ley Tercerizacion.

2.3.5.5. Compromiso de Adhesién.

2.3.6. Grupo y Sub Grupo de actividad al cual aporta la empresa

2.4, GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si el monto cotizado en la
oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos,
resultara inferior a $ 12.536.000 (monto de la licitacion Abreviada sin ampliar),
no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente
(impuestos incluidos), el proponente podra optar por depositar una garantia de
mantenimiento de oferta por $ 244.000; o ampararse en lo dispuesto en el literal
B2) del Punto 11.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

2.5.VISITA

Los posibles oferentes deberan visitar obligatoriamente el predio donde se reali-
zara el servicio. Se visitara las instalaciones para interiorizarse de los trabajos a
realizar y las dificultades que se pudiese tener para la ejecucion de la licitacion
de referencia. La falta de una completa compenetracion con los detalles de las
diferentes instalaciones, no sera considerada como excusa valida en reclama-
ciones de cualquier indole.
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El haber concurrido a la visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los
trabajos a realizar, debiendo relevar todas las dimensiones que considere nece-
sarias para hacer un presupuesto de los trabajos, teniendo en cuenta la informa-
cion del presente pliego a modo de referencia exclusivamente.

La misma se efectuara el dia:
09/05/2024, a la hora 10:30

El lugar de encuentro seré en la entrada a la Central por el tinel ubicado a un
lado del Palacio de la Luz, Paraguay 2431 entre General Caraballo y General
Aguilar.

El oferente que concurra a la visita deberé contar con los equipos basicos
de proteccidon personal: Casco y calzado de seguridad.

Culminada la visita el representante de UTE que participara en la misma firmara
el certificado de inspeccion que acompafa el presente Pliego de Condiciones
(ANEXO Il - FORMULARIO DE CONSTANCIA DE VISITA).

2.6.PRECIO Y COTIZACION

Solo se aceptara la cotizacion en moneda nacional y/o en dolares americanos,
en condiciones plaza.

Los oferentes deberan cotizar de acuerdo a lo establecido en ANEXO | - TABLA
DE PRECIOS, la cual debera ser completada en su totalidad. Se destaca que
el monto a cotizar por el item 0 esta topeado de acuerdo a lo establecido
en el Punto 12.1 item 0 - IMPLANTACION.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios todas
las tareas, servicios y suministros que considere necesarios para completar co-
rrectamente los trabajos.

El precio total que figure en la Tabla de Precios, correspondera al monto total de
todos los suministros, trabajos, servicios, mano de obra, leyes sociales, etc. ne-
cesarios para la correcta finalizacién de los trabajos dando cabal cumplimiento
al objeto y al alcance aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.

El oferente deberé& tener en cuenta dentro de los montos de su oferta el
valor de la chatarra que pueda recuperar por reutilizacion o disposicion fi-
nal.

Para los trabajos definidos, los oferentes seran responsables por los metrajes
estimados, no correspondiendo ajustes de precios 0 metrajes por las variaciones
detectadas una vez concluidos los trabajos.
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Ademas, se debera tener en cuenta lo estipulado en el Punto 12, acerca de que
sera responsabilidad del Contratista la verificacion de todas las medidas y di-
mensiones indicadas en el presente Pliego, ya que todas las medidas informadas
en estas especificaciones son aproximadas.

Los precios deberan tener en cuenta las demoras previstas por concepto de sus-
pension de ejecucion de los trabajos por eventuales inclemencias climaticas (llu-
vias, tormentas, etc.).

El precio cotizado, considerara todos los costos, incluido el costo por contrata-
cion de los seguros indicados en el Punto 10.7 SEGUROS.

La Empresa contratista debera respetar los laudos de los Consejos de Salarios
para los Grupos, Sub Grupos y Categorias correspondientes; siendo de su cargo
y responsabilidad el cumplimiento de todos los requerimientos del Pliego de Con-
diciones, asi como de todos los beneficios, aportes y demas aspectos contem-
plados en el Convenio Colectivo correspondiente, asi como de todas las Leyes
Laborales aplicables.

Las empresas oferentes deberan tomar en cuenta, en su cotizacion, lo estable-
cido en el Decreto del Poder Ejecutivo No.10/009 de fecha 9 de enero de 2009,
respecto a la bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores que desa-
rrollan tareas en la Central Térmica José Batlle y Ordéniez.

2.6.1. Ajuste de precios
Los precios cotizados en ddlares americanos seran firmes.

Los precios cotizados en pesos seran ajustables segun la siguiente formula pa-
ramétrica:

P1=P0 (0,3 (IPC1/ IPCO) + 0,7 (L1/L0))
Siendo:

P1: precio actualizado.

PO: precio cotizado.

IPC1: indice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Esta-
distica, correspondiente al mes anterior a la realizacién del ajuste (diciembre
para los ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se
realicen en julio).

IPCO: indice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Esta-
distica, correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas.

L1: Laudo del Grupo y Sub Grupo declarado por el oferente en su oferta, corres-
pondiente al mes de realizacion del ajuste (enero o julio).
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LO: idem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Se considerarda el porcentaje de ajuste salarial establecido para los salarios mi-
nimos de los trabajadores de acuerdo a lo que se establezca en el acta de ajuste
salarial correspondiente al convenio colectivo que rige las relaciones laborales.

No seran aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico dife-
rentes a las indicadas en el presente Pliego.

3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El estudio de las ofertas se realizara de acuerdo a lo establecido en el Punto 13.1
de las Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
(Parte Il) del Pliego de Condiciones.

El orden de precios se realizara por la totalidad de los items. Para ello se sumara
el valor ofertado de cada item, el cual surge de tomar el precio cotizado por la
cantidad estimada, de acuerdo al ANEXO | - TABLA DE PRECIOS.

Bonificacion Certificacion 1ISO 45001

Aplica a aquellos Oferentes que posean la certificacion en la norma ISO 45001
actualizada a la fecha de apertura, correspondiente a los procesos objeto del
presente contrato quienes obtendran una bonificacién del 2% (dos por ciento)
del valor ofertado a los efectos comparativos.

La bonificacion por dicha certificacién se realizara mediante la aplicacion de la
siguiente formula:

B =Po x 0,02
Donde:

Po = Precio ofertado
B = Bonificacion

A efectos de acceder a esta bonificacion en el orden de precios, los oferentes
deberan declararlo expresamente y presentar documentos probatorios de dicha
certificacion en su oferta.

En caso que el objeto licitado no esté comprendido a texto expreso en el alcance
de la certificacion, deberd presentar nota del organismo certificador avalando
gue el mismo se encuentra incluido.

En el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberan contar con dicha certi-
ficacion para obtener la bonificacion antes mencionada.
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De acuerdo a lo establecido en el punto 10.5 Regimenes de Preferencia del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suminis-
tros y Servicios No Personales (Parte Ill), no se aplicaran los beneficios a la Pro-
teccion a la Industria Nacional (PIN — Decreto 13/009), ni a la proteccion a las
Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MPyME — Decreto 371/010), ni el me-
canismo de Reserva de Mercado (Decreto 371/010) por tratarse de suministros
y/o trabajos destinados a un area en régimen de libre competencia.

4. ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por la totalidad de los items a la empresa que pre-
sente el menor precio comparativo y que cumpla con los requisitos establecidos
en el presente Pliego.

El item Il “Desguace de Tanques Elevados” sera de adjudicacion opcional, y sera
considerado en el comparativo de precios. En caso de adjudicarse, ser& consi-
derado una prevision, por lo que UTE podra desestimar la realizacion de este
item, en cuyo caso este monto quedara en poder de la Administracion.

El item VI “Muestreo de materiales (posible presencia de asbesto)” se utilizara
de acuerdo a las necesidades que determine el Responsable del Contrato. Este
monto quedara total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser utilizado.

El monto total a adjudicar surgira de multiplicar, para cada categoria de todos los
items, el valor unitario cotizado por la cantidad de acuerdo al ANEXO | - TABLA
DE PRECIOS), méas impuestos.

UTE podra adjudicar hasta un 20% por concepto de “Imprevistos”, los que se
utilizaradn de acuerdo a las necesidades que determine el Responsable del Con-
trato. Este monto quedara total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no
ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion del Responsable
de Contrato de UTE. Los mismos tendrén un tiempo de ejecucion en dias calen-
dario que seran acordados previo a su realizacion.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente
autorizados UTE y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos
utilizados para realizar trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finaliza-
cion de los trabajos.

5. GARANTIAS

Rige en su totalidad el Punto 19 de la Parte Il - Condiciones Generales para
Adquisiciones de Bienes y Servicios.
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CAPITULO Il - CONDICIONES CONTRACTUALES.

6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 18 de la Parte II.

7. LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

La facturacion se realizara en forma mensual y UTE abonard al adjudicatario el
trabajo efectivamente realizado en el mes transcurrido y que cuente con el visto
bueno de la unidad usuaria del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Punto
28.1 de la Parte 1l del Pliego de Condiciones.

Mensualmente, el adjudicatario, queda obligado a entregar en la Unidad Usuaria
un Informe de Avance que incluya el detalle de los trabajos realizados, tal como
se indica en el Punto 10.9.2 Informe de avance y coordinacion de los trabajos.
Este informe debera ser presentado en los 5 primeros dias habiles de cada mes,
y hasta tanto no se entregue el mismo no se liquidaréa el servicio del mes finali-
zado. El incumplimiento de este plazo, exime a UTE de responsabilidad en el
retraso en el pago que se pueda generar.

Liquidacion y pagos: La fecha de emision de la factura debera ser del mismo
mes de la prestacion del servicio. El pago del servicio y del ajuste de precios en
caso de corresponder, se realizara por transferencia electronica de fondos y de
acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales para Adquisiciones de la
Parte Il del presente Pliego.

Cuando UTE (unidad administradora del servicio) constate que la empresa con-
tratada ha incurrido en infraccion a las normas laborales y de Seguridad y Salud
ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciara esta situacion
a la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se reali-
cen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencion de los pagos
gue la empresa tenga a su favor en UTE.

8. PLAZO

El plazo de finalizacion del servicio sera de 120 dias corridos a partir del dia
siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 del Pliego de Con-
diciones Generales (Parte Il),

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por cau-
sas de fuerza mayor (ver Punto 10.6 FUERZA MAYOR — CONCEPTO E INVO-
CACION.) No sera reintegrado al Contratista ningiin gasto, ni se establecera nin-
guna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor.
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Bastard que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que
forma parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que
tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a
considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamacion al-
guna.

El régimen de trabajo sera el establecido en el Punto 11.1 REGIMEN DE TRA-
BAJO.

9. PERSONAL A EMPLEAR

El Contratista, como minimo, debera contar durante el periodo de la contratacion
con los servicios de los siguientes especialistas, cuyo CV deberé ser presentado
al Responsable del Contrato de UTE previo al inicio de los trabajos, para que se
evalle la idoneidad del personal, teniendo derecho a solicitar la sustitucion del
personal que UTE considere:

. Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de
seguridad.

. Un encargado de los trabajos, el cual debera estar asignado en forma per-
manente al sitio de los trabajos.

. Un técnico especialista que demuestre mediante antecedentes tener expe-
riencia en la direccidén técnica de proyectos de desguace de estructuras
metdlicas. Debera presentar CV con la lista de los trabajos realizados, es-
pecificando: empresa para la cual presto el servicio, trabajo ejecutado, afios
de experiencia, referencia personal (hombre, teléfono, e-mail).

. Un técnico en Medio Ambiente, Profesional Universitario, con formacion y/o
experiencia en gestion ambiental de obras y en la temética del presente
pliego, responsable de supervisar todos los aspectos pertinentes al cuidado
y proteccion medioambiental.

Todo su personal estara en conocimiento de las medidas de seguridad y me-
dioambientales a adoptar durante el desarrollo de las tareas, asi como de los
elementos de proteccidn personal y/o colectiva a emplearse en cada tarea. Esto
sera demostrado previamente al comienzo de los trabajos, mediante presenta-
cion de la lista de asistencia a la induccion inicial de seguridad y buenas préacticas
ambientales y a la difusion de los contenidos del Plan de Prevencion de Riesgos
y Emergencias, firmada por el personal interviniente.
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10. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

10.1.

CONDICIONES PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS

El Contratista debera remitir a UTE la siguiente documentacion en forma previa
al comienzo de los trabajos en sitio:

1) Seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del
contratista y todo subcontratista a vincularse a través del Certificado de
cumplimiento Ley 16.074 (BSE)

2) Listado de personal de la empresa contratista y de los subcontratistas a
vincularse.

3) Planilla de Trabajo unificada emitida por el MTSS y BPS de la empresa
contratista y de los subcontratistas a vincularse.

4) Certificado comun de BPS y de DGI.

5) Art.9, ley 18.251: A los efectos del deber de informacién establecido en el
articulo 4° de la Ley N° 18.099, de 24 de enero de 2007, el empleador
debera dejar constancia que, en forma previa al inicio de la actividad
laboral, ha informado al trabajador de las condiciones de empleo, el
salario y, en su caso, la instituciéon, la empresa o titular de la misma para
la cual presta servicios. En oportunidad de abonar la remuneracion, el
empleador entregara al trabajador un detalle escrito de la informacién
referida. Esto se puede hacer a través de una nota.

6) Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras
(DJSYCAF), ver ANEXO IX - DJISYCAF
La entrega de esta declaracion jurada se realizard en la instancia de la
Entrevista Preventiva de Seguridad la cual debera ser coordinada con el
Responsable del Contrato de UTE.

Para dicha entrevista, el Contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

e El contratista debera asistir a esta instancia en la cual se explicara
al representante del Contratista y a su Asesor de Seguridad, el con-
tenido de los items de la DJSYCAF.

e Debera entregar la DJSYCAF, la cual tendra los campos corres-
pondientes completos, en soporte papel y en versién original.

Para su cumplimentacién deben tenerse en cuenta los siguientes aspec-
tos:

e Quiénfirme la DJSYCAF en representacion del contratista debe ser
la misma persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefia-
lando en la DJSYCAF cuél es su rol dentro del Contrato.
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e En el numeral 7 de la DIJSYCAF se sefialan las opciones de fre-
cuencia para que la Empresa Contratista envie un reporte peridédico
de seguridad. Esta frecuencia sera establecida y comunicada por
el Responsable del Contrato de UTE.

Plan de Gestion Ambiental (PGA) donde se analicen y evalien los
aspectos ambientales, se determinen los impactos ambientales
significativos y se presenten las medidas de mitigacion y/o control a
efectos de minimizar los mismos. El PGA debera cumplir con la normativa
nacional y los requerimientos que surjan de las autorizaciones
ambientales correspondientes, y no podrd contar con observaciones de
parte de UTE.

Dentro de dicho plan, se deberéa contar con un plan de gestion de residuos
conforme al Decreto 182/13 en el cual se deberéa detallar los residuos que
se generaran, la cantidad estimada, como se clasificaran, donde sera el
almacenamiento transitorio (analizar que residuos deberan estar bajo
techo y/o cubiertos y donde), cdmo sera el transporte y que empresa sera
la transportista, la cual deberéd estar habilitada por el Ministerio de
Ambiente. Para la gestion de dichos residuos se debera definir su
categoria, si se realizar4 reciclaje, valorizacién, tratamiento y/o
disposicion final para cada uno de los residuos y las empresas que lo
realizaran, las cuales deberéan estar habilitadas por el MA. Se debera tener
en cuenta la trazabilidad de los residuos.

Para el caso de que se encuentre presencia de asbestos se debera
plantear las condiciones de disposicién final, y el almacenamiento
transitorio debera estar cerrado. Por otro lado, en caso de necesidad de
limpiar zonas o EPP con presencia de asbestos se debera definir como
se realizara la gestidn, el muestreo necesario y realizar previo al comienzo
de dicho trabajo la solicitud a la IM y a DINACEA para la disposicion final
de dicho efluente.

Dicho plan debera estar autorizado por UTE previo al inicio de los trabajos

Constancia de asistencia a la induccion de buenas practicas ambientales
proporcionada al personal por personal idoneo del Contratista con el
contenido de los items tratados.

Presentar las autorizaciones ambientales correspondientes para todas
las actividades a desarrollarse durante el contrato.

10) Listado de empresas encargadas de la gestion de los residuos.

Por gestidn se refiere a transporte, almacenamiento, reciclado, valoriza-
cion, tratamiento, disposicion final, tanto para residuos categoria | como
categoria Il.

Dichas empresas deben contar con autorizacion ambiental de DINACEA
(con aprobacién o en tramite) para los residuos a gestionar/operar, esta
autorizacion debera ser presentada junto con la oferta y debera mante-
nerse vigente durante la ejecucién del contrato. Debiendo presentar la co-
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rrespondiente documentacion probatoria, que fuera presentada a DINA-
CEA como parte del proceso de autorizacion, de los procesos y destinos
finales autorizados o validados por DINACEA, propuestos en la oferta en
el marco del Dec. 182/13. Cuando el destino final sea la exportacion, el
contratista deberd entregar documentacion probatoria que avale que la
autorizacion ambiental de la empresa comprende la exportacion.

El contratista, en el marco del Dec. 182/13, debe presentar en forma clara:

- Nombre de la empresa que realiza el transporte, su correspondiente
habilitacion de DINACEA para el transporte de residuos, de acuerdo a
la categoria del material a transportar y en caso de que no sea el con-
tratista, adicionalmente debera presentar acuerdo de dicha empresa

- Nombre de la empresa para gestionar el material objeto de la compra,
su correspondiente autorizacion de DINACEA, documentacién donde
se indiguen los procesos y destino final que tiene aprobado para el
material en cuestion y en caso de que no sea el contratista, adicional-
mente debera presentar acuerdo de dicha empresa

Las correspondientes autorizaciones seran verificadas en la publicacion
gue a tales efectos realiza DINACEA en su pagina web, y deberan estar
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

11)Inventario de los Productos Quimicos que se utilizaran y almacenaran en
el sitio.

12) La Empresa adjudicataria debera acreditar tener contratado un servicio
de cobertura médica de emergencia para sus empleados, durante la
jornada laboral en el local de prestacion del servicio. Previo al inicio del
contrato se notificara a la unidad donde se preste el servicio, la cobertura
médica con que cuenta el personal afectado y se informara de toda
modificacién que hubiese en la empresa que presta el mismo. Ante
indisposicion o enfermedad de un operario, el personal de la empresa
contratada o de UTE requerira dicho servicio.

13) Presentar firmado el Compromiso de Confidencialidad Corporativo, de
acuerdo al Punto 21.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

14) Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada,
del Contratista y sub contratos, y Declaracién Jurada (de acuerdo al
modelo en ANEXO VII - DECLARACION JURADA LEY 18099 Art.4). El
no cumplimiento de este requisito le impedir4 al adjudicatario iniciar la
ejecucion del contrato, siendo pasibles de la aplicacion de las sanciones
a que hubiere lugar.

UTE podré realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la veraci-
dad de la documentacién presentada y en caso que se constaten irregularidades
dara aviso a los organismos correspondientes de contralor.
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10.2. CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS

Para mantener la habilitacion de continuidad de los trabajos, el Contratista de-
bera dar cumplimiento a una serie de requisitos asociados a su empresa, a las
empresas subcontratistas, al personal vinculado en sitio y todos los vehiculos y
maquinaria que entren a sitio.

A continuacion, se describen las exigencias asociadas a la empresa Contratista,
subcontratistas y personal vinculado en sitio:

1)

2)

3)

4)

Mensualmente el Contratista debera enviar copia de la siguiente
documentacion:

a. Nomina de BPS (planilla de recaudacién nominada). En caso de
que la empresa aporte por Industria y Comercio, deberé enviar la
informacion antes de los ultimos 5 dias habiles del mes siguiente a
generada la obligacion.

b. Recibos de pago de salarios firmados o con comprobante
electrénico de pago del personal afectado al Contrato. Se debera
enviar la informacion antes de los ultimos 5 dias habiles del mes
siguiente a generada la obligacion.

c. Facturas de BPS y comprobante de pago, antes de los ultimos 5
dias habiles del mes siguiente a generada la obligacion.

d. Copia de las marcas en formato digital (preferentemente en
formato .xlIs) o planilla de declaracion de horas por dia con firma de
operario y responsable, de los trabajadores que prestaron los
servicios.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista en la entrega de la
documentacion referida, UTE podra retener el pago de la facturacion del
mes hasta tanto la empresa no cumpla con los requisitos exigidos.

Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso, donde
figure la empresa a la cual corresponde el trabajador y la/s tareas que
desempefiard en sitio, ademas se debera tener en sitio copia de los
documentos que correspondan.

Contar en sitio con una copia vigente de los siguientes documentos, para
todo el personal dependiente del Contratista (en forma individual)
afectado a los trabajos objeto de este contrato:

e Copia del Documento de Identidad, Pasaporte o DNI
e Copia del Carné de Salud (emitido en territorio nacional)

Contar con Carné Habilitante (ANEXO X - CARNE HABILITANTE),
original en sitio, el cual personal de UTE retirara y se debera contar con
copia de toda documentacion que respalde las habilitaciones de dicho
Carné. A modo de ejemplo se detallan algunas:
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o ACCESO Y POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABA-
JOS EN ALTURA, se debe contar con copia de Examen Psicofisico
y copia de registro de formacion especifica en la tarea.

o CONDUCCION DE MAQUINARIA VIAL, se debe contar con copia
de Licencia de conducir categoria H o su equivalente segun inten-
dencia y certificado de la empresa donde se exprese la aptitud del
trabajador para la conduccion del vehiculo en cuestion. (Debe de-
tallarse modelo).

o MANEJO DE APARATOS ELEVADORES, se debe contar con co-
pia de Licencia de conducir categoria H o su equivalente segun
intendencia y certificado de la empresa donde se exprese la aptitud
del trabajador para la conduccion del vehiculo en cuestién. (Debe
detallarse modelo).

o MANEJO DE GRUA, se debe contar con copia de Examen Psico-
fisico y certificado de aptitud para manejo de grua, puede ser un
certificado emitido por la empresa con firma del responsable, un
certificado de capacitacion emitido por instituciones, profesionales
y técnicos reconocidos o por el fabricante, con cargas horarias y
contenidos definidos tomando en cuenta el manual del equipo

o TRABAJOS EN ANDAMIO COLGANTE, se debe contar con copia
de Examen Psicofisico y copia de registro de formacion especifica
en la tarea.

Contar en sitio durante toda la ejecucion del contrato con, plan de
prevencion de riesgos, procedimientos de trabajos y plan de emergencia
en caso de accidentes, actualizados y los registros que acrediten que se
ha puesto en conocimiento de todos los trabajadores sobre dichos
documentos, asi como también de los procedimientos existentes, rutas y
los caminos de acceso hasta el frente de trabajo, ruta mas rapida hasta el
centro de asistencia médica mas cercano, etc.

En caso de utilizacion de productos quimicos, se debera contar con un
depdsito en sitio. Dicho depdésito contara con todos los requerimientos de
almacenamiento cuyas caracteristicas deben figurar en el PGA aprobado
por UTE. El contratista debera asegurar que el depdsito de residuos y
productos quimicos estén en condiciones adecuadas, particularmente, de
ventilacion, seguridad, medidas de contencién ademas de las sefiales de
advertencia de peligros, Ficha de Datos de Seguridad de los productos,
las cuales podran estar en idioma extranjero, pero, ademas, y en forma
ineludible en idioma espariol.

Se debera actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos
Quimicos que se usan y almacenan para la ejecucion de los trabajos.
Asegurar la presencia en sitio de Técnicos Prevencionista en Seguridad
e Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de
las condiciones de seguridad de los trabajos. UTE podra requerir la
compafiia del/los Técnico/s Prevencionista/s durante la realizacion de
inspecciones de Seguridad. Esta frecuencia sera fijada en instancia de
Entrevista Preventiva de Seguridad.
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8) Contar en sitio con la documentacion asociadas a los vehiculos, equipos
y maguinaria que ingresan a sitio como lo son:

e Copia del Seguro Obligatorio de Automoviles, (SOA) o copia de
seguro de Responsabilidad Civil en caso que la misma no esté
empadronada.

Copia de Certificado de Aptitud Técnica vehicular, (AppPlus)

Copia del registro de trazabilidad de la gria.

Copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje.

Documento vigente expedido por organismo o profesional

competente con los controles y mantenimientos realizados a los

equipos (estado de cables, ganchos, frenos, etc.).

e Documento firmado por los operarios participantes de haber
recibido el curso de capacitacion correspondiente a la tarea que
van a realizar.

9) Entregar a UTE toda informacion que surja del seguimiento ambiental,

requerida en el presente pliego y en el Plan de Gestibn Ambiental
establecido.
En particular se debera entregar la documentacién asociada a la gestion
de todos los residuos generados durante los trabajos (incluidos los
residuos propios de los desguaces realizados, asi como los generados en
las oficinas del Contratista), esto es:

e Los registros de generacion de residuos con el detalle del tipo de
residuo, cantidad aproximada (kg y m3), y empresa gestora
(transportista y operador).

e Los certificados de disposicion final y remitos de transporte de los
residuos generados en la obra.

10)En sitio se debera contar con toda la documentacién solicitada por la
Normativa Legal Vigente y por UTE.

10.3. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

El Contratista, asi como sus subcontratos, estan obligados a cumplir con todas
las Normas Juridicas, Administrativas y Reglamentarias relacionadas a la pre-
vencion de riesgos laborales y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesio-
nales.

El Contratista sera el responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener
todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Es responsabilidad del Contratista verificar que estan dadas las condicio-
nes de seguridad para poder comenzar con cualquier trabajo, ya sea verifi-
car ausencia de tension, aterramiento, presion de agua, etc.

Pagina 23



SQA

O |

uce 7

2001:201% REG 86201

En caso de que el Contratista constate durante dicha verificacién algun im-
pedimento para realizar la tarea, se lo comunicara inmediatamente Al Res-
ponsable del Contrato de UTE.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el de-
recho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la némina de per-
sonal afectado a este Contrato, trabajadores que hayan incurrido en incumpli-
mientos reiterados en lo que refiere a la Seguridad y Salud en el Trabajo, o soli-
citar la sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o acci-
dentes causados por la violacién de dichas normas; llegando incluso a plantear
la rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia (Resolucion
de Directorio de UTE R 16.-2387). Dicha facultad puede ejercerse por parte de
UTE con respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada,
independientemente de la posicidn jerarquica que ocupe en la misma.

El Contratista debera, durante la ejecucion del proyecto suministrar, operar y
mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccion, cierre,
sefales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y las zonas de
trabajo, exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccion de la zona de
trabajo, de los trabajadores y del personal del Contratista, Subcontratistas y Pro-
veedores y de la seguridad del publico y de las personas en general.

Si la Inspeccién del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera los trabajos debido a
la constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad y Salud
en el Trabajo, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo del pro-
yecto.

Sila IGTSS aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccion detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a las zonas de trabajo, el Contra-
tista debera hacerse cargo de la misma.

Se deja constancia explicita de que se encuentra prohibido fumar dentro de las
instalaciones de la Central y que en caso de detectarse un incumplimiento sobre
este punto se procedera en primera instancia a observar en forma escrita al Con-
tratista y al funcionario involucrado, ademas de aplicar otras sanciones que UTE
entienda necesarias.

El Contratista debera asegurar la individual identificacion de su personal de
forma clara y facilmente observable.

Sera obligatorio el uso de uniforme de trabajo.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a
esos efectos.

El personal de control de UTE tendra la libertad de observar e inspeccionar las
tareas, equipos, materiales y maquinaria cuando lo considere necesario y exigir
lo que entienda necesario para realizar la tarea.
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El Contratista es el Unico responsable del cumplimiento de todas las disposicio-
nes en materia de seguridad y salud laboral vigentes, responsabilizandose de su
puesta en practica, del nombramiento del Delegado de Seguridad y de la dota-
cion a sus dependientes de los equipos de proteccién, tanto personales y como
colectivos necesarios para cada tarea, los que deberan cumplir con la normativa
vigente.

La Empresa Contratista debera contar con un servicio de asistencia médica de
emergencia para la totalidad de sus trabajadores y sub contratos que desempe-
fian tareas en la Central, comunicando a UTE el nombre de la empresa y teléfono
de contacto ante una emergencia. En caso contrario, ante una emergencia, UTE
se reserva el derecho de llamar a cualquiera de estos servicios y los costos co-
rreran por parte del adjudicatario.

10.3.1. Entrevista Preventiva de Seguridad

El Contratista debera asistir a esta instancia donde entregara a UTE la Declara-
cién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras (ANEXO IX -
DJSYCAF) firmada, la cual tendra los campos correspondientes completos, en
soporte papel y en version original. La misma debera estar firmada por la persona
fisica que suscribe el contrato con la Contratante, sefialando en la DJSyCAF cual
es su rol dentro del Contrato.

En el numeral 7 de la DIJSyCAF se sefalan las opciones de frecuencia para que
la Empresa Contratista envie un reporte periédico de seguridad. Esta frecuencia
sera establecida en dicha instancia.

También, se explicard en que consiste el reporte estadistico; que el Contratista
debera enviar de forma mensual, con los campos correspondientes completos,
FO-UTE-SL-0032, REPORTE ESTADISTICO DE EMPRESAS CONTRATA-
DAS.

El plazo para remitirlo sera dentro de los 10 dias habiles siguientes a la finaliza-
cion de cada mes. Este reporte podra remitirse en formato digital en caso de
que quien lo firme sea la misma persona que lo remite.

10.3.2. Inspeccion de seguridad inicial

Luego de realizada la Entrevista Preventiva de Seguridad, UTE estara en condi-
ciones de dar inicio al programa de Inspecciones de SST.

La primera Inspeccion, denominada “Inspeccién de Seguridad Inicial”, podra rea-
lizarse inclusive antes del comienzo de los trabajos en sitio.

En dicha instancia deberan participar el Responsable de SST de UTE y el Res-
ponsable de SST de la Empresa Contratista Principal.
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10.3.3. Casos de accidentes
Ante cualquier accidente, el Contratista debera:

e Comunicar al Responsable del Contrato de UTE en forma inmediata y
fehaciente todos los incidentes con o sin lesion telefénicamente y
mediante correo electronico, ocurridos en ocasion o durante la prestacion
del servicio.

Si el incidente es con lesion y el trabajador afectado es derivado al B.S.E,
en un plazo no mayor a 48 horas, se proporcionara una copia de la de-
nuncia del accidente que envie la Empresa al B.S.E., asi como una copia
del informe interno que produzca, con la identificacion de causas y las
medidas adoptadas con un cronograma asociado a dichas acciones. Si el
incidente con lesion se produce fuera de Montevideo, la empresa dispon-
dra de un plazo de 72 horas para la presentacion de la copia de la Denun-
cia Patronal y el informe interno.

Previo al reingreso del trabajador se debera enviar a UTE copia del Alta o
Alta franquicia del B.S.E

e Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos que por observaciones
o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no
mayor a 24hrs. Complementariamente, copia de la informacion que el
Contratista 0 sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales
observaciones que les hayan sido realizadas.

e Comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia de incidentes
ambientales al teléfono de la Oficina Responsable de UTE, adjuntando un
informe preliminar de lo ocurrido.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
empresas sub- contratadas, cualquier otro documento que considere necesario
para verificar que se estan implementando acciones para el control de las condi-
ciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el alcance del cumplimiento con-
tractual.

10.4. GESTION MEDIO AMBIENTAL

Se debera cumplir cabalmente con toda la normativa nacional en la materia (en
particular el decreto 182/013, Ley 19829 y toda otra aplicable), y con el Plan de
Gestion Ambiental presentado por el Contratista.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el me-
dio ambiente y prevenir la contaminacion. Tanto dentro como fuera del predio,
evitara causar perjuicios o dafios a personas o bienes como resultado de la con-
taminacion por ruidos, manejo de desechos y residuos peligrosos, liquidos, soli-
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dos o gaseosos, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenien-
tes producidos por procedimientos y métodos empleados para la ejecucion de
los trabajos, que pudieren afectar el entorno.

La totalidad de residuos generados, deberan ser dispuestos en las condiciones
de clasificacion y almacenamiento, en los lugares y con los procedimientos pre-
viamente presentados por el contratista y aprobados por UTE. En ocasiones, se
podra requerir los andlisis correspondientes a fin de categorizar e identificar de
forma correcta los residuos en cuestion. A la hora de gestionar los residuos, se
deberd priorizar el reciclado o valorizacion antes de la disposicion final. En los
casos que corresponda, se requerira la disposicion final en relleno de la Camara
de Industrias del Uruguay.

La gestion (transporte y disposicion final) de todos los residuos sera realizada
por el Contratista, o sus sub contratos, y debera presentar a UTE todos los re-
gistros de transporte, gestion y certificados de disposicion final con empresa ha-
bilitada a tales fines por parte de DINACEA.

Todo acopio transitorio de residuos dentro del predio de la Central debera man-
tenerse en condiciones adecuadas, de clasificacion, contencién, cobertura, se-
falizacion y etiquetado. Dichos lugares de acopio, seran definidos por UTE y
entregados al Contratista al inicio de los trabajos y deberan dejarse en las mis-
mas condiciones al finalizar los trabajos.

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, bafios y comedor sera
responsabilidad del Contratista, con independencia del estado inicial del area de
trabajo. Esta limpieza incluird el transporte de todo tipo de residuos hasta el
punto o los puntos establecidos como lugares de depdsito de residuos, los cuales
estaran ubicados dentro del Departamento, salvo aquellos residuos peligrosos
gue por su naturaleza tengan una reglamentacién especifica de disposicion.

En caso de aplicar, la totalidad de productos quimicos utilizados deberan estar
autorizados por UTE y de acuerdo a la reglamentacién vigente respecto a los
criterios de utilizacion, almacenamiento, transporte y rotulacion de recipientes.

La empresa contratada debe entregar copia de la Hoja de Datos de Seguridad
del Producto (MSDS) de los productos que utilizara al Responsable del Contrato
de UTE o quien este designe.

En el envase debe estar etiguetado de acuerdo a las exigencias del Decreto
307/09 y deben aparecer ademas los datos que identifican la partida o lote al que
pertenece el producto, su fecha de fabricacion y fecha de vencimiento si es que
el producto lo tiene.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a
esos efectos.
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El Contratista debera prestar especial atencion a no drenar ningun liquido al piso.
Si no se dispone de sistema de drenaje, recoger el liquido en un recipiente ade-
cuado.

El contratista debera también encargarse de la limpieza de toda el area afectada
por los trabajos a realizar y que fuera necesaria para la normal y segura realiza-
cion de los trabajos.

En caso de contaminacién de suelos producto de derrames y/o mala gestion de
los residuos, el contratista debera realizar los monitoreos de suelo y agua que
correspondan a dicha afectacion, y se debera proceder a su descontaminacion
y gestion de los residuos derivados de la misma.

UTE podréa concurrir a verificar el cumplimiento de los requerimientos ambienta-
les en cualquier momento y tendra acceso a la documentacion referida al tema.

En caso de la aplicacion de sanciones ambientales a UTE por incumplimientos
derivados de la accion u omision del adjudicatario, se trasladaran a éste ultimo
los montos de los pagos de multas, lucro cesante y otros costos derivados de
dicha sancién que sean abonados por UTE.

No se efectuara la Recepcion Provisoria ante la existencia de pasivos ambienta-
les o la falta de documentacion pertinente.

10.4.1.Limpiezay retiro de la zona de trabajos

Se consideraran incluidos en la Oferta el precio correspondiente a la limpieza de
sitio, vigilancia y des-implantacion.

El Contratista estara obligado a conservar la zona de trabajo siempre limpia du-
rante su ejecucion, quitdndose restos de materiales, escombros, maderas, etc.,
o aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan
en riesgo la integridad fisica o de salud de los operarios u otras personas vincu-
ladas al proyecto.

No se efectuara la Recepcion Provisoria si la limpieza no se hubiera llevado a
cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion de UTE.
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10.5. OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones del Contratista ya expuestas, la obligacion del
Contratista es cumplir el Objeto de la Contratacion adjudicada, en un todo de
acuerdo con el presente pliego de condiciones.

El Contratista es responsable de velar por la correcta ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera asegurar que, dentro del sitio de realizacion de los trabajos,
los actos y expresiones del personal sean correctos.

10.5.1. Responsabilidades del contratista

La empresa Contratista sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que pu-
diere ocasionarse a personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de
terceros, por parte del personal que suministre para el cumplimiento de la pre-
sente licitacion, y en su mérito, asume la calidad de garante y se obliga a reem-
bolsar a UTE la totalidad de los dafios y perjuicios, gastos administrativos, costas
y costos que tuviere que afrontar como consecuencia de siniestros en los cuéales
el personal suministrado por la empresa sea encontrado responsable en via ju-
dicial o administrativa por infracciones a la normativa vigente.

La empresa deberd cumplir con todas las normas relativas a la administracion,
registro y documentacién laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de
trabajo, recibos de sueldo y toda otra documentacion que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de con-
trol de trabajo del MTSS. Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que
se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado al proyecto,
cambios de categoria, etc.).

10.5.2. Responsabilidad por custodia

Seréa de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, Utiles, materiales
y objetos de su propiedad y de aquellos que la Administracion le entregare para
su colocacion o utilizacion en los trabajos objeto de esta licitacion.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a las instalacio-
nes y suministros causadas por €l o por sus subcontratistas durante la realizacion
de cualquier trabajo a su cargo efectuado hasta la Recepcion Definitiva de los
trabajos.

La Administracion no se responsabilizara por la desaparicién o sustraccién de
bienes del Contratista, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran
ocasionar terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes de su recep-
cion, en cuyo caso éste debera realizar inmediata denuncia policial, aun en el
caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando
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no resulten de imprevision, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.

10.5.3. Conflictos del Contratista con su personal

En caso de paros, huelgas o conflictos generales determinados por el PIT — CNT
como por la Central de Trabajadores, UTE no aplicara sanciones por el ausen-
tismo que se genere.

En caso de falta de medios de transporte el Contratista suministrara los medios
de transporte que sean necesarios para su personal.

UTE no pagara a la empresa Contratista las horas de paro de su personal, en
caso que esto suceda.

En virtud de la responsabilidad solidaria de UTE en el cumplimiento de las nor-
mas laborales, los funcionarios dependientes de las empresas contratadas (en
caso que ya estén asignados a la prestacion de servicios en un local de UTE con
una jornada de 8 horas) no podran desarrollar tareas para esta Administracion
en otra empresa. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicha condicién,
cuando se presente el listado de funcionarios a las unidades donde va a prestar
el servicio la empresa contratada, la misma debera adjuntar una declaracion fir-
mada por los funcionarios en la cual conste que solo prestan servicios para una
empresa contratada por UTE.

En caso de que por responsabilidad de UTE se genere la imposibilidad de cum-
plir los trabajos solicitados en este pliego, las horas perdidas por dicho concepto
no seran contempladas en los plazos de ejecucidén y no se aplicaran sanciones
por los atrasos que genere. UTE no pagara a la empresa Contratista las horas
pérdidas de su personal, en caso que esto suceda.

10.5.4. Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa Contratista debera acreditar, encontrarse al dia en el cumplimiento
de las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los salarios a
aguellos dependientes de la misma que hayan desempefado tareas en UTE.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma debera acreditar
haber abonado la liquidacion correspondiente, incluyendo todos los rubros sala-
riales que correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones
a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso
gue el Contratista no presente la documentacion que acredite el pago de aportes
previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado
a la prestacion de tareas. En caso de persistir la falta se dara aviso al MTSS, sin
perjuicio de la eventual rescision del contrato y la aplicaciéon de las sanciones
gue pudieren corresponder.
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En caso de incumplimiento del Contratista a las obligaciones laborales, previsio-
nales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE
tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese
0 en otro contrato donde se constat6 el incumplimiento.

Cuando la oficina responsable del Contrato constate que la empresa contratada
ha incurrido en infraccion a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupa-
cional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciara esta situacion a la
Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencion de los pagos que
la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa con-
tratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte
a la seguridad social que correspondan.

10.6. FUERZA MAYOR — CONCEPTO E INVOCACION

Rige lo establecido en el Punto 29 del Pliego de Condiciones Generales para
Adquisiciones de Bienes y Servicios (Parte Il).

10.7. SEGUROS
10.7.1. Seguros para el periodo de los trabajos

El Contratista debera tomar a su cargo un seguro con cobertura de Todo Riesgo
Montaje que incluya la cobertura de Responsabilidad Civil, por el periodo de eje-
cucion.

Las polizas deberan contratarse con las siguientes caracteristicas:

e A nombre conjunto de Administracién Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas (UTE), Contratista y Subcontratistas.

e Objeto del seguro: debe coincidir con la descripcion de los trabajos segun
el Pliego de Condiciones y/o contrato e indicar también el numero de la
licitacidn objeto del contrato, asi como también la ubicacién donde se
realizaran los mismos de forma que permita una identificacién clara del
objeto del seguro.

e Valor asegurado: debera corresponder con el valor total adjudicado sin
IVA establecidos en la Resolucién de adjudicacion.

e Periodo de vigencia: debe cubrir desde el almacenamiento de materiales
en el sitio donde se realizaran los trabajos, hasta la finalizaciéon de los
mismos. En caso de atrasos que signifiquen una extension del periodo de
los trabajos, debera extenderse la vigencia del seguro, contemplando el
mayor periodo.
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La cobertura del Seguro Todo Riesgo Montaje debera incluir ademas las si-
guientes coberturas adicionales:

Remocién de escombros: no inferior al 5% del valor total asegurado
Huelga, motin o conmociones civiles

Gastos adicionales por horas extras, fletes aéreos y de aceleracion
Errores de disefio

Campamentos y almacenes de materiales de construccion
Huracanes, tornados, tempestades, inundacion

Propiedad adyacente

La cobertura de Responsabilidad Civil debera cubrir:

Dafios materiales y lesiones a terceros incluyendo la muerte

Riesgo de contaminacion ambiental (RQO0075)

RC por derrame de la carga transportada en exceso

Responsabilidad Civil Cruzada (en caso de existir sub contratos), to-
mando a cada una de las partes como terceros a efectos de este seguro.

El limite de este seguro no podréa ser menor a U$S 1.000.000 por evento y acu-
mulado por vigencia.

10.7.2. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les

Este seguro es obligatorio de acuerdo a la Ley N° 16.074, por lo cual debera
contratarse conforme a lo previsto en la misma, por el periodo que comprende
desde la fecha de inicio de los trabajos, durante la ejecucion de los mismos, y
hasta la finalizacion del contrato.

En caso de personal extranjero, deberan presentar Seguro de Viaje Internacional
y Seguro de Vida que incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente
laboral, o constancia de cobertura medica.

Para los trabajadores independientes (empresas unipersonales, profesionales
independientes, consultores, etc.) debera presentarse copia de péliza de seguro
voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad profesional.

10.7.3. Generalidades a tener en cuenta respecto a los seguros

e Todos los seguros, conforme a lo previsto en el articulo 2° de la Ley N°
16.426 sustituido por el articulo 134 de la Ley N° 19.678, sélo podran ser
otorgados por empresas aseguradoras instaladas en el pais, y autoriza-
das por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento y control de la Superin-
tendencia de Servicios Financieros del BCU.

e Las clausulas de cobertura deben corresponder a las autorizadas por la
Superintendencia de Servicios Financieros del BCU
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¢ No se aceptaran polizas que incluyan clausulas donde la compafia ase-
guradora condiciona su responsabilidad de pagos de indemnizaciones de
siniestros, a recibir de sus reaseguradores dichas indemnizaciones

e Los seguros a contratar deben ser especificos, no aceptandose capitales
gue compartan riesgos; en consecuencia no deben tener limitaciones por
montos o capitales ajenos a los involucrados en el contrato de UTE

e Cada seguro requerido para este contrato debera contratarse por sepa-
rado, de acuerdo a los riesgos y periodos de vigencia a cubrir

e Las pdlizas y endosos a presentar deberan estar firmados por persona
h&bil de la compafiia aseguradora que la emite, y sus hojas deberan estar
correctamente identificadas y numeradas

e Todos los seguros deberan contener una disposicion que condiciona su
cancelacién a un aviso previo de la compafia de seguros a UTE, y no
podran ser modificadas sin autorizacién escrita de la misma

e De producirse cualquier siniestro en cualquier etapa del contrato, el Con-
tratista debera reponer la mercaderia, equipos o parte de los mismos, que
hubieren sido afectados por el siniestro. Una vez recibido por UTE el aviso
de que los equipos y/o mercaderias sustitutos (que deberan estar asegu-
rados en la misma forma establecida anteriormente para los originales)
han sido embarcados. UTE le transferira al Contratista el derecho al cobro
de la indemnizacion que tenia a su favor y que amparaba los equipos si-
niestrados

e Las diferencias que pudieran existir entre el monto de la indemnizacion
que determine la Compafia Aseguradora y el dafio producido, asi como
también los deducibles de la pdliza, seran de cuenta del Contratista.

10.8. MEDIO DE COMUNICACION OFICIAL

Las instrucciones y comunicaciones formales y contractuales entre el Respon-
sable del Contrato de UTE y el Contratista deberan ser hechas exclusivamente
por notas firmadas por el representante contractual de cada parte, numeradas
en forma correlativa.

Se acepta el envio de estas notas en formato pdf por correo electrénico.
10.9. GESTION DOCUMENTAL
10.9.1. Proyecto Ejecutivo

Previo al inicio de las tareas y en un plazo no mayor a 10 dias habiles luego del
perfeccionamiento del contrato, el Contratista presentara a UTE el Proyecto Eje-
cutivo.

El Responsable de Contrato de UTE contara con 10 dias habiles para formular
observaciones al proyecto ejecutivo. Pasado este tiempo y en caso de que el
Responsable de Contrato de UTE no se haya expedido se considerara que no
existen observaciones al Proyecto Ejecutivo por parte de UTE.

Pagina 33



SQA

O |

uce 7

2001:201% REG 86201

El Contratista contara con un plazo no mayor a 5 dias hébiles para adecuar el
proyecto ejecutivo segun las observaciones del Responsable de Contrato de
UTE.

La aprobacion por parte de UTE de la documentacion técnica, de ningin modo
exime al Contratista de sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los
requisitos del presente Pliego de Condiciones. Cualquier desviacion al pliego de-
tectada luego de la aprobacion de la documentacion debera ser corregida por el
Contratista a satisfaccion de UTE y sin que esto genere dias de atraso o com-
pensacion alguna por parte de UTE.

El Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

Procedimiento detallado de desguace de estructuras metalicas

Listado de maquinaria a utilizar

Procedimiento para las tareas que requieran trabajo en altura

El Cronograma actualizado en formato papel y digital, indicando por rubro:
duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia
y asignacién de recursos correspondientes. Debera contar con fecha de
inicio y fecha de fin respetando los plazos indicados en el Punto PLAZO y
ajustado a los requerimientos de la Memoria Particular. ElI Contratista
podr& incluir en el cronograma todos los sub rubros que a su entender
sean necesarios para completar los trabajos de acuerdo a la descripcion
de los mismos.

e Toda otra informacion que el Contratista entienda relevante para la
correcta ejecucion y seguimiento del proyecto.

10.8.2. Informe de avance y coordinacion de los trabajos

Dentro de los primeros 5 dias habiles del mes y cada vez que los técnicos de
UTE lo requieran, la empresa Contratista debera presentar un informe de avance
mensual de los trabajos a su cargo.

La documentacion a presentar contendra un informe detallado que debera incluir,
al menos:

e Porcentajes de avance de los items definidos en la Tabla de Precios

e Cronograma.

e Personal involucrado en cada tarea (indicando horas hombre para cada
tarea).

e Documentacion relacionada a la gestion de residuos, en cuanto a su
generacion, almacenamiento, transporte y disposicion final.

e La cantidad (m3 y kg) por tipo de residuos generados, los remitos de
transporte y certificados de disposicion final.

e Otros detalles que el Contratista entienda pertinentes.
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El cronograma deber& contener la fecha de inicio y finalizacién de cada tarea, y
debera ser aprobado por parte de UTE.

UTE considerara incompleto el trabajo si se omite la informacion requerida en
este punto o se realiza en forma parcial.

Una vez por semana y/o cada vez que UTE lo requiera, se efectuara una reunion
de coordinacion de los trabajos, control y seguimiento del avance de los trabajos.
Se elaborard un acta de la reunién en donde quedaran especificados los princi-
pales temas tratados y las resoluciones adoptadas, que deberéa ser firmada por
los participantes de la reunion.

Para la realizacion de cualquier trabajo que requiera la consignacion de equipos
o sistemas, de la naturaleza que sean, el Contratista debera solicitar un permiso
de trabajo al Responsable de Contrato de UTE, quien gestionara el permiso con
el jefe de turno de la central.

10.10. ACEPTACION TECNICA

La aceptacion técnica sera realizada por el Responsable del Contrato de UTE o
por quien éste designe.

Se realizara una Recepcion Provisoria a la finalizacion de la totalidad de los tra-
bajos.

La Recepcion Definitiva sera otorgada a los 30 dias de la Recepcion Provisoria.
10.10.1. Recepcion provisoria

Seré otorgada la recepcion provisoria, cuando a juicio del Responsable del Con-
trato de UTE se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato res-
pecto a la ejecucion de cada item. Se firmara de forma conjunta, UTE y el Con-
tratista, un Acta de Recepcion Provisoria. De producirse observaciones, éstas
seran levantadas por el Contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y ter-
minandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuales
seran definidos de acuerdo entre las partes.

Si durante la ejecucion de los trabajos, o en cualquier momento hasta la recep-
cion definitiva, se constataren en ella vicios de manufactura, o el empleo de ma-
teriales defectuosos o inapropiados, o defectos generados en otras instalaciones
a partir de las demoliciones, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o
defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las ins-
pecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones.

Para otorgar la recepcion provisoria no podra haber documentacién pendiente
de entregar a UTE, como ser la relativa a la disposicion final de los residuos, etc.
Tampoco deberd quedar pendiente ningln tema relativo a la normativa medio
ambiental.
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10.10.2. Recepcion definitiva

La Recepcion Definitiva sera otorgada a los 30 (treinta) dias corridos de verifi-
cada la firma de la recepcién provisoria, siempre que no se hubieran constatado
en ella defectos generados en otras instalaciones a partir de las demoliciones, o0
vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados,
gue sean imputables al Contratista, quedando a expensas de éste todos los re
trabajos, modificaciones y reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran
iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de la notificacion correspon-
diente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y ejecutar la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, o con la aplicacién de la multa dis-
puesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la
Administracion considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcion se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion
provisoria.

10.11. MULTAS

Rige lo establecido en los Puntos 22 y 23 del Pliego de Condiciones Generales
para Adquisiciones de Bienes y Servicios (Parte II).

10.11.1. Multas por atrasos en los plazos de entrega

Se establece que las multas que se aplicaran al Contratista en caso del no cum-
plimiento del plazo previsto en el Punto 8 PLAZO sera del 0,25% sobre el monto
total del contrato por cada dia calendario de atraso hasta un maximo del 15% del
monto total del servicio.

10.11.2. Multas por incumplimientos en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se apli-
caran las multas definidas en el ANEXO XII - LISTADO NO TAXATIVO DE IN-
FRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SANCIONES A CONTRATISTAS)

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia
de seguridad e higiene en el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor
total del contrato. Alcanzado el tope antes mencionado la Administracion eva-
luara la rescision del vinculo contractual con la empresa y la aplicacion de san-
ciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.

En caso de haberse alcanzado el tope maximo de multas (15%) y aunque no se
haya alcanzado el tope de multas por incumplimiento en materia de SST la Ad-
ministracion podra rescindir el vinculo contractual con la empresa.
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UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya
en la némina de personal afectado al proyecto a trabajadores que hayan incurrido
en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el
trabajo; o solicitar la sustitucién de los mismos como medida preventiva de inci-
dentes o accidentes causados por la violacion de dichas normas; llegando in-
cluso a plantear la rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la
materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cual-
quier integrante del personal de la empresa contratada, con independencia de la
posicion jerarquica que ocupe en la misma.

Luego de detectado un incumplimiento en una o mas de las declaraciones jura-
das indicadas en el ANEXO IX - DJSYCAF del presente Pliego de Condiciones,
UTE enviara una notificacion escrita para la regularizacion de dicha situacion con
un plazo maximo de 5 dias hébiles para su cumplimiento.

Luego de cumplido dicho plazo se generard una multa segun se indica en el
ANEXO XII - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (SANCIONES A CONTRATISTAS)
V y se enviara una nueva notificacién para la regularizacion de dicha situacién
con un plazo maximo de 10 dias habiles para su cumplimiento con la consi-
guiente multa segun se indica en ese mismo Anexo, entrando a regir nuevamente
el plazo de 10 dias héabiles para su regularizacion.

En caso de alcanzar el tercer incumplimiento de un mismo punto y continuar sin
regularizar el mismo, UTE podra rescindir unilateralmente el Contrato.

10.12. RESCISION DEL CONTRATO

En caso de producirse incumplimientos en forma reiterada o cuando se produ-
jese un incumplimiento cuyas consecuencias sean consideradas de gravedad
por UTE, esta Administracién se reserva el derecho de rescindir unilateralmente
el contrato, previo otorgar vista de las actuaciones al contratista por el plazo legal
y ejecutar la garantia de fiel cumplimiento (cuando corresponda), sin perjuicio de
otras acciones legales que pudiera iniciar a efectos de resarcirse de los dafios y
perjuicios ocasionados, de acuerdo a lo previsto en el art. 70 del TOCAF.
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CAPITULO IV — CONDICIONES TECNICAS

11. GENERALIDADES

Las presentes condiciones técnicas se refieren a la descripcion de los rubros a
cotizar, incluidos en el cuadro de precios que el oferente deber& presentar obli-
gatoriamente en su oferta.

El Contratista debera cumplir con todas las normas legales internas de UTE y
nacionales en "Seguridad y Salud en el Trabajo” y "Medio Ambiente".

Todos los materiales, equipos, herramientas, suministros, maquinaria, etc. nece-
sarios para la correcta realizacion de los trabajos seran suministrados por el Con-
tratista.

En ningun caso UTE suministrara herramientas, equipos ni materiales de ningun
tipo ni se hara responsable por las herramientas de trabajo del adjudicatario.

Todo aquel trabajo que sea necesario realizar para cumplir con el objeto y al-
cance del presente pliego pero que no esté especificado explicitamente debera
ser considerado por el oferente e incluido dentro de la cotizacion.

En el desarrollo de todas las etapas del contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a los planes de trabajo previamente presentados por
el contratista y acordados con UTE.

En todos los casos que fueren necesarios trabajos adicionales, éstos deberan
ser cotizados previo a su ejecucion, a fin de ser aprobados por parte del jefe de
proyecto de UTE.

Mas adelante en el presente pliego, se indica en cada item los sectores que
presentan o posiblemente presenten, juntas que contienen asbesto. El contra-
tista podra optar por tratar como materiales con asbesto a todas las juntas en
ese sector y efectuarles la disposicion final como residuo Categoria I, o realizar
a su cargo y costo muestras y andlisis a cada una para confirmar o descartar la
presencia de asbesto. El procedimiento para la toma de muestras deberéa estar
detallado en los procedimientos de trabajo.

Siempre que sea posible se deberan retirar todos los componentes, equi-
pos o0 materiales sin ser desguazados dentro de la Central. Esto es, UTE no
permitira trabajos de desguaces dentro de la Central que no sean estricta-
mente necesarios para el transporte de los residuos.

11.1. REGIMEN DE TRABAJO

El horario de trabajo sera de lunes a viernes de 07:00 a 17:00. No se podra
pernoctar en las instalaciones de UTE.
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Se podré trabajar fines de semana, siempre que se autorice por el Responsable
del Contrato, lo que se debera solicitar con una anticipacion de 5 dias habiles.

Para todos los trabajos que impliquen intervenir en instalaciones operativas de
UTE, por ejemplo, la conexion a lineas de vapor, fuel oil, etc., debera coordinarse
previamente los permisos de trabajo y deberan ser planificados para que la eje-
cucion sea en el minimo tiempo posible. Dichos trabajos podran, en caso de que
UTE lo requiera, ser ejecutados en horas de la noche para no interferir con la
operativa de la Central de Motores.

1.2 PROYECTO EJECUTIVO

El Contratista debera entregar un proyecto ejecutivo tal como se especifica en el
numeral 10.9.1.

No se permitira el comienzo de los trabajos si no se presenta esta documentacion
tal como es requerido.

11.3. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO DE
UTE

El Responsable del Contrato podra solicitar toda la informacion necesaria a los
efectos de evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego de Con-
diciones.

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalia en cualquier situa-
cion de trabajo, 0 en los elementos y/o instalaciones intervenidas, respecto a las
exigencias indicadas en el presente pliego (dafio a instalaciones que no forman
parte del alcance, derrames, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral,
falta de informes y planillas, informes incompletos, planillas incompletas, etc.),
se realizarén las observaciones necesarias, pudiéndose detener la ejecucion de
parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan las observaciones en forma
satisfactoria para la Administracion. Los dias perdidos debido a esta situacion no
seran considerados como causa de Fuerza Mayor.

12. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de todas las medidas y di-
mensiones indicadas en el presente Pliego, ya que todas las medidas informadas
en estas especificaciones son aproximadas, no asumiendo UTE responsabilidad
alguna por variaciones en éstas.

El contratista debera evaluar el estado actual de las estructuras existentes y ele-
mentos a desmantelar, formular procedimientos de trabajo y planificar la meto-
dologia a aplicar en el desmontaje y los equipos adecuados de forma de maxi-
mizar la seguridad de los trabajadores y de las zonas en torno al sitio de los
trabajos.
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Se debe tener presente que, las zonas a desmantelar estan fuera de operacion
industrial, pero en las zonas aledafas a las mismas hay instalaciones operativas,
por lo que se deberan delimitar las zonas de trabajo con sefalizacion adecuada
segun se establece en la normativa legal vigente en materia de seguridad.

Luego de la desafectacion de las calderas de 5ta y 6ta, no se realizaron mante-
nimientos de ningun tipo, por lo que, en caso que el contratista entienda necesa-
rio el uso de las escaleras y lineas de vida, antes de comenzar las tareas de
desmontaje, debera verificarse el estado de las mismas y certificar la habilitacion
de dichas instalaciones.

Para realizar los desmontajes es posible considerar la construccion de una es-
tructura auxiliar, grua, polipasto o similar, que permita el desmontaje progresivo,
ademas de un descenso seguro de los productos del desmontaje. Toda estruc-
tura auxiliar, grda, polipasto o similar que haya sido montada, deber& ser remo-
vida/retirada una vez finalizados los trabajos debiendo quedar el sitio en condi-
ciones similares a como se encontraba previo a los trabajos objeto de esta licita-
cion.

En ninguna de las fases de desguace se podra utilizar métodos de alto impacto
como por ejemplo explosivos, bola u otros métodos que no permitan un control
adecuado de los residuos generados por el desmontaje. Recordando nueva-
mente que las areas se encuentran en zonas cercanas a sectores operativos de
la central que no deben ser afectados por las labores de desmontaje que se
realicen, se entiende que las tareas de desguace deberan ser manuales o utili-
zando maquinaria que permita una manipulacion controlada de los residuos de
demolicion generados, debiendo ser retirados controladamente.

En caso que el contratista considere que necesita desmontar, demoler, o trasla-
dar alguna estructura o equipo de la central para realizar de forma mas eficiente
y seguro su trabajo, podra plantearlo a UTE que podra aceptar o no, de acuerdo
a su conveniencia.

Una vez finalizados los trabajos, el pavimento deberéa reestablecerse a similares
condiciones a las existentes previo al inicio de los trabajos en las zonas afecta-
das por los trabajos de ejecucion, circulacién, o que hayan sido producto de de-
molicion. En tales casos se debera dejar como minimo un paquete del pavimento
al mismo nivel de calle, que permita transitar por el sitio en condiciones de carga
establecidas por el MTOP para transito en carretera. No obstante, el contratista
definird el tipo de pavimento a construir en caso de querer ubicar una grua en el
sitio.

Los costos asociados a esos desmontajes y movimientos no seran pagos en
ninglin caso como imprevistos ya que debera estar contemplado en lo ofertado
para los items que los requieran.

Todos los items incluyen el retiro y disposicion final de todos los materiales aso-
ciados: estructuras, accesorios, escombros, residuos, etc.
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Serd& responsabilidad del contratista realizar, para los casos que corresponda,
los andlisis que permitan determinar la categoria del residuo de acuerdo al de-
creto 182/13 para su transporte y disposicion final.

El Contratista entregara mensualmente a UTE un reporte con la trazabilidad de
la salida de residuos de la Central en instancia de lo establecido en el numeral
10.9.2 Informe de avance y coordinacion de los trabajos, detallando fecha de
salida, tipo de residuo, cantidad (kg y m3), empresa transportista y operador,
destino, entre otros datos, y conteniendo todos los certificados de disposicion
final correspondientes.

Sera obligatorio que todo material, estructura o herramienta que se encuentre en
las azoteas o al aire libre sea correctamente asegurado para evitar voladuras
gue pudieran generar incidentes o accidentes.

En caso que se dafien instalaciones fuera del alcance de este desmantelamiento,
el contratista debera reparar los dafos; retirar los residuos generados y hacerse
cargo de la disposicion final de los mismos en las condiciones indicadas en pa-
rrafos precedentes, en caso de que UTE asi lo disponga.

Cada vez que se finalicen tareas de desguace o demolicién, se deben de dejar
las instalaciones y alrededores de los elementos retirados en correctas condi-
ciones de limpieza, uso, funcionamiento y seguridad, de tal forma que no perju-
diquen el funcionamiento de la Central y la seguridad del personal.

Se debera colocar al finalizar las tareas una tapa en cada ducto que se inter-
venga como producto del desguace la cual se podra construir con la misma
chapa retirada. Dicha tapa se debe mantener en su posicién blogueando el in-
greso de agua de lluvia y evitando cualquier tipo de incidentes o accidentes aso-
ciados al desprendimiento del cerramiento del punto del ducto al cual se encuen-
tre solidario.

El contratista podra conectarse a los puntos de conexién de agua que se en-
cuentren disponibles en la central, e indicados por UTE.

La descripcion que se detalla a continuacion es una referencia para la ejecucion
de los trabajos. No obstante, serd responsabilidad del Contratista el releva-
miento durante la instancia de visita y la planificacién adecuada de los trabajos
a realizar y la ejecucion adecuada del servicio.

12.1. ITEM O - IMPLANTACION

No podré cotizarse por este item mas de $200.000 (doscientos mil pesos
uruguayos).

Durante la implantacion se debera tener en cuenta las siguientes condiciones
que se agregan:
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e La implantacion debera contar con vestuario, bafio, comedor y obrador
para su uso durante la ejecucion de los trabajos exclusivamente. La zona
de implantacion debera dejarse limpia y en orden una vez culminados los
trabajos de cada jornada.

e Sera responsabilidad del contratista implantarse en la zona asegurando
que las instalaciones se encuentren siempre en condiciones que permitan
trabajar correctamente, con seguridad e higiene.

¢ No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se dispondra de una toma de energia sin cargo en 380 V, las prolonga-
ciones hasta la zona de los servicios y a los distintos puntos de trabajo
seran de cuenta del Contratista, y debera cumplir con la reglamentacién
vigente. Se definira en la instancia de visita al sitio el punto de conexion.

e Se dispondra de una toma de agua 2" sin cargo, la empresa debera rea-
lizar un ramal hasta la zona de los trabajos. Se definir4 en la instancia de
visita el punto de conexion.

e La empresa se hara cargo del suministro de agua potable para sus ope-
rarios.

e Todas las instalaciones que realice la empresa Contratista deberan tener
la autorizacién de UTE, a fin de que no se distorsione el funcionamiento
de la misma en particular las que hagan uso de las instalaciones que su-
ministra UTE de la toma eléctrica y agua mencionadas en los puntos an-
teriores.

e Las construcciones provisorias deberan contar con la aprobacion previa
de UTE, y el Contratista tendra la obligacion de mantener dichas cons-
trucciones en perfectas condiciones de uso durante el transcurso de los
trabajos y hasta la finalizaciéon de los mismos.

e Se debera delimitar toda la zona de trabajo de manera que no haya circu-
lacion de personal ni maquinarias del contratista por fuera de ésta.

e La implantacion sera dentro de la Central, en sitio especifico acordado
entre UTE y el contratista, dentro de la zona que figura en la siguiente
imagen:
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Zona de implantacién del Contratista

12.2. ITEM | - DESGUACES A NIVEL DE CALLE
12.2.1. Subitem I.I — Desguace y disposicion final de tanques

Este item consiste en el desguace y disposicion final de los tanques 1, 2y 3 de
agua de 5ta y 6ta unidad, incluyendo todo lo que se encuentre adosado a sus
superficies: escaleras, pasarelas, barandas, cafieria, instalaciones eléctricas, ta-
bleros, valvulas, bombas etc. Se Incluye también el retiro y disposicién final de
todos los materiales y escombros (elementos de hormigdén armado, chapa y es-
tructuras existentes) de los tanques hasta el nivel de piso del pavimento (nivel
de calle) donde se debera efectuar un contra piso de hormigén de superficie ni-
velada, lisa y transitable.

El tanque 1 es el tanque de agua de reserva de la 6ta unidad. Tiene 8 m de
diametro, y 9 m de alto, con una capacidad de 452 m3.

El tanque 2 es el tanque de reserva de la 5ta unidad. Tiene 5 m de diametro, y
8,4 m de alto, con una capacidad de 165 m3,

El tanque 3 es el tanque de conservacion de la 5ta unidad. Tiene 5 m de diame-
tro, y 8,7 m de alto, con una capacidad de 170 m3.

Los tres tanques son de hierro de 8 mm de espesor.

Las bases de los tanques son de hormigbn armado. La altura de la base del
tanque 1 es de 38 cm, y su diametro de 8,5 m. La altura de la base del tanque 2
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es de 28 cm, y su didmetro de 5,42 m. El tanque 3 se encuentra sobre una pla-
taforma de hormigon armado que no sera elemento de demolicion.

A continuacién, se muestra una fotografia de los tanques:

Iagen del Subitem I.1

Las bases de hormigbn armado que soportan a los tanques 1 y 2 se deberan
demoler y posteriormente construir una superficie nivelada, lisa y transitable, a
nivel de la calle existente.

Asi mismo, la totalidad de la cafieria, bandejas o cables que conectan con los
tanques, deberan removerse, cortandolos rasantes a la fachada de cada instala-
cién a la que ingresan.
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A continuacion, se indica, para cada tanque, los limites del desguace:

Limites de desguace del tanque 1

LimitesEé desguace del tanque 3

Para el caso del tanque 3, se debera conservar las bombas y conexiones de
cafierias con sus debidos automatismos.
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12.2.2. Subitem LIl — Desguace y disposicion final de toma de
aire

Este item consiste en el desguace y disposicion final de la toma de aire de la 6ta
Unidad, desmontando, demoliendo y realizandole disposicién final a todo lo que
se encuentra adosado a su superficie, como la estructura de hierro que los so-
porta, los ventiladores de tiro forzado, los dados de hormigon armado de los pi-
lares que soportan los PNI de hierro, los filtros, etc.

La toma de aire se encuentra adosada a la 6ta Unidad, a nivel de calle. Debera
retirarse toda su estructura tal como se ve en las imadgenes debajo.

Las dimensiones aproximadas son 7,6 m de altura, un ancho de 4,6 m y una
profundidad de 2,3 m (imagen frontal). Su envolvente es de hierro de 6 mm de
espesor.

En la vista superior, se ve el ducto que ingresa debajo de la unidad 6ta. Dicho
ducto recorre una longitud de 10 m y luego ingresa en la caldera (vista inferior).

Su estructura esta constituida por perfileria de hierro de distintas secciones, y la
envolvente es de planchas de hierro.

A continuacién, se muestran fotografias de la toma de aire:

,,-‘ N A & . e, 4
/ !l‘ Nomde ¥ e *

Vista frontal de la toma de aire de la 6ta unidad
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Vista superior de latoma de aire Vista inferior de latoma de aire de la 6ta unidad
de la 6ta unidad

Se debe dejar una superficie nivelada, lisa y transitable, a nivel de la calle exis-
tente, luego del retiro de los dados de hormigén.

El ducto de chapa se debe de retirar hasta el codo que se produce en el cambio
de direccion del mismo, generando un corte horizontal como se indica en la si-
guiente fotografia en rojo:
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Limites de desguace del Subitem LlII

Se debera colocar una tapa en la abertura que quede del ducto, la cual se podra
construir con la misma chapa retirada de otra parte del ducto. Dicha tapa se debe
soldar y el contratista debera asegurarse que se mantenga en su posicion evi-
tando cualquier tipo de desprendimiento del cerramiento del punto del ducto al
cual se encuentre solidario.

También seran elementos de retiro toda la chatarra que esté en las inmediacio-
nes del conjunto, segln se muestra en las siguientes imagenes:
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Bandejas de cables, ménsulas, cables y
escalera metélica

Juntas, tanques y bandejas

En la arista inferior del quiebre del ducto, hay dos bridas que contienen juntas
con asbesto, por lo cual deben de ser retiradas tomando las medidas de seguri-
dad e higiene correspondientes y efectuar la disposicion final como residuo Ca-

tegoria I. A continuacion, se ilustra una de ellas:
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Brida de asbesto

Ademas, en la imagen superior de valvulas, acoples y bridas, hay juntas que
contienen asbesto, por lo cual éstas también deberan ser retiradas tomando las
medidas de seguridad e higiene correspondientes y efectuar la disposicion final
como residuo Categoria I.

12.2.3. Subitem LIl — Desguace y disposicion final de ductos
de gases

Este item consiste en el desguace y disposicion final de las salidas de gases de
la 5ta Unidad, desmontando y realizdndole disposicion final a todo lo que se en-
cuentra adosado a su superficie, como la estructura de hierro que los soporta,
los ductos, la lana de roca, etc.

Las salidas de gases se encuentran adosadas a la 5ta Unidad, a nivel de piso.

En la vista frontal, se ven las 2 salidas de gases desde la 5ta unidad a través de
4 ductos. Dichos ductos recorren una longitud de 15m llegando hasta la caldera
(vista inferior).

Su estructura esta constituida por perfileria de hierro de distintas secciones, y la
envolvente es de doble chapa de hierro, con lana de roca en su interior.

A continuacién, se muestran fotografias de las salidas de gases:
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Vista frontal de ductos de gases de 5ta unidad

Los ductos de chapa se deben retirar hasta la unién de los ductos 1y 2 y ductos
3y 4. generando dos cortes verticales como se indica en las siguientes fotogra-
fias con lineas rojas punteadas:

4

s Wl

Cortes en ductos 1y 2

Cortes en ductos 3y 4

En las caras del ducto, hay 10 tapas de inspeccion que es posible que contengan
juntas con asbesto, por lo cual deben de ser retiradas tomando las medidas de

Pagina 51



AELSOA

Uve | [oEm
CERTIFICATE
15090012015 REG 89201

seguridad e higiene correspondientes y efectuar la disposicion final como residuo
Categoria I. A continuacion, se ilustra una de las tapas:

Tapa de inspeccién de 5ta unidad

12.2.1. Subitem LIV — Desguace y disposicién final de cafierias

Este item consiste en el retiro y disposicion final de caferias que forman parte
del sistema de extincién de incendio de dos transformadores, que se encuentran

bajo la caldera de la 5ta unidad.

A continuacioén, se ilustra una fotografia de los transformadores a la cual se le
debe de retirar los cafios (en rojo):
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Trafos

12.2.2. Subitem I.V — Desguace y disposicion final de parral

Este item consiste en el desmontaje y disposicion final del parral de la 5ta unidad
y todo lo que en él se soporta. Contiene 7 columnas, bandejas de chapa, cafieria
metalica, etc. Se incluyen también las bases de hormigon armado en las que se
apoyan las columnas, y posteriormente se debera conformar una superficie ni-
velada, lisa y transitable a nivel de piso existente.

A continuacién, se muestra una fotografia de todo el conjunto:

Vista del parral de la 5ta unidad
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Las columnas a retirar son 7, comprendidas en el tramo indicado en las fotogra-
fias mas abajo, desde el punto A al punto B.

Limites de desguace‘del pérral de la 5ta unidad

En el extremo del punto A, debera cortarse toda la cafieria de forma tal que
guede apoyada en el pilar, rasante con el resto de cafios ya cortados, como se
indica en rojo en la fotografia que se encuentra a la izquierda a continuacion.
En el extremo del punto B, deberan retirarse los pilares, sus bases, las bandejas
y los cafios hasta nivel de piso. El cafio rojo que va hacia la azotea de la cons-
truccion, se debera cortar a nivel de azotea, como se indica en rojo en las foto-
grafias.
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Limites de desguace del parral de la 5ta unidad

12.3. ITEM Il - DESGUACES DE TANQUES ELEVADOS

Este item ser& de adjudicacion opcional y en caso de adjudicacion de eje-
cucion opcional (prevision).

12.3.1. Subitem Il.I — Desguace y disposicion final de tanques
4,5y 6

Este item consiste en el desguace y disposicion final de los tanques 4 y 6 de
agua de la 5ta unidad. El tanque 4 debera ser trasladado a una ubicacién a definir
por la Central, esto es, no se le realizara su disposicion final.

Se ubican al exterior, en el nivel +15.70. También se debe desmontar y realizar
la disposicion final de todo lo que se encuentre adosado a sus superficies: es-
caleOOras, pasarelas, barandas, cafieria, instalaciones eléctricas, tableros, val-
vulas, etc.

A continuacion, se muestra una fotografia de los tanques:
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Imagen del subitem II.|

El tanque 4 es un tanque calentador de agua, tiene 2 m de didmetro, 3,5 m de
largo, y una capacidad de 10 m3. Sus paredes son de hierro de 6 mm de espesor.
Se encuentra apoyado sobre 2 vigas curvas de hierro. En la siguiente imagen se
fotografia el tanque 4:

il -

13 717

i
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Imaedel tanque 4

El tanque 5 es un depdsito de agua marca Nicoll, tricapa, tiene 1,86 m de diame-
tro, 1,82 m de alto, y una capacidad de 4,0m3. Esta apoyado sobre una base de
hormigdn. Este tanque debera ser reubicado dentro de la Central.

El tanque 6 es un depdsito de agua caliente, tiene 2,1 m de diametro, 4,15 m de
alto, y una capacidad de 14 m3. Sus paredes son de hierro de 7mm de espesor
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al interior, 5cm de aislacion de lana de vidrio y una cubierta de acero galvanizado
de 1,5mm al exterior.

Imagen del tanque 5 Imagen del tanque 6

Se debe asimismo, retirar y efectuar la disposicion final de todo el sistema de
cafierias que se vincula con los tanques.

A continuacion, en las siguientes fotografias se indica en rojo donde se deberan
de realizar los cortes:
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Se presume que el sistema de cafierias contiene juntas con asbesto, por lo cual
deben ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspondien-
tes y efectuar la disposicion final como residuo Categoria I. A continuacion, se
ilustra una fotografia de un conjunto de juntas:
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Juntas de cafieria en el Tanque 4

12.3.2. Subitem Il.Il — Desguace y disposicion final de tanques
7,8y 9
Este item consiste en el desguace y disposicion final de 3 tanques de reserva de
agua. Se ubican al exterior, en el nivel +25.00. También se debe desmontar y

realizar la disposicion final de todo lo que se encuentre adosado a sus superfi-
cies: escaleras, pasarelas, barandas, cafieria, instalaciones eléctricas, tableros,

valvulas, etc.

A continuacion, se muestra una fotografia de los tanques:
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El tanque 7 es el tanque de agua de reserva de incendio de la 6ta unidad. Tiene
4,0 m de diametro, 8,0 m de alto, y una capacidad de 100 m3. Sus paredes son
de hierro de 8 mm de espesor. Se encuentra apoyado sobre una base de hormi-
gon armado.

Los tanques 8 y 9 son de agua de reserva de incendio de la 5ta unidad y son
iguales. Tienen 5,4 m de didmetro, 6,0 m de alto, y una capacidad de 137 m3
cada uno. Sus paredes son de hierro de 6 mm de espesor. Se encuentran apo-
yados sobre PNI de hierro.

Previo al inicio de las tareas se debe verificar que las rejillas que componen el
piso se encuentren en buen estado. En caso contrario, se deberan tomar las
medidas correspondientes para eliminar cualquier tipo de riesgo.

Se deberan recomponer las barandas una vez retirados los tanques. Un tramo
en la baranda que envuelve al tanque 8, y dos tramos en la que envuelve al
Tangue 9. Se debera colocar un rodapié inferior, y dos pasamanos, uno al medio
y otro arriba, continuando con lo existente. A continuacion, se ilustra en rojo en
las fotografias los 3 sitios donde se debe de recomponer:
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Recomposicién de baranda en el tanque 9

Ademas, se debe retirar el sistema de cafieria que se vincula con los tanques.

En los tanques 8 y 9 se debe incluir en el retiro los elementos de la zona delimi-
tada por las lineas punteadas en rojo, que corresponden al sistema de conexion
de cafierias con valvulas mostrado en la siguiente fotografia a la derecha.

Limites de desguace del item 3
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Se presume que el sistema de cafierias contiene juntas con asbesto, por lo cual
deben de ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspon-
dientes y efectuar la disposicion final como residuo Categoria I. A continuacion,
se ilustra una fotografia de un conjunto de juntas:

Juntas de los tanques 7,8y 9 Bridas en valvulas de tanques 7,8y 9

12.3.3. Subitem IL.IIl — Desguace y disposicion final de tanques
10, 11,12,13y 14

Este item consiste en el desguace y disposicion final de 5 tanques de agua. Se
ubican al exterior, en el nivel +25.00. También se debe desmontar y realizar la
disposicion final de todo lo que se encuentre adosado a sus superficies: escale-
ras, pasarelas, barandas, cafieria, instalaciones eléctricas, tableros, valvulas,
etc.

A continuacion, se muestra una fotografia de los tanques:
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Tanque 14

e
Imagen del subitem ILIII

Previo al inicio de las tareas se debe verificar que las rejillas que componen el
piso se encuentren en buen estado. En caso contrario, se deberan tomar las
medidas correspondientes para eliminar cualquier tipo de riesgo.

El tanque 10 tiene 1,1 m de didmetro, 3,0 m de alto, y una capacidad de 11,4 m3.
Sus paredes son de hierro de 4mm al interior, 6¢cm de lana de vidrio al medio y
1,5mm de acero galvanizado al exterior. En la siguiente imagen se fotografia el
tanque 10:
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Imagen del tanque 10

El tanque 11 es el tanque de servicio de agua de la 5ta unidad. Tiene 3,3 m de
diametro, 12,2 m de largo, y una capacidad de 417 m3. Sus paredes son de hierro
de 12 mm al interior, 5 cm de lana de roca al medio y 1,5 mm de acero galvani-
zado al exterior. Se encuentra apoyado sobre dos vigas curvas de acero. En la
siguiente imagen se fotografia el tanque 11.:

Imagen del tanque 11
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El tanque 12 tiene 1,2 m de didmetro, 2,4 m de alto, y una capacidad de 11,9 m3.
Sus paredes son de hierro de 4 mm al interior, 6 cm de lana de vidrio al medio y
acero galvanizado de 1,5 mm al exterior. En la siguiente imagen se fotografia el

tanque 12:

‘0 _
Imagen del tanque 12

El tanque 13 es el tanque de servicio de agua de la 6ta unidad. Tiene 4,1 m de
diametro, 13 m de largo, y una capacidad de 686 m3. Sus paredes son de hierro
del2 mm de espesor al interior, 5 cm de lana de roca al medio y acero galvani-
zado del,5 mm al exterior. Se encuentra apoyado sobre dos vigas curvas de
acero. En la siguiente imagen se fotografia el tanque 13:

Imagen del tanque 13
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Se debera colocar y soldar en el area sin rejilla que hay debajo del tanque 13
algun elemento que permita continuar el pavimento, como rejillas o chapones. A
continuacion, se ilustra una fotografia del area hueca a cubrir:

Fotografia del area libre bajo el tanque 13

El tanque 14 es el tanque de purga continua y recuperacion de gases de la 5ta
unidad. Tiene 1,3 m de didmetro, 2,4 m de alto, y una capacidad de 12 m3. Sus
paredes son de hierro de 4 mm al interior, 6 cm de lana de vidrio al medio y acero
galvanizado de 1,5 mm al exterior. En la siguiente imagen se fotografia el tanque
14:

)

Imgen del tanque 14

Se debe retirar el sistema de cafieria que se vincula con los tanques.
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A continuacién, en las siguientes fotografias se indica en rojo los conjuntos de
sistemas que se deben de retirar, y donde se deberian de realizar los cortes:

Se presume que el sistema de cafierias contiene juntas con asbesto, por lo cual
deben ser retiradas tomando las medidas de seguridad e higiene correspondien-
tes y efectuar la disposicion final como residuo Categoria |. A continuacion, se
ilustra una fotografia de un conjunto de juntas:
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Juntas de los tanques

12.4. ITEM Ill - DESGUACE Y DISPOSICION FINAL DE TANQUES DE
ACIDO SULFURICO Y SODA CAUSTICA

Este item consiste en el retiro de un tanque de &cido sulfdrico y un tanque de
soda caustica, y elementos que estan en sus inmediaciones, tales como: el re-
cinto y techo de chapa galvanizada que los contiene, las bases de hormigon ar-
mado en las que se apoyan los tanques, las bases de las columnas del parral, 3
cubas anti derrame, cafieria, bombas y valvulas que forman parte del sistema
y/o pasan por el sitio, cables, tableros, el parral y las columnas que lo sostienen,
el lava ojos y ducha de emergencia, etc.

Estos tanques se encuentran vacios, pero con la posibilidad de que haya que-
dado un remanente de producto en cada uno, y no se permitird desguace en sitio
para ninguno de ellos ni sus elementos, solamente aquel que sea necesario para
poder retirar los equipos de su ubicacion en la planta.

Se deberéa dejar una superficie nivelada, lisa y transitable, a nivel del pavimento
existente, de las mismas caracteristicas de dicho pavimento.

A continuacion, se muestran fotografias de los tanques, a la izquierda el tanque
de soda caustica y a la derecha el tanque de acido sulfurico:
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Tangque de soda caustica Tanque de acido sulfarico

El tanque de &cido sulfarico tiene 2,1 m de diametro, y 5,1 m de alto, con una
capacidad de 17 m3.

El tanque de soda caustica tiene 3,0 m de diametro, y 4,7 m de alto, con una
capacidad de 32 m3.

Si es necesario para su disposicion final, sera responsabilidad del Contratista el
lavado de estos tanques. Dicho lavado no podra realizarse dentro de la Central
y deberéd ser gestionado, el efluente, en una planta de tratamiento de efluentes
autorizada por DINACEA de acuerdo al decreto 253/79.

El parral se encuentra entre los 2 tanques, esta sostenido por dos columnas, y
contiene cafieria de sanitaria y eléctrica, cajas de registro, tubos de luz, etc. To-
dos los elementos anteriormente mencionados, se deben cortar rasantes a la
fachada del edificio al que ingresan.

La cafieria del sistema de circulacién de acido sulfdrico y soda caustica, se en-
cuentra muy deteriorada. Se observa que, en las uniones de cafios, llaves o val-
vulas, y bajo el tanque, las sustancias reaccionaron y se solidificaron, generando
el material blanco que se puede ver en la imagen mas abajo.

A continuacién, se muestran algunas fotografias del material:
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Sistema de soda caustica

Entre los 2 tanques hay una trinchera en el pavimento. La misma debera ser
cubierta previo al comienzo de las tareas, para evitar el ingreso de cualquier tipo
de residuo a ella. Se ilustra en la siguiente fotografia:

PELIGRY
i 100 SuLs

HE

, =
Rejilla a cubrir previo a los trabajos

En caso que igualmente se produzca el ingreso de residuos en la trinchera, el
Contratista debera efectuar su limpieza una vez finalizados los trabajos.

Respecto a la cubierta, la misma mide 7,3 m x 5,4 m, es de chapa galvanizada
trapezoidal y chapa translicida ondulada. El recinto que contiene el conjunto es
de chapa galvanizada trapezoidal, tiene una longitud de 18 m (los 3 tabiques), y
una altura de 7,3 m, con un murete de hormigén armado de 0,6 m por debajo.

Una vez retirado todo lo que incluye en este item, se debera bloquear la circula-
cion peatonal, cerrando el espacio que queda entre el muro y el actual cerra-
miento de chapas existente, segun se indica en rojo en la siguiente fotografia:
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Imagen de cémo debe quedar el recinto

El muro tiene una altura de 1,7 m desde el nivel de piso. El cierre del espacio
debera realizarse con materiales similares al actual cerramiento de chapones
existente, en cuanto a los perfiles utilizados (cafios de acero pintados de amatri-
llo) y al tipo de chapa.

En cuanto al cerramiento existente de chapones de hierro, si el Contratista en-
tiende necesario retirar parte del cerramiento para facilitar los trabajos, UTE po-
dré autorizar el retiro, previa solicitud por escrito realizada por el Contratista. De-
ber& volver a instalarse en iguales condiciones a las actuales al finalizar las ta-
reas.

Las cafierias se deberan cortar segun se indica con lineas rojas en las siguientes
fotografias:

Pagina 71



- W
Limites de desguace del item |l

12.5. ITEM IV — AJUSTE ENVOLVENTE CHAPAS DE 5TA UNIDAD

Este item consiste en el ajuste de 12 babetas flojas que se ubican en la fachada
oeste de la envolvente de chapa de la 5ta unidad.

La fachada oeste mide 18 m de ancho por 18 m de alto. El borde inferior de la
fachada dista el 9,65 m del nivel de piso.

Las chapas que conforman la envolvente son de hierro acanaladas, y tienen una
dimension de 0,9 x 6 m. La trama consiste en la intercalacion de una celosia,
cada 3 chapas de hierro acanaladas. Las babetas que se deben ajustar, son de
chapa plegada con perfil de “Z”, tapan la union de las celosias y las chapas aca-
naladas.

A continuacion, se indica en las siguientes fotografias la ubicacion de las babetas
a ajustar:
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Vistas exteriores del item IV

Los trabajos se pueden realizar, tanto desde el exterior como desde interior. Se
podrd utilizar la estructura de perfiles reticulados a la cual se fijo la envolvente,
previa inspeccion de la misma, como punto de anclaje o soporte para plataformas
para realizar las tareas de ajuste.

A continuacién, se muestran imagenes desde el interior del edificio:
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Vistas interiores del item IV

12.6. iTEM V — REUBICACION DE CONTENEDORES Y TAREAS DE
DEMOLICION

Este item consiste en la reubicacién de 4 contenedores, la demolicion de la cons-
truccidon gue los vincula, y el posterior acondicionamiento del sitio. Se ubican al
sur del limite del predio de la Central Batlle sobre la calle General Pacheco y
deberan ser reubicados dentro del mismo predio de la central.

También se debe desmontar y realizar la disposicion final a todas las instalacio-
nes que contenga la construccion, tales como: escaleras, tanque de agua, ba-
randas, cAmaras sanitarias, cafieria, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas,
etc.

A continuacién, se muestra una fotografia del conjunto:
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Vista exterior del conjunto del item V

Los contenedores se encuentran en los costados de la construccion, dos a nivel
de piso y dos sobre estos. Entre ellos, se encuentra la construccion que se debe
demoler, también en dos niveles. El local de planta baja tiene dos paredes de
mamposteria, un contrapiso con pavimento de baldosas, tres ventanas y una
puerta. El local de planta alta, tiene dos paredes en construccion liviana revesti-
das con chapa, un entrepiso conformado por tiranteria y tablas de madera, cu-
bierta de chapa, y cuatro ventanas.

Uno de los contenedores, el que tiene una puerta y una ventana, se debe ubicar
en la plataforma que se encuentra frente a la caldera de la 5ta unidad. En la
siguiente imagen se grafica en rojo dénde se deben reubicar los tres contenedo-
res:
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Los otros tres los contenedores se deben reubicar dentro del predio de Central
Batlle, en lugar a definir.

Una vez reubicados los contenedores y realizada la demolicion de las estructuras
de material construida entre los mismos, se deberan retirar las ceramicas del
piso existente, y uniformizar toda la superficie que se encuentra bajo las cons-
trucciones, nivelandola con una carpeta de arena y portland.

12.7. ITEM VI = MUESTREO DE MATERIALES (POSIBLE PRESENCIA
DE ASBESTO)

Este item sera de ejecucion opcional, esto es, UTE podré desestimar la toma de
muestras o solicitar al contratista la extraccion de una cantidad menor a la adju-
dicada.

El contratista debera tomar muestras de materiales a ser definidos por UTE de
sitios donde se presume la presencia de asbesto. Dichas muestras deberan ser
embaladas y posteriormente entregadas a UTE.

El contratista deber& contar en sitio con un procedimiento de trabajo seguro to-
mando las medidas necesarias para cumplir con la normativa nacional en segu-
ridad e higiene. En caso de ausencia de normativa nacional, se podra tomar
como referencia normas internacionales en la materia (hormas francesas y/o in-
glesas).
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ANEXO | - TABLA DE PRECIOS

1 2 3=1x2
Precio Precio
ite | Sub Mo- | Canti- | unitario | total
m | item Descripcién Unidad | neda | dad | (s/IVA) | (s/IVA)
0 Implantacion Global 1
I DESGUACES A NIVEL DE CALLE
I.I| Desguace y disposicion final de tanques | Gl 1
Desguace y disposicion final de tomas de 1
LIl | aire Gl
I.IIl | Desguace y disposicion final de ductos Gl 1
I.IV | Desguace y disposicion final de caferias | Gl 1
1.V | Desguace y disposicion final de parral Gl 1
DESGUACES DE TANQUES ELEVA-
Il DOS
Desguace y disposicion final de tanques 1
11[4,5y6 Gl
Desguace y disposicion final de tanques 1
.1117,8y9 Gl
Desguace y disposicion final de tanques 1
I.11110,11,12,13y 14 Gl
DESGUACE Y DISPOSICION FINAL DE 1
TANQUES DE ACIDO SULFURICO Y
Il SODA CAUSTICA Gl
AJUSTE DE ENVOLVENTE DE CHAPA 1
v DE 5™ UNIDAD Gl
REUBICACION DE CONTENEDORES Y 1
\Y TAREAS DE DEMOLICION Gl
MUESTREO DE MATERIALES (POSI- 10
VI BLE PRESENCIA DE ASBESTO) Unitario
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ANEXO Il - FORMULARIO DE CONSTANCIA DE VISITA

I CERTIFICADO DE VISITA I

Contrataciéon N°:
Nombre de la empresa:
Fecha de la visita:
Representante de la empresa
Nombre:

I Cargo: I
i i

C.l.:

Firma:

Notas:

e Este certificado sdlo adquiere validez con la firma del mismo por parte de
UTE.

e Este certificado sera firmado Unicamente si el Oferente llend correctamente
todos los datos y una vez se hayan completado las inspecciones
correspondientes al Objeto de esta Licitacién. La falsedad de cualquiera de
los datos invalidara este Certificado.

e El Oferente declara conocer todos los requerimientos establecidos en el
Pliego de Condiciones.

e El personal del Oferente que realice la inspeccién debera contar con los
Elementos de Proteccidn Personal, de acuerdo a lo solicitado en el presente
Pliego de Condiciones. De no contar con los mismos, no se autorizara la
Inspeccidn ni se firmara este Certificado

Firma por UTE:
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ANEXO Il - IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Adjunto al presente Pliego
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ANEXO IV - ANTECEDENTES DEL OFERENTE

EMPRESA:

ANTECEDENTES CONTRATOS

FECHA DE CREACION DE LA EMPRESA: _ /[

Empresa [ldentificacion | Objeto del | Toneladas | Personade
Cliente del Contrato | Contrato | de chatarra contacto
(direccién, teléfono) o Renov. desguazada (nombre, teléfono,

e-mail)
Fecha de
inicio y fin
TOTALES (TOTAL)
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ANEXO V - DECLARACION JURADA - Leyes N° 18.561
del 11/9/2009 y N° 19.846 del 19/12/2019

DECLARACION JURADA.- Enlaciudadde ............................ alos ...........
dias del mes de .......... del afo........, .ccccii il , en su calidad de
...................... delaempresa................................, declara bajo juramento

que en esta empresa se ha comenzado a implementar una politica tendiente a
la promocién y proteccion de igualdad de derechos y oportunidades desde la
perspectiva de género en el marco de las Leyes N° 18.561 del 11/9/2009 y N°
19.846 del 19/12/20109.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligacién de acreditar
mediante la documentacion correspondiente las acciones llevadas a cabo para
su cumplimiento, asi como el compromiso de adecuar su actuacién a las mismas
cuando las circunstancias lo requieran.

Articulo 239 CODIGO PENAL: “El que con motivo del otorgamiento o for-
malizacion de documento publico, ante un funcionario publico, prestare
una declaracion falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circuns-
tancia de hecho, sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision”.

PLIEGO ESTANDAR DE SERVICIOS
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ANEXO VI - DECLARACION JURADA Articulo 46 del

TOCAF
En relacion a la Licitacion N°..........ccccoeeen... , quien sus-
cribe. ... en su calidad de (titular/socio/ apode-
rado/director/asesor o dependiente) ...........ccceevviiieeveennnnn, , en nombre
y representacion de la persona juridica.................... , declaro bajo ju-

ramento que la citada Empresa no esta comprendida en las causales
gue le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las res-
ponsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Codigo
Penal).

1 1 1= TR

Documento de identidad: .........coevveeeeviviiienanann.

FECNA: .o,

Articulo 239 del Codigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento
o formalizacién de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cual-
quier otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses
de prision.”

PLIEGO ESTANDAR DE SERVICIOS
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ANEXO VII - DECLARACION JURADA LEY 18099

Art.4
Enlaciudadde ...............ccooiiiil. alos ........... dias delmesde .......... del
ano........ . , ensucaldadde ...................... de la empresa

................................ , declara bajo juramento que ha dado cumplimiento con
lo dispuesto en el articulo 4° de la ley N° 18099 del 24 de enero de 2007 y el
articulo 9 de la ley N° 18251 del 6 de enero de 2008, habiendo informado, por
escrito a sus trabajadores sobre las condiciones de empleo, salario y, en su caso,
la empresa o institucion para la cual prestara servicios, en forma previa al inicio
de la actividad, objeto de la presente contratacion.

Articulo 239 CODIGO PENAL: “ El que con motivo del otorgamiento o formaliza-
cién de documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracién
falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera
castigado con tres a veinticuatro meses de prisién”.-

PLIEGO ESTANDAR DE SERVICIOS
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ANEXO VIII - DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL
CONTROL DE LA LEY DE TERCERIZACIONES

Archivo Formato Descripcién Validacién de nombre Ejemplo de nombre de archivos para
Junio de 2019, empresa 218000000000
Nomina de BPS | PDF Exportable en PDF generado en | BPS+RUTEmpresa+Afio+MES BPS218000000000201906
servicios en linea de BPS
Noémina de | PDF Exportable en PDF generado en | MTSS+RUTEmpresa+Afio+MES MTSS218000000000201906
MTSS servicios en linea de BPS (plani-
lla unificada)
Recibo de | PDF Exportable en PDF generado por | RECIBO+RUTEmpresa+Afio+MES | RECIBO218000000000201906
sueldo el software de liquidacion de
sueldos de la empresa
(Inicialmente en-
viar Datos Ficti-
cios para confi-
guracion y
prueba)
Certificado de | PDF Exportable en PDF generado en | CBPS+RUTEmpresa+Afio+MES CBPS218000000000201906
BPS servicios en linea de BPS o
desde la consulta de vigencia del
certificado(*)
Certificado de | PDF Exportable en PDF generado en | CDGI+ RUTEmpresa+Afio+MES CDGI218000000000201906
DGI servicios en linea de DGI o desde
la consulta de vigencia del certifi-
cado(**)
Certificado de | PDF Consulta de certificado de BSE | CBSE+ RUTEmpresa+Afio+MES CBSE218000000000201906
BSE (***)
Planilla de Ho- | XLSX El proveedor debera presentar la | HS+ RUTEmpresa+Afio+MES HS218000000000201906
ras planilla de horas solicitada por
UTE.

Aclaraciones importantes:

PLIEGO ESTANDAR DE SERVICIOS
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e Todos los archivos deben contener datos digitales, dado que el proceso
esta automatizado por robots.

¢ No se aceptan como valido por lo tanto fotos, capturas de pantalla o do-
cumentos escaneados.

e *Consulta de Certificado de BPS: https://appl.bps.qub.uy/Certificados-
ConsultasAnonimasWeb/paginas/vigencia/consultaVigencia.jsf

e **Consulta de certificado de DGI:

https://servicios.dgi.qub.uy/ServiciosEnLinea/dgi--servicios-en-linea--con-
sulta-de-certifcado-unico
e ***Consulta de certificado de BSE:

https://bse-web.bse.com.uy:4443/LibreDeudaWeb/faces/paginas/ADTlibre-
Deuda.jsp
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ANEXO IX - DUSYCAF

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJS.pdf
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ANEXO X - CARNE HABILITANTE

FR=DMA=0B=-0005-1.0
U | CERTIFICADO CARNE HABILITANTE

CERTIFICADO CARNE HABILITANTE

Elaborade por: Tec 5YS0 DMA Aprobade por: Ing. Federico Lurner

Aprobacitn: 2024-03-05 Vigencia: 2024/03/05 Validez:  05/03/2027

Referencia: No aplica

Las habilitaciones implican haber aprobado les cursos ylo examenes especificos pertinentes.

CONTRATO

EMPRESA
FOTO

NOMBRE DEL OPERARIO

C.. ¥ CATEGORIA DEL OPERARIO

HABILITACION SITNO | VENCIMIENTO
[} )

ACCESO Y POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
ARENADC! GRANALLADO

ARMADOC, DESARMADO Y MODIFICACION DE ANDAMIOS

ASISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTENCIAPARA TAREAS DE IZAJE

CONDUCCION DE MAGUINARLA VIAL

CONDUCCION DE VEHICULOS

MANEJO DE APARATOS ELEVADORES

MANEJO DE GROA

MANICBRAS ¥ TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE MT ¥ AT (NS1D)
SUPERVISIGN DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREAS DE LIMFIEZA

TRABAJOS CON EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS PERMANENTES
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION — CABLES SUBTERRANEOS
TRABAJOS COM TENSION - BAJATENSION — LINEAS AEREAS

TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION — SUB ESTACION

TRABAJOS EN ANDAMIO COLGANTE

TRABAJOS EN ALTURA - MONTAJES

TRABAJOS EN ALTURA EN TURBINA EOLICA

TRABAJOS EN ATMOSFERAS HIPERBARICAS

TRABAJOS EN CALIENTE

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJOS EN ZONAS SUMERGIDAS

TRANSPORTE DE PRODUCTOS ¥ RESIDUOS PELIGROS0S

TRABAJOS ELECTRICOS

Vigencla: FIZ0a0s arsion viganta solo disponibla en Intranst. Pagina 1de 2
Imgreslon para consulta informativa — Impamir este documento solo & 8s necesario
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L FR-DMA-OB-0005-1.0
U | & CERTIFICADO CARNE HABILITANTE

TRABAJOS VERTICALES

US0 DE EXPLOSIVOS (BARRENISTAS)

US0 DE MAQUINAS ¥ HERRAMIENTAS MANUALES ( ) ENERGIZADAS { )
US0 DE PRODUCTOS QUIMICOS

OTROS [DETALLAR)

{*) Esecribir 51o NO.
{**) Indicar fecha de vencimiento de la habiltacion.

Mombre y firma del Asesor de Segunidad MNombre y fima del Trabajador Mombre y firma
del Responsable de la Empresa

Este documento debe encontrarse en sitio formato original para ser retirado por personal de UTE.
Toda modificacion al mismo (ej. otra habilitacion) debe ser actualizada en dicho documento.

Vigencia: 20240305 version vigents solo disponibée en Intranst. Pagina 1de 2
Imipresldn para consulta Infomativa — Imprimir este documiendo solo sl 86 necesanio
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ANEXO Xl - ENTREVISTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA

@ SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJOQ — HUM
FO-UTE-SL-0054/02
Lugar y Fecha: , de de

Unidad de UTE:

ENTREVISTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA

OBJETIVO
Establecer y comunicar los lineamientos basicos necesarios, basados en la legislacion nacional
vigente y procedimientos yo normas internas de UTE en materia de seguridad e higiene para
empresas contratadas.
CONDICIOMES PARA EL INGRESO DE EMPRESAS CONTRATADAS A TRABAJAR EN UTE v
OBLIGACIONES

Firmar la declaracion jurada de seguridad previo al comienzo de los trabajos.

Acreditar que todo el personal dispone de aptitud de salud laboral (1).

Asegurar {Inspeccionar y mantener) que todas las maguinas, equipos y herramientas propias estan aptas para su
uso (2]

Disponer de ropa adecuada de trabajo y zapatos de segundad. Dotar ademas al personal de medios de proteccion
colectivos v personales bajo firma, segln nomnativa vigentes (3).

Inspeccionar, mantener y controlar por su supervision del cormects uso en el lugar de trabajo, disponiendo registros
de dichas actuaciones (3.

Dispaner en &l lugar de trabajo de la planificacion escrita de la prevencion de riesgos |aborales (4).

Capacitar al personal en materia de seguridad e higiene segin la nomativa vigente, disponiendo registros (5).
Adoptar medidas preventivas indicadas por nomativa, asi como las solicitadas por UTE (8).

Realizar inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, investigacion de los incidentes (con o sinlesion) y emdar
reporte al DOYAC con el resultado de las intervenciones (7).

Comunicar todos los accidentes de trabajo ocurridos durante |a prestacion de servicio (B).

Realizar en plazo méximo de 48 hs. informe técnico de investigacion de accidente grave o mortal (8}

Cumnplir todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad (9).

Disponer en el lugar de trabajo de los documenios y regisiros indicados en la nomnativa vigente (101

Tener en el lugar de trabajo copia de planilla de trabajo (con sefializacion del personal afectado a las tareas) (12).
Comunicar inmediatamente toda medificacion en la planilla de trabajo (12).

Disponer de memonia de andamio, plan de armade, desarmado y modficacdon, para todo tipo de andamio
independientemente de su alura

Deelimitar y sefializar la zona de trabajo.
Mantener en todo momento el orden y limpieza del area de trabajo.
Comunicar al Jefe del sector especifico donde se va a trabajar previo al inicio de las tareas.
UHilizar medios seguros de trabajo para tareas a diferente nivel (plataformas, andamios, otros)
Presentar la documentacion de cperadores (licencia de conducir, certificaciones, eto.).
Tener procedimientos de trabajo para toda tarea, segln nomativa vigente.
Disponer de listado, envase adecuado, etiquetado y FDS de todos los productos quimicos.
Gestionar los permisos de trabajo gque exija la nomativa vigente.
(Gestionar las actuaciones para dar respuesta ante situaciones de Emergencia, Primeros Auxilios, etc.
Disponer de pdliza de accidentes de trabajo vigente (Ley 16074).
Ejercer una continua vigilancia y supervision de las tareas.

PROHIBICIONES

Utilizar equipos de audio o celulares con audifonos.
Hablar por celuar al mismo momento de estar realizando tareas.
Litilizar elementos (herramientas, escaleras, et ), de fabricacion artesanal.

Ltilizar profongadores electricos o cualquier ipo de instalaciones electricas que no estén en buen estado de
conservacion de acuerdo a la normativa vigente

Bloquear acoesos 3 extintores y rutas de escape, que dificulien la evacuacion.
Ingerir alimentos fuera de las areas destinadas a dicho fin.
Fumar dentro de instalaciones de UTE.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIEME DEL TRABAJD — HUM
FO-UTE-SL-0054/02

En el dia de la fecha =l abajo firmante Sr. en nombre y representacion de la
empresa declara haber leide y comprendido todos los punios antes mencionados.

Empresa: Trabajos a realizar:

Ubicados en: Licitacion, CIC, ete. M°:

Fecha estimada de inicio finalizacion

Representante de |la Empresa: Técnico de Seguridad por UTE:
Firma: Fimna:

Documento de ldentidad: Documento de ldentidad:

DOVAC por UTE:

Asesor de seguridad ECP:

Representante de la CBSI (si corresponde):

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideologica por un particular). El que, con modive del otorgamiento o fomalizacion de un
documento plblico, ante un funcionario plblico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cuslquiera otra
circunstancia de hecho, sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documents privado). El que hiciere un documento privade falso, o
alterare uno verdadero, sera castigade, cuando hiciere uso de &l con doce meses de prision a cinco anos de
penitenciaria
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ANEXO XIlI - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO (SANCIONES A CONTRATISTAS)

Aspectos la Jurada de de Futuras UTE (excepto COM) e : -
contenidos en la Declaracion g y Comp A eX
DJSCAF Apercibimiento Leve Grave Muy Grave
1 TOdO nuestro personal dispone de aptitud de salud iaboral vigente, adecuada a Jos trabaps a realizar. ~ -
8) Todas las mstalaciones (propias) a emplear estan aptas para su Uso, 50N INsp y URTEQISITOS 0B BSI35 |10 oo ascrito o Multa dopendiando do la valoracién * *
actuaciones
:lllt;?_.a:nl‘:s maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropladamente disponiendo de registros de estas Aparcliients esiio o Mlli dependienda e s valomsctn - *
2 ; 1:::: n::uquvns (propios) 2 emplear astan aptos para su USO, SON y mantenidos apr i da rag da estas Apeecii escito o Mukta de fandc.de Ja yaloracion - -
d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, 500 adas y ap de reg de estas A it ciiio & Mults dapendierido dé la valoragn * *
actuaciones.
) Todos los vehiculkos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan aptos pafsa su Use, Son INSpeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de - %
reqistros de estas actuaciones..
a) Todo el personal esia dotado de los medios de proteccion colectivos que coresponden a ias tareas a realizar segun la normativa kegal vigente, estan aplos
para su us0, SON INSPECcCioNados y pi e, y SU USO es pOr NUESLTa SUPervision en el lugar de rabajo, dispaniendo de L » -
3 registros de estas actuaciones.
b) Todo ol parsonal octa dotado de los medios do proteccion personalos que corresponden a las tarcas a realizar segn Ia normativa legal vigents, ostan aptos
para su uso, son y i propi . ¥ 83U U0 Correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de * * *
registros de estas actuaciones.
i Dispondremos en ef lugar de trabajo de planificacién escrita de la p de rie=gos , megun la iva vigente, de la que conatara registro de - - >
seguimiento penodico de agueda.
5 TOdo el personal cuenta con |a formacion Necesara en matena oe segundad e higlene en el rabajo segun jo INdicado por 1a normativa legal vigente, disponiendo * * *
de reqgistros de estas actuaciones.
6 Ar )s todas las preventivas y i i porla iva legal vigente asi como las solicitadas especialmenta por UTE cuando asi lo - >
indique
a) R i i de zeg & higiene en el trabajo: * *
7 b) Realizaremas investigacion de tados los incidentes ocurndos (con y sin lesion) * *
¢) Enviaromoz un roporto (semanal al o tri al del contrato do UTE, que constard do un resumen de los resultados de las > -
intervenciones realizadss.
a)C al i del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos (Indluye enfermedades * - *
a profesionales) en ocasion o durante la prestacion del servicio.
b) En casn de accidantes graves o martales se enviara el informe técnico de investigacién correspondienta, en un plazo maximo de 48 haras * *
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. * *
0 Dispondremos en el lugar de trabajo de 10dos los y reg en la normativa vigente relacionados con aspectos de segundad e higiene * *
en el trabaio.
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Nota: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO XIIl - REPORTE ESTADISTICO — EMPRESAS CONTRATADAS

AELSQA
|| QR

150 20012015 REG 8201

EMPRESA: OBJETO DEL CONTRATO: N° DE CONTRATO
MES INFORMADO
RUBRO: H.H.T. DEL MES
_ _ _ : _ N° TRABAJADORES
Comercio Construccion Forestal Industria Quimica Rural Servicio
ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD
Sl NO
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES
S"SZSEUO ngrdigteelz Apellidos y Nombres Descripcion del Accidente Lesién

Firma del Responsable

Aclaracién de Firma del Responsable
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INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL REPORTE ESTADISTICO — Empresas Contratadas

EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo.

OBJETO DEL CONTRATO: Descripcion de la obra o trabajo que se realiza.

N° DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe.

MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe.

RUBRO: Titulo de la actividad comercial. Marcar con una cruz.

H.H.T.. Numero de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes.

N° TRABAJADORES: Cantidad de trabajadores afectados al contrato

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD: Sitiene o no.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 5 columnas.

Firma del Responsable y Aclaracion de Firma del Responsable: Firma y aclaracion de firma del Responsable de la Empresa
Contratada.

Fecha: Dia, mes y afio en el que se emite el informe.
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ANEXO XIV - DECLARACION LEY TERCERIZACION

Adjunto al presente Pliego

ANEXO XV - COMPROMISO DE ADHESION

Adjunto al presente Pliego

ANEXO XVI - DECLARACION PATRONATO

Adjunto al presente Pliego
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