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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de alguna de las indicaciones o exigencias presentes en éstos
recaudos, facultara a PAEPU a eliminar al ADJUDICATARIO de su listado de
proveedores, y producir un informe negativo dirigido a otras oficinas publicas.

2. RECAUDOS

Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
vélido lo indicado en cada uno de ellos.

Los mismos indican el alcance, la constitucion y la distribucién de los sistemas y los
distintos equipos, debiéndose ratificar todos los graficos y dimensiones en obra.

Si en un documento del conjunto de recaudos, figura cualquier tipo de indicacion, sera
ejecutada, aunque no figure en rubrados y no generara costo alguno para la
Administracion.

En adelante al Supervisor en Instalaciones Eléctricas se lo nombrard como
“Supervisor”

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:

1) La especificacibn mas exigente; 2) Lo especificado en la Memoria; 3) Lo
especificado en Diagramas Unifilares; 4) Lo especificado en otros recaudos (planos,
planillas, detalles, etc.).

En caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los siguientes érdenes de
prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General; 2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular; 2) Pliego General

3. CONDICIONES GENERALES

Es responsabilidad del oferente visitar el local a fin de contrastar la informacion, verificar
el estado de las instalaciones y a partir de alli cotizar los trabajos detallados.

Por tratarse de un local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en
cuanto a las coordinaciones de dias y horarios, pudiéndose segun el caso, realizar los
trabajos los dias sabados y domingos en coordinacién con las direcciones de los locales.

Toda tarea realizada por la Administracion para la elaboracion de estos recaudos seré
ratificada por el oferente, sin excepcion antes de emitir su oferta, ya que no son
aceptadas variaciones en el precio del contrato.

Las obligaciones del oferente y su firma instaladora es la realizacion de los
relevamientos de las instalaciones y de las correspondientes mediciones que crea
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

pertinente de toda la instalacion, revision de instalaciones ocultas, instalaciones
defectuosas o instalaciones o detalles que no figuren en recaudos, ya que no seran
reconocidos costos por imprevistos.

Los trabajos sobre la instalacion eléctrica, seran ejecutados Unicamente por Empresa
Instaladora autorizada por UTE, en todo su desarrollo deberan respetarse las
normativas del MTSS, UTE, ANTEL y BSE.

4. COTIZACION Y RESPONSABILIDADES

Aun cuando no se exija certificacion de visita, la mera presentacion de la oferta implicara
el cabal reconocimiento de la situacion actual de las instalaciones, no admitiéndose
luego cambios de precios en el contrato, adicionales ni imprevistos.

Se cotizara la ejecucion de todos los trabajos, suministro y fletes, se incluird toda la
mano de obra y materiales, ain aquellos que no hayan sido mencionados en estos
recaudos y/o rubrados.

Se hara una correcta instalacion y en todos los casos el oferente sera el Unico
responsable de que en obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material
para realizar las tareas solicitadas presentando una prolija y segura instalacion.

5. EMPRESAY FIRMA INSTALADORA

Debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su REPRESENTANTE
TECNICO sera Categoria D o superior del Reglamento del Ente Energético.

Serd responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de
Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las
instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer
cumplir lo solicitado sin que ello genere costo alguno.

Firma Instaladora realizara el relevamiento de las instalaciones y las correspondientes
mediciones en toda la instalacidn que crea pertinente, revision de instalaciones ocultas,
instalaciones defectuosas o instalaciones o detalles que no figuren en recaudos, ya que
no seran reconocidos costos por imprevistos.

5.1 PLAZOSY GARANTIAS

6. Regiralo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares y como minimo sera
de 180 dias para este llamado.

6.1 REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS E INSTRUCTIVOS

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia al momento de la realizaciéon de los trabajos, en particular se aplicaran cuando
corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A.
e Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas Municipales correspondientes.

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

e Instructivos Técnicos de la Direccién Nacional de Bomberos.

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

e Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

e Normas Internacionales: |I.E.E.E — IEC — VDE — NEMA — ASTM — CN — NFC —
DIN — BSC - N.F.P.A.

6.2 PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTACIONES EN OBRA

En Obra se tendr& siempre un juego de planos impresos a tamafios, colores y
escalas de las ldminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se
trabaje con ldminas y planillas impresas a otros tamafios de hojas.

Cualguier cambio o modificacién necesaria para adaptar la instalacién a las facilidades
de la construccion o para adaptar el trabajo debido a las distintas marcas y/o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion del Supervisor antes de
llevarse a cabo.

Ninguna reclamacion sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito
antes de su realizacion.

6.3 CONDICION "LLAVE EN MANO"

La condicion “LLAVE EN MANO” no significara que el CONTRATISTA tome
decisiones, sin consultar al Supervisor en cuanto a cambios por su cuenta tales como,
suministros de materiales, marcas, tipos y recorridos en las canalizaciones, dimensiones
y céalculos de conductores y/o cafierias presentados por la Administracion.

Sera responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y la
mano de obra necesarios para lograr una prolija instalacion eléctrica y correcto funciona-
miento.

Las instalaciones solicitadas por la Administracibn seran entregadas totalmente
terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales ajustados en
obra a criterio del Supervisor, no significaran aumento de costos.

6.4 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Se debera fotografiar los puntos ANTES y DESPUES de los trabajos, asi como también
el conjunto de MATERIALES y EMBALAJES y remitir dichas fotos a PAEPU en las
condiciones que ésta oficina indique.

7. PROPUESTA DEL OFERENTE

Todo mobiliario u otro elemento que deba ser corrido de lugar lo realizara el Contratista
con su personal. Se deberd hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de ser
necesario se desarmara, trasladara y volvera a ser traido y armado en su lugar definitivo.

Una vez aprobada la propuesta se procederé a efectuarla y se iran ajustando los planos
de acuerdo a obra veraz para mantenerlos al dia.

Antes de emitir su oferta:
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

A. Las maniobras eléctricas realizadas por ésta &rea para la elaboracion de
recaudos seran ratificadas por el oferente sin_excepcion.

B. Toda modificacion en la realizacion de las obras que difiera con lo expresado en
los recaudos deberd tener la aprobacion del Supervisor.

C. Debera medir todas las instalaciones y analizar los resultados, inspeccionar
todos los tableros con el fin de manifestar cualquier inconveniente para la
solicitud de tramites ante los entes y la realizacion de todos los trabajos
solicitados.

D. Se realizaran las tareas indicadas en todos los recaudos que seran ratificados
por el contratista y su instalador interviniente.

E. Deberda inspeccionar tableros y camaras, aln aquellas que no estén indicados
en los recaudos, como puede ser el caso de las cAmaras ocultas en el terreno,
a fin de manifestar cualquier inconveniente para la ejecucién de los trabajos.

7.1 SISTEMAS SENSIBLES

NO PODRAN RETIRARSE O ANULARSE COMPONENTES NI ALTERARSE O
DESORDENAR EL CABLEADO BASICO DE TABLEROS U OTROS ELEMENTOS
SALVO SOLICITUD EXPRESA EN:

e instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD -
instalaciones de SISTEMAS DE BOMBEO de agua potable o servidas -
instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE INCENDIO.

e en las instalaciones de ALARMAS ANTI-INTRUSO, FREEZERS o
REFRIGERADORES, en caso que las reparaciones, fallas u obras que
involucren las instalaciones de alguno de estos elementos, se procedera a
energizarlos y dejarlos en funcionamiento de forma provisoria e inmediata hasta
finalizar los trabajos solicitados.

8. MATERIALES Y SUMINISTROS

Antes de ser instalados deben ser aprobados por el Supervisor, sin excepciones,
por lo que, se debera presentar las muestras con el embalaje de origen de los
mismos para que ésta coordine su aprobacion.

Para facilitar las obras en determinados casos se enviaran fotografias antes de ser
adguiridos para ser aceptados.

Cuando los suministros sean proporcionados por el Contratista s6lo se admitiran
materiales nuevos, sin uso, de primera calidad, de marcas reconocidas y prolijamente
terminados, debiendo mantener las cajas, embalajes y folleteria de los instalados que
sera presentada durante el proceso de Avances de Obra.

El Asesor solicitara se realicen al azar sin que ello genere costo alguno:

e desmontajes de cualquier parte de la instalacion
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

o desmontajes de luminarias
e cateos
e enhebrados o desenhebrados de conductores

IMPORTANTE: Todo elemento existente sera desmontado sin alterar sustancialmente
las condiciones que presentaban, se ird tomando fotografias de los elementos
averiados o sustituidos Yy al finalizar totalmente las obras se le indicara al Contratista
los que seran retirados del local bajo su costo.

9. TRABAJOS

No seran reconocidos variaciones de precio en el contrato por instalaciones ocultas,
defectuosas o que no figuran en planos o gréficos de recaudos.

Es parte de las tareas y responsabilidad de la firma instaladora la realizacion de los
relevamientos y mediciones de toda la instalacion, que crea pertinente, antes de emitir
su oferta ya que no seran reconocidos adicionales.

Una vez en Obra si los mismo no pueden ser realizados por cualquier motivo, debera
ser resuelto por cuenta y cargo del Contratista sin generar adicional o imprevisto. La
resolucién del mismo debera ser aprobada previamente por el Supervisor antes de
llevarse a cabo.

9.1 COORDINACIONES, MODIFICACIONES E IMPREVISTOS

El Técnico Instalador Electricista debe coordinar en obra con el Supervisor y otros Sub-
contratos posibles contrariedades, dificultades, indicaciones y/o solicitudes que figuren
en estos recaudos.

Una vez de aceptada la realizacién de los trabajos, las modificaciones para facilitar las
tareas o cambios en los trazados de las canalizaciones o imprevistos que produzcan
un cambio en el precio del contrato sera bajo costo y carqo exclusivo del Contratista.

Se respetara estrictamente lo gue establece el:

e Decreto 125/2014

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta instalacion
y resistencia a las tracciones mecénica de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan
verse sometidos, libres de manchas de pintura y polvo.

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberan chequear y coordinar
con el Supervisor.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicara aumento de costo alguno.

Por tratarse de un local educativo en funcionamiento se tendra especial cuidado y podra
implicar una coordinacién fuera de los horarios habituales para la ejecucion de las obras.

Se debera hacer las tareas ya sea moviendo mobiliarios u otros elementos y de ser
necesario se desarmaran, trasladaran y volveran a ser traidos y armados en su lugar
definitivo por el Contratista.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

En el caso de obra ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecucion de pases y tendidos
sera autorizada por el Supervisor. Cuando esto suceda a nivel de la cimentacion, las
cafierias pasaran por debajo, o se obrara segun lo resuelto por la Supervision de Obra.

9.2 VISITAS DE LA ADMINISTRACION Y RECEPCIONES PARCIALES

Durante los trabajos se realizaran visitas donde las instalaciones seran inspeccionadas
y contrastadas con los recaudos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo
todos los ajustes que le sean observados.

9.2.1 RECEPCIONES DEFINITIVAS

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad
del Contratista por el periodo de garantia que indica esta memoria o fija el contrato,
tomandose el que indigque el mayor plazo.

Se formalizara la Recepcidén Definitiva siempre y cuando el Contratista haya corregido
todos los desperfectos observados en la instancia de Recepcidn Provisoria.

9.3 CABLES CONDUCTORES DE ENERGIA
Se utilizara conductor Sp. 3x2mm?
Todo conductor existente que no pueda volver a ser reconectado, por quedar corto o

estar estropeado su aislante, se cambiara por nuevo sin que ello dé lugar a la variacion
del precio del contrato, no siendo considerado un imprevisto.

Si se solicita el cambio o renhebrado de una linea y dicho trabajo no puede ser realizado
por cualgquier motivo, el mismo sera por cuenta y cargo del Contratista y/o Subcontratos
sin generar adicional o imprevisto. Laresolucion del mismo debera ser consultada
y aprobada por el Supervisor antes de llevarse a cabo.

Los conductores deben tener en su aislacion exterior perfectamente legible el grabado
de la tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccién del conductor.
Tendran sus fases respectivamente identificadas con los colores Normalizados
reglamentarios.

Paralas instalaciones con conductores de secciones iguales 0 menores a 16mm?2

¢ Interiores o exteriores dentro de caferias de Hierro
¢ tendidas en PVC por contra pisos 0 subterraneos exteriores en PVC

Seran MULTIPOLARES del tipo SUPERPLASTICO cubierta exterior Color GRIS,
conductores internos identificados Neutro color Azul, Tierra color Verde/Amarillo, Fases
Blanco, Marrén, Rojo, clase 5 tension minima 1,1 KV. segun la Norma IEC 227, IEC 228
con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores segun la Norma
IEC 332-1. IEC 502, IRAM 2183, NBR 6148.

IMPORTANTE: Cuando se empleen Conductores MULTIPOLARES no se admitira en
ningun caso que los conductores de proteccion (TIERRAS) sean llevadas de forma
independientes, estos deben ser parte integral del conjunto del cable conductor.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

9.4 EMPALMES

Los empalmes de conductores estan prohibidos, de ser necesario se enhebraran a
nuevo.

9.5 PUESTA A TIERRA

PROCEDIMIENTOS:

Se verificard y se conectara toda la instalacion a ser ejecutada a la puesta a tierra
artificial que presenta el local.

De ser necesario mejorar la descarga a tierra se utilizaran Jabalinas segun Norma

BS661 seran tipo Copperweld de 2 m. de largo por un @ de %", recubierta con una capa
de cobre electrolitico de 254 de espesor y de 99.9% de pureza, aplicada por aleacion
molecular sobre una varilla de alma de acero de alta resistencia.

El valor de la resistencia en el punto de conexién debe ser como maximo de cinco (5)
ohmios, de no lograrse el valor reglamentario, se debera extender por el terreno el
sistema ejecutado hasta alcanzar dicho valor.

9.6 CANALIZACIONES

Se tendra especial cuidado con las interferencias entre otras instalaciones,
principalmente las de Sanitaria, Gases y Aires Acondicionados.

Toda estructura o canalizacibn metélica ya sean cafos, ductos o bandejas, debera
mantener la continuidad eléctrica en todo su recorrido.

Toda duda o indefinicibn respecto a recorrido de canalizaciones, secciones de
conductores, diametros o ubicacién de elementos debera ser consultada al Supervisor.

Se indican en planos esquematicos los recorridos y ubicaciones de las canalizaciones,
no obstante, el Instalador verificara las instalaciones antes de emitir su oferta ya que no
seran reconocidos variaciones de precio en el contrato por_instalaciones ocultas,
defectuosas 0 gue no figuran en planos de recaudos.

9.7 MODULOS DE TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los mdédulos seran para una
capacidad minima de 16 A - 250 V.

9.8 MODULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS BIPOLARES

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos seran para una
capacidad minima de 10A - 250 V.

9.9 CAJAS DE PVC APARENTES PARA 3 MODULOS

Sera de lalinea AVE de CONATEL, sistema 45. Los médulos gue se monten en estas
cajas se cementaran entre siy ala caja con cemento para PVC tipo sanitario.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

9.10 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
Se utilizara cafo rigido de acero galvanizado liviano.

Se instalaran con los accesorios vy sellados correspondientes, soportes, codos,
curvas, uniones, aislaciones _interiores, contratuercas, conectores v
terminaciones del sistema Daisa, de modo de lograr la estanqueidad citada y de
proteger la cubierta de los conductores que albergaran.

Su punto de anclaje no sera mayor a una grapa cada 80cm. y se_estimara menor
distanciade sujecién segln laresistencia mecanica que presenten las superficies
al momento de realizar los trabajos.

Se montaran perfectamente alineados y manteniendo la horizontal y vertical en todo su
recorrido, asi como una distancia uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos,
puertas y ventanas.

Toda desviacion o curvatura para adaptar el tubo a la estructura se debera realizar con
la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del tubo evitando
deformaciones y no presenten deterioros del galvanizado por marcas de mordazas u
otras herramientas, de no ser posible por el diametro del tubo se registrara.

NOTA: Pueden existir sobredimensionamientos, distancias de losas o muros que fueron
tenidos en cuenta para futuras ampliaciones o demandas de éstos u otros sistemas.

9.11 CAJAS METALICAS PARA REGISTROS

Todas las cajas seran de la misma linea y marca, compatibles con el
sistema de cafierias y bujes a ser empleados. La llegada de los cafios
a todas las cajas y registros, asi como a tableros se realizar4 con

bujes.

Todas las cajas deben estar fuertemente afirmadas a las losas y
muros, de no cumplirse con todo lo solicitado el Supervisor hara retirar
las cajas y seran reinstaladas sin que ello genere costo alguno.
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