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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 292 — Barrio Nuevo Paris
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 292 del Barrio Nuevo Paris, Departamento de
Montevideo, ubicada en Carlos Ma. De Pena N° 5715 esquina calle Carlos Angel Garre.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos.

Trabajos a realizarse:

o Trabajos de Albanileria, retiros y desconexiones.

e Realizar Instalacion de Gas LP para cocina (sustitucion de 100% de tuberia existente).
o Retiro de tuberia existente aparentes.

e Tramites ante Distribuidora de GAS - Obligatorio. (Acodike).

o Ventilaciones permanentes.

e Carteleria.

e Conexion aparatos existes.

e Trabajos de Instalacién Sanitaria.

e Trabajos de Instalacion Eléctrica.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos
de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estard a lo que resuelva la
Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias. El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obra y la Direccion de la
Escuela. De realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para
no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de
los nifos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho
que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Nota:
Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe quedar operativa en
su horario habitual.

Las interferencias con su funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o
fines de semana.

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso / salida del local.
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Advertencia general. - El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, URSEA, MIEM, Distribuidoras de GLP, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes
y reglamentos gravan a la obra puablica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se tomaran las medidas seguridad
para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes.

o Seretiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar [a produccion de polvo y ruidos
molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

1.1.2.Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales regularmente verificados
(ejemplo: ladrillos).
o No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3.Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y
planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

o Materiales toxicos.

Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
e Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la
Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos
constructivos.

1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo de equipos, elementos,
productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos,
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articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Direccion de Obras, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la
realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones
provisorias y depositos de materiales l0s que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra.

1.5.1.Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan
perjudicar Ias obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

1.5.2.Limpieza de obra periddica.
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, deposito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros generados en las demoliciones
implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.5.3.Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas
personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al
cual se cefiird la empresa (en caso que corresponda).

1.5.4.Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados
en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espariol el contratista debera presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.
1.6.1.Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las ordenes del capataz. La Direccion de Obra
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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2. IMPLANTACION DE 0BRA

2.1. OBRADOR

2.1.1.Cercado de obra
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado delimitando el area de trabajo, que tendra, que podra ser una
cinta de PARE.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de materiales, construcciones
auxiliares y demas componentes del obrador

2.1.2.Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan entenderse en absoluta
independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios
organicos, etc.)

Se utilizaran banos de la escuela, en coordinacion con la Escuela.

2.1.3.Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion de la Obra o en sus efectos con
la Direccion de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, efc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la sequridad (robos o estado
de conservacion) de los mismos, no sera del centro educativo.

3. DESARMADO DE INSTALACIONES

3.1. GAS.
Se desarmara toda la instalacion que quede a la vista.
3.2. LAVAVAJILLAS

Desarmado de Lavavajillas, desconectando y anulando las tomas de desagiie, abastecimiento de agua y eléctrica.
Retiro de equipo en un lugar a determinar por la direccion de la Escuela.

3.3. ABERTURA DE ALUMINIO DE NICHO EXISTENTE

Se retirara marco y hojas de abertura de aluminio en nicho existente de gas.

4. ALBANILERIA

41 VENTILACIONES PERMANENTES
En sectores marcados en graficos, se colocaran ventilaciones permanentes.

Las ventilaciones V.1 y V.2 corresponden a ventilaciones inferiores, a realizar en muro.
La reparacion de ceramicos de pared, sera realizada con materiales similares a los existentes.

La ventilacion V.3 corresponden a ventilaciones superior, a realizar en abertura existente.

Los disefos de estas ventilaciones, estan graficadas en lamina L.02.
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4.2 PINTURA EN PISO — ZONA DE PROHIBICION

En sector indicado en lamina L.1 se pintara en piso una zona de prohibicion para colocar cualquier elemento, se
usara pintura para pisos de alto transito, de color Amarillo.

5. INSTALACION DE GAS

9.1 NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a empresas e instaladores
matriculados y autorizados.

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2021, Normas Técnicas Uruguaya de Instalaciones para Gases Combustibles por Cafieria.

- Recomendaciones de las distribuidoras.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones de gas por combustible estara
100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes mencionados.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion esmerada en todos los
detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.

6. DEL INSTALADOR GASISTA'Y EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervision de Obra, la empresa y técnico
gasista, que conformara planos y planillas para su presentacion, realizara todos los tramites del proyecto y solicitud
de inspecciones necesarias hasta obtener la certificacion final correspondiente de la distribuidora (ACODIKE).

La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumpliran con los siguientes requisitos:

- Instalador gasista matriculado 1G.2 o superior. Con licencia vigente.
- Empresa instaladora sera EIG.2 o superior. Con licencia vigente.

Debera figurar y aportar certificados del MIEM — DNE.
Certificados a obtener por el gasista:

C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.

C.C.T.0. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.

C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.

C.l.A. Certificado de Instalacion Aparatos. Con lectura de emisiones de monoxido de carbono de la
combustion de los aparatos.

El Técnico Gasista sera el que coordinara con la Supervision de Obra, los cambios al proyecto si se requiere, previa
autorizacion del proyectista, y coordinara con representantes de ANEP en cuanto a gestion de tramites de conexion.
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El Técnico Gasista contara con:

- Detector de fugas digital.
- Detector de mondxido de carbono.

A. Lainstalacion la debe ejecutar una empresa gasista como se indica en memoria y bases del llamado.
B. La conexion de aparatos es de cuenta del gasista.

C. En caso de detectar una falta grave en la instalacion, ejemplo una mala conexion, pérdidas, etc., se
debera desarmar totalmente, empezando la instalacion de 0.

D. En caso de una irregularidad grave, la oficina de PAEPU dara notificacion a los técnicos de las
distribuidoras de GLP y Gas Natural correspondientes.

7. INSTALACION DE GAS

7.1. OBJETIVO.

Proyecto de instalacion de caneria interna de suministro de gas licuado petrdleo en el edificio de la Escuela N° 292
del Barrio Nuevo Paris, Departamento de Montevideo, sustitucion de careria por pérdida oculta.

La instalacion trabajara con una presion regulada de 50 mbar, suministrada a partir de una Valvula reguladora ubicada
dentro del local, con venteo al exterior, en nicho de garrafones de 45 kg, existente.

Desde esta valvula reguladora se alimentaran por mediante tuberias a los artefactos existentes, los cuales son:
- 2 anafes de 1 quemador semi industrial con un consumo 15.000 kcal/h. ¢/u — consumo total 30.000 kcal/h.
- 1 fuegos de cocina semi industrial de 12.000 kcal/h.

7.2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
- Plano adjunto, plantas, proyecciones, detalles, perspectiva, laminas G01 a GO7.

- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible — URSEA, junio de 2014.
- Norma UNIT 1005:2021.

7.3. DESCRIPCION.

Lainstalacion comienza en el gabinete de garrafas internas (por vandalismo) de 13 kg de GLP existete ubicada dentro
de escuela, de alli parte de la cafieria, que discurre en el siguiente orden:

- Primer tramo, caneria en caseta abierta interna, valvula reguladora y manémetro.
- Segundo tramo, aparente de FG.1” dentro de cocina hasta llave de corte de fuegos.
- Tercer tramo, interior dentro de sector fuegos.

La llave de corte general estara ubicada, a una altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas de estos
desde un lugar seguro en caso de un accidente.

Se colocara y suministrara cartelera indicada en la lamina G.07.
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Los cambios de direccion de la caferias se realizaran mediante accesorios adecuados, no curvandosela carierias en
ningun punto de su recorrido.

Las uniones seran:
- Hierro galvanizado: roscadas, utilizandose una pasta sellante compatible con gas licuado de petroleo.

En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalara una llave de corte, apta para gas de acero inoxidable y un
flexible segun especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso con gas licuado de petroleo.

7.4. MATERIAL.

- Canferia acero: Diametro nominal interior: 17y 3/4“ — Acero Galvanizado UNIT 134.
- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas licuado de petroleo.

7.5. DISENO Y CONSTRUCCION.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, Energia y Mineria, del Reglamento
de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en la norma UNIT 1005:2021.

La construccion estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2 o superior, con registro vigente
en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

Las uniones seran roscadas, utilizando material sellante apto para gas LP.

7.6. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.
Potencia a instalar: 48,84 kw.
Presion de suministro: 50 mbar

7.7. EQUIPOS A CONECTAR:
Dos Anafes de un quemador de 15.000 kcal/h ¢/u, total: 30.000 kcal/h.
Una cocina combinada de 12.000 kcal/h. (fuegos)

7.8. PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.

7.8.1.Hierro Galvanizado:

Las tuberias empotradas se cubriran en toda su extension con cinta asfaltica, tipo Polyguard o Polycoat superpuesta

al 50% solape simple. Ird asentada con mortero de arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color
amarillo, en una tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm.

Las tuberias aparentes iran pintadas con:
1. Imprimacion para galvanizado, siguiendo las recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a
limpieza de las tuberias de grasas, material adherido, etc,

2. Tendran una terminacion de 2 manos de pintura en base epoxi color amarillo. Se montara con
correspondientes soportes galvanizados separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada
entre soporte y careria con cinta asfaltica.
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7.9. VALVULAS
Seran de Acero Inoxidable. Valvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI EN 331.
Se instalara:

- Una valvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior cocina, a la vista debidamente sefalizada exterior
del local de cocina debidamente indicada. Ver carteleria en lamina G.07 de este llamado.

- Una valvula de corte manual a palanca de 1” de DN exterior nicho garrafas de 13 kg GLP, Ver carteleria en lamina
G.07 de este llamado.

- Tres (3) valvulas de corte manual a palanca de 1/2” de DN interior:
A. Corte Anafe.
B. Corte Anafe.
C. Cocina combinada.
- Cuatro (4) valvulas de corte manual a palanca de 1/4” para alta presion de DN interior, conexion a barral.
- Una (1) valvula de corte manual a palanca de 1/2” de DN interior, para Manometro de Gas.
7.10. CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS

7.10.1. Recipientes portatiles:

Se calcula el consumo horario en kg/h de GLP del conjunto de equipos a abastecer y se determina la cantidad de
garrafas o cilindros necesarios considerando la vaporizacion natural promedio de cada uno de estos recipientes.

Consumo horario

Cantidad = —— =
Vapeorizacion por recipiente
Donde,
Cantidad: Es el numero de recipientes portatiles a instalar;
Consumo horario: Es el calculado para el servicio a entregar, en kg/h;

Vaporizacion por recipiente: Es 0,5 kg/h para garrafas de 13 kg 0 0,75 kg/h para cilindros de 45 kg.

7.10.2. Barral de gas de GLP 13 kg, para 2 picos.

En el sector de nicho para las garrafas de 13 kg existente se colocarad un (1) colector de gas, barral de gas, prefabricado
soldado autorizado de distribuidora. A cada uno de estos colectores de gas se le suministraran cuatro (4) garrafas en
forma simultanea. El sistema estd proyectado para que se trabaje las cuatro en uso simultaneo, por el caudal de
evaporizacion de los recipientes y consumos de los equipos.

El sistema de conexiones tendra las siguientes caracteristicas (ver lamina G.04):
IMPORTANTE:
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- Valvula reguladora de presion, marca KOSAN 988 TW - 13, caudal minimo 100.000 Kcal/h.
Regulada a 50 mbar. Con venteo al exterior.

- 1 Llave de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas, diametro 1/2", esférica, corta a palanca,
para mandmetro a Gas.

- Mandmetro para GAS, rango 0 a 160 mbar, Carcasa de acero, diametro 63 mm.

- Para las conexiones de alta presion se usara sellador anaerobico, tipo Loctite o superior calidad.

DETALLE BARRAL DE GAS
G
FLEXIBLE ALTA PRESION
ROSCA POL 7/8" - CON MANIVELA
COLECTOR ACERO COFLEX O SUPERIOR CALIDAD
CONEXION A COLECTOR 1/4" NEGRO CON EPOXI ALTURA DE BARRAL //
LLAVE DE CORTE APTA PARA prm e 065m
GAS ACERO INOXIDABLE 1/4 CIERRE i b MANOMETRO PARA GAS
MANDO A PALANCA RANGO 0 A 160 mbar
CONEXION PARA FLEXIBLE 063 mm
ALTA PRESIO CARCASA ACERO INOXIDABLE.
LLAVE CORTE PARA GAS 1/2*
VALVULA REGULADORA
REGULADA PARA 50 mbar
CAPACIDAD MINIMA: 100.000 Kcalh

VALVULA DE PRESION
ALTA PRESION MONFA
0 SUPERIOR CALIDAD

DETALLE DE BARRAL DE GAS
SIN ESCALA

NOTAS:

- VERIFICAR TODA LA INSTALACION CON EMPRESAS
QUE SUMINISTRAN ESTOS ELEMENTOS.

- BATERIA COMPUESTA DE 4 GARRAFAS DE 13 KILOS
TRABAJANDO AL MISMO TIEMPO, SE COMPONE DE

* 1 COLECTOR DE 4 CONEXIONES COMPUESTO POR CANO
ACERO NEGRO CON EPOXI DE @17, SOLDADO CON CONEXIONES
DE 01/4"

* 4 VALVULAS DE ALTA PRESION PARA GARRAFA DE 13 kg.
MARCA MONFA.

* 4 MANGUERAS DE GOMA CON MALLA INTERIOR
PARA GLP, CON CONEXIONES BRONCE ROSCADAS
INCORPORADAS, PARA ALTA PRESION. HOMOLOGADAS
POR DISTRIBUIDORA.

* CONEXIONES Y REDUCCIONES PARA TODOS LOS COMPONENTES.
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SE PRESENTARA MUESTRA

LLAVE DE CORTE GENERAL 1*
EN NICHO
APTA PARA GAS, MANDO A PALANCA

MANGUERA DE GOMA CON MALLA
PARA ALTA PRESION

CON CONEXIONES DE BRONCE ROSCADAS
INCORPORADASPARA ALTA PRESION
PREFABRICADAS HOMOLOGADAS

POR DISTRBUIDORA

* 4 LLAVES DE CORTE, APTAS PARA GAS. DIAMETRO 1/4*
MANDO A PALANCA.

* EN EXTREMO DEL COLECTOR SE CONECTARA A VALVULA
REGULADORA DE PRESION CON COLILLA EXTREMO ROSCA POL 7/8"
ROSCA IZQUIERDA DE NITRILO DE
ALTA PRESION CON RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA COFLEX.

* VALVULA REGULADORA DE PRESION,
PARA 100.000 Kcakh. (MINIMO)
REGULADA PARA 50mbar.

* LLAVE CORTE GENERAL DENTRO DE NICHO,
DIAMETRO VER PROYECTO. MANDO A PALANCA.

* MANOMETRO RANGO 0 A 160 mbar @ 63 mm
CARCASA ACERO INOXIDABLE.
LLAVE CORTE PARA GAS 1/2*
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Se

Especificaciones:

VE

7.11  ABRAZADERAS

ran de primera calidad,

- abrazadera con rosca simple.

- con sistema de cierre rapido BISMAT® Flash.

- abrazadera de cierre facil con una mano.

- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas.

- material: acero.

- acero zincado.

- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro.

- goma resistente al envejecimiento.

- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior calidad.

7.12  VENTILACIONES
R PLANO ALBANILERIA CANTIDAD Y DISENO

UBICACION VENTILACIONES.

Tabla 15 - Condiciones de ubicacién de las aberturas de ventilacion de los locales que

contienen artefactos de tipo A o locales que contienen simultineamente artefactos de tipo Ay B

[ Tipo de Gas ¥On< 16 kw YOn> 16 kW

Mis denso Posicion de la abertura: dividida end Posicion de la abertura: dividida en dos
que el aire dos aberturas, cada'una de secciénfll aberturas eada una de seccidn igual o superior a
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igual o superior a la mitad de lall la mitad de la calculada segin lo indicado en el
caleulada segiin lo indicado en el apartade 8.3.1

apartado 8.3.1 = Una inferior, cuyo extremo inferior debe
= lna inferior, cuyo extremo estar a una altura < 15 cm con relacidn al
inferior debe estar a una suelo del local

altura < 15 cm con relacién Una superior, cuyo extremo inferior debe
al suelo del local estar a una altura = 1,8 m del suelo del
s Una superior, cuyo extremo local y = 40 cm del techo
inferior debe estar a unal yentilacién: la ventilacién inferior puede ser
altura = 1,8 m del suelo dell 4irecta o indirecta, mientras que la superior debe
local y < 40 cm del techo. ser directa.
Ventilacion: puede ser directa o
indirecta

NOTAL1  ¥0nconsumo calorifico total (en kW), resultado de sumar los consumos calorificos de todos los artefactos
de camara abierta instalados en el local

NOTAZ  Cuando en el local los (nicos artefactos de cimara abierta instalados son de coccidn y su potencia total es
menor o igual a 16 kW, el drea minima de ventilacidn se reduce a 100 cm<. Constructivamente en estos casos se
admite un cafio de 110 mm de didmetro nominal.
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7.13  ENSAYO DE LA INSTALACION
Se realizara una prueba de estanqueidad de la caferia con aire 0 gas inerte, a una presion de 75 mbar, durante 15
minutos. Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manometro de columna de agua

debidamente calibrado. No se admitiran variaciones de presion mas que aquellas justificadas por un cambio de la
temperatura.

La hermeticidad de las uniones de alta presion que no se pueden probar durante este ensayo se verificara con una
solucion de agua jabonosa una vez realizadas y detector de fugas electrénico de gas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa y detector de fugas electrénico de gas.

Prueba de Conexiones de Barral: Con agua jabonosa y detector de fugas electrénico de gas.

Este ensayo debera verificarlo empresa Distribuidora GLP Acodike.

714 MEMORIA DE CALCULO GAS.
Se realizd calculd mediante caida de presion, formula de Renouard lineal, en la cual se hizo con consumos para Gas

Natural.

En planilla se indican los tramos equivalentes calculados de acuerdo a la cantidad de piezas de cada tramo.

En punto de consumo se detectd que la caida no supera un 1,00 mbar. El gasista verificara diametros en su calculd.

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 82 - CIUDAD DE COLONIA - DPTO. COLONIA - (VALE PARA DOS CIRCUITOS)

Donde:

dr - densidad relativa del gas
LE - longitud equivalente del tramo en m

D - diametro interior de la cafieria en mm

Q - caudal en m3/hora medido a presion y temperatura estandar

AP - diferencia de presion entre el inicio y el final de un tramo de instalacion en mbar

TRAMO | CAUDAL LONGITUD (M) | py | p2 |p1.p2| DIAMETRO | ¢\ T[';EO MAT. | OBSERVACIONES O APARATO A
(Nm3/h) | REAL | CALC. | mbar | mbar | mbar | CALC. [ADOPT.} (mys) | o0 CONECTAR
(mm) nom

OA 323 1415 | 1627 | 2000 1930 o070 | 2200 | a4 | 24 R FG
AB 1,61 1,25 144 | 1930 1928 002 | 2200 | 34" | 12 R FG A1/ A3 - ANAFE SEMI IND.
AC 1,61 0,60 066 | 1930] 1928 001 | 2200 | 34 | 12 R FG A2 / A4 - ANAFE SEMI IND.
LON. EQUIV. OA LR+15% ANAFE A1 POTENCIA 15.000 kcal
LON. EQUIV. AB | LR+15% ANAFE A2 POTENCIA 15.000 kcal
LON. EQUIV. AC | LR+15% ANAFE A3 POTENCIA 15.000 kcal

AP =25078 x dr x LE x Q1,82 x D-4,82 ANAFE A4 POTENCIA 15.000 kcal
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7.15 CONEXIONES APARATOS
Seran aptos para gas, flexibles de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible para el uso con gas licuado de
petroleo (GLP). Fabricado segln norma UNI 7140.

Cantidad: 3. Conector Flexible para GAS
Acero Inoxidable

. o EAG-C60-CH
Material de Fabricacion: EAG-CI100-CH
TrenzadO: Acero |n0X|dab|e @ Norma de Certificacion: UNI 7140
« Nitri Protocolo de Ensayo: PC N° 36/1 y
Manguera: Nitrilo. P <
Conexion: Laton. B A
© Funcionamiento seguro atin en condiciones 1%%
ambientales de temperaturas extremas S
DaTOS téCﬂICOS @ Para Gas GLP, Natural o Gas de Ciudad %‘
- © Faoil de instalar ‘ %
Diametro interior: 10,16mm g Certificacién ISO CASCO 5 .
Temperatura de trabajo hasta 60°C ambiente Materiales de Fabricacion E% (@
Presion de trabajo 70 g/cm2/1 psi el /
& Conexiones  Laton £

© Empaque  Nitrilo

Datos Tecnicos

& Diametro Interior 10.16mm (.400")
& Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente

0 /8" HL X V2" HL

7.16  CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con personal de servicio y con
direccion escolar una explicacion técnica en cuanto a medidas de seguridad y usos.

En esta charla debera indicar:

10.1  Funcionamiento de llaves de corte.
10.2  Seguridad de aparatos.
10.3  Apagado de anafe para que no existe contra explosion.
10.4  Ventilaciones permanentes.
10.5  Renovacion de aire y uso del extractor.
10.6  Emision de monoxido de carbono y dafio a la salud.
10.7  Otros.
Esta charla quedara en un documento que se realizd con la firma de:

10.8  Técnico gasista.
10.9  Director del centro escolar.
10.10 Personal de servicio.

7.17  CARTELERIA A SUMINISTRAR.
La carteleria a ser colocada y suministrada es la que se encuentra en la lamina G.07.

7.18  FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS OBRAS DE GAS

La instalacion debera entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones realizadas por Distribuidora de
Gas o Supervision de Obra y en funcionamiento, de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacion de gas por combustible estara supeditada a lo indicado en la en
el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.
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En la recepcion se debera entregar dos copias del original de todo el expediente ante Distribuidora por duplicado, en
el cual estaran:
- Planos.
Memorias.
Calculos.
Certificados:
e (.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.
e (.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
e C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.
e C.ILA. Certificado de Instalacion Aparatos.

Copia de charla de seguridad e instalacion de gas.
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7.19  NOTAS

o Ver anexo charla de seguridad.
ANEXO CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA

INSTALACION DE GAS

ESCUELA N°:
LOCALIDAD: DPTO.:

DIRECTORA:

TECNICO INSTALADOR DE GAS:

PERSONAL DE COCINA:

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA ENTREGA DE CERTIFICADOS
TECNICA: Y MANUAL DE USO DE
SEGURIDAD:
Si NO

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Directora Escuela
Nombre:

Personal de Cocina
Nombre:

Técnico Gasista
Nombre:
Categoria:
Empresa Gasista:
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8. INSTALACION ELECTRICA

Ver proyecto y memoria correspondientes.

9. INSTALACION SANITARIAS

Ver lamina S.01.

Se cambiaran ubicacion de tomas de griferias de pileton y pileta doble.
Se cambiara grifo carga ollas.

Las griferias seran suministradas por PAEPU, el contratista debera realizar los trabajos planteados y colocarlas.
Reposicion de ceramicas, iguales a existentes.
Tuberia de Polipropileno Termofusion.

10. LIMPIEZA DE OBRA

Posterior a cada dia de trabajo, se debera limpiar sectores correspondientes.
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