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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACION

DE GAS LP

OBRA ESCUELA N° 113 — Barrio ltuzaingo
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 113 del Barrio ltuzaingo, Departamento de
Montevideo, ubicada en Besares N° 3520 esquina calle Dr. José Pedro Ramirez.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos.

Trabajos a realizarse:

o Realizar Instalacion de Gas LP para cocina (sustitucion de 100% de tuberia existente).
e Retiro de tuberia existente

e Tramites ante Distribuidora de GAS - Obligatorio. (Acodike).

e Ventilaciones permanentes.

e Carteleria.

e Conexion aparatos existes.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos
de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estard a lo que resuelva la
Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias. El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obra y la Direccion de la
Escuela. De realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para
no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de
los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho
que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Nota:

Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe quedar operativa en su horario
habitual. Las interferencias con su funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o
fines de semana.

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso / salida del local.
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Advertencia general. - El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, URSEA, MIEM, Distribuidoras de GLP, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes
y reglamentos gravan a la obra pablica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se tomaran las medidas seguridad
para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes.

o Seretiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar [a produccion de polvo y ruidos
molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

1.1.2.Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales regularmente verificados
(ejemplo: ladrillos).
o No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3.Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y
planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

o Materiales toxicos.

Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
e Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la
Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos
constructivos.

1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo de equipos, elementos,
productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos,
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articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Direccion de Obras, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la
realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones
provisorias y depositos de materiales l0s que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra.

1.5.1.Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan
perjudicar Ias obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

1.5.2.Limpieza de obra periddica.
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, deposito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros generados en las demoliciones
implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.5.3.Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas
personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al
cual se cefiird la empresa (en caso que corresponda).

1.5.4.Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados
en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espariol el contratista debera presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.
1.6.1.Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las ordenes del capataz. La Direccion de Obra
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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2. IMPLANTACION DE 0BRA
2.1. OBRADOR

2.1.1.Cercado de obra
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado delimitando el area de trabajo, que tendra, que podra ser una
cinta de PARE.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de materiales, construcciones
auxiliares y demas componentes del obrador

2.1.2.Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan entenderse en absoluta
independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios
organicos, etc.)

Se utilizaran banos de la escuela, en coordinacion con la Escuela.

2.1.3.Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion de la Obra o en sus efectos con
la Direccion de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, efc.)

De dejarse materiales 0 herramientas en el edificio, la responsabilidad de la seguridad (robos o estado de
conservacion) de los mismos, no sera del centro educativo.

3. ALBANILERIA

3.1. VENTILACION PERMANENTE.
En el sector marcado en graficos, se colocara una ventilacion permanente en muro que da al patio de servicio.
El disefo de a ventilacion, esta graficada en lamina G.02.
La reparacion de ceramicos de pared, sera realizada con materiales similares a los existentes.

4. LAMINAS INTEGRANTES PROYECTO

Lamina GO1 Instalacién de Gas — Recorrido tubo 45 kg GLP. Escala 1/200
Lamina G02 |Instalacion de Gas — Planta. Escala 1/50
Lamina GO3 Instalacion de Gas — Corte y Ventilacion. Escalas 1/50 - 1/10
Lamina G04 Instalaci6n de Gas — Detalles. Escala 1/50
Lamina GO5 |Instalacion de Gas — Perspectiva y Calculo Sin escala
Lamina GO6 Instalacion de Gas — Carteleria Sin escala
Lamina GO7 |Instalacion de Gas — Detalle Barral Escala 1/10
5. NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a empresas e instaladores
matriculados y autorizados.

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2021, Normas Técnicas Uruguaya de Instalaciones para Gases Combustibles por Careria.
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- Recomendaciones de las distribuidoras.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones de gas por combustible estara
100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes mencionados.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion esmerada en todos los
detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.

6. DEL INSTALADOR GASISTA'Y EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervision de Obra, la empresa y técnico
gasista, que conformara planos y planillas para su presentacion, realizara todos los tramites del proyecto y solicitud
de inspecciones necesarias hasta obtener la certificacion final correspondiente de la distribuidora (ACODIKE).

La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumpliran con los siguientes requisitos:

- Instalador gasista matriculado 1G.2 o superior. Con licencia vigente.
- Empresa instaladora sera EIG.2 o superior. Con licencia vigente.

Debera figurar y aportar certificados del MIEM — DNE.
Certificados a obtener por el gasista:

C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.

C.C.T.0. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.

C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.

C.l.A. Certificado de Instalacion Aparatos. Con lectura de emisiones de mondxido de carbono de la
combustion de los aparatos.

El Técnico Gasista sera el que coordinara con la Supervision de Obra, los cambios al proyecto si se requiere, previa
autorizacion del proyectista, y coordinara con representantes de ANEP en cuanto a gestion de tramites de conexion.

El Técnico Gasista contara con:

- Detector de fugas digital.
- Detector de mondxido de carbono.

A. Lainstalacion la debe ejecutar una empresa gasista como se indica en memoria y bases del llamado.
B. La conexion de aparatos es de cuenta del gasista.

C. En caso de detectar una falta grave en la instalacion, ejemplo una mala conexion, pérdidas, etc., se
debera desarmar totalmente, empezando la instalacion de 0.

D. En caso de una irregularidad grave, la oficina de PAEPU dara notificacion a los técnicos de las
distribuidoras de GLP y Gas Natural correspondientes.
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7. CONSULTAS A DISTRIBUIDORA (ACODIKE)

Se realizaron consultas al Area Técnica de Acodike por la ubicacion del nicho.
Es correcta la ubicacion de acuerdo a normas de GAS y a las disposiciones de SIME de la IM (Servicio de
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas) organismo que certifica la ubicacion de los nichos de gas de 45 kg.

8. INSTALACION DE GAS

8.1. OBJETIVO.

Proyecto de instalacion de caneria interna de suministro de gas licuado petrdleo en el edificio de la Escuela N° 113
del Barrio ltuzaingd, Departamento de Montevideo, ubicada en Besares N° 3520 esquina calle Dr. José Pedro Ramirez.

La instalacion trabajara con una presion regulada de 50 mbar, suministrada a partir de una Valvula reguladora ubicada
en nicho de garrafones de 45 kg, existente.

Desde esta valvula reguladora se alimentaran por mediante tuberias a los artefactos existentes, los cuales son:
- 1 anafe doble semi industrial con un consumo 30.000 kcal/h.
- 1fuegos de cocina semi industrial de 12.000 kcal/h.

8.2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
- Plano adjunto, plantas, proyecciones, detalles, perspectiva, Iaminas G01 a GO7.

- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible — URSEA, junio de 2014.
- Norma UNIT 1005:2021.

8.3. DESCRIPCION.

La instalacion comienza en el gabinete de garrafones de 45 kg de GLP existete ubicada en patio de servicio, de alli
parte de la careria, que discurre en el siguiente orden:

- Primer tramo, caferia en caseta y pasaje de muro.
- Segundo tramo, aparente de FG.1".
- Tercer tramo, interior dentro de local cocina.

Cerca de la zona de coccion se colocara llave de corte manual general y se colocaran llaves para independizar los
aparatos.

La llave de corte general estara ubicada, a una altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas de estos
desde un lugar seguro en caso de un accidente.

Independientemente de estas llaves se colocara otra llave fuera del recinto de garrafones de 45 kg gas, accionamiento
manual a palanca de acero inoxidable, ubicada a 1,35 m de NPT, de forma de poder cortar el suministro de gas desde
un lugar seguro en caso de un accidente, debidamente indicada.

Se colocara y suministrara cartelera indicada en la Iamina G.06.

Los cambios de direccion de la caferias se realizaran mediante accesorios adecuados, no curvandosela caferias en
ningun punto de su recorrido.
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Las uniones seran:
- Hierro galvanizado: roscadas, utilizandose una pasta sellante compatible con gas licuado de petroleo.

En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalara una llave de corte, apta para gas de acero inoxidable y un
flexible segun especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso con gas licuado de petroleo.

8.4. MATERIAL.

- Caneria acero: Diametro nominal interior: 1”y 3/4“ — Acero Galvanizado UNIT 134.
- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas licuado de petroleo.

8.5. DISENO Y CONSTRUCCION.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, Energia y Mineria, del Reglamento
de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en la norma UNIT 1005:2021.

La construccion estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2 o superior, con registro vigente
en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

Las uniones seran roscadas, utilizando material sellante apto para gas LP.
8.6. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.
Potencia a instalar: 48,84 kw.
Presion de suministro: 50 mbar
8.7. EQUIPOS A CONECTAR:
Dos Anafes de un quemador de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h.
Una cocina combinada de 12.000 kcal/h. (fuegos)

8.8. PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.

8.8.1.Hierro Galvanizado:
Las tuberias empotradas se cubriran en toda su extension con cinta asfaltica, tipo Polyguard o Polycoat superpuesta
al 50% solape simple. Ird asentada con mortero de arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color
amarillo, en una tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm.

Las tuberias aparentes iran pintadas con:
1. Imprimacion para galvanizado, siguiendo las recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a
limpieza de las tuberias de grasas, material adherido, etc,
2. Tendran una terminacion de 2 manos de pintura en base epoxi color amarillo. Se montara con
correspondientes soportes galvanizados separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada
entre soporte y caferia con cinta asfaltica.

8.9. VALVULAS
Seran de Acero Inoxidable. Valvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI EN 331.

Se instalara:
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- Una valvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior cocina, a la vista debidamente sefalizada exterior
del local de cocina debidamente indicada. Ver carteleria en Iamina G.06 de este llamado.

- Una vélvula de corte manual a palanca de 1” de DN exterior nicho garrafones 45 kg GLP, a la vista debidamente
sefalizada exterior del local de cocina debidamente indicada. Ver carteleria en Iamina G.06 de este llamado.
- Tres (3) valvulas de corte manual a palanca de 1/2” de DN interior:
A. Corte Anafe.
B. Corte Anafe.
C. Cocina combinada.
- Dos (2) valvulas de corte manual a palanca de 1/4” para alta presion de DN interior, conexion a barral.

- Una (1) valvula de corte manual a palanca de 1/2” de DN interior, para Manometro de Gas.

8.10. CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS
8.10.1. Recipientes portatiles:

Se calcula el consumo horario en kg/h de GLP del conjunto de equipos a abastecer y se determina la cantidad de
garrafas o cilindros necesarios considerando la vaporizacion natural promedio de cada uno de estos recipientes.

Consumo horario

Cantidad = e o
Vaporizacion por recipiente
Donde,
Cantidad: Es el numero de recipientes portatiles a instalar;
Consumo horario: Es el calculado para el servicio a entregar, en kg/h;

Vaporizacion por recipiente: Es 0,5 kg/h para garrafas de 13 kg 0 0,75 kg/h para cilindros de 45 kg.

8.10.2. Barral de gas de GLP 45 kg, para 2 picos.

En el sector de nicho para los garrafones de 45 kg existente se colocara un (1) colector de gas, barral de gas,
prefabricado soldado autorizado de distribuidora. A cada uno de estos colectores de gas se le suministraran dos (2)
garrones en forma simultanea. El sistema esta proyectado para que se trabaje dos en uso simultaneo, por el caudal
de evaporizacion de los recipientes y consumos de los equipos.

El sistema de conexiones tendra las siguientes caracteristicas (ver lamina G.07):

IMPORTANTE:

- Valvula reguladora de presion, marca KOSAN 988 TW - 13, caudal minimo 100.000 Kcal/h.
Regulada a 50 mbar.

- 1 Llave de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas, diametro 1/2", esférica, corta a palanca,
para mandmetro a Gas.

Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las

Escuelas Publicas del Uruguay | ANEP | BIRF 9331 UY
9 Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100 Tel. +598 2908 1516
proyecto@mecaep.edu.uy | www.mecaep.edu.uy



- Mandmetro para GAS, rango 0 a 160 mbar, Carcasa de acero, diametro 63 mm.

- Para las conexiones de alta presion se usara sellador anaerobico, tipo Loctite o superior calidad.

DETALLE BARRAL SISTEMA 2 PICOS SIMULTANEOS
ESCALA 1:10
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REFERENCIAS:

BARRAL COLECTOR DE 2 CONEXIONES COMPUESTO POR CAND
ACERO NEGRO SIN COSTURA SCH 40 RECUPIERTO CONM PINTURA
EPOXI DE @1°, SO0LDADD CON COMEXIONES

DE &1/4”. PREFABRICADC DE DISTRIBUIDORA.

4 LLAVES DE CORTE, APTAS PARA GAS. DIAMETRO 1/4°
MANDO A PALANCA. ACERO INOXIDAEBLE.

CILINDROS GLP 45 KG.
EXISTENTES.

CONECTOR ALTA PRESION.

COFLEX MODELO AG-YSS - LONG. 55 om LARGO.
PG TAIL 174" M x 78" 1Z20. C/MANERAL.
TRENZADD: ACERD INOXIDABLE 304

MANGUERA: POLIMERCS TERMOPLASTICOS.

QPE®R @ @

CONECTOR ALTA PRESION.

COFLEX - LONG. 70 cm LARGO.

TIE" 120, COMANERAL x 718" [Z0. C/MANERAL.
TRENZADD. ACERD INOXIDABLE 304,
MANGUERA: POLIMERDS TERMOPLASTICOS.

VALVULA REGULADORA DE PRESION.

MARCA KOSAN

MODELO S88TW - 13

PROCEDERCIA ITALWA - REGULADA A 50 mbar
MANDMETRO PARA GAS - RANGOD 0 A 160 mbar
@ 63 mm - CARCASA CHAPA

LLAVE CORTE PARA GAS 1/2" - ACERD INCX.
MANDO A PALANCA - MANOMETRO,

PURGA TAPA HIERRD GALVANIZADO
a1

TUBERIA HIERRO GALVANIZADD
%

LLAVE CORTE PARA GAS 1" - ACERO INOX.
MANDO A PALANCA - EXTERIOR NICHO.
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8.11  ABRAZADERAS
Seran de primera calidad,
Especificaciones:

- abrazadera con rosca simple.

- con sistema de cierre rapido BISMAT® Flash.

- abrazadera de cierre facil con una mano.

- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas.

- material: acero.

- acero zincado.

- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro.

- goma resistente al envejecimiento.

- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior calidad.

8.12  VENTILACIONES
Ventilacion inferior: Se realizara una abertura de ventilacion en muro existente, ver plano G.03.
Conformada de aluminio. Seccion libre 100% de 25x20 ¢m, con malla mosquitero.
Ver especificaciones en plano G.03.

Ventilacion superior: Se usara campana y ducto de extraccion existente.

Ubicacion de ventilaciones segun norma UNIT 1005:2021.
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Tabla 15 - Condiciones de ubicacion de las aberturas de ventilacion de los locales que
contienen artefactos de tipo A o locales que contienen simultineamente artefactos de tipo Ay B

Tipo de Gas ¥On<=16 kW ¥0n> 16 kW

Mas denso Posicidn de la abertura: dividida enl Posicion de la abertura: dividida en dos
que el aire dos aberturas, cada 'una de secciénfll aberturas eada una de seccidn igual o superior a
jgual o superior a la mitad de lal la mitad de la calculada segiin lo indicado en el
calculada segin lo indicado en el apartado 8.3.1

apartado 8.3.1 = Una inferior, cuyo extremo inferior debe

= lUna inferior, cuyo extremo estar a una altura £ 15 cm con relacion al
inferior debe estar a una suelo del local

altura < 15 ¢m con relacién Una superior, cuyo extremo inferior debe

al suelo del local

estar a una altura = 1,8 m del suelo del
* Una superior, cuyo extremo local y < 40 cm del techo
inferior debe estar a' unal yentilacién: la ventilacién inferior puede ser
altura = 1,8 m del suelo dell§ girecta o indirecta, mientras que la superior debe

local y = 40 cm del techo. ser directa;
Ventilacidén: puede ser directa o
indirecta

NOTAL1  ¥0On consumo calorifico total (en kW), resultado de sumar los consumos calorificos de todos los artefactos
de cdmara abierta instalados en el local

NOTA 2  Cuando en el local los (inicos artefactos de cdmara abierta instalados son de coccidn y su potencia total es
menor o igual a 16 kW, el drea minima de ventilacién se reduce a 100 cm<. Constructivamente en estos casos se
admite un cafio de 110 mm de didmetro nominal.

8.13  ENSAYO DE LA INSTALACION
Se realizara una prueba de estanqueidad de la caferia con aire 0 gas inerte, a una presion de 75 mbar, durante 15
minutos. Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manometro de columna de agua
debidamente calibrado. No se admitiran variaciones de presion mas que aquellas justificadas por un cambio de la
temperatura.

La hermeticidad de las uniones de alta presion que no se pueden probar durante este ensayo se verificara con una
solucion de agua jabonosa una vez realizadas y detector de fugas electrénico de gas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa y detector de fugas electrénico de gas.

Prueba de Conexiones de Barral: Con agua jabonosa y detector de fugas electrénico de gas.

Este ensayo debera verificarlo empresa Distribuidora GLP Acodike.
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8.14  MEMORIA DE CALCULO GAS.

Se realiz6 calculdé mediante caida de presion, formula de Renouard lineal, en la cual se hizo con consumos para Gas
Natural.

En planilla se indican los tramos equivalentes calculados de acuerdo a la cantidad de piezas de cada tramo.

En punto de consumo se detectd que la caida no supera un 1,00 mbar. El gasista verificara diametros en su calculd.

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 113 - Bo. ITUZAINGO - DPTO. MONTEVIDEO
TRAMO |CAUDAL LONGTUD™ | py | p2 |Pip2 Cszmigzc; ver | 00| ar | OBSERVACIONES 0 APARATO A
(Nm3h} ( REAL | CALC. | mbar ( mbar | mbar | S P00 ) (M) | on CONECTAR

OA 452 12,50 14,38 20,000 1964| 036 | 28,00 1 21 R FG
AB 3,23 0,65 0,75 19,64 1261 003 | 2200 | 34" 24 R FG
BC 1.29 1,65 1,30 19.61] 19,601 002 | 2200 | 34" 1,0 R FG A3 - COCINA SEMI INDUSTRIAL
AE 1,61 0,65 0,75 1964  1863| 001 | 2200 [ 3i4" 1,2 R FG A1 - ANAFE SEM| INDUSTRIAL
BF 1.61 0,65 0,72 19.61]  19,60) 001 | 2200 | 34" 1.2 R FG A2 - ANAFE SEMI INDUSTRIAL
LON. EQUIV. DA LR+15% ANAFE A1 POTEMNCIA 15.000 keal
LON. EQUIV. AB LR+15% AMAFE A2 POTEMCIA 15.000 kcal
LON. EQUIV. BC LR+15% ANAFE A3 POTEMCIA 12.000 kecal
LON. EQUIV. AE LR+15%
LON. EQUIV. BF LR+15%

AP = 25078 x dr x LE x Q1,82 x D482

Donde:

AP - diferencia de presién enire el inicio y el final de un framo de instalacién en mbar

dr - densidad relativa del gas

LE - lengitud equivalente del tramo enm

Q - caudal en m3‘hora medido a presidn y temperatura estandar

D - didmetro interior de la cafierla en mm

9. CONEXIONES APARATOS

Seran aptos para gas, flexibles de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible para el uso con gas licuado de
petroleo (GLP). Fabricado segtn norma UNI 7140.

Cantidad: 3. Conector Flexible para GAS
Acero Inoxidable
EAG-C60-CH
Material de Fabricacion: EAG-C100-CH

Trenzado: Acero inoxidable
Manguera: Nitrilo.
Conexion: Laton.

Datos técnicos:

Diametro interior: 10,16mm

Temperatura de trabajo hasta 60°C ambiente
Presion de trabajo 70 g/cm2/1 psi

13

@ Norma de Certificacion: UNI 7140
Protocolo de Ensayo: PC N° 36/1

@ Para Conectar:
Cocinas o encimeras

© Funcionamiento seguro atin en condiciones
ambientales de temperaturas extremas

@ Para Gas GLP, Natural o Gas de Ciudad
@ Facil de instalar

Materiales de Fabricacion

© Trenzado  Acero Inoxidable
© Manguera  Nitrilo
& Conexiones  Laton
© Empaque  Nitrilo

Datos Tecnicos

& Diametro Interior
& Temperatura de Trabajo
© Presion de Trabajo

10.16mm (.400")
Hasta 60°C ambiente
70 g/em?/ 1 psi

60 EAG-CBO-CH
100 EAG-CI00-CH

718" HLX V2" HL
VB HLX V2 HL
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10. CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con personal de servicio y con
direccion escolar una explicacion técnica en cuanto a medidas de seguridad y usos.

En esta charla debera indicar:

10.1  Funcionamiento de llaves de corte.
10.2  Seguridad de aparatos.
10.3  Apagado de anafe para que no existe contra explosion.
10.4  Ventilaciones permanentes.
10.5  Renovacion de aire y uso del extractor.
10.6  Emision de monoxido de carbono y dafio a la salud.
10.7  Otros.
Esta charla quedara en un documento que se realizd con la firma de:

10.8  Técnico gasista.
10.9  Director del centro escolar.
10.10 Personal de servicio.

11. CARTELERIA A SUMINISTRAR.
La carteleria a ser colocada y suministrada es la que se encuentra en la lamina G.06.

12. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

La instalacion debera entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones realizadas por Distribuidora de
Gas o Supervision de Obra y en funcionamiento, de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacion de gas por combustible estara supeditada a lo indicado en la en
el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.

En la recepcion se debera entregar dos copias del original de todo el expediente ante Distribuidora por duplicado, en
el cual estaran:
- Planos.
Memorias.
Calculos.
Certificados:
e C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.
e (.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
e (.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.
e C.ILA. Certificado de Instalacion Aparatos.

- Copia de charla de seguridad e instalacion de gas.

13. NOTAS
o Ver anexo charla de seguridad.

Horacio Firpo
Asesor en Instalaciones Sanitarias y Gas Combustible - Proyecto PAEPU
Realizado en marzo de 2024.

Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las

Escuelas Publicas del Uruguay | ANEP | BIRF 9331 UY
1 4 Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100 Tel. +598 2908 1516
proyecto@mecaep.edu.uy | www.mecaep.edu.uy



ANEXO CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA

INSTALACION DE GAS

ESCUELA N°:
LOCALIDAD: DPTO.:

DIRECTORA:

TECNICO INSTALADOR DE GAS:

PERSONAL DE COCINA:

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA ENTREGA DE CERTIFICADOS
TECNICA: Y MANUAL DE USO DE
SEGURIDAD:
SI NO

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Directora Escuela
Nombre:

Personal de Cocina
Nombre:

Técnico Gasista
Nombre:
Categoria:
Empresa Gasista:
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