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1. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de alguna de las indicaciones o exigencias presentes en éstos 
recaudos, facultará a PAEPU a eliminar al ADJUDICATARIO de su listado de 
proveedores, y producir un informe negativo dirigido a otras oficinas públicas. 

2. RECAUDOS  

Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose considerar 

válido lo indicado en cada uno de ellos.  

 

Los mismos indican el alcance, la constitución y la distribución de los sistemas y los 

distintos equipos, debiéndose ratificar todos los gráficos y dimensiones en obra. 

 

Si en un documento del conjunto de recaudos, figura cualquier tipo de indicación, será 

ejecutada, aunque no figure en rubrados y no generará costo alguno para la 

Administración.  

 

En adelante al Supervisor en Instalaciones Eléctricas se lo nombrará como 

“Supervisor” 

 

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden 

siguiente: 

 

1) La especificación más exigente; 2) Lo especificado en la Memoria; 3) Lo 

especificado en Diagramas Unifilares; 4) Lo especificado en otros recaudos (planos, 

planillas, detalles, etc.). 

 

En caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los siguientes órdenes de 

prioridad: 

 

Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

 

 1) Pliego General; 2) Memoria Particular 

 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 

 

 1) Memoria Particular; 2) Pliego General 

3. CONDICIONES GENERALES 

Es responsabilidad del oferente visitar el local a fin de contrastar la información, verificar 

el estado de las instalaciones y a partir de allí cotizar los trabajos detallados. 

 

Por tratarse de un local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en 
cuanto a las coordinaciones de días y horarios, pudiéndose según el caso, realizar los 
trabajos los días sábados y domingos en coordinación con las direcciones de los locales. 

 
Toda tarea realizada por la Administración para la elaboración de estos recaudos será 
ratificada por el oferente, sin excepción antes de emitir su oferta, ya que no son 
aceptadas variaciones en el precio del contrato.  
 
Las obligaciones del oferente y su firma instaladora es la realización de los 
relevamientos de las instalaciones y de las correspondientes mediciones que crea 
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pertinente de toda la instalación, revisión de instalaciones ocultas, instalaciones 
defectuosas o instalaciones o detalles que no figuren en recaudos, ya que no serán 
reconocidos costos por imprevistos. 
 

Los trabajos sobre la instalación eléctrica, serán ejecutados únicamente por Empresa 

Instaladora autorizada por UTE, en todo su desarrollo deberán respetarse las 

normativas del MTSS, UTE, ANTEL y BSE. 

4. COTIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Aun cuando no se exija certificación de visita, la mera presentación de la oferta implicará 

el cabal reconocimiento de la situación actual de las instalaciones, no admitiéndose 

luego cambios de precios en el contrato, adicionales ni imprevistos. 

Se cotizará la ejecución de todos los trabajos, suministro y fletes, se incluirá toda la 

mano de obra y materiales, aún aquellos que no hayan sido mencionados en estos 

recaudos y/o rubrados. 

 

Se hará una correcta instalación y en todos los casos el oferente será el único 

responsable de que en obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material 

para realizar las tareas solicitadas presentando una prolija y segura instalación. 

5. EMPRESA Y FIRMA INSTALADORA 

Debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su REPRESENTANTE 

TÉCNICO será Categoría D o superior del Reglamento del Ente Energético.  

 

Será responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de 

Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las 

instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer 

cumplir lo solicitado sin que ello genere costo alguno. 

 

Firma Instaladora realizará el relevamiento de las instalaciones y las correspondientes 
mediciones en toda la instalación que crea pertinente, revisión de instalaciones ocultas, 
instalaciones defectuosas o instalaciones o detalles que no figuren en recaudos, ya que 
no serán reconocidos costos por imprevistos. 

5.1 PLAZOS Y GARANTÍAS 

6. Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares y como mínimo será 

de 180 días para este llamado. 

6.1 REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS E INSTRUCTIVOS 

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la 

materia al momento de la realización de los trabajos, en particular se aplicarán cuando 

corresponda: 

 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A. 

 Reglamento de A.N.TEL. 

 Ordenanzas Municipales correspondientes. 

 Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado. 
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 Instructivos Técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

 Directivas del Ministerio del Interior 

 Normas de U.N.I.T. 

 Normas Internacionales: I.E.E.E – IEC – VDE – NEMA – ASTM – CN – NFC – 

DIN – BSC - N.F.P.A. 

6.2 PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTACIONES EN OBRA 

En Obra se tendrá siempre un juego de planos impresos a tamaños, colores y 

escalas de las láminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptará que se 

trabaje con láminas y planillas impresas a otros tamaños de hojas. 

 

Cualquier cambio o modificación necesaria para adaptar la instalación a las facilidades 

de la construcción o para adaptar el trabajo debido a las distintas marcas y/o 

reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación del Supervisor antes de 

llevarse a cabo.  

 

Ninguna reclamación será concedida a menos que haya sido autorizada por escrito 

antes de su realización.  

6.3 CONDICIÓN "LLAVE EN MANO" 

La condición “LLAVE EN MANO” no significará que el CONTRATISTA tome 

decisiones, sin consultar al Supervisor en cuanto a cambios por su cuenta tales como, 

suministros de materiales, marcas, tipos y recorridos en las canalizaciones, dimensiones 

y cálculos de conductores y/o cañerías presentados por la Administración. 

 

Será responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y la 

mano de obra necesarios para lograr una prolija instalación eléctrica y correcto funciona-

miento. 

 

Las instalaciones solicitadas por la Administración serán entregadas totalmente 

terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales ajustados en 

obra a criterio del Supervisor, no significarán aumento de costos.  

6.4 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Se deberá fotografiar los puntos ANTES y DESPUÉS de los trabajos, así como también 

el conjunto de MATERIALES y EMBALAJES y remitir dichas fotos a PAEPU en las 

condiciones que ésta oficina indique.  

7. PROPUESTA DEL OFERENTE 

Todo mobiliario u otro elemento que deba ser corrido de lugar lo realizará el Contratista 

con su personal. Se deberá hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de ser 

necesario se desarmará, trasladará y volverá a ser traído y armado en su lugar definitivo. 

 

Una vez aprobada la propuesta se procederá a efectuarla y se irán ajustando los planos 

de acuerdo a obra veraz para mantenerlos al día.  

 

Antes de emitir su oferta: 
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A. Las maniobras eléctricas realizadas por ésta área para la elaboración de 

recaudos serán ratificadas por el oferente sin excepción. 

 

B. Toda modificación en la realización de las obras que difiera con lo expresado en 

los recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor. 

 

C. Deberá medir todas las instalaciones y analizar los resultados, inspeccionar 

todos los tableros con el fin de manifestar cualquier inconveniente para la 

solicitud de trámites ante los entes y la realización de todos los trabajos 

solicitados. 

 

D. Se realizarán las tareas indicadas en todos los recaudos que serán ratificados 

por el contratista y su instalador interviniente. 

 

E. Deberá inspeccionar tableros y cámaras, aún aquellas que no estén indicados 

en los recaudos, como puede ser el caso de las cámaras ocultas en el terreno, 

a fin de manifestar cualquier inconveniente para la ejecución de los trabajos. 

7.1 SISTEMAS SENSIBLES 

NO PODRÁN RETIRARSE O ANULARSE COMPONENTES NI ALTERARSE O 

DESORDENAR EL CABLEADO BÁSICO DE TABLEROS U OTROS ELEMENTOS 

SALVO SOLICITUD EXPRESA EN: 

 

 instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD - 

instalaciones de SISTEMAS DE BOMBEO de agua potable o servidas - 

instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE INCENDIO.  

 

 en las instalaciones de ALARMAS ANTI-INTRUSO, FREEZERS o 

REFRIGERADORES, en caso que las reparaciones, fallas u obras que 

involucren las instalaciones de alguno de estos elementos, se procederá a 

energizarlos y dejarlos en funcionamiento de forma provisoria e inmediata hasta 

finalizar los trabajos solicitados. 

8. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
Cuando los suministros sean proporcionados por el Contratista sólo se admitirán 

materiales nuevos, sin uso, de primera calidad, de marcas reconocidas y prolijamente 

terminados, debiendo mantener las cajas, embalajes y folletería de los instalados que 

será presentada durante el proceso de Avances de Obra. 

  

El Asesor solicitará se realicen al azar sin que ello genere costo alguno: 

 

 desmontajes de cualquier parte de la instalación 

Antes de ser instalados deben ser aprobados por el Supervisor, sin excepciones, 

por lo que, se deberá presentar las muestras con el embalaje de origen de los 

mismos para que ésta coordine su aprobación. 

 

Para facilitar las obras en determinados casos se enviarán fotografías antes de ser 

adquiridos para ser aceptados. 
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 desmontajes de luminarias 

 cateos 

 enhebrados o desenhebrados de conductores 

 

IMPORTANTE: Todo elemento existente será desmontado sin alterar sustancialmente 

las condiciones que presentaban, se irá tomando fotografías de los elementos 

averiados o sustituidos y al finalizar totalmente las obras se le indicará al Contratista 

los que serán retirados del local bajo su costo. 

9. TRABAJOS 

No serán reconocidos variaciones de precio en el contrato por instalaciones ocultas, 
defectuosas o que no figuran en planos o gráficos de recaudos. 
 
Es parte de las tareas y responsabilidad de la firma instaladora la realización de los 

relevamientos y mediciones de toda la instalación, que crea pertinente, antes de emitir 

su oferta ya que no serán reconocidos adicionales. 

 

Una vez en Obra si los mismo no pueden ser realizados por cualquier motivo, deberá 
ser resuelto por cuenta y cargo del Contratista sin generar adicional o imprevisto. La 
resolución del mismo deberá ser aprobada previamente por el Supervisor antes de 
llevarse a cabo. 

9.1 COORDINACIONES, MODIFICACIONES E IMPREVISTOS 

El Técnico Instalador Electricista debe coordinar en obra con el Supervisor y otros Sub-

contratos posibles contrariedades, dificultades, indicaciones y/o solicitudes que figuren 

en estos recaudos. 

  

Una vez de aceptada la realización de los trabajos, las modificaciones para facilitar las 

tareas o cambios en los trazados de las canalizaciones o imprevistos que produzcan 

un cambio en el precio del contrato será bajo costo y cargo exclusivo del Contratista. 

 

Se respetará estrictamente lo que establece el: 

 

 Decreto 125/2014 

 

Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta instalación 

y resistencia a las tracciones mecánica de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan 

verse sometidos, libres de manchas de pintura y polvo. 

 

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberán chequear y coordinar 

con el Supervisor.  

 

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo 

local, ello no implicará aumento de costo alguno. 

 

Por tratarse de un local educativo en funcionamiento se tendrá especial cuidado y podrá 

implicar una coordinación fuera de los horarios habituales para la ejecución de las obras. 

 

Se deberá hacer las tareas ya sea moviendo mobiliarios u otros elementos y de ser 

necesario se desarmarán, trasladarán y volverán a ser traídos y armados en su lugar 

definitivo por el Contratista. 
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En el caso de obra ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecución de pases y tendidos 

será autorizada por el Supervisor. Cuando esto suceda a nivel de la cimentación, las 

cañerías pasarán por debajo, o se obrará según lo resuelto por la Supervisión de Obra. 

9.2 VISITAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIONES PARCIALES 

Durante los trabajos se realizarán visitas donde las instalaciones serán inspeccionadas 

y contrastadas con los recaudos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo 

todos los ajustes que le sean observados.  

9.2.1 RECEPCIONES DEFINITIVAS 

La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad 

del Contratista por el período de garantía que indica esta memoria o fija el contrato, 

tomándose el que indique el mayor plazo. 

 

Se formalizará la Recepción Definitiva siempre y cuando el Contratista haya corregido 

todos los desperfectos observados en la instancia de Recepción Provisoria. 

9.3 CABLES CONDUCTORES DE ENERGÍA 

Se utilizará conductor Sp. 3x2mm2  
 
Todo conductor existente que no pueda volver a ser reconectado, por quedar corto o 
estar estropeado su aislante, se cambiará por nuevo sin que ello dé lugar a la variación 
del precio del contrato, no siendo considerado un imprevisto. 
 
Si se solicita el cambio o renhebrado de una línea y dicho trabajo no puede ser realizado 
por cualquier motivo, el mismo será por cuenta y cargo del Contratista y/o Subcontratos 
sin generar adicional o imprevisto. La resolución del mismo deberá ser consultada 
y aprobada por el Supervisor antes de llevarse a cabo.  
 
Los conductores deben tener en su aislación exterior perfectamente legible el grabado 
de la tensión de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y sección del conductor. 
Tendrán sus fases respectivamente identificadas con los colores Normalizados 
reglamentarios.  
 
Para las instalaciones con conductores de secciones iguales o   menores a 16mm2 
 

 Interiores o exteriores dentro de cañerías de Hierro 

 tendidas en PVC por contra pisos o subterráneos exteriores en PVC 
 

Serán MULTIPOLARES del tipo SUPERPLÁSTICO cubierta exterior Color GRIS, 
conductores internos identificados Neutro color Azul, Tierra color Verde/Amarillo, Fases 
Blanco, Marrón, Rojo, clase 5 tensión mínima 1,1 KV. según la Norma IEC 227, IEC 228 
con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores según la Norma 
IEC 332-1. IEC 502, IRAM 2183, NBR 6148. 
 
IMPORTANTE: Cuando se empleen Conductores MULTIPOLARES no se admitirá en 
ningún caso que los conductores de protección (TIERRAS) sean llevadas de forma 
independientes, estos deben ser parte integral del conjunto del cable conductor. 
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9.4 EMPALMES 

Los empalmes de conductores están prohibidos, de ser necesario se enhebrarán a 

nuevo.   

9.5 PUESTA A TIERRA 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Se verificará y se conectará toda la instalación a ser ejecutada a la puesta a tierra 

artificial que presenta el local. 

 

De ser necesario mejorar la descarga a tierra se utilizarán Jabalinas según Norma 

BS661 serán tipo Copperweld de 2 m. de largo por un ᴓ de ¾”, recubierta con una capa 

de cobre electrolítico de 254µ de espesor y de 99.9% de pureza, aplicada por aleación 

molecular sobre una varilla de alma de acero de alta resistencia.  

 

El valor de la resistencia en el punto de conexión debe ser como máximo de cinco (5) 

ohmios, de no lograrse el valor reglamentario, se deberá extender por el terreno el 

sistema ejecutado hasta alcanzar dicho valor. 

9.6  CANALIZACIONES 

Se tendrá especial cuidado con las interferencias entre otras instalaciones, 

principalmente las de Sanitaria, Gases y Aires Acondicionados. 

 

Toda estructura o canalización metálica ya sean caños, ductos o bandejas, deberá 

mantener la continuidad eléctrica en todo su recorrido. 

 

Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones, secciones de 

conductores, diámetros o ubicación de elementos deberá ser consultada al Supervisor. 

 

Se indican en planos esquemáticos los recorridos y ubicaciones de las canalizaciones, 
no obstante, el Instalador verificará las instalaciones antes de emitir su oferta ya que no 
serán reconocidos variaciones de precio en el contrato por instalaciones ocultas, 
defectuosas o que no figuran en planos de recaudos. 

9.7 MÓDULOS DE TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO  

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 16 A  -  250 V.  

9.8 MÓDULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS BIPOLARES 

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 10A  -  250 V.  

9.9 CAJAS DE PVC APARENTES PARA 3 MÓDULOS 

Será de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos que se monten en estas 

cajas se cementarán entre sí y a la caja con cemento para PVC tipo sanitario. 
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9.10 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO 

Se utilizará caño rígido de acero galvanizado liviano. 
 
Se instalarán con los accesorios y sellados correspondientes, soportes, codos, 
curvas, uniones, aislaciones interiores, contratuercas, conectores y 
terminaciones del sistema Daisa, de modo de lograr la estanqueidad citada y de 
proteger la cubierta de los conductores que albergarán. 
 

Su punto de anclaje no será mayor a una grapa cada 80cm. y se estimará menor 

distancia de sujeción según la resistencia mecánica que presenten las superficies 

al momento de realizar los trabajos.  

 

Se montarán perfectamente alineados y manteniendo la horizontal y vertical en todo su 

recorrido, así como una distancia uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos, 

puertas y ventanas. 

 

Toda desviación o curvatura para adaptar el tubo a la estructura se deberá realizar con 
la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del tubo evitando 
deformaciones y no presenten deterioros del galvanizado por marcas de mordazas u 
otras herramientas, de no ser posible por el diámetro del tubo se registrará.  
NOTA: Pueden existir sobredimensionamientos, distancias de losas o muros que fueron 
tenidos en cuenta para futuras ampliaciones o demandas de éstos u otros sistemas. 

9.11 CAJAS METÁLICAS PARA REGISTROS 

Todas las cajas serán de la misma línea y marca, compatibles con el 

sistema de cañerías y bujes a ser empleados. La llegada de los caños 

a todas las cajas y registros, así como a tableros se realizará con 

bujes.  

 

Todas las cajas deben estar fuertemente afirmadas a las losas y 

muros, de no cumplirse con todo lo solicitado el Supervisor hará retirar 

las cajas y serán reinstaladas sin que ello genere costo alguno. 

 

 


