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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBRA:IMPERMEABILIZACION PASILLO NORTE ATENEO Y REPARACION AZOTEAS. DGA UdelaR
SERVICIO:CENUR LITORAL NORTE, SEDE PAYSANDU. CUP. EDIFICIO ATENEO

DIRECCION: Montevideo 1028 - Paysandyi.

FECHA: JUNIO 2024

GENERALIDADES

1. OBJETO.

La presente memoria tiene por objeto la impermeabilizacidon de la cubierta superior horizontal de hormigon
armado en edificio Ateneo y reparaciones de sectores de azoteas en edificios de la sede central del CenUR
Litoral Norte Sede Paysandu, Montevideo 1028, de la ciudad de Paysandu

El edificio Ateneo alberga la Sala Ferrari, biblioteca, salas de lecturas, sala de cogobierno, comedor, cantina
y bafios.

Esta ubicado en la sede central del Centro Universitario Paysandu en las calles Florida y Montevideo de la
ciudad de Paysandu.

El sector a reparar es la azotea del pasillo/corredor norte de dicho edificio.

También se realizaran trabajos de impermeabilizacién en azotea de casa Pignata , asi como colocacion de
policarbonato en pasillo de Aulario Florida y sobretecho en sector de azotea de casa Lopez.

Ademas se incluyen trabajos de pintura y reubicacion de equipos de aire acondicionado.

SECTOR PASILLO NORTE ATENEO. Cerramiento superior horizontal_azotea de hormigon
armado_pasillo

Las obras comprenden la reparacidon e impermeabilizacidon del sector de azotea denominado sector B (losa
de hormigdn) Incluyen retiro de membranas y carpetas existentes, ejecucién de nuevas carpetas/alisados,
reparacion de gargantas y pretiles, canalizacion de cableados, reubicacion de equipo de AA y nueva
impermeabilizaciéon de azotea.

También incluye la reparacion de cielorrasos en mal estado y posterior pintura; y trabajos de
acondicionamiento eléctrico.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis pormenorizado de
la situacién actual del edificio.

SECTOR DE AZOTEA CASA PIGNATA.

Los trabajos comprenden limpieza de sector de azotea, colocacién de membrana asfaltica aluminizada de 4
mm y trabajos de pintura al interior de los locales afectados (oficinas de intendencia, bafio intendencia y
galeria)

SECTOR PASILLO AULARIO FLORIDA.
Reparacion de placa de policarbonato faltante.

SOBRETECHO EN SECTOR NORTE CASA LOPEZ.
Ejecucion de sobretecho de chapa en sector norte de casa Lopez. Incluye levantamiento del nivel de
pretiles, ejecucion de estructura para sobretecho de chapa y pintura.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el estado actual
de los edificios.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras abarcaran todos los trabajos necesarios para su correcta terminacion y puesta en funcionamiento.
Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el
equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos
aquellos que, sin estar concretamente especificados en forma explicita en la presente Memoria o en
los Recaudos Graficos, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en
general asi como en las terminaciones.
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3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria

Constructiva General del MTOP, ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los
detalles e indicaciones que formule la Direccion de Obra durante la ejecucion de las mismas.

b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

¢) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la ultima edicion de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que
sean imprescindibles para la realizacién satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefalar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera la

Direccion de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacién para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.

Sera de cuenta del Contratista la demolicion y eliminacién de elementos de cualquier naturaleza, que
impidan o perjudiquen la realizacion de las obras de referencia objeto de la presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Direccién de Obra.

No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicion.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccién de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien sera el
interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.
Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitara
con la debida antelacion la autorizacién correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas,
calefaccion, etc.)
En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafar las
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las condiciones generales
existentes anteriores al inicio de la obra.
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8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado general del
predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los
recaudos.

La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el
desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberan ser acomparadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las
condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.

Se fijara una fecha de visita en coordinacién con la Direccion de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo y de la realizaciéon de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en
el ejecucion total de la obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las instalaciones existentes asi como los trabajos realizados o
a realizar, durante el proceso de las obras. Debera considerarse especialmente que las azoteas a
intervenir corresponden a locales universitarios como pasillos, oficinas, salas docentes, cuyas
actividades no se interrumpiran durante el proceso de las obras, salvo se requiera debido a la

generacion de ruidos molestos.

10. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN OBRA.
El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar, prevenir y

evitar acciones de deterioro o sustraccion de objetos de la Obra construida, asi como el control de acceso al

area de la misma. Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera dejar cerrado el sector de obra
permanente, asi como asegurar el resguardo de los materiales acopiados y equipos siendo el unico
responsable por los mismos.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y

demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y
M.T.S.S., sobre prevenciéon de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.

Acerca de la Seguridad de Obra, Prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios,

etc. se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes. Comprende la
seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de
objetos o acciones de la Obra.

11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las

obras a construirse.

Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra

seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccidon de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos

de musica en la obra.
12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.
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13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones
del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, debera igualar o superar a las mismas y
ha de contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista deberd, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan
con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la
presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la
directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia serd comunicada a la Direccion de Obra
que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, debe
garantizar la misma calidad que el material propuesto.

No se pagaran adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se considera incluido en
la propuesta econdémica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que
deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Se tendra especial cuidado en la limpieza diaria de los sectores involucrados en las obras, para
una mejor realizacién de las tareas y en especial para no interferir con las actividades que se
desarrollan en los locales adyacentes. El retiro de escombro producto de demoliciones y picado
debe ser realizado en forma inmediata del area afectada a las obras y del propio edificio de
Bienestar Universitario. No esta permitido la utilizacién de espacios comunes, patios, etc. para
depositar provisoriamente el escombro, antes de su destino final. La provisién de materiales para
el desarrollo de los trabajos se realizara en forma gradual para no utilizar espacios comunes del
edificio.

No se aceptara la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma. No
se aceptaran manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes
construidos.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas
Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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16. AYUDA A SUBCONTRATOS

El Contratista sera responsable por la coordinacién de los subcontratos en el proceso de obra, en
la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamo por
problemas derivados de este aspecto. Sera responsable por el tapado de todas las instalaciones
una vez realizadas las pruebas correspondientes y autorizado por la Supervision de Obra.

El Contratista facilitara los andamios y materiales del ramo de albaiileria a los distintos
subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan sido
previstos en el proyecto.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para
asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de los subcontratos.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los limites
de cada subcontrato.

El Contratista debera disponer los espacios de acopio y colaborara con los subcontratistas en la descarga
y acopio de materiales.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS POR RUBROS

1. IMPLANTACION DE OBRA.

1.01 Generalidades.

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construira los andamios,
servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS y la Memoria Constructiva General,
siendo responsabilidad del mismo la gestién de los permisos ante los organismos correspondientes, asi
como el registro e intervencion del Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningun material ni instalaciones pertenecientes al edificio existente asi
como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexidn de agua y luz seran brindadas por el Servicio.

Se utilizara los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del Contratista durante la
ejecucion de la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Servicio.

La empresa realizara las gestiones ante los organismos pertinentes.

Se debera colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente n° de BPS.

1.02 Construcciones provisorias
El Contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero:

El Contratista utilizara las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc. para el personal
obrero y debera sugerir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las exigencias del
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS.

Depésito de materiales:
El Contratista debera contar con un depésito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e
impermeable para el almacenaje de los materiales que requieran proteccion de los agentes exteriores,
debera sugerir su ubicacion para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.
Depodsito de materiales de muestra: El Contratista debera contar con un local para depositar cada los
materiales que sean aceptados por la Direccién de Obra. A su vez debera prever sectores en el obrador
para la realizacion y depésito de muestras de elementos constructivos que solicite la presente Memoria, o
que exija la Direccién de Obra.
Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave quedara en poder del
sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion de Obra.
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1.03 Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecion a los recaudos graficos, de
acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de facil
ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacion
de la Direccion de Obra.

Una vez aprobado por Direccidon de Obra el replanteo se podra continuar con las tareas.

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Marco Normativo:

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccién y a las prescripciones de la MCG.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a modo de evitar accidentes a su personal como a
terceros.

Los escombros seran retirados del predio inmediatamente, salvo indicacion contraria de la Direccion de
Obra.

Los escombros frutos de la demolicidn seran retirados por el contratista o depositados en lugar a definir con
la Direccion de Obra.

Los materiales producto de la demolicién que a consideracién de la Direccién de Obra tengan valor de reuso
deberan ser acopiados en el lugar dénde se indique.

Se realizaran las intervenciones que sean necesarias para la concrecién del proyecto, segun se indica en
planos. Se Incluiran todas las demoliciones necesarias, complementos de muros, etc. necesarios, asi como
la reparacion de todos aquellos elementos constructivos que se vean afectados por el proceso de obra.

El escombro y los elementos a retirar producto de las demoliciones y desmontajes sera depositado de

forma inmediata en volquetas o similares, que estaran ubicadas de acuerdo a la determinacién de la
Supervision de Obra. Todos los procedimientos para estas tareas estaran en un todo de acuerdo con la
Memoria Constructiva General de M.T.O.P.

Los procesos y/o procedimientos especificos seran indicados oportunamente por la Supervision de Obra.

Volquetas.

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los elementos y
residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

1.1 Retiro de impermeabilizacién existente

Se procede al retiro de las capas existentes hasta llegar a la capa de relleno con pendiente sobre la losa:
membrana, carpeta de arena y portland, capa separadora, etc. Para la realizacién de estas tareas se
tomaran todas las previsiones del caso, en cuanto a clima, protecciones, etc. Posteriormente, se procede a
reparar y/o sustituir sectores del alisado de arena y portland existente.

1.2 Demolicion Hormigones
Las demoliciones planteadas de hormigones corresponden a los pretiles existentes en el sector, y a los

recubrimientos de muros o pretiles que se encontrasen en mal estado.

1.3 Demoliciones Mamposteria
Las demoliciones planteadas de mamposteria corresponden a las fajas donde las aletas de pretiles se

vinculen en el sector.
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1.4 Retiro de aire acondicionado
Se procedera a retirar los equipos de aire acondicionado situados/apoyados en el techo del sector y se

reubicaran sobre ménsulas en pares.

1.5 Picado de partes flojas de cielorraso
Se procedera al picado de cielorraso en mal estado en sector del pasillo

Proteccion de los locales.

Es importante resguardar el interior de los locales y procurar que bajo ninguna circunstancia
queden expuestos a la intemperie, ni al ingreso de lluvias mas alla de la jornada laboral. En base a
esto las tareas de desmonte deberan ser previamente coordinadas y establecidas con especial
atencion, de modo de evitar el ingreso de agua de lluvia durante el transcurso de los trabajos.

El contratista sera responsable de evitar el ingreso de agua ocasionada por posibles
precipitaciones durante la sustitucion del techo. Debera presentar a consideracién de la
Supervision de obra las posibles estrategias para prevenir la entrada de agua.

La ejecucion de estas tareas deberan ser coordinadas con anticipacion con la Supervision de
obra porque implicarian la suspension del uso del pasillo y zonas indirectamente afectadas, asi
como la generacién de ruidos molestos para el dictado de clases en sala Ferrari.

2 ALBANILERIA

2.1 Carpeta de arena y portland.

Se ejecutara una carpeta de arena y portland de espesor 4 cm con malla de polipropileno tipo Cintoflex. La
evaluacion final de los trabajos a realizar se realizara al momento del retiro de las capas superiores
(terminacion, morteros, impermeabilizacion). La superficie resultante debe ser plana y uniforme, libre de
rugosidades, fisuras, u otras irregularidades que resten apoyo a la membrana y puedan provocar su corte.

Se debera verificar el estado de las mediacafias y sus curvaturas resultantes (geometricamente aceptable
para la membrana a colocar) y realizar las correcciones necesarias.

Posteriormente se debera limpiar la superficie en su totalidad dejandola limpia de polvo, hollin, verdines,
musgo, partes sueltas, grasas o cualquier elemento que perjudique la adherencia del conjunto dejando la
misma preparada para recibir la emulsion asfaltica.

Se procurara dejar orear los sectores donde existan humedades.

2.2 Cierre de “Gargantas”
Para alcanzar el plano especificado en los detalles tipo se rellenara con mortero y/o

complemento ceramico, segun lo necesario o pertinente en cada sector.

2.3 Revoques y cielorrasos.

Los revoques de los pretiles y paramentos verticales que presenten signos de deterioro,
desprendimientos, humedad, o se hayan retirado por obras, se demoleran y se repararan y
regularizaran generando una superficie homogénea y totalmente plana para la aplicacién de
enduido y pintura, completando la zona con un revoque de similares caracteristicas al existente
(revoque exterior 3 capas: hidréfuga, grueso vy fino)
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En caso de reparaciones de sectores, la Supervision de Obra determinara oportunamente la
aplicacion de enduido en la totalidad del muro intervenido.

En los pretiles de mamposteria se revocara con revoque tipo exterior tres capas (Hidréfuga,
grueso Y fino)

2.4 Reparacion de revoques.

2.4.01 Revoques interiores y exteriores, y fisuras/Preparacion de superficies.

Se deberan reparar los revoques, tanto interiores como exteriores, que se encuentren en mal
estado producto de las demoliciones.

Se debera limpiar perfectamente los paramentos y humedecerlos superficialmente previo a la ejecucion del

revoque.

En muros se azotara con mortero arena y Portland 3 x1 antes de aplicar las capas indicadas.

Los revoques deberan ser perfectamente planos, tendran aristas vivas y rectilineas, curvas exentas de

garrotes, depresiones o bombeos.

Todos los revoques deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberan presentar uniones o

retoques.

Todos los angulos salientes en el interior de la construccion seran provistos de cantoneras.

Se acondicionaran las superficies previamente a la aplicacion de pinturas.

Seran removidas las pinturas viejas hasta el revoque.

Se cepillaran las superficies y se picaran los revoques flojos por sectores delimitados a juicio de la Direccion

de Obra.

Se ejecutaran revoques correspondientes en los sectores antes descritos.

En los sectores de demolicién se recuperaran los revoques y se ejecutara la impermeabilizacion
correspondiente.

2.4.03 Pretiles.

Se deberan reparar y reconstruir los pretiles superiores de muros que hayan quedado en mal
estado producto de las demoliciones.

3 HORMIGON

3.1 Reparaciones de Hormigén Visto

Todos aquellos sectores que presenten desprendimientos de recubrimientos de hormigon,
fisuras, etc. por motivos varios, en su gran mayoria por oxidacion de la armadura, se demolera
picando la superficie afectada, hasta permitir el descubrimiento completo de barra de hierro
comprometida.

Se desoxidara el sector afectado de la armadura con desoxidante, tipo Ironfos o calidad similar,
aplicando cepillo de alambre en toda la superficie. Posteriormente se le aplicara convertidor de
6xido, tipo SikaTop Armatec. Cumplido este proceso, de acuerdo al fabricante, aplicar un mortero
de arena y portland, con mejorador de adherencia tipo SikaTop Modul, en cantidad segun lo
establecido por el fabricante. La terminacion se realizara con un mortero a base de arena
voladora, portland gris, porland blanco y mejorador de adherencia tipo SikaTop Modul, en
dosificacion que se especificara oportunamente por parte de la Supervision de Obra.

4. IMPERMEABILIZACION

Luego de la ejecucion de la arena y portland y previo a la colocacion de la impermeabilizacion, la
azotea debera ser inspeccionada y aprobada por la Supervision de Obra.

4.1 Imprimacién
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Sobre la base limpia y seca se aplicara una imprimacion asfaltica en base solvente a razon de
1,5 Kg/m2, reforzando en fisuras y desagues. (Aplicar la indicada por el fabricante de la
membrana asfaltica a colocar)

Una vez seca esta capa se estara en condiciones de aplicar la impermeabilizacion.
4.2 Impermeabilizacion

La membrana asfaltica a utilizar cumplira la norma U.N.I.T. 1059:2000, sera sin foil de aluminio y
del tipo SIKA 42 TP. Sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la informacion técnica
y muestras suministradas por el Contratista.

Se extenderan los rollos perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja a la
mas alta de la superficie. Con soplete a supergas se calienta hasta fundir el polietileno de
cobertura y el asfalto superficialmente. Se colocara en fajas, solapandose una sobre otra un
minimo de 8cm, y soldandose el mencionado solape (asfalto con asfalto) a fuego indirecto,
debiendo quedar soldada a la base en toda su superficie. Se “sangraran” los solapes con el fin
de asegurar la adherencia.

Se tendra especial cuidado en que se realicen correctamente los embudos de plomo en
las bajadas.

Por encima de la membrana asfaltica se ejecutara una segunda impermeabilizacion en base a
membrana geotextil del tipo SIKA, con pintura del tipo membrana liquida impermeable del tipo
SIKALATIC 624

Los procedimientos son a titulo indicativo general, y seran previamente ratificados o
rectificados por la Supervision de Obra, ante la informacion técnica de la membrana
asfaltica aprobada para su colocacion, proporcionada por el Contratista.

_ Remate de membrana

La membrana alcanzara el nivel indicado en detalles

4.3 Pruebas

Se exigira la realizacion de una prueba hidraulica de la cubierta, para comprobar la total
impermeabilidad de la azotea. Debera llenarse de agua por debajo del nivel de gargantas y
remates de membrana. Debe consultarse previamente a la Supervisiéon de Obra a efectos de
realizar las verificaciones correspondientes. De no poder llenar de agua todos los puntos
singulares, se realizara mediante agua a presion, que se determinara oportunamente. La
empresa se hara responsable de cualquier patologia que surja a causa de la prueba. La misma
debe durar como minimo 12 horas, y no superar las 24 horas. Los desagues deben obturarse
mediante un sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua. Una vez finalizado el
ensayo deben destaparse los desaglies, la operacion debe realizarse en forma lenta y
progresiva.

A los efectos de verificar los desagues, se debe realizar una prueba de estanqueidad, para
comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el desagtie asegurando que
quede impermeable por debajo de la terminacién del embudo. A continuacion se llena de agua
hasta un nivel por encima de este, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como
minimo.

En ambas pruebas se dara aviso a la Supervision de Obra para que esté presente.
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5. AZOTEA CASA PIGNATA.
- Limpieza de sector de azotea (retiro de malezas y yuyos)
- Reparacion superficial de sectores dafados.

- Imprimacién. Sobre la base limpia y seca se aplicara una imprimacioén asfaltica en base
solvente a razén de 1,5 Kg/m2, reforzando en fisuras y desagties. (Aplicar la indicada por el
fabricante de la membrana asfaltica a colocar)

Una vez seca esta capa se estara en condiciones de aplicar la impermeabilizacion.

- Suministro y colocacion de membrana asfaltica con foil de aluminio de 4 mm de espesor en
sector indicado.

- Aplicacion de membrana liquida en salida a azotea (sector escalera) y azotea CECUP.

- Ajuste de columnas de bajada en azotea Pignata (sector CECUP y sector galeria)

6. POLICARBONATO PASILLO AULARIO.
- Retiro de placa en mal estado
- Suministro y colocacion de placa de policarbonato de iguales caracteristicas al existente.

Incluye sellado de placa., amure y colocacién de babeta en encuentro con muro.

7. SOBRETECHO EN AZOTEA CASA LOPEZ.

- Limpieza de sector norte de azotea (retiro de malezas y yuyos)

- Ejecucién de muro para levantar niveles de pretiles existentes segun recaudos graficos.
- Tapiado de vano en fachada oeste.

- Ejecucion de revoques.

- Suministro y colocacion de estructura portante en perfil C galvanizado para soporte de cubierta
de chapa galvanizada acanalada.

- Suministro y colocacion de chapa acanalada galvanizada y babetas en encuentro con pretiles de
muros, Incluye tornillos con capuchon de goma.

- Suministro y colocacion de canalén en fachada sur y cafio de bajada en PVC (incluye amure y
todas las piezas del sistema)

- Pintura exterior en sectores intervenidos (muro nuevo y tapiado de vano)

- Ajuste de instalacion eléctrica por corrimiento de cables.

8. INSTALACION ELECTRICA

8.01 Canalizaciones de cableados existentes.

Todos aquellos cableados que se encuentran en la azotea deberan ser canalizados de la mejor forma
posible de manera de evitar perforaciones o futuras tiradas de cables por encima de la azotea.

8.02 Aire acondicionado.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR - CAMBIODE CUBIERTA
ESTACION EXPERIMENTAL MARIO A.CASSINONI - PAYSANDU



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Mantenimiento y reubicacion de equipos de aire acondicionado en pared sobre ménsulas prepintadas de
color blanco.

9. ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

9.01 Sustitucion Tomas de Captacion de Pluviales.

Se deberan sustituir las tomas de captacién de pluviales por desagues del mismo sistema 'y
caracteristicas a los existentes. Si bien se establece esta condicion, la Supervisién de Obra
tomara la decision definitiva ante una prueba de agua previa que realizara el Contratista, de cada
uno de los desagles.

9.20 Columnas de bajada.
Ajuste y reparacion de columnas de bajadas por dentro de muro en azotea pasillo norte Ateneo.

10. PINTURA

La preparacion de las superficies y la forma de aplicacién y terminacion de las pinturas sera realizada de
acuerdo a las normas del buen arte. Las superficies pintadas deberan presentarse con una superficie de
color uniforme, sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras o elementos adheridos. Todo trabajo que no se
ajuste a lo especificado, debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Supervision
de Obra, sin derecho a reclamo alguno.

Los colores de las diferentes pinturas se determinaran por la Supervision de Obra. El subcontratista

debera realizar las muestras correspondientes, de los codigos de color elegidos para cada caso por la
Supervision de Obra, para ser aprobadas previo a la aplicaciéon de las pinturas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida y llegaran a Obra sellados y en sus envases originales.
Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el fabricante de pintura para que sean
compatibles. Se aplicaran las manos de pintura que sean necesarias a los efectos de lograr que las
superficies a pintar sean cubiertas en su totalidad y de manera impecable. Entre mano y mano de pintura
transcurrira el tiempo indicado por el fabricante o el prudencial y necesario para que esté seca al tacto.

Las superficies de piso y las areas adyacentes deberan protegerse antes del comienzo de los trabajos. Se
debera usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger
las superficies aledafnas.

La preparacion y limpieza de las superficies a pintar se realizara de acuerdo al tipo de pintura a emplear.
Las superficies a pintar deberan estar perfectamente limpias, quitando todo vestigio de polvo, aserrin, etc.

Luego de realizada la pintura, el pintor debera realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura. No se aceptaran los trabajos mientras haya
algun elemento constructivo existente o nuevo que presente pintura adherida, producto de estos trabajos.

Las pinturas a aplicar seran de calidad tipo Inca, Renner, o similar.

Muros y pretiles.

Todas las superficies revocadas de los pretiles perimetrales que conforman las azoteas: Se aplicara 2
manos minimo de pintura impermeable para exteriores tipo membrana liquida, calidad de referencia:
SikaFill elastico o similar.

Muros interiores.

Todas las superficies revocadas de los muros interiores a pintar se aplicara pintura acrilica, 2 manos
minimo, calidad Inca, Renner o similar

Locales:

- muros pasillo norte edificio Ateneo y muro patio

- muros oficinas intendencia, bafio intendencia y galeria casa Pignata

Cielorrasos.

Terminacion: Pintura antihongos para cielorrasos. Color: blanco.
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Locales:
- pasillo norte Edificio Ateneo.
- oficinas intendencia, bafo intendencia y galeria casa Pignata.

Se debera tener especial cuidado en la preparacion de las superficies para pintar.

Previo a la aplicacién de 2 manos minimo de las pinturas indicadas, se aplicara una mano de fondo
especifica para cada superficie si es necesario.

No se admitiran diferencias de texturas en las superficies pintadas. Se
deberan igualar texturas de revoques nuevos con existentes.

Se debera realizar la reparacion interior de los sectores afectados, en cuanto a la recuperacion
de las superficies de revoque y/u hormigones vistos, y su terminacion final que para el caso de
muros implicara la pintura de la totalidad del muro afectado.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
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