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0. REVISIONES  

No aplica, primera versión. 
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1. DESCRIPCIÓN 

Se consideran en este grupo las Unidades Constructivas (UU.CC.) correspondientes a la 
base y soporte para equipos, a los pórticos, y también a Unidades Constructivas accesorias, 
a instalar en subestaciones exteriores de Trasmisión de 150 kV. 

Cada Unidad Constructiva comprende la utilización de herramientas, maquinaria, vehículos 
y equipos de seguridad industrial requeridos para la ejecución de cada tarea. 

Se destaca que en todas las UU.CC. se debe cumplir con todos los procedimientos de 
seguridad y realizar la coordinación correspondiente con las distintas dependencias internas 
y externas a UTE. Se deben cumplir además todas las prescripciones municipales y/o 
gubernamentales. 

El proyecto civil deberá cumplir los requerimientos establecidos en el manual de montaje y 
puesta en servicio del fabricante del equipo. 

Para toda unidad construida deberá generarse un registro conforme a obra de lo realmente 
ejecutado, así como incluirla en el plano de planta general de la estación correspondiente. 

Cada Unidad Constructiva comprende las siguientes operaciones, según corresponda, que 
son especificadas en la descripción de la misma en el Capítulo 3: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de caños de PVC y/o plastiducto. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Suministro de soporte de hormigón prefabricado por parte del proveedor o 
elaboración en obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 

• Suministro y colocación de la pieza de apoyo. 

• Suministro y colocación de las vigas de hormigón prefabricado. 
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1.1.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES 

Las UU.CC. se deben ejecutar de acuerdo a los diseños incluidos en este manual y a los 
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como 
en la ejecución de la tarea. 

Los elementos perpendiculares se exigen perfectamente escuadrados, las verticales a 
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se 
admiten oquedades ni rebarbas en los hormigones. 

1.2.- TRABAJOS ANEXOS 

Las UU.CC. incluyen además los cateos a fin de determinar el tipo de suelo y la profundidad 
de fundación, existencia de cables u otros elementos. 

Las bases y soportes para equipos deberán verificarse con el modelo de equipo a instalar 
previo a su ejecución; las dimensiones que dependen del equipo se indican en los planos 
correspondientes. 

1.3.- ENSAYOS 

El pago de las UU.CC. incluye además la realización de los ensayos indicados en el pliego 
respectivo (resistencia de hormigón, compactación, etc.). 

1.4.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA 

Todos los elementos que se vean afectados o dañados durante la ejecución de la obra 
deberán reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional. 

De igual forma la obra deberá entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo 
a los criterios de la Dirección de Obra. 

1.5.- ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 

1.5.1.  CALIDAD DE MATERIALES 

Acero 

Acero ADN500 o ADM500, tensión de fluencia fyk = 500 MPa y de rotura a tracción fuk= 550 
MPa. 

Bulones 

Para los anclajes de equipos se utilizarán bulones de Acero ASTM A193 B7. Se deberán 
ajustar los datos al equipo correspondiente. 

Hormigón  

Hormigón Tipo C25: Hormigón cuya resistencia característica a la compresión es de 250 
kg/cm2 en probetas cilíndricas normalizadas a los 28 días de su fabricación. 

Hormigón de limpieza 

Se usará hormigón de limpieza cuando el plano así lo indique.  
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Se desecharán la tierra vegetal que contenga pastos o raíces, grava, piedra y material de 
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se deberá aportar material 
apto a tal fin, que podrá ser piedra fina (grava). 

El material de relleno deberá ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa 
homogénea y sin huecos, que ligue íntimamente. Para la elaboración del hormigón de 
limpieza se mezclará el terreno extraído con el cemento natural, de forma que quede un 
material homogéneo y con la humedad natural de los mismos. El cemento deberá estar exento 
de grumos.  

En toda la profundidad del pozo los materiales aportados serán bien apisonados en capas 
sucesivas de no más de 15 cm de espesor. 

1.5.2. TIPOLOGÍA DEL TERRENO 

El técnico competente deberá evaluar el tipo de terreno existente a fin de definir la fundación 
a ejecutar, así como la profundidad de la misma. 

Tabla 1 – Tipos de terreno 

Designación del 
terreno 

Características 
Tensión admisible 

mínima 
Coeficiente de 

compresibilidad  

A 

A1 
Limo, arcilla, arena y 
similares, tosca, roca 

descompuesta 

100 kN/m2 
El coeficiente de 
compresibilidad 

requerido 
dependerá del 

tipo de UU.CC. y 
debe verificarse 

en el plano 
correspondiente 

A2 250 kN/m2 

B 
Roca sana, roca 

fisurada 
500 kN/m2 

En caso de que resulten valores por fuera del rango establecido, se debe evaluar la 
situación particular y no aplican los planos del presente documento. 
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2. DENOMINACIÓN 

2.1.- ÍNDICE TEMÁTICO  

TIPO DE UNIDAD UUCC DENOMINACIÓN 

EQUIPOS 150 KV (TT, 
TI, DESGARGADOR, 

AISLADOR SOPORTE) 

EH001 BASE PARA EQUIPOS 150 KV TERRENO TIPO A 

EH002 BASE PARA EQUIPOS 150 KV TERRENO TIPO B 

EH003 SOPORTE PARA EQUIPOS 150 KV  

SECCIONADORES DE 
150 KV 

EH004 
BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV TERRENO TIPO 
A 

EH005 
BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV TERRENO TIPO 
B 

EH006 SOPORTE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV 

EH007 BASE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV TERRENO TIPO A 

EH008 BASE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV TERRENO TIPO B 

EH009 SOPORTE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV 

DISYUNTORES DE 150 
KV 

EH010 BASE PARA DISYUNTOR 150 KV TERRENO TIPO A 

EH011 BASE PARA DISYUNTOR 150 KV TERRENO TIPO B 

RESISTENCIAS DE 
PUESTA A TIERRA 

EH012 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA TERRENO TIPO A 

EH013 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA TERRENO TIPO B 

EH014 SOPORTE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA  

BAHÍAS HÍBRIDAS EH015 BASE PARA BAHÍAS HÍBRIDAS 60 Y 150 KV 

TRANSFORMADORES 
ZIG ZAG 

EH016 BASE, SOPORTE Y CUBA PARA TRANSFORMADOR ZIG ZAG 

BAJADA DE CABLES 
30 KV 

EH017 MESA PARA BAJADA DE CABLES 30 KV 

COFRE DE ZONA 

EH018 BASE PARA COFRE DE ZONA 

EH019 BASE PARA COFRE DE ZONA DIGITAL (MERGING UNIT) 

EQUIPOS DE 60 KV 
(TT, TI, 

DESGARGADOR, 
AISLADOR SOPORTE) 

EH020 BASE PARA EQUIPOS DE 60 KV TERRENO TIPO A 

EH021 BASE PARA EQUIPOS DE 60 KV TERRENO TIPO B 

EH022 SOPORTE PARA EQUIPOS DE 60 KV 

SECCIONADORES DE 
60 KV 

EH023 
BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV TERRENO TIPO 
A 

EH024 
BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV TERRENO TIPO 
B 

EH025 SOPORTE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV 

EH026 BASE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV TERRENO TIPO A 

EH027 BASE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV TERRENO TIPO B 

EH028 SOPORTE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV 

DISYUNTORES DE 60 
KV 

EH029 BASE PARA DISYUNTOR 60 KV TERRENO TIPO A 

EH030 BASE PARA DISYUNTOR 60 KV TERRENO TIPO B 

PÓRTICOS DE 150 KV EH031 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 
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TIPO DE UNIDAD UUCC DENOMINACIÓN 

EH032 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 

EH033 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 

EH034 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

EH035 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

EH036 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

EH037 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV 

EH038 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV  

EH039 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV 

EH040 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV 

EH041 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV  

EH042 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV 

PÓRTICOS DE 60 KV 

EH043 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

EH044 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

EH045 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

EH046 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

EH047 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

EH048 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

EH049 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

EH050 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

EH051 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

EH052 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

EH053 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

EH054 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

ACCESORIAS 

EH055 PIEDRA PARTIDA 

EH056 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

EH057 PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA 

EH058 CERCO PERIMETRAL 

EH059 CANAL PARA CABLES 

EH060 BULÓN DE ANCLAJE  
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3. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

EH001 BASE PARA EQUIPOS DE 150 KV TERRENO TIPO A 

Base para transformadores de tensión, transformadores de corriente, descargadores y 
aisladores soporte, tripolares de 150 kV. 

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0012; corresponde una fundación para cada fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH002 BASE PARA EQUIPOS DE 150 KV TERRENO TIPO B 

Base para transformadores de tensión (TT), transformadores de corriente (TI), 
descargadores y aisladores soporte (AS), tripolares de 150 kV.  

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0014; corresponde una fundación para cada fase.  

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso es de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por 
un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior 
al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se debe evitar que el 
material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo 
que se recomienda construir el hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada 
la excavación. 
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Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH003  SOPORTE PARA EQUIPOS DE 150 KV 

Soporte para transformadores de tensión, transformadores de corriente, descargadores y 
aisladores soporte, tripolares de 150 kV. 

El soporte consiste en tres estructuras en “I” de hormigón armado, cada una ejecutada de 
acuerdo al plano FO-TRA-AN-0016; corresponde una estructura por fase. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 
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EH004 BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV TERRENO TIPO 
A 

La base para un seccionador de apertura central, tripolar de 150 kV, consiste en dos 
fundaciones de hormigón armado arriostradas entre sí, ejecutada de acuerdo al plano       
FO-TRA-AN-0018. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH005 BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV TERRENO TIPO 
B 

La base para un seccionador de apertura central, tripolar de 150 kV, consiste en dos 
fundaciones de hormigón armado arriostradas entre sí, ejecutada de acuerdo al plano FO-
TRA-AN-0020. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso es de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por 
un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior 
al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se debe evitar que el 
material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo 
que se recomienda construir el hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada 
la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 
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Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH006 SOPORTE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 150 KV 

El soporte para un seccionador de apertura central, tripolar de 150 kV, consiste en el 
conjunto de dos estructuras en “T” de hormigón armado, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0022. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH007 BASE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV TERRENO TIPO A  

La base para un seccionador pantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en el conjunto de tres 
fundaciones de hormigón, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0024; 
corresponde una fundación para cada fase. 
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La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH008 BASE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV TERRENO TIPO B 

La base para un seccionador pantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en el conjunto de tres 
fundaciones de hormigón, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0026 
corresponde una fundación para cada fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso debe ser mínimo de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado 
el terreno por un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de 
cimentación sea inferior al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se 
debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 
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• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH009 SOPORTE PARA SECCIONADOR PANTÓGRAFO 150 KV 

El soporte para un seccionador pantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en el conjunto de 
tres estructuras en “I” de hormigón armado, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-
TRA-AN-0028, corresponde una estructura para cada fase. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH010 BASE PARA DISYUNTOR 150 KV TERRENO TIPO A 

La base para un disyuntor tripolar de 150 kV, consiste en dos fundaciones para la instalación 
del soporte, ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0030. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos es de 100 kN/m2; esta tensión 
debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 
En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe excavar la 
profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe rellenar con 
hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie 
drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón 
de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 
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Esta comprendido también el suministro e instalación de dos tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de cada fundación, el cable desnudo enhebrado por dentro del plastiducto, y 
la conexión del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a 
efectos de poder aterrar los soportes y equipos. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la 
ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH011 BASE PARA DISYUNTOR 150 KV TERRENO TIPO B 

La base para un disyuntor tripolar de 150 kV, consiste en las fundaciones para la instalación 
del soporte, ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0032. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos de fundación en terreno rocoso 
debe ser mínimo de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado el 
terreno por un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de cimentación 
sea inferior al valor anterior, se debe fundar con plano de terreno tipo A. Se debe evitar que 
el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo 
que se recomienda construir el hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada 
la excavación. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de dos tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de cada fundación, el cable desnudo enhebrado por dentro del plastiducto, y 
la conexión del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a 
efectos de poder aterrar los soportes y equipos. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la 
ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 
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• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH012 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA TERRENO TIPO A 

La base consiste en dos fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-
0034.  

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación del tramo de caño plastiducto de 1,5” 
por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. La 
cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH013 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA TERRENO TIPO B 

La base consiste en dos fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-
0036. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso es de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por 
un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior 
al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se debe evitar que el 
material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo 
que se recomienda construir el hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada 
la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación del tramo de caño plastiducto de 1,5” 
por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. La 
cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 
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Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH014 SOPORTE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA  

El soporte consiste en dos estructuras en “T” de hormigón armado, cada una ejecutada de 
acuerdo al plano FO-TRA-AN-0038. 

Esta comprendido también el suministro e instalación del tramo de caño plastiducto de 1,5” 
por dentro del soporte, el cable de cobre desnudo enhebrado por dentro del plastiducto de la 
fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión del cable de cobre a la malla 
de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar los futuros equipos a 
instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto 
particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: moldes, hormigón, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH015 BASE PARA BAHÍAS HÍBRIDAS DE 60 Y 150 KV 

La base consiste en la fundación ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0040 o FO-
TRA-AN-0042, dependiendo de la cantidad de apoyos del equipo. 
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En el terreno donde se ejecute la fundación se debe retirar el suelo vegetal y rellenar con 
tosca compactada, con un espesor mínimo de 30 cm por debajo de la fundación. La tensión 
mínima del terreno considerada en los planos es de 50 kN/m2. 

Está comprendido también el suministro e instalación de dos tramos de caño PVC de 110 
mm de diámetro, por dentro de la fundación, a efectos de bajar los cables de control al canal 
de cables. Se debe prever la extensión del canal de cables más cercano. 

Se deben prever los puntos de conexión a la malla de tierra, de acuerdo a lo indicado en el 
plano correspondiente. Está comprendido el suministro e instalación de los tramos de caño 
plastiducto de 1,5” por dentro de la fundación, el cable de cobre desnudo enhebrado por 
dentro de cada plastiducto, y la conexión del cable de cobre a la malla de tierra por medio de 
soldadura exotérmica. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, pernos, 
caños de plastiducto y cable de cobre, caños de PVC, etc. así como los materiales de 
construcción necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser 
suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Colocación de tosca compactada. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Colocación de caños de PVC para cables de control. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH016 BASE, SOPORTE Y CUBA PARA TRANSFORMADOR ZIG ZAG 

Consiste en la fundación, dos soportes en “T” de hormigón armado, y una cuba de hormigón 
armado. Todo el conjunto debe ser ejecutado de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0044. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de los soportes hasta la parte superior de los mismos, el cable de cobre 
desnudo enhebrado por dentro de cada plastiducto y su conexión a la malla de tierra por 
medio de soldadura exotérmica, a efectos de poder aterrar el futuro equipo a instalar. La 
cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 
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Abarca el suministro e instalación del caño PVC 110 que conecta la cuba con el punto de 
descarga, y el que se utiliza para la bajada de cables de control hasta el canal de cables.  

Se incluye también el suministro e instalación de dos perfiles PNU 120 ubicados junto a la 
cuba, y un perfil PNU 100 transversal que conforma la mesa de bajada de cables. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, perfiles, soldaduras, 
caños de plastiductos y cable de cobre, caños de PVC, codos, etc. así como los materiales 
de construcción necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser 
suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Colocación de caños de PVC para cables de control. 

• Hormigonado. 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH017 MESA PARA BAJADA DE CABLES 30 KV 

La base consiste en dos fundaciones de hormigón armado. El soporte consiste en una 
estructura de perfiles PNU 120 y 100. Todo el conjunto debe ser ejecutado de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0046. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos es de 100 kN/m2. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1” por dentro de las fundaciones, los cables de cobre desnudo enhebrados por dentro de los 
plastiductos, y la conexión de los cables de cobre a la malla de tierra por medio de 
soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, perfiles, bulones, caños 
de plastiducto y cable de cobre, soldaduras, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 
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• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Colocación de los perfiles y armado de la estructura. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH018 BASE PARA COFRE DE ZONA 

La base consiste en la fundación ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0048. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos es de 100 kN/m2. 

Se debe prever el aterramiento del equipo, para lo que debe estar comprendido el cable de 
cobre desnudo y su conexión a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica.  

Todos los implementos necesarios: moldes, hormigón, armaduras, soldaduras, etc. así como 
los materiales de construcción necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva 
deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Aterramiento en malla de tierra. 

EH019 BASE PARA COFRE DE ZONA DIGITAL (MERGING UNIT) 

La base consiste en la fundación ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0050. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos es de 100 kN/m2. 

Se debe prever el aterramiento del equipo, para lo que debe estar comprendido el cable de 
cobre desnudo y su conexión a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica.  

Todos los implementos necesarios: moldes, hormigón, armaduras, soldaduras, etc. así como 
los materiales de construcción necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva 
deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 
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• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Aterramiento en malla de tierra. 

EH020 BASE PARA EQUIPOS DE 60 KV TERRENO TIPO A 

Base para transformadores de tensión, transformadores de corriente, descargadores y 
aisladores soporte, tripolares de 60 kV. 

La base consiste en un conjunto de tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0052, corresponde una fundación por fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH021 BASE PARA EQUIPOS DE 60 KV TERRENO TIPO B 

Base para transformadores de tensión, transformadores de corriente, descargadores y 
aisladores soporte, tripolares de 60 kV. 

La base consiste en un conjunto de tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0054, corresponde una fundación por fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso debe ser mínimo de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado 
el terreno por un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de 
cimentación sea inferior al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se 
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debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH022 SOPORTE PARA EQUIPOS DE 60 KV 

Soporte para transformadores de tensión, transformadores de corriente, descargadores y 
aisladores soporte, tripolares de 60 kV. 

El soporte consiste en un conjunto de tres estructuras “I” de hormigón armado, cada una 
ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0056, corresponde una estructura para cada 
fase. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 
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o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH023 BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV TERRENO TIPO A 

La base para un seccionador de apertura central, tripolar de 60 kV, consiste en dos 
fundaciones de hormigón armado arriostradas entre sí, ejecutada de acuerdo al plano       
FO-TRA-AN-0058. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH024 BASE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV TERRENO TIPO B 

La base para un seccionador de apertura central, tripolar de 60 kV, consiste en dos 
fundaciones de hormigón armado arriostradas entre sí, ejecutada de acuerdo al plano       
FO-TRA-AN-0060. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso debe ser mínimo de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado 
el terreno por un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de 
cimentación sea inferior al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se 
debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 
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Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH025 SOPORTE PARA SECCIONADOR APERTURA CENTRAL 60 KV 

El soporte para un seccionador de apertura central, tripolar de 150 kV, consiste en un 
conjunto de tres estructuras en “T” de hormigón armado, cada una ejecutada de acuerdo al 
plano FO-TRA-AN-0062, corresponde una estructura para cada fase. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 
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EH026 BASE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV TERRENO TIPO A 

La base para un seccionador semipantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en el conjunto de 
tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0064, corresponde 
una fundación por fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano es de 100 kN/m2; esta 
tensión deberá ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la 
materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe 
excavar la profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe 
rellenar con hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases 
cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el 
hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 
Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH027 BASE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV TERRENO TIPO B 

La base para un seccionador semipantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en el conjunto de 
tres fundaciones, cada una ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0066, corresponde 
una fundación por fase. 

La tensión admisible mínima del terreno considerada en el plano de fundación en terreno 
rocoso debe ser mínimo de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado 
el terreno por un técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de 
cimentación sea inferior al valor anterior, se debe fundar con el plano de terreno tipo A. Se 
debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 
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Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH028 SOPORTE PARA SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO 60 KV 

El soporte para un seccionador semipantógrafo, tripolar de 150 kV, consiste en un conjunto 
de tres estructuras en “I” de hormigón armado, cada una ejecutada de acuerdo al plano    
FO-TRA-AN-0068, corresponde una estructura para cada fase. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro del soporte. Se incluyen además los cables de cobre desnudo enhebrados 
por dentro del plastiducto de la fundación y del soporte hasta la parte superior, y la conexión 
del cable de cobre a la malla de tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de 
aterrar los futuros equipos a instalar. La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra 
se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno o dos plastiductos por soporte. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, anclajes, soldaduras, 
caños de plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción 
necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el 
contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de soporte de hormigón prefabricado o elaborado en 
obra.  

En caso de elaborarse en obra: 

o Encofrado. 

o Confección y colocación de la armadura. 

o Colocación de plastiducto para cable de cobre y pernos para el 
posterior montaje del equipo. 

o Hormigonado del soporte. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH029 BASE PARA DISYUNTOR 60 KV TERRENO TIPO A 

La base para un disyuntor tripolar de 60 kV consiste en las fundaciones para la instalación 
del soporte, debe ser ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0070. 
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La tensión admisible del terreno considerada en los planos es de 100 kN/m2; esta tensión 
debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 
En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al valor anterior, se debe excavar la 
profundidad suficiente para conseguirlo, y el incremento de profundidad se debe rellenar con 
hormigón de limpieza. Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie 
drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón 
de limpieza inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la 
ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH030 BASE PARA DISYUNTOR 60 KV TERRENO TIPO B 

La base para un disyuntor tripolar de 60 kV consiste en la fundación para la instalación del 
soporte, ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0072. 

La tensión admisible del terreno considerada en los planos de fundación en terreno rocoso 
es de 500 kN/m2; esta tensión debe ser confirmada una vez excavado el terreno por un 
técnico competente en la materia. En caso de que la tensión de cimentación sea inferior al 
valor anterior, se debe fundar con plano de terreno tipo A. Se debe evitar que el material de 
apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de humedad natural, por lo que se 
recomienda construir el hormigón de limpieza inmediatamente después de realizada la 
excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar los futuros equipos a instalar. 
La cantidad de puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, 
pudiendo ser uno o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto y cable de cobre, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la 
ejecución de esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 
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• Excavación para fundación según plano correspondiente. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

EH031 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 

Una base consiste en el conjunto de dos fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0074. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 
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EH032 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0074. Para la ejecución de un pórtico de barra simple se 
deben suministrar dos columnas; su selección depende de la ubicación geográfica de la 
instalación, para ello se encuentra en el plano una tabla de selección de acuerdo a la 
condición de viento.  

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 

EH033 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 150 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0074. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen enhebrados 
por dentro de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de 
aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de viga de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH034 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0076, teniendo en cuenta que la fundación de la columna central es diferente a 
la de las columnas de los extremos. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 
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Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH035 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0076. Para la ejecución de un pórtico de barra doble se 
deben suministrar tres columnas, teniendo en cuenta que la columna central es diferente de 
las de los extremos. La selección de estas columnas depende de la ubicación geográfica de 
la instalación, para ello se encuentra en el plano una tabla de selección de acuerdo a la 
condición de viento. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas:  

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de las vigas. 
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EH036 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 150 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado. Para la ejecución un pórtico de 
barra doble se deben suministrar dos vigas y la pieza de apoyo en columna central, 
ejecutadas de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0076. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de la pieza de apoyo. 

• Suministro y colocación de las vigas de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH037 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV 

Una base consiste en el conjunto de dos fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0078. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 
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• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH038 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0078. Para la ejecución de un pórtico de antena simple se 
deben suministrar dos columnas; su selección depende de la ubicación geográfica de la 
instalación, para ello se encuentra en el plano una tabla de selección de acuerdo a la 
condición de viento.  

Está comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 

EH039 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 150 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado, ejecutada de acuerdo al plano    
FO-TRA-AN-0078. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de viga de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH040 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV  

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0080, teniendo en cuenta que la fundación de las columnas centrales es 
diferente a la de las columnas de los extremos. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 
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• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva serán suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH041 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0080. Para la ejecución de un pórtico de barra doble se 
deben suministrar cuatro columnas, dos para los extremos y dos centrales; se debe tener en 
cuenta que las columnas centrales son diferentes de las de los extremos. La selección de 
estas columnas depende de la ubicación geográfica de la instalación, para ello se encuentra 
en el plano una tabla de selección de acuerdo a la condición de viento.  

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas:  

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de las vigas. 
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EH042 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 150 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado. Para la ejecución un pórtico de 
barra doble se deben suministrar dos vigas y la pieza de apoyo en las columnas centrales, 
ejecutadas de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0080. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de la pieza de apoyo. 

• Suministro y colocación de las vigas de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH043 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

Una base consiste en el conjunto de dos fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0082. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 
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• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH044 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0082. Para la ejecución de un pórtico de barra simple se 
deben suministrar dos columnas. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 

EH045 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA SIMPLE 60 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0082. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de viga de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH046 BASE PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0084, teniendo en cuenta que la fundación de la columna central es diferente a 
la de las columnas de los extremos. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 
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Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH047 COLUMNA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0084. Para la ejecución de un pórtico de barra doble se 
deben suministrar tres columnas, teniendo en cuenta que la columna central es diferente de 
las de los extremos. La selección de estas columnas depende de la ubicación geográfica de 
la instalación, para ello se encuentra en el plano una tabla de selección de acuerdo a la 
condición de viento.  

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas:  

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de las vigas. 
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EH048 VIGA PARA PÓRTICO DE BARRA DOBLE 60 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado. Para la ejecución un pórtico de 
barra doble se deben suministrar dos vigas y la pieza de apoyo en columna central, 
ejecutadas de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0084. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de la pieza de apoyo. 

• Suministro y colocación de las vigas de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH049 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

Una base consiste en el conjunto de dos fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0086. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 
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• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH050 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0086. Para la ejecución de un pórtico de antena simple se 
deben suministrar dos columnas; su selección depende de la ubicación geográfica de la 
instalación, para ello se encuentra en el plano una tabla de selección de acuerdo a la 
condición de viento.  

Está comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 

EH051 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA SIMPLE 60 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
ejecutada de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0086. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de viga de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

EH052 BASE PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

Una base consiste en el conjunto de tres fundaciones, ejecutadas de acuerdo al plano     
FO-TRA-AN-0088, teniendo en cuenta que la fundación de las columnas centrales es 
diferente a la de las columnas de los extremos. 

Las fundaciones se determinan en los planos para tres tipos de terreno considerados, A1, 
A2 y B, y de acuerdo a la ubicación geográfica de la instalación, que influye en la condición 
de viento a utilizar para el diseño. 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A1 considerada es de 100 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 150 kN/m2 

• La tensión admisible mínima del terreno tipo A2 considerada es de 250 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 400 kN/m2 
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• La tensión admisible mínima del terreno tipo B considerada es de 500 kN/m2 y el 
coeficiente de compresibilidad a 2 m es de 800 kN/m2 

Para todos los casos anteriores, estas propiedades deben ser confirmadas una vez 
excavado el terreno por un técnico competente en la materia. 

Se debe evitar que el material de apoyo de las bases cambie drásticamente su tenor de 
humedad natural, por lo que se recomienda construir el hormigón de limpieza 
inmediatamente después de realizada la excavación. 

Está comprendido también el suministro e instalación de los tramos de caño plastiducto de 
1,5” por dentro de las fundaciones, a efectos de poder aterrar la estructura. La cantidad de 
puntos de conexión a la malla de tierra se define en el proyecto particular, pudiendo ser uno 
o dos plastiductos por fundación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, caños de 
plastiducto, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para fundación según planos correspondientes. 

• Elaboración y colocación de hormigón de limpieza. 

• Confección y colocación de la armadura. 

• Colocación de plastiducto para cable de cobre. 

• Hormigonado de la fundación. 

EH053 COLUMNA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

La columna consiste en una estructura de hormigón armado suministrada por el contratista, 
de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0088. Para la ejecución de un pórtico de antena doble se 
deben suministrar tres columnas, teniendo en cuenta que la columna central es diferente a 
las de los extremos. 

Esta comprendido también el suministro e instalación de los cables de cobre desnudo 
enhebrados por dentro del plastiducto de las fundaciones y por dentro de las columnas 
hasta la parte superior. Además, se incluye la conexión del cable de cobre a la malla de 
tierra por medio de soldadura exotérmica, a efectos de aterrar la estructura. 

También se incluye el suministro e instalación de los soportes de fijación para el montaje de 
la viga. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de columnas de hormigón prefabricado. 

• Instalación de cable de cobre y conexión a la malla de tierra. 

• Suministro y colocación de soportes de fijación para montaje de viga. 



 

MA-TRA-UC-EH/00 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PARA EQUIPOS DE SSEE DE 
TRA 

  

 

VERSIÓN: 00                                                                                                                                                                                   

VIGENCIA: 2024-09-24  Página 39 de 42 

 

EH054 VIGA PARA PÓRTICO DE ANTENA DOBLE 60 KV 

La viga consiste en una estructura de hormigón armado. Para la ejecución un pórtico de 
antena doble se deben suministrar dos vigas y la pieza de apoyo en la columna central, 
ejecutadas de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0088. 

Debe preverse la sujeción de los cables de cobre para aterramiento, que vienen por dentro 
de las columnas, y su conexión a los anclajes de sujeción de las cadenas de aisladores. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y colocación de la pieza de apoyo. 

• Suministro y colocación de las vigas de hormigón prefabricado. 

• Sujeción de cable de cobre y conexión a los anclajes. 

4. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS ACCESORIAS  

EH055 PIEDRA PARTIDA 

Sobre el terreno ya compactado de la playa de maniobra, se debe distribuir material de filtro 
en un espesor mínimo de 15 cm. El material de filtro puede estar constituido por ripio, grava, 
pedregullo de grava o grava triturada. 

El tamaño máximo del material de filtro estará comprendido entre 1" y 2" y no debe contener 
más de un 5% de material que pasa el tamiz N°200. 

UTE podrá exigir la realización de un ensayo de durabilidad de acuerdo a la norma AASHTO 
T104. Se admitirá una pérdida inferior al 10%. 

Todos los implementos necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva, materiales 
y herramientas, deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro y distribución de material de filtro. 

• Realización del ensayo de durabilidad si es solicitado. 

EH056 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

El pavimento de hormigón debe ser ejecutado de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0090. 

Se debe conformar la subrasante y la capa de base de acuerdo a los perfiles indicados en 
los planos. Sobre la base preparada se debe ejecutar la calzada de hormigón, respetando 
las pendientes y alineaciones indicadas. 

La junta longitudinal se debe ubicar en el centro de la calzada, de 1 cm de espesor y 4 a 5 
cm de profundidad rellena de asfalto caliente. Las juntas transversales de contracción se 
deben realizar cada 6 m como máximo, de las mismas características que la junta 
longitudinal.  

Las juntas transversales de construcción deben ser confeccionadas a tope con paredes 
verticales con bordes sin redondear y sin relleno. 

Las juntas transversales de dilatación se deben realizar cada 30 metros como máximo de 
acuerdo a planos. 
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Los pasadores se deben ubicar a la mitad del espesor aproximadamente.  

Se incluye también los cordones de hormigón armado, ubicados donde se indique en los 
planos. Deben ser integrales, con juntas de las mismas características y espaciamientos que 
las del pavimento. Para la ejecución de los mismos se deben tomar las precauciones 
necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando prohibido el 
uso de revoques a tal fin. 

Se debe mantener horizontal el tramo de pavimento para rodamiento de las hojas del portón 
de acceso. 

Todos los implementos necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva, materiales 
y herramientas, deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Preparación del terreno. 

• Conformación, perfilado y compactación de la subrasante y capa base. 

• Ejecución de la calzada de hormigón, juntas y cordones. 

EH057 PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA 

El pavimento de carpeta asfáltica debe ser ejecutado de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0092. 

Se debe conformar la subrasante y la capa de base (o granular) de acuerdo a los perfiles 
indicados en los planos. Sobre la base preparada se debe ejecutar la carpeta asfáltica, 
respetando las pendientes y alineaciones indicadas. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Todos los implementos necesarios para la ejecución de esta unidad constructiva, materiales 
y herramientas, deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Preparación del terreno. 

• Conformación, perfilado y compactación de la subrasante y las capas 
granulares. 

• Ejecución de la carpeta asfáltica. 

EH058 CERCO PERIMETRAL 

El cerco perimetral, que incluye los portones de acceso vehicular y peatonal, debe ser 
ejecutado de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0094, y las especificaciones indicadas a 
continuación. 

El cerco estará constituido por postes de hormigón armado, tejido de alambre cincado de 
malla romboidal y murete perimetral. 

a) Tejido: El tejido será de malla romboidal (rombos de 50,8 mm de lado) y estará construido 
con alambre cincado Nº 10. Su instalación se efectuará en paños de 1,95 m de altura, y 
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longitud no superior a 21 m. El tensado se realizará utilizando planchuelas de acero cincado, 
colocadas en los extremos del paño. 

A los fines de impedir deformaciones del paño de alambre tejido, se instalarán 
longitudinalmente 3 alambres cincados. Los mismos deben ser ovalados de alta resistencia, 
calibre 17/15. 

El tipo de acero de los alambres y planchuelas, a excepción del de alta resistencia, será 
siemens 1008/1010. 

En la parte superior, se instalarán 3 líneas de alambre de púa cincado, de 2 hilos retorcidos 
Nº 12, o Nº 12 1/2, con púas de 4 puntas. La separación entre hileras será de 18 cm. 

b) Postes: Los postes serán de hormigón armado de longitud mínima de 3.10 m, con una 
prolongación de 45º, de 0,40 m, para la colocación de alambre de púas. 

Se empotrarán no menos de 0,90 m en una fundación de hormigón, debiendo soportar un 
tiro de 250 Kg en la punta. 

Los postes esquineros, tensores y terminales que poseen puntales, y los propios puntales, 
estarán empotrados en su extremidad inferior en una fundación de hormigón, en forma tal 
que los esfuerzos que soporten no sean transmitidos al murete perimetral. 

Cada 21m como máximo, se instalarán postes tensores, y entre dos consecutivos, se 
intercalarán postes intermedios, separados entre sí no más de 3m. Estas condiciones, 
conjuntamente con las dimensiones del predio ocupado por la estación y el número de 
puertas y/o portones, determinarán el número de postes de cada tipo. 

c) Murete perimetral: En todo el perímetro cercado se construirá un murete de hormigón 
armado, apoyado en las fundaciones de los postes, cuyo borde superior estará a 0,25 m 
sobre el nivel del piso terminado de la estación. 

En los sectores donde existan puntales, se tomarán los recaudos correspondientes a fin de 
evitar que ellos produzcan debilitamiento de la resistencia del murete. 

En lugares apropiados, y de acuerdo a las pendientes del terreno, se construirán bocas de 
desagüe con protección para evitar el ingreso de roedores. 

El Contratista someterá a aprobación los planos constructivos de detalle con indicación 
específica de cada material a utilizar. 

Portones 

Los portones de acceso vehicular tendrán 2,50 m de altura. Constarán de dos hojas 
construidas en caños de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 3 
mm formando un bastidor, con dos travesaños interiores ubicados según las medianas del 
rectángulo. 

Las uniones y empalmes de los caños se efectuarán con accesorios de hierro maleable o 
acero, roscados o soldados. 

Cada una de las hojas girará sobre 3 goznes, empotrados en los respectivos pilares de 
hormigón armado. 

En la parte interior del bastidor se colocarán 4 paños de alambre tejido tipo artístico, de 
malla cuadrada de (0,05 m de lado) constituida por alambres cincados Nº 11 BWG, fijados al 
mismo mediante chapas o planchuelas dobladas y soldadas cada 0,20 m aproximadamente. 
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Completando los detalles constructivos se instalarán los siguientes elementos: 

- Un rodamiento de apoyo en la parte inferior de cada hoja, que deslizará sobre 
guía metálica embutida en el pavimento. 

- Un tensor ajustable, de acero, con un diámetro mínimo de 12,5 mm, colocado en 
la diagonal del bastidor. 

- Un cerrojo con dispositivo para candado incluyendo la provisión de éste. 

- Tope inferior para alineación y limitación del desplazamiento de las hojas del 
portón. Este dispositivo no deberá interferir con la circulación de vehículos y 
carretones. 

- Sobre el travesaño superior se soldará una planchuela rectangular de hierro de 1’’ 
x 3/16’’ donde se fijarán púas de un diámetro no inferior a 10 mm y un largo de 0,10 
m. 

Puerta de acceso peatonal 

La puerta de acceso peatonal será de una hoja, de 1,20 m de ancho por 2,50 m de alto, 
construida con caños de acero galvanizado de 25 mm de diámetro, espesor 2 mm, formando 
un bastidor, con un travesaño horizontal según la mediana. Los caños serán con accesorios 
de hierro maleable o acero, roscado o soldado. 

Llevará dos paños de alambre de acero tipo artístico cuyas características y forma de 
fijación responden a lo ya indicado para los portones de acceso vehicular. 

Girará sobre dos goznes empotrados en el correspondiente pilar de hormigón armado; 
tendrá una cerradura tipo tambor, con accionamiento interior y exterior, y topes de 
alineación. 

Sobre el travesaño superior de la puerta se soldará una planchuela rectangular de hierro de 
1’’ x 3/16’’ donde se fijarán púas de un diámetro no inferior a 10 mm y un largo de 0,10 m. 

Previo al montaje en obra de estos elementos, se procederá a la limpieza de las soldaduras 
y eliminación de óxidos e imperfecciones resultantes del manipuleo de los materiales. 

Luego se aplicarán dos manos de pintura cincante, a las partes no galvanizadas. 

Puesta a tierra del cerco 

Todas las partes metálicas del cerco presentarán continuidad eléctrica y se dejarán 
previstas conexiones a la malla de puesta a tierra de la estación en los puntos donde se 
instalen postes tensores y portones de entrada. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, postes, tejidos, 
soldaduras, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
esta unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Ejecución del cerco en todo el perímetro. 

• Suministro y colocación de portones y puertas. 

• Puesta a tierra del cerco. 
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EH059 CANAL PARA CABLES 

Los canales para cables deben ser construidos de hormigón armado, de acuerdo al plano 
FO-TRA-AN-0096. 

El ancho de los canales de cables debe ser tal que permita la colocación holgada de los 
mismos sin excesivas superposiciones. Para ello, en los planos se consideran varios tipos 
de ancho para los canales. 

Los cables se deben apoyar sobre losetas, que deben mantener una luz mínima de 6 cm del 
fondo para el escurrimiento de las aguas pluviales. 

Las tapas deben ser de hormigón armado, se deben apoyar en sus dos bordes sobre una 
cuerda de nylon de 1", parcialmente embutida en la parte superior de las paredes de los 
canales, y sujetas con grapas cada 80 cm. Se deben prever tramos reforzados para el 
pasaje de vehículos o grúas.  

El fondo de los canales debe presentar una pendiente mínima del 1%. Se deben relevar y 
considerar las pendientes de los canales existentes a fin de conectar los nuevos canales a 
los existentes. 

En los codos y bifurcaciones de los canales se deben evitar las aristas vivas. Las tapas 
deben tener matacantos de modo de asegurar una buena terminación. 

Todos los implementos necesarios: hormigón, moldes, armaduras, soldaduras, cuerda de 
nylon, etc. así como los materiales de construcción necesarios para la ejecución de esta 
unidad constructiva deben ser suministrados por el contratista. 

Tareas incluidas: 

• Suministro de materiales necesarios. 

• Excavación para canal. 

• Nivelación. 

• Encofrado y desencofrado. 

• Elaboración y colocación de la armadura. 

• Hormigonado. 

• Elaboración y colocación de tapas y losetas. 

EH060 BULÓN DE ANCLAJE 

Bulón de anclaje J de acuerdo al plano FO-TRA-AN-0098, según norma ASTM A193 B7. 
Las dimensiones del anclaje se ajustarán según el equipo a instalar. 


