Trasmision

LI-TRA-DI-0006-2.22
U U e Listado de referencia para la documentacion técnica entregable

Listado

LI-TRA-DI-0006-2.22

LISTADO DE REFERENCIA PARA LA
DOCUMENTACION TECNICA
ENTREGABLE

VIGENCIA: |Vigencia]

Revisado por:

Aprobado por:

< Nombre >

Gerente Area Trasmision
Ing. Daniel Castagna

FECHA: 2023-05-03

FECHA: < AAAA-MM-DD >

Vigencia: [Vigencia] Version vigente solo disponible en Intranet.
Impresién para consulta informativa — Imprimir este documento solo si es necesario

Pagina 1 de 8



LI-TRA-DI-0006-2.22
U U e Listado de referencia para la documentacion técnica entregable

Trasmision Listado

1.- TRAMITE Y REVISIONES

1.1.- TRAMITE
Este documento fue elaborado en conjunto entre CDA y especialistas de las unidades de TRA.

Fue enviado a Discusién Ampliada a Daniel Castagna, Pablo Bergalli, Michel Levinsky, Pablo
Ferrari, Elias Carnelli, Gabriel Rodriguez, Michel Artenstein, Melissa Caraballo, Danilo Alvez,
Ricardo Franco, Celia Sena, Rafael Normey, Gabriel Estevez, Adrian Peri, José Luis Ron,
José Silva, Gaspar Justet, Pedro Ballestrino, Lauro Artia, Fiorella Rebella, Jorge Pefia, Ignacio
Ponce, Cecilia Machado, Horacio Perdomo, Pablo Pena, Atilio Barizo, Juan Gentilini y
Gabriela Rodriguez.

1.2.- REVISIONES

o
Fecha N de Elaborado | Aprobado Parrafos modificados Surge de:
version por por
CDA Se incorporal la
documentacion referente a Propuestas y
E ialist Ina. Daniel “Lineas aéreas” y a “Cable | reuniones con
03/05/2023 3.0 specialistas | -Ing. Lanie subterraneo”. las
de las Castagna -~ ,
i Se clasifica la subgerencias
unidades de ., q | )
TRA documentacion para la e explotacion
entrada en explotacion.
1.0 Documento nuevo

2.- INTRODUCCION

Este listado es utilizado como referencia para la documentacion a elaborar como resultado de
las actividades de la etapa de Ingenieria de Detalle.

La forma y calidad de entregar o publicar la documentacion se debe acordar y definir en la
etapa de Proyecto Basico (segun PO-TRA-DI-0011 Requerimientos generales del proyecto
béasico).

Los documentos que aplican o no a un proyecto/obra y las responsabilidades de elaboracién
y entrega no son del alcance de este listado.

Esta version del documento LI-TRA-DI-0006 Listado de referencia para la documentacion
técnica entregable presenta tres actualizaciones, por un lado, se incorpora el listado de
documentos asociados a proyectos de Lineas Aéreas y a proyectos de Sistemas Cable
(subterraneos); se incorpora la clasificacion segun la importancia de los documentos al
momento de la entrada en explotacion de los activos o instalaciones y por ultimo, se crea el
FR-TRA-DI-0006 que tiene como objetivo apoyar a la elaboracién del acta en las reuniones
de lanzamiento.

En relacion a este ultimo punto, se destaca que lo excelente esperable es contar con los
documentos previo a la entrada en explotacién, sin embargo, con la experiencia y la dinamica
de trabajo se requirio definir y catalogar la jerarquia de la documentacion. Es de destacar que
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esta clasificacion es aplicable para la energizacion de los activos o instalaciones y que no
exime la entrega temprana de los documentos definidos previo a los tiempos estipulados.

3.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS
DOCUMENTACION OBLIGATORIA (DO)

Es aquella documentacién minima necesaria para la explotacion. Debe ser entregada en
forma obligatoria para permitir la entrada en servicio de un activo o de una instalacion.

DOCUMENTACION IMPORTANTE (DI)

Es aquella documentacion necesaria para la gestion de un activo o instalacion. Se admite su
entrega hasta un mes posterior a la entrada en servicio o hasta la fecha acordada en el acta
de recepcion provisoria.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (DC)

Es aquella documentacién restante necesaria para la gestion de un activo o instalacion y que
da cierre a lo definido en la reunién de lanzamiento como entregable. Se admite su entrega
hasta dos meses posterior a la entrada en servicio o hasta la fecha acordada en el acta de
recepcién provisoria.

4.- LISTADO DE REFERENCIA

El listado de referencia se clasifica en Documentacion Obligatoria, Documentacién Importante
y Documentacion Complementaria, segun:

3.1.- PROYECTO ELECTROMECANICO
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DOCUMENTACION IMPORTANTE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

ARAALN

3.2.- PROTECCION Y CONTROL
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DOCUMENTACION IMPORTANTE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

aooom

3.3.- PROYECTO CIVIL y ARQUITECTURA
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DOCUMENTACION IMPORTANTE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

[e2le>Mé I3 ]

3.4.- LINEAS AEREAS
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DOCUMENTACION IMPORTANTE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

NoO oo

3.5.- CABLES SUBTERRANEOS
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
DOCUMENTACION IMPORTANTE
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

0 0o ~N~N
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4.1.- PROYECTO ELECTROMECANICO
DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DO.1.1 | Esquema unifilar de potencia de todos los niveles de tensién

Esquema unifilar de SSAA con distribucion de alimentaciones de potencia en

D0.1.2 panel de Alterna y Continua

D0.1.3 | Plano de disposicidon de fases en planta

Esquemas funcionales
DO.1.4

Incluye para SE 500 kV diagramas logicos y diagramas de principios

Ensayos de verificacion y recepcion (EVR) (Ver PO-TRA-OB-0016 Ensayos de
verificacioén y recepcion)

DOCUMENTACION IMPORTANTE

DI.1.6 Manual Operativo de la Instalacion

DO.1.5

Esquema eléctrico de tableros BT (ej.: tablero iluminacién exterior e interior,

DI1.7 edificio de comando, bomba sumergible, etc.)

DI.1.8 Planos de planta y corte de disposicién de equipos en playa de maniobras

Manuales de los equipos de potencia y equipos auxiliares (Montaje, operacion y

DI.1.9 o
mantenimiento)

Resultados de los ensayos realizados en fabrica sobre los equipos (equipos de

DL1.10 - . o
potencia, paneles, racks de alarmas, etc.) para cotejar con los ensayos en sitio

DI.1.11 | Ajustes de cargador de baterias, relé de discordancia de polos

DI.1.12 | Planos de recorrido de cables de potencia (AT y MT) en playa de maniobras

Planos de ubicacién de tableros y equipos auxiliares (control, protecciones,

DI.1.13 . . .. 1
comunicaciones y servicios auxiliares)

DI.1.14 | Planos de control de acceso y CCTV

DI1.1.15 | Planos de incendio e intrusos

DI.1.16 | Plano descriptivo de Malla de Tierra y puntos de aterramiento significativos

DI.1.17 | Plano descargas atmosféricas de edificio y planta
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

DC.1.18 | Memoria de Proyecto

DC.1.19 | Planillas de Cableado

DC.1.20 | Planos de Canalizaciones aéreas, subterraneas y sobre tierra (Control y SSAA)

Planos de Canalizaciones aéreas, subterraneas y sobre tierra (Fibra Optica y

DC.1.21 . .
comunicaciones)

DC.1.22 | Planos de iluminacion, fuerza motriz, telefonia y datos del edificio y el predio

DC.1.23 | Planos cerca eléctrica perimetral
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Planos constructivos de los tableros de control (Armarios de Mando, Armarios
Frontera, Cofres de Zona)

DC.1.25 | Planos constructivos de tablero BT (ej.: CIMTA, TAMH, bomba sumergible, etc.)

Memoria descriptiva SSAA (configuracion, Pcc, selectividad, coordinacion de
DC.1.26 | protecciones, proteccidon sobretensiones, listado consumidores, cargas,
canalizaciones, dimensionado de equipos)

DC.1.27 | Planos constructivos SSAA

DC.1.28 | Proyecto de Sistema de Puesta a Tierra

DC.1.24

Memorias descriptivas (Informacion de suelos, estudio a frecuencia industrial, alta

DC.1.29 . o
frecuencia, descargas atmosféricas)

DC.1.30 | Memorias de calculo

DC.1.31 | Memoria descriptiva de los sistemas anti incendio

4.2.- PROTECCION Y CONTROL
DOCUMENTACION OBLIGATORIA

Esquemas eléctricos de cableado interno de paneles del Sistema de Proteccion y

DO.2.1 Control

Esquemas funcionales con modificaciones (como Barra, RAS, Aterramiento de

DO.2.2 Neutro, etc.)

DO0.2.3 | Planilla de alarmas, senales y comando de SCADA

D0.2.4 | Check list de ensayos de verificacion y recepcion (EVR) realizados
DOCUMENTACION IMPORTANTE

DI.2.5 Documento de descripcion de ajustes

DI.2.6 Manual de operacion del Sistema de Proteccion y Control

DI.2.7 Acceso a légicas de bloqueo de las UCs
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
DC.2.8 | Planos constructivos de PP, TUC, SCL, HMI y ODF

DC.2.9 | Acceso a memoria de calculo de ajustes

DC.2.10 | Manuales de los equipos (Relés de Proteccion, UC o RTU)

Informacion de los sistemas de comunicacion utilizados para el Sistema de
DcC.2.11 | Telecontrol

Incluye paneles de TIC

DC.2.12 | Informacion de los sistemas de comunicacion interno a la red de subestacion

DC.2.13 | Ensayos de verificacion y recepcion (EVR)
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4.3.- PROYECTO CIVIL Y ARQUITECTURA
DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTACION IMPORTANTE

DI.3.1 Planos de soportes de equipos

DI.3.2 Planos de cuba y vias para transformador

DI.3.3 Planos de canales de cable

DI.3.4 Planos de pérticos

D1.3.5 Planos de camineria

DI.3.6 Planos de sistema de drenes y pluviales
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

DC.3.7 | Plano de ubicacién geografica de la Subestacién

DC.3.8 Planos de fundaciones

DC.3.9 | Planos cerca perimetral

DC.3.10 | Planos de albafileria del edificio

DC.3.11 | Planos de sanitaria del edificio

DC.3.12 | Planos de estructura del edificio

DC.3.13 | Planos de ubicacion de equipos de aire acondicionado y ventilacién

DC.3.14 | Memorias de calculo

4.4.- LINEAS AEREAS
DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DO.41 | Planos de mensura, padrones, datos de propietario y sendas de acceso a torres
D0.4.2 | Planialtimetria

D0.4.3 | Planilla de distribucién de torres

D0.4.4 | Plano de trasposiciones y orden de fases

D0.4.5 | Plano de acometida a las subestaciones relacionadas

D0.4.6 | Plano de apertura de linea existente

D0.4.7 | Ensayos de verificacion y recepcién de fibra éptica (EVR)
DOCUMENTACION IMPORTANTE
D1.4.8 Tabla de tendido

DI.4.9 Estudios de amortiguacion (criterios y distribucion de amortiguadores por vano)

DI.4.10 | Listado de planos por tipo de torre

DI1.4.11 | Planos constructivos de estructura por tipo de torre
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DI.4.12 | Planos de silueta por tipo de torre

D1.4.13 | Planos de herrajes individuales para conductor

Dl.4.14 | Planos de herrajes individuales para hilo de guardia

DI.4.15 | Planos de herrajes individuales para fibra optica

DI.4.16 | Planos de cadenas para conductor por tipo de torre

DI1.4.17 | Planos de conjunto de herrajes para hilo de guardia por tipo de torre

DI.4.18 | Planos de conjunto de herrajes para fibra éptica por tipo de torre

DL.4.19 | Balizamiento aéreo

Datos técnicos de todos los componentes de la linea

DI.4.20 | |ncluye conductor, aisladores, amortiguador, separador, hilo de guardia, fibra
Optica, etc.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

DC.4.21 | Memoria descriptiva de proyecto de la linea
DC.4.22 | Planes de tendido

DC.4.23 | Protocolo de flechado

DC.4.24 | Planos de fundaciones por tipo de torre y segun tipo de suelo

DC.4.25 | Planos de disefio fabrica de perfiles por tipo de torre

DC.4.26 Lista de materiales por tipo de torre
- Incluye packing list por tipo de torre y plano de armado de torre

DC.4.27 | Lista de repuestos detallada

DC.4.28 | Especificaciones técnicas de puesta a tierra para torres

DC.4.29 | Especificaciones técnicas de puesta a tierra para alambrados

DC.4.30 | Memorias de calculo de fundaciones por tipo de torre y segun tipo de suelo

DC.4.31 | Memorias de calculo de estructuras por tipo de torre

DC.4.32 | Calculo mecanico del conductor, hilo de guardia y fibra 6ptica

DC.4.33 | Estudio geotécnico

DC.4.34 Memoria de disefo eléctrico de la linea
- Incluye calculos de conductor, hilo de guardia y fibra dptica

DC.4.35 | Planos de cruce de ruta, via férrea

DC.4.36 | Planos de cruce de lineas

DC.4.37 | Apriete para torres autosoportadas

DC.4.38 | Apriete y tension para torres arriostradas
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4.5.- CABLES SUBTERRANEOS
DOCUMENTACION OBLIGATORIA

Reportes y protocolos de ensayos realizados a terminales, empalmes y cable
instalado (SAT)

Planos de altimetria: detalle de recorrido con identificacion de fases, indicacion de
ubicacion de los macizos de hormigon, camaras, terminales, empalmes y puestos
DO.5.2 | ge tanques de presion, cajas de aterramiento.

DO.5.1

Cortes de los diversos tipos de zanja, macizos y disposicion de los cables

DO0.5.3 | Esquemas del sistema de aterramiento y trasposiciones. Planos de crossbonding.
DOCUMENTACION IMPORTANTE

D1.5.4 Descripcion técnica detallada de los cables y sus accesorios

DI.5.5 Protocolos de ensayos en fabrica (FAT)

DL.5.6 Manuales de operacion y mantenimiento. Cursos.

Planos de montaje de empalmes y terminales, incluyendo descripciones

D1.5.7 detalladas de los procedimientos de montaje e instalacion

DI.5.8 Listado de repuestos y packing list. Recomendaciones para el almacenamiento.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Planos y memoria de calculo de los macizos de hormigon, estructuras soporte
para la acometida de los cables, fosas de empalme, etc.

DC.5.9

DC.5.10 | Memoria de célculo de ampacidad para todas las ternas asociadas a la obra

Memoria de calculo que justifique los valores admisibles de corriente de

PC.511 | cortocircuito en la vaina metdlica del cable

Calculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede transportar sin
DC.5.12 | sobrepasar la temperatura de disefio nominal, suponiendo que el cable transporta
previamente en régimen una corriente inferior a la nominal

Calculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede transportar sin
DC.5.13 | sobrepasar la temperatura de sobrecarga aceptable, suponiendo que el cable
transporta previamente en régimen una corriente igual a la nominal

Estudio sobre los efectos mecanicos del cortocircuito sobre los cables, para el

DC.5.14 | jiseio de las estructuras soporte de los terminales exteriores

Estudio sobre los efectos mecanicos del cortocircuito sobre los cables, para el

DC.5.15 disefio de los apoyos en la sala de cables de la Subestaciéon GIS

Memoria de calculo que justifique la eleccion del espesor del material aislante en

DC.5.16 relacion a la limitacion de los gradientes de tensién a 50 Hz

Copia de Normas de ensayo y fabricacion y literatura técnica que respalde el

DC.5.17
proyecto

DC.5.18 | Ensayos de tipo
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