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OC.1 Alcance de las obras

Las presentes especificaciones se aplican a las obras de ingeniería civil de la estación 
MVO. Las obras incluidas en el presente contrato comprenderán la realización de los 
siguientes trabajos: 

a) Replanteo de la obra

b) Demoliciones, limpieza, retiros, nivelación y movimiento de tierra 

c) Excavaciones para malla de puesta a tierra

d) Construcción de caminería

e) Fundaciones y soportes o columnas de todo tipo de estructuras

f) Construcción de vías, muertos de anclaje y cubas para transformadores

g) Construcción de muros cortafuego 

h) Construcción de bases para resistencias de puesta a tierra

i) Construcción de canales, cámaras y ductos para cables

j) Construcción de sistemas de drenaje y desagüe

k) Construcción del edificio

l) Construcción de cerramiento perimetral

m) Cualquier otra estructura o instalación que se hubiera omitido y que se requiera 
para poner el sistema en funcionamiento industrial.

n) Terminación de la superficie del predio.

OC.2 Servicio y trabajos preliminares

OC.2.1 Permisos y autorizaciones

Será de responsabilidad del Contratista la obtención de todos los trámites, las 
autorizaciones y permisos necesarios para la realización de las obras.
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OC.2.2 Obrador y locales de oficina

El Contratista dispondrá de un espacio, no afectada por las obras, para instalar allí (en 
acuerdo con el UTE), a su costo, el obrador y los locales de oficina que requiera para la 
mejor organización del trabajo. 

Al terminar la obra, todas las instalaciones anteriormente mencionadas serán retiradas 
y se dejará el espacio usado en condiciones adecuadas.

Las instalaciones correspondientes deberán reunir el máximo de seguridad para el 
personal, cumpliendo con las normas de seguridad locales e internacionales.

OC.2.3 Local para la oficina de contralor

El Contratista deberá construir, en lugar indicado por UTE, un local de no menos de 15 
m2 de superficie, con servicios higiénicos anexos, para uso exclusivo de la oficina de 
contralor. 

En el local se deberá instalar al menos un mobiliario de escritorio y estantes para el 
almacenamiento de documentación. El local deberá contar con aire acondicionado.

Se requiere en particular un abonado telefónico con acceso discado a celular y 
conexión de datos a Internet. Los gastos por consumo eléctrico, mantenimiento y 
comunicaciones telefónicas e informáticas de este local correrán por cuenta del 
Contratista

Los gastos por consumo eléctrico y mantenimiento de estas oficinas correrán por 
cuenta del Contratista.

OC.2.4 Replanteos

Para la implantación de la obra será responsabilidad del contratista el suministro de los 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y 
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

UTE deberá controlar y aprobar los replanteos antes de iniciar cada fase de la obra.

OC.2.5 Cartel de obra

El Contratista suministrará y colocará un letrero de obra de 2m x 4m, en el que se 
mencionará el nombre de la estación, el organismo financiador, el comitente, la 
Dirección de obra y los principales contratistas y fabricantes de equipos. El texto 
definitivo será aprobado por UTE quedando el letrero en poder del organismo.
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OC.3 Códigos 

Los proyectos deberán ajustarse a las Ordenanzas Municipales del Departamento de 
Canelones respecto a la edificación y sanitaria. En todo lo referente a Seguridad, 
Higiene y Salud Ocupacional se cumplirá con lo dispuesto en los Decretos 406/88 del 
3 de junio de 1988 sobre prevención de accidentes de trabajo y 125/14 relativo a 
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción.

OC.4 Normas de materiales y procedimientos

Los materiales y procedimientos se ajustarán a las siguientes normas, en caso que 
dichas normas no contemplen ciertos aspectos se aplicarán las normas DIN, ASTM y 
AASHTO

UNIT

20 Cemento Portland

21 Ensayos físicos y mecánicos del cemento portland

22 Análisis químico del cemento portland

30 Ensayo de desgaste de piedra por medio de la máquina de Deval

40 Ensayos de cilindros de hormigón a la compresión

72 Determinación de polvo impalpable en agregados

82 Granulometría de agregados finos para hormigones

84 Agregado fino para hormigón de cemento portland

102 Agregado grueso para hormigón de cemento portland

104 Ejecución de obras de hormigón armado

UNIT-NM

Determinación de partículas blandas en agregado grueso.

Extracción de muestras de hormigón fresco.

Determinación de terrones de arcilla en agregados.

51 Ensayo de desgaste de agregado grueso por medio de la máquina 
Los Ángeles.

Ensayos de asentamiento de hormigones de cemento portland.

77 Preparación y curado de ejemplares cilíndricos de hormigón para el 
ensayo a  la compresión.
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4

AASHTO

T 26     Análisis de agua.

T 104    Ensayo de durabilidad de agregados.

ASTMD

698     Compactación de suelos

OC.5 Movimiento de tierra

OC.5.1 Generalidades

Para la ejecución del movimiento de tierra se deberá respetar el PGAC aprobado por 
UTE, dicha tarea comprende la realización de los trabajos siguientes. Todas estas 
tareas se consideran incluidas dentro del precio:

a) La remoción y demolición de objetos que obstaculicen los trabajos

b) La limpieza de los terrenos donde deban efectuarse las obras, esto incluye el 
retiro de todo el suelo contaminado. Se realizarán ensayos de composición 
química para determinar según la reglamentación 

c) Desmonte, terraplenado, excavaciones y rellenos necesarios para dejar el 
terreno listo para la construcción de pavimentos y veredas. 

d) El retiro, la colocación y la compactación de los materiales aptos para la 
construcción de terraplenes y rellenos, de acuerdo a los procedimientos que se 
indican en la presente especificación

e) El retiro y disposición final de los materiales sobrantes o inadecuados

f) El retiro, clasificación y depósito de los materiales seleccionados para su 
empleo ulterior

g) La carga y el transporte de material que se emplee, no proveniente de 
excavaciones en la misma obra, y su colocación en la forma prescrita 

h) Excavaciones necesarias para la ejecución de fundaciones

i) Excavaciones en zanja para la construcción de canales y la instalación de 
cañerías, ductos, cables, drenajes, etc.
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El Contratista deberá verificar los niveles del terreno natural.

OC.5.2 Limpieza del terreno

Incluye la remoción de todos los elementos naturales y artificiales incompatibles con la 
obra y el posterior funcionamiento de la estación. En particular se incluye el retiro y 
limpieza de todos los objetos que hayan quedado en el terreno provenientes de la 
actividad anterior. También se quitarán todos los materiales perjudiciales o que 
interfieran con las obras proyectadas y se desagotarán las aguas retenidas. 

Se considera también incluido en este ítem el retiro y la disposición final de los 
elementos tanto naturales como artificiales existentes en la vía pública que interfieran 
con la obra o con el posterior funcionamiento de la estación.

El contratista estará a cargo de las gestiones necesarias ante la Intendencia Municipal 
para el retiro de árboles u otros elementos de la vía pública.

Se incluyen demoliciones y desmontajes de las estructuras que interfieran y el retiro de 
todo el material resultante de dichas tareas.

Todo material proveniente de la limpieza o que tenga utilidad, a juicio del 
Representante Técnico de UTE, quedará en poder de la Administración, debiendo el 
Contratista depositarla en el sitio que se le indique.

Los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán quemados, si 
así se ordenara. 

El retiro de todos los elementos y materiales perjudiciales o contaminantes se realizará 
considerando la naturaleza de cada material y el contratista estará a cargo de su 
disposición final, cumpliendo con toda la reglamentación existente al respecto. En 
particular para los elementos con plomo se respetará el Decreto N° 373/003.

El contratista será responsable de la adecuación de todas las instalaciones de 
servicios de las estaciones y edificios existentes, afectadas por la construcción de las 
nuevas estaciones. 

OC.5.3 Desmontes

Las operaciones de desmonte comprenden:

 Remoción de toda la capa de suelo orgánico.

 Excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta el nivel 
de proyecto indicado. En la zona de tres metros de ancho, adyacente a la línea 
divisoria entre desmonte y terraplén la excavación deberá profundizarse un 
metro, como mínimo, a fin de consolidar el suelo en esa faja de transición.
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 Transporte del producto excavado a las zonas de relleno o depósito según
corresponda.

 Retiro de las capas de suelo de mala calidad como basamento de terraplenes. 

Estos materiales serán transportados en carácter temporario o definitivo para áreas 
previamente indicadas, de modo que no interfieran con la obra.

OC.5.4 Terraplenes y rellenos

Las operaciones de terraplenado comprenden:

 Descarga y/o esparcimiento y compactación de los materiales originarios de 
desmontes o préstamos para sustituir los materiales de calidad inferior, antes 
retirados,

 Descarga y/o esparcimiento y compactación de los materiales provenientes de 
desmontes o préstamo después de la compactación del terreno natural y una 
vez obtenido el mínimo grado de compactación exigido.

OC.5.4.1 Materiales

Los terraplenes y rellenos se construirán con materiales no susceptibles de 
descomponerse o alterarse bajo la acción de los agentes atmosféricos. Se prohíbe el 
empleo de suelo que contenga pasto, raíces u otras sustancias que puedan 
descomponerse. Se emplearán, en primer lugar, los materiales provenientes de la obra 
que sean adecuados.

El material compactado hasta el 95% de la densidad máxima de laboratorio (ensayo 
de consolidación según norma AASHTO T-180) tendrá un CBR en estado de 
saturación no inferior al 60%.

OC.5.4.2 Ejecución

La construcción de terraplenes se hará de tal modo que los diversos materiales 
resulten mezclados; no se permitirá que presenten zonas adyacentes con materiales 
muy diferentes entre sí.

Los materiales se colocarán por capas aproximadamente horizontales en todo el ancho 
del relleno, de espesor uniforme no mayor de 20 centímetros. Cada capa se 
compactará antes de colocar la capa siguiente.

En los terraplenes interiores a la playa se adoptarán métodos de compactación 
especiales de modo de obtener por lo menos un 90% de la densidad óptima para el 
material usado (según norma ASTM D 698). A estos efectos, el Representante 
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Técnico de UTE podrá exigir que se humedezca el material o que, al contrario, se lo 
seque antes de compactarlo.

Se prestará especial atención a la compactación del suelo en la zona proyectada para 
la caminería de la Estación.

OC.5.4.3 Ensayos de control

Estos ensayos tendrán como finalidad controlar el grado de compactación de los 
terraplenes. U.T.E. supervisará los ensayos que serán hechos por el Contratista o en 
el Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingeniería.

Los ensayos previstos son: 

 Ensayo de Proctor 

 Determinación de peso específico aparente "in situ"

La frecuencia de los ensayos será la siguiente:

 Un ensayo de Proctor, como mínimo, cada 1000 m3 de un mismo material del 
terraplén

 Dos determinaciones por camada por día      

OC.5.5 Excavaciones

Todas las excavaciones se harán según las dimensiones y ubicación indicadas en los 
planos. Se ejecutarán todos los apuntalados y entibamientos que el Representante 
Técnico de UTE estime necesarios.

Las excavaciones se realizarán en forma de no quitar o aflojar el material que quede 
fuera de los límites previstos para la obra. Si en algún punto se aflojara o removiera el 
terreno natural de fundación fuera de los límites fijados para recibir la estructura, deberá 
ser consolidado a satisfacción del Representante Técnico de UTE, o será sustituido por 
otro material seleccionado, según se ordenará, sin modificación en el precio de la 
excavación. Sólo en casos excepcionales y con aprobación previa de UTE se recurrirá al 
uso de explosivos, para cuyo uso y manejo se observarán las disposiciones 
reglamentarias vigentes y las especiales que se adopten para la obra. El Contratista 
será responsable por todos los daños y perjuicios que resulten del manejo de los 
explosivos.

Las excavaciones se realizarán en todos los casos, hasta alcanzar el nivel de terreno no 
alterado, con resistencia a la compresión adecuada.
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La calidad del suelo y el valor admisible para la carga de compresión serán aprobados 
por UTE previamente al hormigonado o relleno.

La limpieza y preparación del terreno se hará de manera que asegure el perfecto 
contacto entre el hormigón y el terreno.

Si se funda sobre roca sólida o material duro, el terreno quedará libre de elementos 
sueltos y será limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda grieta será limpiada 
y rellenada con hormigón, mortero o lechada.

Si el terreno de fundación fuera de materiales no duros, se tomará especial cuidado de 
no perjudicar la parte inferior de la excavación. A estos efectos la remoción de la capa 
final se hará inmediatamente antes de colocarse la armadura o en su defecto, si el 
Representante Técnico de UTE lo estimase necesario, las superficies separadas se 
revestirán con una capa de hormigón pobre, acto seguido a su limpieza.

En las excavaciones en que se encuentre agua permanente, los pozos se mantendrán 
secos mediante bombeo, durante la ejecución de la excavación, el armado y el proceso 
de llenado.

Las excavaciones se mantendrán limpias y en condiciones de seguridad hasta el 
momento de la colocación del hormigón. Si es necesario, el Contratista limpiará los 
pozos del material que se hubiera acumulado en los mismos, desde el momento de su 
ejecución, o que se hubiera alterado por la acción de agentes externos.

Se adoptarán medidas de seguridad necesarias para la protección de personas o 
animales, mientras las excavaciones estén abiertas. Los elementos de protección serán 
retirados posteriormente al relleno de las excavaciones.

OC.5.5.1 Uso del material extraído

Todos los materiales aptos, provenientes de los desmontes y excavaciones se 
transportarán directamente al terraplén o relleno a realizar con ellos. Los materiales 
sobrantes, o que no sean aptos para otros usos, se retirarán y se depositarán en 
lugares indicados en los planos u ordenados por la Representación Técnica de UTE. 
Estos materiales podrán también desparramarse en forma que no constituyan 
obstáculos para el escurrimiento de las aguas y no alteren la regularidad del terreno.

Los materiales provenientes de excavaciones que sean aptos para otros usos deberán 
ser retirados y clasificados para su ulterior destino, sin sobreprecio.

OC.5.6 Remociones

Si durante la ejecución de las excavaciones quedasen al descubierto elementos de 
obra correspondientes a edificaciones anteriores, tales como cimientos, cañerías, 
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cámaras, aljibes, pozos, etc., éstos serán removidos en todo lugar en donde interfieran 
con las construcciones proyectadas. Las cámaras, pozos y aljibes se desagotarán y 
luego se rellenarán con arena o pedregullo.

OC.5.7 Relleno de zanjas

En las zanjas en las cuales se hayan instalado tuberías, el relleno se comenzará tan 
pronto hayan sido aprobadas éstas.  A los costados de la tubería y encima de ella, en 
una altura igual a 30 cm, se exigirá relleno con materiales desmenuzados libres de ele-
mentos vegetales y compactados al máximo. El resto del relleno podrá continuarse 
luego por capas de 20 cm, apisonadas prolijamente.

Las zanjas abiertas debajo de los lugares destinados al tránsito deberán rellenarse a 
compactación máxima en toda su profundidad.

El relleno de zanjas para instalación de ductos y canaletas de hormigón, cañerías de 
drenaje, cables de potencia, red de tierra, etc., se hará de acuerdo a las prescripciones 
generales de esta especificación y de las prescripciones particulares indicadas en los 
dibujos de Contrato.

Las herramientas a usarse en estos trabajos serán sometidas a la aprobación de la 
Representación Técnica de UTE.

OC.6 Ejecución de estructuras de hormigón

En lo que refiere a la ejecución de estructuras o elementos de hormigón armado o en 
masa se considerará la norma UNIT-1050. En lo que refiere a los aspectos que no 
estén contenidos en la misma se considerará la norma EHE-08.

OC.6.1 Ejecución de las fundaciones

OC.6.1.1 Preparación del terreno

La limpieza y preparación del terreno se hará de manera que asegure el perfecto 
contacto entre el hormigón y el terreno.

 Si se funda sobre roca sólida o material duro, el terreno quedará libre de 
elementos sueltos y será limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda 
grieta será limpiada y rellenada con hormigón, mortero o lechada.

 Si el terreno de fundación fuera de materiales no duros, se tomará especial 
cuidado de no perjudicar la parte inferior de la excavación. A estos efectos la 
remoción de la capa final se hará inmediatamente antes de colocarse la 
armadura o en su defecto, si el Representante Técnico de UTE lo estimase 
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necesario, las superficies preparadas se revestirán con una capa de hormigón 
pobre, acto seguido a su limpieza.       

 Si se funda sobre pilotes, el tratamiento de las cabezas de los mismos 
responderá a las condiciones que en cada caso se establezcan. En el trabajo 
de descarnado de las cabezas, se eliminará el hormigón, cuidando de no 
afectar la armadura.

En todo caso se tomarán las medidas necesarias para impedir el acceso del agua a la 
fundación, tapándose las filtraciones y desviando las aguas surgentes.

Cuando los elementos de la fundación puedan hacerse en seco, sin necesidad de 
ataguías, cajones o entibaciones, y de conformidad con el Representante Técnico de 
UTE, pueden omitirse los moldes, colocando el hormigón contra la pared natural de la 
excavación. Se cuidará que el macizo tenga las dimensiones indicadas en los planos.

OC.6.1.2 Desagote de las fundaciones

El desagote del interior de las fundaciones será hecho de tal manera que excluya la 
posibilidad de que cualquier elemento del hormigón pueda ser arrastrado.

No se permitirá el desagote durante la colocación del hormigón ni antes de las 24 
horas subsiguientes salvo que se opere desde un foso separado del hormigón por una 
pared impermeable.

Cuando se ha colocado un cordón de hormigón para impedir la entrada de agua en la 
excavación, no se permitirá el desagote hasta que dicho hormigón haya fraguado 
convenientemente, a juicio del Representante Técnico de UTE.       

OC.6.1.3 Inspección

La construcción de los elementos de fundación no se comenzará bajo ningún concepto 
antes que el Representante Técnico de UTE, luego de examinar las excavaciones, 
autorice la iniciación de los trabajos.

El precio correspondiente a la preparación de los terrenos de fundación, así como su 
ulterior reacondicionamiento, se considerarán incluidos dentro del precio de hormigón 
para fundaciones.

OC.6.2 Ejecución de estructuras de hormigón visto

OC.6.2.1 Generalidades

Incluye vías y cubas para transformadores, pórticos, muros cortafuego, etc., donde el 
hormigón quedará visto por lo que se requerirá una muy cuidada terminación.
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OC.6.2.2 Vías y cubas para transformadores

Se ejecutarán de acuerdo a especificaciones incluidas en las secciones Cuba, bases, 
vías para transformadores y reactores y fosas separadoras de aceite del Capítulo 
“Ingeniería y Diseño” del presente Volumen.

El material de filtro estará constituido por canto rodado de tamaño comprendido entre 
4cm y 6cm que no debe contener más de un 5% de material que pase el tamiz N 200. 
UTE podrá exigir la realización de un ensayo de durabilidad de acuerdo a la norma 
AASHTO T104 y donde el desgaste resultante debe ser inferior al 10%. 

OC.6.3 Ejecución de tanques de hormigón

La relación agua-cemento del hormigón tanto en paredes como en pisos será lo más 
baja posible de manera de aumentar la impermeabilidad. Para lograr la trabajabilidad 
requerida se podrán utilizar aditivos. En el diseño de armaduras se tendrá especial 
cuidado en la selección de los diámetros, su distribución y separación.

El espesor mínimo de los muros y piso armado será de 20cm. 

Para la terminación del hormigón interior se aplicará un revestimiento flexible 
impermeable. 

OC.6.4 Materiales de construcción

OC.6.4.1 Generalidades

El Contratista podrá considerar opciones para el suministro del hormigón:

 Suministro e instalación en el obrador de un equipamiento adecuado, capaz de 
producir hormigón en cantidad suficiente y calidad de acuerdo a los requisitos 
especificados y los plazos de obra establecidos.

 Suministro de hormigón a través de camiones hormigonera. En esta opción el 
hormigón debe proceder de una central idónea.

OC.6.4.2 Muestras y ensayos

Los materiales para la ejecución de hormigones serán de primera calidad entre los 
ofrecidos en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en 
la presente especificación.

Con 60 días de anticipación a su utilización el Contratista someterá a la aprobación del 
Representante Técnico de UTE los agregados finos y gruesos, realizará en presencia 
del mismo la determinación de la curva granulométrica y con la dosificación propuesta 
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procederá al llenado de probetas a efectos de comprobar que su resistencia cumple 
con las exigencias de calidad especificadas.

Representación Técnica de UTE, antes de aceptar cualquier material, podrá requerir la 
realización de un ensayo del mismo en el Instituto de Ensayos de la Facultad de 
Ingeniería. En tal caso, los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista de 
la obra.

Los ensayos se ajustarán a las prescripciones de las normas UNIT.

OC.6.4.3 Cemento Portland

El cemento deberá cumplir las especificaciones de la norma UNIT 20, para cemento 
portland común. El uso de cemento portland de alta resistencia inicial, así como el de 
aceleradores de fraguado será limitado a casos excepcionales que determine y auto-
rice la Representación Técnica de UTE. UTE se reserva el derecho de hacer ensayos 
si hubiera presunción de que se haya alterado el cemento almacenado en la obra o si 
hubieran transcurrido más de 3 meses desde su llegada a la obra.

Todos los ensayos se efectuarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 
Facultad de Ingeniería de Montevideo, a cargo del Contratista.

El cemento se transportará y almacenará siguiendo métodos que impidan absorción 
de humedad.

El Contratista usará el cemento en el orden cronológico de su llegada a obra, para que 
no se vuelva indebidamente viejo.

Se rechazarán los cementos que no cumplan las condiciones establecidas. También 
se rechazará el cemento que se presente alterado o con terrones en el momento de su 
empleo.

OC.6.4.4 Agregados gruesos

El término agregado grueso se usa para designar a aquellos en los cuales las 
dimensiones de las partículas están comprendidas entre 5 y 50 mm. Podrá provenir de 
la trituración de rocas u otros materiales duros, compactos y resistentes, o de la 
desintegración natural de los mismos, siempre que cumplan con los requisitos de la 
norma UNIT 102. Serán inertes a la acción de los agentes atmosféricos y de los 
demás elementos constitutivos del hormigón. A su vez, no deberán contener 
sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigón, o ataquen el acero. 
Se rechazarán los áridos reactivos frente a los álcalis del cemento; en particular 
aquellos que contengan sílice cristalina (calcedonia) o amorfa (ópalo), frecuentes en la 
zona de las obras, que reaccionan con los álcalis del cemento portland formando un 
gel expansivo que produce la fisuración del hormigón. La verificación de la reactividad 
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potencial de los agregados se realizará mediante método químico (UNIT-NM 28) o 
examen petrográfico (UNIT-NM 54).

La cantidad de fragmentos alargados no deberá ser mayor del 10 % en peso. Se 
entiende por fragmentos alargados aquella cuya mayor dimensión sea superior a cinco 
veces su menor espesor.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz 74, determinado de 
acuerdo a la norma UNIT 72 no excederá de 0,5 % en peso para piedras naturales y 
de 1 % para piedras de molienda.

El porcentaje en peso máximo admitido de terrones de arcilla, determinado según la 
norma UNIT-NM 44, será el 0,25%.

Ensayado al desgaste por el método de la máquina Los Angeles, de acuerdo a la 
norma UNIT-NM 51, el resultado será inferior a 50 %.

La determinación del porcentaje de partículas blandas se efectuará de acuerdo a la 
norma UNIT-NM 32 y el máximo admisible en peso será el 3 %.

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato de 
sodio, después de cinco ciclos de ensayo, no deberá sufrir una pérdida de peso 
superior al 12 % (AASHTO T 104).

OC.6.4.5 Arena

El término arena se usa para designar agregados en los cuales la máxima dimensión 
de las partículas es de 5 mm.

La arena será de composición silícea y consistirá de partículas de roca dura, densa, 
durable y estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones de arcilla, 
partículas blandas, materias carbonosas y otras sustancias extraordinarias. Su 
granulometría responderá a la norma UNIT 82.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz UNIT 74 (determinación 
de acuerdo a la norma UNIT 72) no excederá de 5 % en peso.

Realizado el ensayo correspondiente a impurezas orgánicas (UNIT-NM 49) el material 
propuesto deberá presentar un índice colorimétrico menor de 500 partes por millón 
(500 ppm).

El porcentaje de materias carbonosas determinado por el método de la norma UNIT 84 
será inferior al 0,25 en peso.

Realizada la determinación del contenido de terrones de arcilla, según la norma UNIT-
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NM 44, el porcentaje en peso máximo admitido será el 1,5%.

La arena sometida al ensayo de durabilidad (AASHTO T 104-86) con una solución de 
sulfato de sodio, después de cinco ciclos de ensayos, no deberá sufrir una pérdida en 
peso superior al 10%.

OC.6.4.6 Agua

El agua estará libre de cantidades objetables de sedimentos, materias orgánicas, sales 
y otras impurezas. Se utilizarán los servicios de O.S.E. 

Cuando U.T.E. lo considere necesario, el agua será ensayada por los métodos 
establecidos en la norma AASHTO T 26 u otros que indique la Representación 
Técnica de UTE. 

En ningún caso contendrá el agua impurezas que causen una variación importante en 
el tiempo de fraguado o una reducción mayor del 10% de la resistencia a compresión 
del hormigón comparada con las obtenidas en una mezcla con agua destilada.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen para la obtención y 
uso del agua.

OC.6.4.7 Acero para armaduras

Las barras de refuerzo que se empleen en la construcción del hormigón armado 
cumplirán con las recomendaciones de la norma UNIT 1050.

OC.6.4.8 Almacenamiento de materiales

El almacenamiento de los materiales destinados al hormigón deberá realizarse sobre 
plataformas de hormigón pobre, láminas de polietileno de suficiente resistencia al 
desgarro, o chapas metálicas.

El cemento se dispondrá por partidas en depósitos convenientemente resguardados 
de lluvia, humedad y cambios de temperatura.

Las barras de acero destinadas a armaduras deberán también ser almacenadas sobre 
plataformas.

Los aceros, así como los cementos de distintas calidades se almacenarán 
separadamente y se señalarán de manera que no puedan confundirse.

OC.6.4.9 Medición de materiales

Los medios y equipos que proveerá el Contratista para medir la cantidad de cada uno 
de los componentes del hormigón deberán contar con la aprobación de la 
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Representación Técnica de UTE.

El cemento se medirá en base a sacos enteros.

OC.6.5 Preparación y colocación del hormigón 

OC.6.5.1 Dosificación

El Contratista asumirá el costo y la responsabilidad total de producir el hormigón de las 
características y propiedades especificadas. Las proporciones de los materiales 
componentes del hormigón serán las necesarias para permitir:

 Su adecuada colocación, compactación y terminación en estado fresco.

 Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su máxima protección 
contra la corrosión y el mantenimiento de sus características con el tiempo.

 Obtener las resistencias mecánicas, resistencia al desgaste y demás 
características correspondientes al tipo de estructura en que será empleado.  

 Los áridos serán de granulometría lo más continua posible.

La cantidad de agua a usarse dependerá de la naturaleza y contenido de humedad de 
los áridos. Será compatible con el sistema de transporte y colocación a emplearse y 
con el destino de la estructura. Como valores normales, la relación agua - cemento 
variará entre el 45 y 50%.

OC.6.5.2 Elaboración

 Medición de materiales. Preferentemente, se hará en peso. La medida de la 
arena y el pedregullo podrá hacerse en volumen. El cemento se medirá por 
bolsas o cajones de capacidad conocida, preferentemente de forma cúbica.

 Mezclado. El tipo y la capacidad de las hormigoneras se someterán a la 
aprobación del Representante Técnico de UTE, previamente a la iniciación de 
las tareas de mezclado. La descarga de las mezcladoras se realizará sin 
producir la segregación del hormigón      

 Trabajabilidad. Podrá exigirse un ensayo de asentamiento del hormigón fresco 
por el método del cono normal de Abrams (UNIT-NM 67 y 33). Salvo casos 
especiales, en hormigones para estructuras corrientes, los  descensos deberán 
variar entre 3 y 10 cm.

 Aditivos químicos. Cuando se autorice la inclusión de un aditivo 
superfluidificante, el mismo deberá emplearse adoptando las correspondientes 
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técnicas especificadas. Antes de incorporar el aditivo, el hormigón tendrá un 
asentamiento no mayor de 7,0cm. Después de la incorporación, el 
asentamiento máximo no excederá de 22,0cm. Para evitar el aumento de 
exudación y segregación de la mezcla, el hormigón deberá ser dosificado 
nuevamente, aumentando la proporción de partículas finas.  

 Hormigonado en tiempo caluroso. La temperatura del hormigón, en el momento 
inmediatamente anterior a su colocación en los encofrados, será siempre 
menor a 30ºC. Cuando dicha temperatura será de 30ºC o mayor, se 
suspenderán las operaciones de colocación.

OC.6.5.3 Transporte a obra

Durante el transporte del hormigón a obra se adoptarán las disposiciones y cuidados 
necesarios para que llegue al sitio con la mayor rapidez posible después de finalizado 
el mezclado, sin segregación de sus materiales componentes, pérdidas de los mismos, 
contaminación con materias extrañas ni agregados de cantidades adicionales de agua 
en exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se trate. En 
general, se lo protegerá contra cualquier efecto climático perjudicial.

La descarga total de los vehículos deberá producirse antes de que transcurran 90 
minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el 
cemento o con los agregados húmedos, o antes de que se alcance el límite de 300 revo-
luciones a partir del momento indicado, lo que ocurra primero. En tiempo caluroso o en 
condiciones que favorezcan el envejecimiento prematuro del hormigón, el Representante 
Técnico de UTE podrá reducir adecuadamente el tiempo indicado anteriormente.

OC.6.5.4 Colocación en obra

1) No se colocará hormigón en obra sin que el Representante Técnico de UTE 
haya observado el acondicionamiento del terreno de fundación, el estado de 
los moldes, las armaduras y la preparación de las juntas de construcción.

2) Todo el hormigón se colocará en obra a la luz del día y la colocación en las 
diversas partes de la obra no será iniciada sino a horas que permitan 
terminarla con la luz natural, a menos que el Representante Técnico de UTE 
autorice lo contrario.

3) El hormigón será conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de 
descarga del camión mezclador, hasta el lugar de su colocación  definitiva en 
los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se 
emplearán métodos y procedimientos que eviten la segregación del mismo y 
la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de 
la calidad especificada. El tiempo transcurrido entre la llegada de dos 
pastones consecutivos de hormigón del mismo tipo, al lugar de su colocación 
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en los encofrados, no excederá de 20 minutos.

4) El sistema de transporte a usarse desde el obrador al sitio de colocación será 
sometido previamente a la aprobación del Representante Técnico de UTE. 
Podrán emplearse carretillas, distribuidores por canaleta, distribuidores de 
brazo, etc, siempre que el sistema no favorezca la segregación de los 
elementos constitutivos del hormigón.

5) De usarse distribuidores de canaleta, no serán de largo superior a 15 m ni se 
colocarán con pendientes mayores que 25º a menos que conste autorización 
expresa del Representante Técnico de UTE.

6) El sistema de moldes y andamiaje a emplearse deberá ser aprobado y 
recibido por la Representación Técnica de UTE, previamente al llenado. Esta 
inspección no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto 
funcionamiento del sistema durante su utilización.

7) Todos los moldes deberán estar constituidos de modo que resulten 
impermeables para el mortero y tendrán la resistencia necesaria para soportar 
sin deformarse el hormigón fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones 
producidas por el tránsito y la  distribución del hormigón.

8) Los moldes de las vigas llevarán listones laterales a fin de evitar las 
deformaciones  en sentido horizontal. Los moldes de pilares se reforzarán con 
cuadros de alfajías y aquellos de sección o altura  considerable se apretarán 
con tensores de alambre retorcido. 

9) Todos los moldes se mojarán abundantemente por ambos lados antes de 
colocarse el hormigón. Cuando se juzgue convenientemente, la 
Representación Técnica de UTE podrá exigir que se aplique sobre los moldes 
una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia.

10) Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de 
depositar el hormigón tan próximo como sea posible de su ubicación final. No 
se permitirá volcar el hormigón de una altura mayor de 1 m, salvo en llenado 
de pilares de hasta 3 m de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para 
distribuirlo de los montones hacia los lados.

11) Al efectuarse el llenado de los moldes se procurará que los elementos 
gruesos del hormigón no queden contra los paramentos. Se cuidará una 
correcta penetración del material debajo y entre las  armaduras. Se exigirá 
asimismo, el empleo de vibradores.

12) Hormigón vibrado. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usarse 
quedarán sujetos a la aprobación del Representante Técnico de UTE. El 
procedimiento de vibrado se aplicará sobre hormigones secos o poco 
plásticos. 

13) El llenado de los moldes se hará por capas horizontales de espesor no mayor 
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de 15 cm. Cada capa se compactará cuidadosamente antes de colocar la si-
guiente. Las capas se colocarán una sobre otra en forma rápida, antes de 
comenzado el fraguado de la capa precedente ya tendida.

14) El hormigón se hará en lo posible continuo hasta la terminación de la parte de 
la estructura a realizarse. En caso de que no fuese posible proceder así, el 
Representante Técnico de UTE indicará dónde y en qué forma podrá inte-
rrumpirse el trabajo. En tal caso, al reanudarse las labores, las partes que han 
quedado al descubierto serán rasqueteadas, lavadas y regadas con agua y 
portland.

15) Se nivelarán y alisarán las superficies vistas, cuidando que no queden 
oquedades.

16) Hormigón dañado o defectuoso. El hormigón dañado por cualquier causa, así 
como el que se encuentre defectuoso por razones de manipulación del 
Contratista en cualquier momento antes de la terminación y aceptación del 
trabajo, se quitará y reemplazará por hormigón adecuado, a expensas del 
Contratista.

OC.6.5.5 Fraguado y curado del hormigón

Queda terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre 
la obra de hormigón, hasta transcurrir cuarenta y ocho horas desde el momento en 
que se inicie el fraguado.

Durante un lapso que fluctuará entre los ocho y los quince primeros días se mojarán 
las superficies exteriores con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigón se 
mantenga continuamente húmedo.

El Representante Técnico de UTE podrá exigir el recubrimiento de las superficies 
exteriores con tierra, arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos del 
sol o de las bajas temperaturas.

En días muy fríos, si la temperatura de la masa de hormigón fuese inferior a 5° sobre 
cero se suspenderá la puesta en moldes del material.

En los casos en que se prevea que el hormigón quede visto, se tomarán las siguientes 
precauciones:

Se exigirá una textura lisa, en la cual se deberá notar el despiece y las vetas de la 
madera, una acabada terminación y un color gris lo más claro posible; ambos, textura 
y color, deberán ser uniformes.

La reparación de los defectos superficiales se realizará inmediatamente después del 
desencofrado de las estructuras, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro 
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de las 24 horas de iniciada la reparación.

Para realizar las tareas de reparación, se requerirá autorización previa del 
Representante Técnico de UTE.

Se pasará luego piedra carborundum, grado 180/160 en el sentido de las tablas.

Se admitirá la posibilidad de utilizar encofrados metálicos o encofrados forrados con 
chapa de madera compensada.

OC.6.5.6 Desencofrado

En principio, el período mínimo de permanencia en los moldes será de tres días, pero 
en el caso de estructuras de características particulares la Representación Técnica de 
UTE podrá fijar plazos superiores. En la determinación del período especificado no 
deberán contarse los días en que la temperatura sea inferior a los cinco grados 
centígrados.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la 
Representación Técnica de UTE, será ésta quien decida como procederá el 
Contratista a subsanar o rehacer la estructura, actividad que estará a su exclusivo 
cargo.

Las tareas de desencofrado se llevarán a cabo con la mano de obra y herramientas 
tales que no produzcan roturas o desprendimientos de la masa de hormigón ni afecten 
las juntas de dilatación, biseles, cantos y superficies a la vista. 

OC.6.5.7 Armaduras

En general, se procederá de acuerdo a las especificaciones de la norma UNIT 1050.

Las barras deben ser perfectamente rectas y se doblarán en frío, dándoles 
exactamente las formas que le correspondan.

Todas las barras de refuerzo se protegerán con un recubrimiento de hormigón de por lo 
menos 5 cm en el caso de las fundaciones y superficies en contacto con el terreno. Para 
superficies vistas interiores el mínimo será de 2 cm y en el caso de superficies a la vista 
exteriores 3 cm.

Las superficies de las barras, así como las superficies de cualquier soporte metálico 
para las mismas, se limpiarán de herrumbre, costras, barro, grasa u otras sustancias 
extrañas antes de colocarlas. Se considerarán objetables las escamas gruesas de 
herrumbre y las costras desmenuzables que se puedan quitar por frotación firme.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la 
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forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás 
armaduras.

Las barras de refuerzo, después de colocadas, se mantendrán limpias hasta quedar 
completamente empotradas en el hormigón. Las barras se colocarán y asegurarán 
exactamente en su lugar de modo que no sufran corrimientos durante la colocación del 
hormigón.

Para soportar las barras de refuerzo el Contratista podrá usar asientos, soportes, 
colgantes, espaciadores u otros soportes metálicos satisfactorios. No se permitirá el 
uso de soportes corroíbles en la proximidad de las superficies vistas del hormigón.

En los emparrillados, las barras se atarán en todos los cruces.

Salvo en armaduras muy largas se emplearán barras de longitud igual a las que se 
necesite en cada caso.

No se colocará hormigón en obra antes de que el Representante Técnico de UTE haya 
inspeccionado las armaduras y haya dado la autorización necesaria. Todo el hormigón 
que se haya colocado violando esta disposición, será rechazado y mandado retirar de 
los moldes.

OC.6.5.8 Juntas de construcción

Las superficies de las juntas deberán estar limpias y húmedas en el momento de 
colocar el hormigón fresco. La limpieza consistirá en la remoción de toda lechada y de 
hormigón suelto, de modo que aparezca la superficie rugosa del agregado del 
hormigón endurecido.

Antes de colocar hormigón fresco se cubrirá la junta con una capa de mortero de igual 
consistencia que el hormigón a emplear.

OC.6.6 Control tecnológico

Durante la obra el Contratista deberá realizar, a su cargo, los ensayos de resistencia 
de compresión de probetas de hormigón. Estos se ejecutarán en el Instituto de Ensayo 
de Materiales de la Facultad de Ingeniería. UTE podrá aceptar la realización de estos 
ensayos en obra para lo cual el Contratista deberá disponer de una prensa adecuada 
provista de dos manómetros, uno instalado en la prensa y el otro en poder de UTE y el 
ensayo deberá ser realizado por personal idóneo en el tema. Serán de cargo del 
Contratista los costos que se originen por dicha contrastación.

En el caso de hormigón elaborado en obra se extraerán seis testigos por cada cinco 
metros cúbicos o fracción de hormigón de igual dosaje fabricado con componentes de 
la misma procedencia. Se ensayarán tres a los 7 días y tres a los 28 días.
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Las muestras de hormigón premezclado deben tomarse en la obra en el momento de 
la descarga y directamente de la canaleta de la motohormigonera. Las muestras para 
los ensayos de resistencia, contenido de aire y consistencia se tomarán después de 
haberse descargado los primeros 250 litros del total del pastón y antes de los últimos 
250 litros del mismo. La cantidad mínima de muestras a extraer para cada dosificación 
de hormigón premezclado será la que se resume a continuación:

Cantidad de pastones (p) por día Cantidad de muestras

Hasta 10 6 (3 para 7 días y 3 para 28 días)

Por cada 10 pastones adicionales o fracción 2 más

Los ensayos de hormigón se efectuarán de acuerdo a lo especificado en las normas 
UNIT Nº 40, 42, 64 y UNIT-NM N 55 y 77 y complementarias.

Con los resultados obtenidos se efectuará el análisis estadístico, de modo de verificar 
si se alcanza el valor de resistencia característica correspondiente a cada calidad de 
hormigón especificada.

El hormigón premezclado ensayado durante la entrega cumplirá con el valor de la 
consistencia especificada, dentro de la tolerancia indicada en la tabla siguiente:

Asentamiento (A) cono Abrahms Tolerancia (cm)

A5 1.5

5A10 2.5

OC.7 Drenaje y desagües

OC.7.1 Objeto

Comprende la eliminación de las aguas superficiales del predio de la estación e 
incluye el suministro y colocación de una red de cañerías. Incluye la instalación de 
caños y la construcción de cámaras de inspección.

El sistema de drenaje incluye la recolección y evacuación del aceite recogido en las 
cubas de los transformadores.

La disposición final será coherente con la ubicación y nivel de los colectores de la 
zona. 
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OC.7.2 Cañerías de desagüe

Las cañerías tendrán una pendiente de al menos 1%. En cada cambio de dirección de 
los mismos o bien cada 20 m se construirá una cámara de inspección. 

Para las cañerías colectoras de la red de desagüe general se utilizarán caños de PVC 
que eventualmente se terminarán en el colector.

Para la cañería de conexión de las cubas con la fosa correspondiente se utilizará cañería 
de hormigón.

Los caños irán colocados sobre una camada de arena sucia de 5cm de espesor y con 
su enchufe aguas arriba.

OC.7.3 Cámaras de inspección

Las cámaras de inspección para desagüe se construirán con las siguientes 
dimensiones mínimas: hasta 1 m de profundidad tendrán dimensiones interiores no 
inferiores a 0,60 m por 0,60 m, para profundidades mayores las dimensiones serán 
0,60 m y 1.10m o más.  

Se realizarán sobre una base de hormigón de 10 cm de espesor. Sus paredes serán 
de ladrillo de 15 cm de espesor para profundidades menores de 1,50 m y 30 cm para 
profundidades iguales o mayores a 1,50 m. Los ladrillos serán trabados con mortero y 
se revocarán y lustrarán en su interior. Se coronarán con una losa de hormigón 
armado de 8 cm de espesor, salvo indicación en contrario.

Llevarán una tapa de inspección de 0,60 m x 0,60 m.

Para profundidades mayores de 1,50 m, llevarán escalones realizados con acero 
redondo  19 mm.

A propuesta del Contratista y con la aprobación de la Representación Técnica de UTE, 
se podrán realizar las paredes en hormigón y/o prefabricadas.

Tanto en las cañerías de desagüe como en los drenes se colocarán cámaras cada 
20m como distancia máxima.

OC.7.4 Pasaje bajo vías de tráfico

En los cruces con vías de tráfico pesado, deberán tomarse medidas especiales para la 
protección de la red de drenaje y desagüe, utilizando caños armados o refuerzos de 
hormigón, de acuerdo a lo indicado en el proyecto presentado por el Contratista y 
aprobado por UTE.
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OC.8 Pavimentos vehiculares

OC.8.1 Pavimento de hormigón 

OC.8.1.1 Preparación de la subrasante

La subrasante, una vez realizados los terraplenes y/o desmontes proyectados, será 
conformada, perfilada y compactada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos 
aprobados por UTE.

La subrasante será compactada al 95% de la densidad seca máxima del suelo según 
la Norma AASTHO T-180. El Contratista deberá tener disponibles los resultados de la 
densidad de dicho material, previo a las operaciones de compactación de la 
subrasante. 

OC.8.1.2 Materiales para la capa de base

Antes de iniciar la colocación de la capa de base, el Contratista deberá someter a la 
Representación Técnica de UTE, muestra de los materiales que se propone emplear y 
tener disponibles los datos de límite líquido, índice plástico, CBR, densidad seca 
máxima de laboratorio y humedad óptima del material de base. Aprobado el material 
no podrá ser sustituido por otro sin la autorización escrita de la Representación 
Técnica de UTE.

La aceptación de un material no exime al Contratista del cumplimiento de todas las 
condiciones establecidas en las Especificaciones, ni de las responsabilidades que por 
su falta de cumplimiento deriven.

Para la capa de base deberán usarse materiales que puedan ser arrancados por 
medio del arado o el pico, sin explosivos. Deberán pertenecer a alguna de las clases 
siguientes:

 Tosca arcillosa, calcárea, feldespática, etc.

 Materiales de construcción de grava.

 Rocas naturales fragmentadas; o combinaciones de estos materiales que 
cumplan las condiciones de granulometría que se indican a continuación.

Se emplearán los tipos C, D, E o F de la norma AASHTO M 147 para material de base.

El material retenido en el tamiz UNIT 2.000 consistirá en fragmentos duros resistentes 
de roca o grava. La fracción que pase el tamiz UNIT 74 no será mayor de dos tercios 
de la fracción que pase el tamiz UNIT 420.
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Para las granulometrías C, D y E la fracción que pase el tamiz UNIT 74 será mayor o 
igual al 8%.

Los materiales deberán cumplir las siguientes condiciones: límite líquido menor de 35; 
índice plástico entre 4 y 9.

El material compactado hasta el 95% de la densidad máxima de laboratorio (ensayo 
de consolidación según norma AASHTO T-180) tendrá un CBR en estado de 
saturación no inferior al 60%.

Se deberá disponer en obra del equipo necesario para la ejecución de los ensayos.

OC.8.1.3 Preparación de la capa de base

Antes de depositar los materiales para la base, la subrasante deberá contar con la 
aprobación de la Representación Técnica de UTE.

Encima de la subrasante, se esparcirá la tosca, compactándola en forma tal de obtener 
densidad uniforme en todo el material.

Para el control del grado de compactación se determinará el peso específico aparente, 
efectuando ensayos en los lugares que indique la Representación Técnica de UTE.

Deberá obtenerse por compactación un peso específico aparente de material seco, no 
inferior al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de laboratorio.

OC.8.1.4 Calzada de hormigón

Sobre la base preparada, se realizará la calzada de hormigón.

La resistencia media del hormigón a la compresión en cilindros, a los 28 días será de 
250 kg/cm². 

No se hormigonará antes que la Representación Técnica de UTE apruebe el estado 
del área a cubrir.

Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con las pendientes y 
alineaciones indicadas.

Se quitará la lechada de la superficie mediante cinta o método equivalente a criterio de 
la Representación Técnica de UTE a los efectos de construir una buena terminación 
de la capa de rodadura, teniéndose especial cuidado de hundir o quitar las piedras de 
modo que la superficie quede finalmente formada por una capa de mortero.

Para el curado del pavimento se mantendrá humedecido durante dos semanas y no se 
librará al tránsito ni deberá soportar cargas durante treinta días.
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La junta longitudinal se realizará longitudinalmente y en el centro de la calzada. Será 
una junta ciega, es decir un corte en el pavimento de 1 cm de espesor y 4 a 5 cm de 
profundidad, rellenados con asfalto caliente. Llevará pasadores adheridos, constituidos 
por barras de acero redondo de 16 mm de 1 m de longitud colocados cada 80 cm y 
aproximadamente en la mitad del espesor.

Las juntas transversales de contracción se harán transversalmente cada 6 m como 
máximo. Serán ciegas y de las mismas características de la junta longitudinal.

Las juntas transversales de construcción serán confeccionadas a tope con paredes 
verticales con bordes sin redondear y sin relleno. Llevarán pasadores de las mismas 
características de las juntas longitudinales.

Las juntas transversales de dilatación se harán cada 30 metros como máximo de 
acuerdo a planos.

Llevará cordones de hormigón armado donde se indique en planos. Serán integrales, 
con juntas de las mismas características y espaciamientos que las del pavimento. Para 
la ejecución de los cordones de hormigón se deberán tomar las precauciones 
necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando 
prohibido el uso de revoques a tal fin.

Se mantendrá horizontal el tramo de pavimento para rodamiento de las hojas del 
portón de acceso. 

OC.8.2 Pavimento de carpeta asfáltica

OC.8.2.1 Subrasante y base granular

Se procederá en forma análoga a la indicada en los pavimentos de hormigón.

OC.8.2.2 Materiales

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.

Los materiales que pasan por el tamiz N°4 serán una mezcla obtenida de la trituración 
de roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos 
provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos. La mezcla de 
agregados estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas provenientes de 
trituración de roca sana. El contenido máximo de arena natural estará limitado al 15%.

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino sometidos al 
desgaste Los Angeles, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 25% si es de 
origen basáltico y de 35% en el resto de los materiales pétreos.
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El tamaño máximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite 
pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada será de 19.04 
mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040).

El equivalente de arena de cada uno de los agregados no será menor de 45.

La curva granulométrica de la mezcla de agregados tendrá una graduación 
encuadrada dentro de los siguientes límites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO –M92):

TAMIZ 1” ¾” ½” 3/8” N°4 N°8 N°30 N°50 N°100 N°200

% 
CARPETA 

DE 
RODADURA

- 100
80-
100

70-
90

50-
70

35-
50

18-
29

13-
23

8-16 4-10

El material granular deberá cumplir también con las siguientes especificaciones:

 CBR ≥ 80% para el 100% del PUSM.

 CBR ≥ 65% para el 95% del PUSM.

 Expansión menor del 0.3%.

 El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g.

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC-20 tabla 2 establecido en la norma 
AASHTO M-226.

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el 
cumplimiento de la especificación indicada precedentemente serán rechazados, no 
pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la 
especificación indicada durante los ensayos de control realizados posteriores serán 
rechazadas.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6mm en el 
ensayo de resistencia a la deformación plástica de la norma NLT 173 con una presión 
de ensayo de rueda de 7.7 kgf/cm2.  Este ensayo se realizará sobre probetas 
moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la dosificación de la mezcla 
y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia de control de obra.
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Los costos de estos ensayos corresponderán al Generador.

OC.8.2.3 Ejecución

Se procederá a imprimar la plataforma de material granular y luego se ejecutará la 
carpeta de rodadura de mezcla asfáltica de 6 cm de espesor.

OC.8.2.4 Ejecución de las obras

 Preparación de la superficie existente: El material no se extenderá hasta que se 
haya comprobado que la superficie de la subrasante tenga la compactación 
debida y los niveles indicados en los planos.

 Extensión de la tongada: Una vez comprobada la superficie de asiento de la 
tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales previamente 
mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar 
su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo el espesor el grado de compactación exigido.

 Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su 
humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la 
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
eventuales ensayos realizados. En el caso en que fuera preciso añadir agua, 
esta operación se realizará de forma que la humectación de los materiales sea 
uniforme.

 Compactación de la tongada: Se procederá a la compactación hasta alcanzar 
una densidad no inferior a la que corresponde al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor. Las zonas que por su reducida extensión, pendiente, etc., 
no permitan el empleo del equipo que normalmente sería utilizado, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la 
capa.

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 
un tercio del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos 
estáticos.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente.
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 Tolerancia de la superficie acabada: Dispuestas estacas, niveladas hasta 
milímetros con arreglo a los planos, en el eje y borde de perfiles transversales, 
cuya distancia no exceda de 20 metros, se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. La superficie 
acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en 
más de 1/5 del espesor previsto en los planos. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 10mm cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros, aplicada tanto normalmente como paralela al eje.

OC.8.3 Pavimento de tosca 

OC.8.3.1 Subrasante 

La subrasante debe proveer un C.B.R. no inferior a 10. De lo contrario se sustituirán 
los 30cm superiores por un material de mejor calidad que cumpla lo anterior. Los 15cm 
superiores de la subrasante se compactarán al 90%. 

OC.8.3.2 Base granular 

La base granular tendrá un espesor mínimo de 20 cm. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistente, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Composición granulométrica: 

- La fracción cernida por el tamiz 0.074mm será menor que la mitad de la fracción 
cernida por el tamiz 0.42mm en peso. 

- El tamaño máximo no sobrepasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
husos indicados en la tabla 1 de la norma AASHTO M - 147-65 (Grading Requirements 
for Soil Aggregate Materials). 

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 35. 

- El material será no plástico, con un equivalente de arena no inferior de 30. 

Ejecución de las obras: 

- Preparación de la superficie existente: El material no se extenderá hasta que se haya 
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comprobado que la superficie de la subrasante tenga la compactación debida y los 
niveles indicados en los planos. 

- Extensión de la tongada: Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, 
se procederá a la extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán 
extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 

- Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los eventuales ensayos realizados. 
En el caso en que fuera preciso añadir agua, esta operación se realizará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme. 

- Compactación de la tongada: Se procederá a la compactación hasta alcanzar una 
densidad no inferior a la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor. Las zonas que por su reducida extensión, pendiente, etc., no permitan el 
empleo del equipo que normalmente sería utilizado, se compactarán con los medios 
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 
un tercio del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos 
estáticos. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizada la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

- Tolerancia de la superficie acabada: Dispuestas estacas, niveladas hasta milímetros 
con arreglo a los planos, en el eje y borde de perfiles transversales, cuya distancia no 
exceda de 20 metros, se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por 
las cabezas de dichas estacas. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica 
en ningún punto, ni diferir de ella en más de 1/5 del espesor previsto en los planos. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 10mm cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros, aplicada tanto normalmente como paralela al eje. 

OC.8.3.3 Riego de imprimación 

Sobre la superficie de la base granular, seca y barrida para retirarle el material suelto y 
el exceso de polvo, se aplicará un riego de emulsión asfáltica a razón de 2 litros por 
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metro cuadrado. Se esperará 2 días para que dicha emulsión seque y penetre. 

El equipo para la aplicación de la emulsión irá montado sobre neumáticos y deberá ser 
capaz de aplicar la cantidad de emulsión especificada. El dispositivo regador 
proporcionará una uniformidad transversal suficiente. Para puntos inaccesibles al 
equipo y retoque se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de 
mano. 

Cuando por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego por franjas, se 
procurará que la extensión de la emulsión se superponga ligeramente, en la unión de 
las distintas bandas. 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la 
de la superficie sean superiores a los 10ºC y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. 

Dentro del programa de trabajos se coordinará la aplicación del riego y la del 
tratamiento superficial posterior, que no debe retardarse tanto que el riego de 
imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión. 

OC.8.3.4 Tratamiento superficial doble 

Los materiales cumplirán los siguientes requisitos: 

Como ligante bituminoso se utilizará emulsión asfáltica. 

Los áridos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos 
y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 

Si los áridos contienen polvo se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previo a 
su utilización, sin superar un 4% de agua libre. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 30. 

Ejecución de las obras: Sobre la base ya impregnada y seca, se dará un riego de 
emulsión asfáltica e inmediatamente se cubrirá con material pétreo. Se rastrillará y se 
planchará con aplanadora longitudinalmente, comenzando por el borde exterior y 
progresando hacia el centro, solapándose cada recorrido con el anterior, de acuerdo 
con lo que indique el Representante Técnico de UTE, a la vista del equipo de 
apisonado empleado. El apisonado se continuará hasta obtener una superficie lisa y 
estable. En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se 
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realizará mediante pisones mecánicos u otros medios aprobados. 

Dos días más tarde, después de efectuar un barrido se dará un nuevo riego de 
emulsión asfáltica e inmediatamente se cubrirá con material pétreo. Se rastrillará para 
uniformizar la superficie y se planchará con aplanadora. 

Estos tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, sea superior a 10ºC y no exista probabilidad de precipitaciones.

OC.9 Cerramiento perimetral

En el caso que se requiera construir un cerco perimetral, éste se realizará según las 
siguientes especificaciones. 

OC.9.1 Cerco

Estará constituido por postes de hormigón armado, tejido de alambre cincado de malla 
romboidal y murete perimetral. 

a) Tejido: El tejido será de malla romboidal (rombos de 50,8 mm de lado) y estará 
construido con alambre cincado Nº 10. Su instalación se efectuará en paños de 1,95 m 
de altura, y longitud no superior a 21 m. El tensado se realizará utilizando planchuelas 
de acero cincado, colocadas en los extremos del paño. 

A los fines de impedir deformaciones del paño de alambre tejido, se instalarán 
longitudinalmente 3 alambres cincados. Los alambres de la parte superior y media 
serán Nº 9, y el alambre de la parte inferior será tipo alta resistencia, ovalado, calibre 
17/15. 

El tipo de acero de los alambres y planchuelas, a excepción del de alta resistencia, 
será siemens 1008/1010. 

En la parte superior, se instalarán 3 líneas de alambre de púa cincado, de 2 hilos 
retorcidos Nº 12, o Nº 12 1/2, con púas de 4 puntas. La separación entre hileras será 
de 18 cm. 

b) Postes: Los postes serán de hormigón armado de longitud mínima de 3.10 m, con 
una prolongación de 45º, de 0,40 m, para la colocación de alambre de púas. 

Se empotrarán no menos de 0,90 m en una fundación de hormigón, debiendo ser 
verificado para soportar un tiro de 75 Kg en la punta. 

Los postes esquineros, tensores y terminales que poseen puntales, y los propios 
puntales, estarán empotrados en su extremidad inferior en una fundación de hormigón, 
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en forma tal que los esfuerzos que soporten no sean transmitidos al murete perimetral. 

Cada 21m como máximo, se instalarán postes tensores, y entre dos consecutivos, se 
intercalarán postes intermedios, separados entre sí no más de 3m. Estas condiciones, 
conjuntamente con las dimensiones del predio ocupado por la estación y el número de 
puertas y/o portones, determinarán el número de postes de cada tipo. 

c) Murete perimetral: En todo el perímetro cercado se construirá un murete de 
hormigón armado, apoyado en las fundaciones de los postes, cuyo borde superior 
estará a 0,25 m sobre el nivel del piso terminado de la estación. 

En los sectores donde existan puntales, se tomarán los recaudos correspondientes a 
fin de evitar que ellos produzcan debilitamiento de la resistencia del murete. 

En lugares apropiados, y de acuerdo a las pendientes del terreno, se construirán 
bocas de desagüe con protección para evitar el ingreso de roedores.

Someterá a aprobación los planos constructivos de detalle con indicación específica 
de cada material a utilizar. 

OC.9.2 Portones para cerco perimetral

El portón de acceso vehicular tendrá 2,50 m de altura. Constará de dos hojas 
construidas en caños de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y espesor mínimo 
de 3 mm formando un bastidor, con dos travesaños interiores ubicados según las 
medianas del rectángulo. 

Las uniones y empalmes de los caños se efectuarán con accesorios de hierro 
maleable o acero, roscados o soldados. 

Cada una de las hojas girará sobre 3 goznes, empotrados en los respectivos pilares de 
hormigón armado. 

En la parte interior del bastidor se colocarán 4 paños de alambre tejido tipo artístico, 
de malla cuadrada de (0,05 m de lado) constituida por alambres cincados Nº 11 BWG, 
fijados al mismo mediante chapas o planchuelas dobladas y soldadas cada 0,20 m 
aproximadamente. 

Completando los detalles constructivos se instalarán los siguientes elementos: 

- Un rodamiento de apoyo en la parte inferior de cada hoja, que deslizará sobre 
guía metálica embutida en el pavimento. 

- Un tensor ajustable, de acero, con un diámetro mínimo de 12,5 mm, colocado 
en la diagonal del bastidor. 

- Un cerrojo con dispositivo para candado incluyendo la provisión de éste. 
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- Tope inferior para alineación y limitación del desplazamiento de las hojas del 
portón. Este dispositivo no deberá interferir con la circulación de vehículos y 
carretones. 

- Sobre el travesaño superior se soldará una planchuela rectangular de hierro de 
1’’ x 3/16’’ donde se fijarán púas de un diámetro no inferior a 10 mm y un largo 
de 0,10 m. 

OC.9.3 Puerta de acceso peatonal para cerco perimetral 

La puerta de acceso peatonal será de una hoja, de 1,20 m de ancho por 2,50 m de 
alto, construida con caños de acero galvanizado de 25 mm de diámetro, espesor 2 
mm, formando un bastidor, con un travesaño horizontal según la mediana. Los caños 
serán con accesorios de hierro maleable o acero, roscado o soldado. 

Llevará dos paños de alambre de acero tipo artístico cuyas características y forma de 
fijación responden a lo ya indicado para los portones de acceso vehicular. 

Girará sobre dos goznes empotrados en el correspondiente pilar de hormigón armado; 
tendrá una cerradura tipo tambor, con accionamiento interior y exterior, y topes de 
alineación. 

Sobre el travesaño superior de la puerta se soldará una planchuela rectangular de 
hierro de 1’’ x 3/16’’ donde se fijarán púas de un diámetro no inferior a 10 mm y un 
largo de 0,10 m. 

Previo al montaje en obra de estos elementos, se procederá a la limpieza de las 
soldaduras y eliminación de óxidos e imperfecciones resultantes del manipuleo de los 
materiales. 

Luego se aplicarán dos manos de pintura cincante, a las partes no galvanizadas. 

OC.9.4 Puesta a tierra del cerco 

Todas las partes metálicas del cerco presentarán continuidad eléctrica y se dejarán 
previstas conexiones a la malla de puesta a tierra de la estación en los puntos donde 
se instalen postes tensores y portones de entrada.

OC.10 Canales para cables

Serán de hormigón armado. El fondo de los canales deberá presentar una pendiente 
mínima del 1%. Los cables no se apoyarán directamente en el piso de los canales sino 
sobre losetas que deberán cubrir el 50% de la longitud de los canales y dejarán una 
luz mínima de 10 cm para el escurrimiento de las aguas pluviales. Se dispondrán 
juntas cada 15 m como mínimo.
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Las tapas serán de hormigón armado. Las tapas se apoyarán en sus dos bordes sobre 
una cuerda de nylon de 1" enteriza, parcialmente embutida en la parte superior de las 
paredes de los canales, y sujetas cada 30 cm por medio de un alambre de acero 
galvanizado, embutido en dichas paredes. Se preverán tramos reforzados para el 
pasaje de vehículos o grúas para trabajos de mantenimiento de los equipos de playa.

En los codos y bifurcaciones de los canales se buscará evitar las aristas vivas.

OC.11 Ductos para cables

El cruce de los cables de control y de potencia bajo los caminos se realizará mediante  
ductos inmersos en macizos de hormigón.  

La cantidad y diámetro de los mismos será tal que permita la colocación holgada de 
los cables en su interior. 

Se preverán caños de reserva y se dispondrán tapones herméticos en los extremos de 
estos caños.

OC.12 Plan de gestión ambiental

Anexo VIII – Instructivo Reporte Ambiental.


