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La presente Memoria refiere a la ejecucion de “INTERVENCIONES EN ESPACIOS
PUBLICOS DE BLANQUILLO”.

Las obras a ejecutar se localizan en la localidad de Blanquillo, Departamento de Durazno,
Padrén urbano N°497 (Plaza 3 de diciembre) y N2131 (Parque Artigas).

Objetivo: El objetivo es renovar el disefio de la Plaza actual (Plaza 3 de diciembre),
enfatizando el recorrido como premisa principal del proyecto. El padréon N°497 corresponde a
parte del trazado del antiguo camino a San Gregorio, por lo que la propuesta intenta revivir las
reminiscencias de ese pasado, adecudndolo al presente de la localidad.

Las intervenciones pensadas permitiran a la poblacidn disfrutar de un espacio publico
acondicionado para el paseo, en un entorno agradable, con la posibilidad de tomar descansos en
el equipamiento que acompafia el recorrido o simplemente apropiarse del lugar disfrutando de
los espacios creados.

Por otra parte, se buscara la renovacién de las areas de juego infantil en el Parque
Artigas, dotando de pavimentos nuevos para el soporte de las actividades recreativas a
introducir.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con
el DEPARTAMENTO DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO, por
intermedio del técnico que ésta designe.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada en
planos, esquemas, planillas y detalles.

Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regirdn por lo expresado
en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién la Supervision de Obra, o el
técnico que ésta designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos, los
mismos serdan comunicados oportunamente al Departamento de Obras, quien decidird la
oportunidad o no de dichos cambios.

La cotizacion se realizara por un monto total global y se entendera que
contempla todos los trabajos y tareas necesarios para cumplimentar las tareas
solicitadas en el presente llamado, aun las que no estén expresamente indicadas en
los recaudos escritos y graficos, pero sean fundamentales para la correcta ejecucion de
las especificadas.NO SE ACEPTARAN ampliaciones por tareas no previstas.
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1.1 DESCRIPCION DE LAS TAREAS ESPECIFICAS

Las tareas a realizar consistiran en:

ITEM 1. PLAZA 3 DE DICIEMBRE

e Demolicién de construcciones existentes

e  Construccion de banco lineal de hormigén armado

e  Construccion de camineria de hormigén armado

e Construccién de pérgola de estructura metdlica y cubierta de policarbonato
alveolar

e  Suministro y colocacién de otros elementos de caracter urbano,

e Acondicionamiento vegetal (suministro de especies arbdreas y no arbéreas,
césped)

e Acondicionamiento luminico (suministro e instalacidon de luminarias de paseo,
incluye instalacion eléctrica completa).

ITEM 2. PARQUE ARTIGAS

e Construccion de pavimentos de hormigdén armado para el soporte de juegos
modulares.

La empresa contratista debera considerar el suministro de los materiales y mano de
obra necesarios para el total cumplimiento de las obras propuestas.

Previo a la implantacion de la obra se deberd coordinar la ubicacion exacta del obradory
depdsitos con el Departamento de Obras.

1.2DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE LA
OBRA DE ESTE LLAMADO

Se debera delimitar y sefalizar el espacio de trabajo y acopio de forma clara para evitar
inconvenientes a terceros, y mantener la limpieza del mismo.

LA CIRCULACION DE PERSONAL Y/O MATERIALES SE CIRCUNSCRIBIRA AL MAXIMO AL
AREA DE TRABAIO.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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1.3 ASPECTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA ESTE LLAMADO

Queda a entera responsabilidad de la empresa el incluir todos los trabajos, estén estos
especificados 0 no en los recaudos escritos y graficos, y que sean imprescindibles para la
realizacidn de las tareas que componen el presente llamado, por lo que deberdn ser tenidas en
cuenta en el presupuesto, no se admitirdn adicionales posteriores en este sentido.

Se entenderd que la cotizacion contempla TODAS las tareas necesarias para
cumplimentar con lo solicitado en el presente llamado y NO SE ACEPTARAN ampliaciones por
tareas no previstas que se desprenden de la evaluacidn que realizara el técnico en la visita de
obra.

2.1 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucién y finalizacidn de las obras sera de 60 dias habiles, comenzando
a computarse dicho plazo segun lo indicado en pliego de condiciones.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados,
siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico que hagan factible
el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas correspondientes
acorde a lo expresado en el PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES para la presente licitacion.

2.2 COMPUTO DE PLAZOS DE OBRA

Se entenderad por tal los dias calendarios laborales para la industria de la construccién,
considerando la jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado.

No se computardn los cinco feriados no laborables vigentes: el tercer lunes de octubre
(Dia de la Construccidn), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la construccion
vigentes.

Los eventos que podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de
precio seran los siguientes

a-Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes
del afio.

Se restaran del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo
generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b-Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un corrimiento de plazos
segun el siguiente detalle:

b.1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracién, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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b.2. Cuando se produzca un paro de 5 hs 0 menos de duracién, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e
irresistibles por las partes del contrato.

2.3 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

El dia, hora y emplazamiento de la VISTA OBLIGATORIA al sitio de la obra esta
INDICADO EN LA CARATULA DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

La no concurrencia a dicha visita SERA EXCLUYENTE para cotizar en el presente
llamado.

Quien concurra en representacion de la empresa debera tener CONOCIMIENTOS tales
que le permita tomar nota de todos los aspectos a considerar al momento de realizar la
cotizacién y la planificacion de las tareas.

CADA REPRESENTANTE SERA EXCLUSIVO PARA UNA SOLA EMPRESA.

Sera responsabilidad de las empresas que pretendan cotizar en la presente licitacion,

tomar todos los recaudos posibles y realizar el relevamiento necesario, a fin de tener una clara
comprension del proyecto y las tareas a realizar de acuerdo a lo solicitado en los recaudos.

No se realizaran ampliaciones de obra, sobre aspectos que se podrian detectar
en la visita de obra.

Se entregara certificado a las empresas que concurran, el que debera presentarse
conjuntamente con la oferta econédmica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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Se estudiara la oferta mas econdémica, siempre que la misma cumpla con la TOTALIDAD
de los requisitos detallados en la siguiente planilla, en caso de no cumplimiento de algun item
dicha oferta no se tomara en cuenta. En ese caso se procedera a estudiar la siguiente oferta mas
econdmica, con los mismos criterios, y asi sucesivamente:

NO se admitiran aquellas Empresas que tengan Recepciones Provisorias con
observaciones pendientes fuera de plazo, Recepciones Provisorias no otorgadas por
incumplimiento, Recepciones Provisorias con observaciones pendientes sin resolver en el
periodo de garantia.

NO

CUMPLE CUMPLE

1-REQUISITOS TECNICOS

1.1 Cotizacion de la totalidad de los
rubros basicos

1.2 Cumplimiento del Plazo de obra*

2.EXPERIENCIA GENERAL DE LA
EMPRESA EN OBRAS SIMILARES

2.1 EMPRESA CONSTRUCTORA con
experiencia comprobable en 1 obra
de similares caracteristicas de
espacios publicos al aire libre, tipo
plazas, paseos, etc.

*No se tomaran en cuenta aquellas ofertas que presenten un plazo mayor al
especificado en la presente Memoria Constructiva Particular. Especificar en Carta de
Presentacidn- Anexo.

Para considerar la experiencia de la empresa en obras similares, se debera
entregar un listado con un MAXIMO de 10 obras. En el mismo se agregard una breve
descripcién de las mismas, asi como el nombre y contacto de un referente, técnico o
comitente, para corroborar la experiencia mencionada.

A - NO SE CONSIDERARAN LAS OBRAS QUE NO PUEDAN SER CORROBORADAS.
B - LAS OBRAS DEBERAN SER ESPECIFICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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La relacién de antecedentes de la empresa deberd presentarse en el siguiente formato

DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS AL AIRE LIBRE

C B
" N2 de licitacion o N2de r er Referente de la
Afio de , descripcion de L.
eiecucion llamado (si corresponde) los trabaios obra (técnico o
4 y/o Nombre de la obra J comitente)

realizados
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6. GENERALIDADES

6.1 CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Los gastos de agua y energia eléctrica durante el transcurso de la obra correran a cargo
del Contratista.

En aquellos casos donde las instalaciones cuenten con estos servicios al momento de
iniciar la obra se tomara el registro de los consumos de los diferentes medidores para dejar
constancia.

Se controlara durante el periodo de la obra el consumo registrado y se descontara de
los avances el consumo excedente correspondiente al periodo de ejecucion de la obra.

Al finalizar la obra se realizard un nuevo registro como constancia.

6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizarse se realizaran en base a lo solicitado y expresado en los recaudos
graficos y escritos de la presente Licitacion, el oferente debera incluir en su oferta todo lo
detallado en ellos. -

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero gue sea necesaria para la
concrecién de la obra en los niveles de calidad éptimos que se requiere, deberd considerarse
incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa. -

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia
incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto,
en forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

6.2.1 Responsabilidad de la Contratista:

Serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Supervision de
Obras del mencionado Departamento, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefialar la
entrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones
las obras que puedan existir en el lugar de implantacion.

Toda reparacidon necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y
restituirlas a sus condiciones originales sera a su costo y cargo.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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6.2.2 Vicios o Defectos de Construccion o de Funcionamiento

Si durante la construccién de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepcion

definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccién o de manufactura, o el empleo
de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algun equipo, el
Contratista deberd corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa
la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a
observaciones.

Si la Administracidn tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, podrd ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnoldgicos que sean necesarios para
comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicién, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar, asi como
de reconstruccion que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas reparaciones.

6.2.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracion no haya
detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no
creard antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo
tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Supervision de Obras conservara el
pleno derecho de exigir su inmediata correccion.

6.2.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de
construcciéon de las obras, asi como de las condiciones climaticas, medios de comunicacion,
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislacidn vigente,
etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de

la obra y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.

6.3 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Serd responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacion general de la
investigacion, la oportuna iniciacidn de los trabajos y la realizacidn de los mismos, en plazos tales
que no se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberdn tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los dias de
lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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realizar. (Si corresponde)

6.3.1 Limpieza de obra periddica.

Se deberd mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito,
etc.) y la obra en construccidn, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los
locales sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

6.3.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de materiales alternativos los
especificados en esta memoria se deberdn presentar las normas que certifiquen la calidad de los
mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberdn ser aprobados previamente por la Supervision de Obras,
los materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

Se usaran materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usardn materiales téxicos:
pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

6.3.3  Acceso y obras complementarias. -

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de Obras.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados, y aprobados por la Supervisién De Obra, para circular por las areas de trabajo.

7. SEGURIDAD EN OBRA

7.1 PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de |la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma,
asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la

responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se debera entregar a
la Supervisidon de Obras una copia de dicho plan de seguridad. -

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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Si en cualquier momento, a juicio del Supervisor de Obra los métodos usados por el

Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo, en ningun caso estard el Contratista exonerado de su obligacion, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras
y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Supervisor de Obra podra disponer de las medidas necesarias
para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos seran descontados en
el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

La Contratista deberd instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la
obra a toda persona y/o vehiculos ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona
que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

7.2 AFECTACIONES A TERCEROS

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial cuidado de
no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacidn de construcciones transitorias se deberd avisar a
los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisard en tiempo y forma

la duracidn de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccién rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan

generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

También estd obligado a suministrar al Supervisor de Obra toda la informacidn que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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8. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

8.1 ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecucion de las obras objeto de la
presente licitacion, estara a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras, en
representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcioén sera controlar la ejecucién de la obra de acuerdo a los recaudos que componen
la licitacién, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los
problemas técnicos que dentro del ambito de su competencia se susciten. Serd su competencia la
aprobacidon de modificaciones propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos
técnicos, y la aprobacién de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el item
correspondiente.

Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias

o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del contrato y la buena ejecucién
de los trabajos.

8.2ARQUITECTO JEFE DE OBRA

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el
que debera poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de la
gestion de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos graficos, el
seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Supervision de Obras de forma de

asegurar el correcto desarrollo de los mismos.

Este deberd concurrir a los lugares de trabajo regularmente, y como minimo una vez a la
semana y toda vez que la Supervisién de Obras lo estime pertinente.

8.3 SUBCONTRATO
El Contratista deberd indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los
subcontratos que correspondan en la presente licitacion, esta notificacién de debera realizar

formalmente, por escrito previo a qué el mismo de comienzo con sus trabajos.

La Supervisién de obra podrd rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el
mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

En aquellos casos que se solicite se deberd presentar curriculum del técnico
correspondiente, firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso que corresponda realizar instalacion eléctrica se deberd adjuntar también
constancia de habilitacion ante UTE del técnico instalador.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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8.4 CAPATAZ

El Contratista debera asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicidén y naturaleza de las obras a construir, recuperar y restaurar.

8.5PERSONAL OBRERO
El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando

bajo las érdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

9. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

9.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los
impactos ambientales negativos transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las
Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado, obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area
de influencia de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccién
Ambiental:

Movimientos de tierra
Medidas de seguridad
Areas verdes

Ruido, polvo y vibraciones
Varios

9.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademads, deberd disponer de la informacidn actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.
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Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
aqui abarcados, el Contratista estd obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Supervisor
de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracidn de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizard bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de
emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no quemard llantas, materiales
asfalticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el que
deberdn ademas cumplirse las normativas nacionales y departamentales de facilidades para el
personal, control de residuos sdlidos y liquidos (al igual que los generados en todas las
actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones,
demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas
cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si
durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los
gastos provenientes de esos hechos serdn de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones

del caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al Departamento de Transito o el
que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccion por la via publica fuera del drea de trabajo.
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el

consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird al Supervisor de
Obra.
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Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Supervisor de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la
supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplird estrictamente las leyes y
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo
totalmente responsable por cualquier y todo dafno resultante de su uso. En cada caso de uso, se
debera contar con la aprobacidn y supervisién del Servicio de Material y Armamento del Ejército
Nacional y del Servicio Departamental correspondiente.

En ningun caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

9.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondrd especial cuidado en: evitar la destruccion de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio,preservar arboles de
gran tamafio o de valor genético o paisajistico, acumular los suelos vegetales removidos para su
utilizacion en la recomposicidn de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista deberd consultar previamente al Supervisor de Obras y al respectivo Servicio
Departamental. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes,
el Contratista sera responsable de su rehabilitacién previa aprobacion de la Supervisién de Obras.

9.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar
limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y

bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

9.5 HALLAZGOS

El Contratista deberd hacer entrega de inmediato al Supervisor de Obra de todo objeto
de valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de
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los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.
Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N°15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N°8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccion
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencidon de muestras y testigos de las excavaciones, en el
hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.

10. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON

10.1 HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigird un hormigén de
la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su colocacién en los moldes, y con
la resistencia indicada.

El contenido de cemento serda compatible con la resistencia pedida, tomada sobre
probetas normales cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello
expresamente indicado en la memoria de célculo serd como minimo 300 Kg de cemento por
metro cubico en estructuras en elevacién y 350 Kg de cemento por metro cubico en las
fundaciones.

La Contratista realizard los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencién de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de

estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Supervision de Obra antes de su
utilizacion en obra.

Por cada canchada (camién de 10m aprox.) se retiraran 3 probetas.

10.2 MATERIALES PARA HORMIGONES

Se exigira un hormigoén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y

respetarad las dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

Cemento

El cemento deberd ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con
grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigdn seran de granulometria adecuada, no pudiendo
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contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigdn o ataque las armaduras.
El agua serd limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigon.

No se permitirda el uso de sustancias aceleradoras de fragiie sin autorizacion de la
Supervision de Obra.

Acero

El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tension de
fluencia, para las armaduras indicadas en hierro tratado (V) y hierro de Tipo | de 2200 Kg/cm2
(22 mpa) para las armaduras indicadas con hierro comun(&).

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT
correspondientes.

No se aceptarad la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados.

10.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Encofrados

Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigdén de la manera mas
directa posible en su posicidn final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los
mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y
formas indicadas en los planos. La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminacién serd en
hormigdn visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin
nudos o huecos, cepilladas en la cara que gqueda en contacto con el hormigdn, de modo de
obtener una superficie lo mas pareja posible.

La unién de las tablas en sentido longitudinal se hara de forma tal que las mismas se
alternen de manera de formar una trabazon.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleara el mismo criterio que para las
losas.

Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigéon armado deberd ser
subsanada con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el
resto de la superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurard la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente con el

objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigon.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
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dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de
las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal serd acuiiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran de una sola pieza, permitiéndose como mdaximo, sélo la tercera parte de ellos con un

empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn se limpiardn prolija y cuidadosamente todos los moldes
de modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Supervision de Obra exigira a la Empresa el calculo
de verificacién de los encofrados y apuntalamientos.

Colocacidn de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el

encofrado.

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan ejecutarse de
forma tal que no alteren la superficie del hormigdén que debera ser parejo en toda su extension
ya que el mismo quedara con terminacion vista.

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada
en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las
barras.

Los aceros utilizados deberdn ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.
Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la
ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes del hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del

proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactacién
evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Recubrimiento de proteccién de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
2.0 cm en losas en el interior de los edificios

1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios

2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre

2.5 cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias se usaran separadores adecuados.

Empalmes
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La Empresa deberd dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran para la
unién de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los
mismos un costo adicional.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no
debiendo existir mds de uno en una misma seccidn de estructura sometida a esfuerzo de traccién
y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una
distancia no menor de 4 metros.

Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se ataran, y
la longitud de superposicién debera ser 50 didmetros de la misma.

Servidumbre de instalaciones.

Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., estas deberdn colocarse antes del
llenado o se dejaran los pases apropiados para su posterior colocacion.

Estos serdn los estrictamente necesarios y contardn con la inspeccién y aprobacién del
Supervisor de Obra.

No se permitira, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el
paso de cafierias.

Cualquier situacién que genere dudas deberd ser considerada por la Contratista y se
efectuaran los re cdlculos que sean necesarios a costo de la misma.

Colado de hormigén

No se colocard hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Supervision de Obra, se debera avisar con antelacion a dicha

Supervision para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigén el encofrado deberd estar libre de toda suciedad
(alambres, viruta de madera, etc.) y se debera humedecer correctamente y en forma pareja.

El hormigdn se verterd cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera efectuarse de forma tal de no
deformar los encofrados.

Se colara el hormigdn en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una
manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo maximo desde el

mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos
asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada anterior.
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La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello
varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Supervisidon de
Obra decidird dénde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su
unidén con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de la
misma por parte de la Supervision de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

La Supervision de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este
fin. En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el
hormigdn deberd ser conducido mediante tubos de bajadas.

Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos establecidos.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Supervision de Obra, serd ésta quien decida cdmo se procedera para subsanar o rehacer la
estructura.

Deberad llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccion de Obra controlara este

registro.

La colocacién del hormigdn no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccidn de
Obra, la situacién meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

Tratamiento posterior del hormigdn

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior
a los trabajos de colado deberd ser atendido segun lo establece la norma UNIT.

Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacion
aprobada.

10.4 CONTROL DE CALIDAD
Inspeccién

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacidn expresa de la
Supervision de Obra.
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Todos los trabajos de hormigdn armado deberdn tener la inspeccidn y aprobacion de la
Supervision de Obra, y la Empresa debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Se debera avisar a la Supervision de Obra con 48 hs. de anticipacidon la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccién que autorice a la
realizacién de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista deberd realizar la inspeccién de los hierros y
armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Supervisor de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin
tener el conforme de la Supervision de Obra; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo
ejecutado sin su conforme.

Pruebas ensayos y control

Cuando la Supervision de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia,
resistencia a la compresidn, flexién, analisis granulométricos de los aridos, determinacién de su
grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos
de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la Supervisién
de Obra. La Empresa remitira a la Supervisidon de Obra el resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran
ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Supervisién de
Obra, la Empresa deberd reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas, dichos ensayos
deberdn ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas, si asi lo
resuelve la Supervisién de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o
para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier
circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizard los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de

estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Supervision de Obra antes
de su utilizacién en obra.
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Ensayos hormigdn: se realizaran 3 probetas por cada canchada (camién de 10m3
aprox.).

Las mismas se ensayardn a la compresion.

11. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA METALICA

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por La Supervisién De Obras, tanto en su
ejecucién en obra como en el taller y deberan estar de acuerdo con los recaudos graficos
presentados y aprobados.

La Supervisién de Obra podrd solicitar los ensayos y pruebas que considere necesarios

para comprobar la calidad de los mismos, estos seran a cargo de la Contratista.

Las soldaduras deberan quedar rigidas, y ser parte integrante de la pieza que se une,
libre de picaduras, escorias y otros defectos y deberan cumplir con las normas vigentes en la

materia. Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

La pintura se entregara en perfectas condiciones, y se repasara la misma antes de la
entrega de la obra.

12. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GREMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberan tener perfecto
conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus
trabajos, con el fin de poder organizar las etapas de preparacion, fabricacion y ejecucion de sus
obras.

Deberan proporcionar en el momento oportuno y segun las instrucciones que hayan
recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecucion esté relacionada con todos los
rubros, por ejemplo:

[J La Empresa de Obra Civil, dard ayudas de gremios a los Contratos
[J Locales sanitarios y vestuarios.

[J Descargay almacenamiento de los equipos, materiales a todos los gremios que
intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitacion.

[1 Proporcionar un local cerrado c/iluminaciénn para depdsito de materiales,
equipo y herramientas.

0 Proporcionar fuerza motriz.
0 Excavacién de zanjas para colocacién de cables, cafierias y demds elementos

necesarios para la correcta ejecucion del sub contrato, relleno compactado y
alejamiento de tierra sobrante.
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0 Provisién de morteros y hormigones para amurado de cajas, caierias, etc.,
segun corresponda a cada sub-contrato.

[0 Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas, abiertos por el
instalador para pasos de cafierias, cajas, etc.

0 Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

13. ACCESIBILIDAD

PAVIMENTOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

En ningln punto de acceso, tanto interior como exterior, de las instalaciones se
generaran escalones o resaltos mayores a 5 cm, y estos solo se realizaran en aquellos puntos
donde sea estrictamente necesario, en general todos los desniveles se salvaran mediante rampas
cuya pendiente no superara el 5%.

Los pavimentos en general y de las rampas en particular deben ser firmes,
antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes, en especial en el encuentro de las
superficies inclinadas con horizontales.

En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atencion a la resolucion de los
desaglies de aguas pluviales propias y de los espacios inmediatos, asegurando un buen
escurrimiento del agua que evite su estancamiento.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros elementos
similares, éstos deben cumplir con lo dispuesto en el item 4.9.1. de la Norma UNIT 200:2010.

Todos los insumos para el total cumplimiento de las obras propuestas, seran
suministrados por el contratista.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 IMPLANTACION

Cerco de obra y construcciones auxiliares (S| CORRESPONDE)

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocard un vallado de seguridad que tendra
como minimo 2m de altura, que podra ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como
maximo), cerco de tejido de alambre o malla, sin que ninguna de las opciones signifique riesgo
para terceros. Objetivo es evitar el transito peatonal en el area de los trabajos.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portén de acceso a la obra debe ser
manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra
fuera del horario de la misma.

Se deberd delimitar claramente el area de obra, el drea de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

La Contratista construira el Obrador, los cercos y defensas sobre las lineas municipales y
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en
la Ciudad de Durazno y estard emplazado en lugar aprobado por la Supervision de Obra. Todos
los gastos que demande su implantacion (bases, impuestos, alquileres, etc.) estaran incluidos en
su cotizacion.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco se construiran con materiales
en buen estado de conservacién y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de

construccidn, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaran a cargo de la Contratista.

Carteles (S| CORRESPONDE)

Se colocard un cartel de obra, el cual se coordinara su ubicacién con la Supervisién de
Obra. Sus dimensiones seran de 2.10 m x 2.97 m (A4 x 10)

Especificaciones técnicas del Cartel:
- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metdlico con fondo antidxido y pintado

- El dimensionado de la estructura de sostén sera de responsabilidad de la empresa
proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

El diseiio del cartel se entregara oportunamente por parte de la Administracién. -

Acopio de materiales.
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El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Supervision de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (drboles, arbustos, bancos, etc.)

1.2 DESIMPLANTACION

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera retirar y/o a demoler las construcciones
provisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros y cegando
los pozos que hubiere construido.

1.3 REPLANTEO

El replanteo inicial sera realizado por personal idéneo, Ing. Agrimensor, delimitando
claramente los limites entre los padrones N°496 y 497, a partir del cual se realiza el diseiio del
proyecto presentado en esta Licitacion y de todos los elementos que asi lo requieran. El
profesional estard a cargo de la empresa contratista.

2. DEMOLICIONES

Se realizardn las demoliciones de los elementos o construcciones existentes en los
padrones, segun se indica en el plano de albaiiileria.

Las dreas donde se realicen las demoliciones, se acondicionardn segun la propuesta
proyectada para la misma.

Los materiales o escombros resultantes de dichas demoliciones, serdan depositados en
lugar coordinado con la Supervisidon de Obra o el secretario de la Junta Local. En lo que respecta

al busto de Artigas, el mismo se entregara al encargado de la Junta hasta su nueva reubicacion en
la Plaza.

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 desmontes, rellenos, nivelaciones, etc.

En aquellos sectores donde exista césped o tierra vegetal, se realizara el desmonte,
posterior relleno y nivelacion del terreno.

El material extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicidn transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.
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Las tareas de movimiento de tierra, excavaciones, aperturas de zanjas, ejecucion de
desmontes y terraplenes, etc. Deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones
innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable
respecto a las reclamaciones, asi como los costos de recuperacién a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

La Supervisién podra exigir del Contratista, en caso de duda, las disposiciones necesarias
para que se efectlen las pruebas de resistencia correspondientes, pruebas cuyos gastos correran
por cuenta exclusiva del Contratista.

3.2 EXCAVACIONES

En las dreas que corresponda, se realizardn las excavaciones necesarias hasta obtener
una base firme, realizando posteriormente, segin sea el caso, cambio de suelo, sustrato base,
etc.

Los trabajos de excavacion consistiran en:

e Excavacién para fundaciones de banco de hormigdn armado.

e Excavaciones para sub base de pavimentos de hormigén armado.

e Excavacién, rellenos y nivelaciones necesarias para poder concretar el
proyecto.

En la visita a obras, la empresa podra apreciar los tipos de suelos.Sera
responsabilidad de la misma el calculo de la excavacién y/o relleno del predio
necesario para la realizacidn de las obras en cuestion. La misma debera contemplar,
si fuera necesario, muros de contencidn o taludes para poder realizar el proyecto en
cuestion. La empresa adjudicada NO podra generar reclamos ni adicionales de
ningun tipo en este sentido.

El fondo de las excavaciones se nivelard y apisonard perfectamente antes de iniciarse
trabajos posteriores y se protegerdn cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen (pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro
motivo se inundaran, se deberan desagotar y luego se continuara excavando hasta llegar a
terreno seco.

La Supervision de Obra podrd ordenar los trabajos y rellenos necesarios a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo en virtud a lo constatado a pie de obra. En estos casos todos
los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar las obras,
o producir accidentes, se deberan apuntalar los laterales de las excavaciones durante las

diferentes etapas constructivas.

La tierra sobrante de excavacidn se acopiara, desparramard y compactard en la forma y
en lugares a indicar por la Supervision.

En caso de que se encuentren instalaciones y/o elementos estructurales subterraneos,
(cafierias, conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, estos
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deberan ser salvados y/o demolidos (segin deban conservarse o no) para permitir la ejecucion
del resto de las obras nuevas.

La Contratista tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus costos lo
expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anticipacion suficiente, como
para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra.

No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a la
Supervision de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario. Dicha
notificacion se hara por escrito con 48 hs de anticipacion. -

Dentro de la excavacion esta incluido el retiro de arboles, escombros, rotura y retiro de
pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento fisico que por razones de proyecto
deban ser eliminados.

4. HORMIGON ARMADO

Sera responsabilidad de la empresa y del técnico que ésta designe, el calculoy
disefio de todas las estructuras de hormigon armado necesarias para cumplir con las
obras propuestas. Antes de comenzar con las obras, la empresa debera entregar los
planos y detalles de las estructuras para su Supervision.

Descripcion general de la estructura

La estructura a disefar y calcular sera:

e Fundaciones para banco lineal de hormigén armado

e Muro de contencidn de bloque armado que forma el banco lineal

e Losas o losetas superiores del banco lineal de hormigdn armado

e Contrapisos armados exteriores.

e Base para soporte de busto de Artigas.

e Y toda otra estructura que sea necesaria para cumplimentar con lo solicitado.
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4.1 DADOS DE HORMIGON

Los dados de fundacion para la estructura metalica del cobertizo, serdn de hormigén
armado. El disefio y dimensionado de los mismos serd responsabilidad del técnico de la empresa
Contratista.

Para el amasado del hormigdn es obligatorio que el mismo se haga mediante
hormigonera, respetando la dosificacion adecuada. Se prohibe expresamente el hormigonado
con temperaturas menores a 7° y mayores a 30°C, aunque para ello deba suspenderse el mismo,
seguln criterio de la Supervisién de Obras.

4.2 PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO

En areas indicadas en planos correspondientes, se realizard pavimento de hormigén
armado de 10 m de espesor.

El hormigdn a utilizar sera C20 (4:3:1) y debera ser VIBRADO para asegurar un llenado
homogéneo y compacto. Llevard una armadura central, compuesta por malla electrosoldada
del5cm X15cm X @4.2mm.

Colocado el hormigén en obra, debera ser “curado”, como minimo durante los dos dias
posteriores a su llenado mediante la aplicacién de agua, asegurdndose de cubrir toda la
superficie. En caso de requerirse, debido a las condiciones climaticas, se debera prever su
cobertura con materiales adecuados (lonas, nylon, etc.) para evitar la evaporacion brusca del
agua y evitar se afecten sus caracteristicas fisicas y estructurales.

Como regla general, el pavimento de hormigén tendrd una pendiente del 1,5 % hacia el
suelo natural.

El pavimento tendra terminacién hormigdén peinado, sin embargo, en los bordes de los
pavimentos sera hormigon llaneado (10 cm).

Previo a cualquier tarea de llenado, se debera contar con la aprobacién de laSupervisidon
de Obra.

4.3 BANCO DE HORMIGON ARMADO

4.3.1 Zapata de fundacion

La zapata de fundacion del muro de contencion sera de hormigén armado. El disefio y
calculo de la estructura estara a cargo del técnico de la empresa.

Para el amasado del hormigdén es obligatorio que el mismo se haga mediante
hormigonera, respetando la dosificacion adecuada. Se prohibe expresamente el hormigonado

con temperaturas menores a 7° y mayores a 30° C, aunque para ello deba suspenderse el
mismo, segun criterio de la Supervisién de Obras.
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4.3.2 Muro de contencidon

Segun el esquema presentado en los gréficos, se realizaran muros de contencién de 19
cm de espesor. Los mismos se construirdn con bloques pasantes de hormigén armado, rellenos
de hormigdn y llevaran armadura segun diseiio y calculo que realice el técnico de la empresa.

Se valorara que las armaduras se extiendan a la losa y la zapata para su anclaje.

Los bloques pasantes a utilizar seran de hormigén vibrado, de buena calidad y
dimensiones constantes.

Las armaduras se dispondran de manera que la misma genere continuidad entre la
cimentacion, el muro y la losa y en su recorrido horizontal general. Se tomar en cuenta que
deberd quedar una varilla por cada hueco de los bloques. La armadura horizontal se dispondra
entre hilada e hilada de bloques, se colocara una armadura horizontal de reparticién y se atara a
la armadura vertical.

Los bloques se llenaran con hormigén generando un muro continuo, homogéneo sin
espacios vacios. El llenado deberd garantizar la homogeneidad del muro y su correcta estabilidad.

Los muros de contencidn deberdn quedar perfectamente aplomados y anclados a las
partes descriptas (zapata y platea) y graficadas en los planos.

4.3.3 Losa de hormigén armado

Sobre el Muro de Contencion se realizaran losas de hormigén armado de 10 cm de
espesor, anclada a los mismos segun se especifica en los planos y detalle de la presente licitacion.

El hormigdn a utilizar sera C20 (4:3:1) y debera ser VIBRADO para asegurar un llenado
homogéneo y compacto. Llevard una armadura ubicada en el tercio inferior, compuesta por
malla electrosoldada de 15cm X15cm X @4.2mm.

Previo a la realizacién de la platea, el relleno deberd estar bien compactado y firme ya
que el mismo conformard la base de las losas.

Colocado el hormigén de la platea, deberd ser “curado” , como minimo durante los
dos dias posteriores a su llenado mediante la aplicacién de agua, asegurandose de cubrir toda la
superficie. En caso de requerirse, debido a las condiciones climaticas, se debera prever su
cobertura con materiales adecuados (lonas, nylon, etc.) para evitar la evaporacion brusca del
agua y evitar se afecten sus caracteristicas fisicas y estructurales.

Las losas tendran terminacidn alisado fino, ya que seran el soporte superior del banco
de hormigén armado.

Previo a cualquier tarea de llenado, se debera contar con la aprobacién de la Supervisién
de Obra.
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5. ESTRUCTURA METALICA

5.1TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA

El techado o cobertizo lineal indicado en el plano de albaiiileria, tendrd una estructura
portante metdlica en base a perfileria de acero estructural.

Como base para el disefio y dimensionado de dicha estructura, se tomara en cuenta la
propuesta arquitectonica expresada en planos de la presente licitacién. Se tendrd especial
cuidado en cuanto a la estética deseada, las terminaciones y demas, en un todo de acuerdo con
la Supervisién de Obra. Dicha estructura deberda permitir el pasaje del publico sin que signifique
un obstaculo en su recorrido, tratando de organizar los elementos de descarga al suelo, sobre
uno de los bordes del cobertizo. (Ver disposicion propuesta en planta).

En cuanto a las pluviales, la misma se disefiard de manera que la cubierta superior sea
inclinada hacia el exterior (ver recaudos graficos), permitiendo que se escurran las aguas hacia
fuera del sistema.

El disefio y dimensionado de la totalidad de la estructura metalica sera responsabilidad
del técnico de la empresa Contratista.

6. TERMINACIONES

6.1 REVOQUES

Las mezclas se batirdn prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo
contener cuerpos extrafios y seran de consistencia normal a cada uso.

Se cuidard que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de la mano de

obra o de los materiales.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

El revoque del muro de bloque armado del banco lineal serd, del lado interior (en
contacto con la tierra) con hidréfugo; del lado exterior serd a dos capas, la primera capa de
revoque grueso y la segunda de revoque fino.

Todos los planos quedaran uniformes.

CAPA IMPERMEABLE: consiste en un alisado de arena y portland con hidréfugo,
colocado bien apretado con cuchara, de manera de no generar poros.
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Se empleard un hidréfugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora tendra un espesor de 15mm y se colocard con esmero y sin
interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

6.2 CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

El techado o cobertizo lineal, llevard una cubierta superior en base a placas de
policarbonato alveolar.

El policarbonato alveolar sera de marca reconocida, de espesor acorde a los
requerimientos del cobertizo en cuanto a sus dimensiones, su estructura, la exposicién a los
agentes climaticos y la estética deseada (placas de colores).

Se tomaran en cuenta los siguientes colores de placas: blanco, amarillo y rojo.

En cuanto a su colocacién se seguirdn las recomendaciones del fabricante y el buen arte
de construir. Se dispondran todos los elementos accesorios, necesarios para su colocacion vy
esmerada terminacion. Las placas deberan quedar bien sujetas de la estructura portante y

asegurarse su estanqueidad en las uniones de las placas.

No se permitirdn placas en mal estado o defectuosas. La Supervisién de Obra podrd
rechazar las piezas que no se encuentren en buenas condiciones.

6.3 JUNTAS DE DILATACION

Se dejaran juntas de dilatacion cada 3m aproximadamente, asegurandose de que los
pafios resultantes queden de similares dimensiones.

Dichas juntas seran de 2 cm de espesor y 1 cm de profundidad, debiéndose rellenar con

“mastic” asfaltico (asfalto y arena en proporcion 1:1). Este debera ser aplicado prolijamente de
modo de no manchar el pavimento circundante.

6.4 JUNTAS DE TRABAJO

Se dejaran juntas de trabajo cada 12m. Dichas juntas se realizardn con tablas de 2cm de
espesor, debiendo cubrir la altura total del pavimento de hormigén.

Al proceder a realizar el siguiente tramo, se retirara la tabla sustituyéndose por tiras de
espuma de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y 8 cm de altura. El espacio restante se

debera rellenar con “mastic” asfaltico (asfalto y arena en proporcién 1:1). Este debera ser
aplicado prolijamente de modo de no manchar el pavimento circundante.
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6.4 ENTABLONADO DE MADERA EN BANCOS

En la parte superior del banco de hormigdén armado, en zonas indicadas, se realizara
entablonado de madera como terminacién superior.

La madera a utilizar sera eucaliptus clear, cepillada y de buena calidad. Las tablas seran
de 4”x2", de estabilidad dimensional. NO se admitird madera tratada. Para su proteccion se
utilizara protector tipo MILESI, al agua, apto para exposicion exterior.

7. INSTALACION ELECTRICA

La instalacién se realizard en un todo de acuerdo con los planos, la presente Memoria,
las reglamentaciones generales de UTE, las Normas UNIT y las indicaciones que en cualquier
momento pudiera formular la Supervisién de Obra.

La cotizacidn incluira:

e Todos los trabajos necesarios para materializar la instalacién graficada.

e Todos los materiales que la misma requiera, aunque dentro del conjunto no se hubieran
especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones y el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

e Realizacidon de todas las canalizaciones

e  Construccién de bases y amure de columnas

e Enhebrado de cables, colocacidon e instalacion de tableros

e Suministro e instalacién de todos los aparatos y luminarias indicados en los recaudos
graficos.

e  Tramites ante UTE.

La conexion a UTE y los tramites ante este organismo, asi como los cambios de carga,
si asi lo requiriese, seran a cargo de la empresa.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirdan las
prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos que incluiran los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

Cualquier situacién que se presente en la Instalacion Eléctrica y no haya sido graficada,
debera ser tomada en cuenta en el presupuesto.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Todos los elementos que componen la instalacion deberan estar certificados por
UNIT(para aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).
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Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los rubros
que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.

Como ayuda la empresa constructora realizara el tapado de las canalizaciones.

Ejecucion

La instalacidn sera aparente o subterranea en los tramos que corresponda en toda su
extension, y se considerara desde una cdmara de 40 x40cm, segun se indica en el plano de
eléctrica. Todas las camaras o registros deberdn tener el fondo perdido.

Para toda la instalacidn subterrdnea se incluiran canalizaciones, cdmaras, etc.

Materiales

Todos los materiales a utilizar seradn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con
reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la
instalacién se realizd con dichos materiales, la Supervision de Obra podra exigir la demolicién de
la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando derecho a adicionales.

Los cafos a utilizar en contrapisos seran de PVC para electricidad y se uniran entre si con
cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizacién de “codos”, las curvas se
deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde a la medida.

Todas las piezas de unién (uniones, bujes, etc) quedaran sujetas a los paramentos o los
elementos que sirvan de soporte.

Todos los elementos de la Instalacion seran de una marca de calidad certificada y
reconocida, modelo y color a definir con la Supervision de Obra.

Recepciones materiales eléctricas

Luego de aceptado el replanteo de la obra por parte de la administracion, se procedera a
la inspeccidn de materiales a suministrar antes de que ellos sean instalados. En este acto el
proveedor presentard muestras de los materiales y las correspondientes caracteristicas técnicas
del fabricante.
Canalizaciones

Las canalizaciones seran de los siguientes tipos, de acuerdo a la necesidad segun el
sector de la obra que se considere:

e Canalizaciones subterraneas.
e Canalizaciones aparentes.
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La eleccién de un tipo u otro estard determinada por la necesidad de
resolver la instalacion de la mejor manera.
Cada tipo debera cumplir con los requerimientos indicados para cada caso.

Canalizaciones subterraneas

Las canalizaciones subterraneas se efectuaran con cafos de PVC rigido de capacidad
adecuada segun el caso, con camaras como maximo cada 20m.

La red de canalizaciones tendrd la pendiente suficiente para evacuar el agua de las
caferias y camaras.

Las camaras tendran el fondo permeable para poder filtrar el agua acumulada. La
profundidad de las cdmaras no sera mayor a una vez y media la dimensién de unos de sus lados.
Todas las cdmaras que tengan dos o mas acometidas seran de 40x40 salvo indicacidn especifica
en los planos.

Las canalizaciones de acometida de servicios (UTE) deberan realizarse de acuerdo a los
reglamentos correspondientes, los costos por modificaciones solicitadas por las inspecciones de
la administracién por incumplimientos en lo referente a este tema en general y en particular para
este punto, serdn a cargo del contratista.

Canalizaciones aparentes

Las canalizaciones de intemperie seran de cafio galvanizado y de secciones adecuadas.
Las mismas se instalaran con grampas del tipo Spit, DAISA o similar a distancias adecuadas para la
correcta sujecién de las mismas (mdaximo 1m). Los accesorios seran acorde a una instalacion
aparente.

8. ACONDICIONAMIENTO LUMINICO

La empresa suministrara e instalara los distintos artefactos, realizard las canalizaciones y
registros necesarios para conectarse a la red de iluminacion ya existente y colocara las columnas
(incluyendo las bases de fundaciéon) para su completa instalacion.

8.1 ILUMINACION GENERAL DE PASEO

Descripcion general

Para la iluminacion general, se valorara la utilizacion de luminarias LED decorativa y de
paseo, de color gris (de preferencia) o negro, luz neutra, 4000 K, eficientes.

Para la colocacion de las columnas, la empresa debera realizar bases de cimentacion a
modo de dados de 0,40 x 0,40m, dejando platinas dispuestas para la posterior instalacion de las
columnas.
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Se presenta un modelo tipo de luminaria a modo ilustrativo.

8.2 ILUMINACION CON PROYECTORES

Descripcion general

Para los puntos especificos indicados en el plano de iluminacidn, se valorara la
utilizacion de luminarias LED tipo proyectes deportivos, 250 W, 5000 K, eficientes.

Para la colocacién de las columnas, la empresa deberd realizar bases de cimentacion a
modo de dados de 0,40 x 0,40m, dejando platinas dispuestas para la posterior instalacién de las
columnas.

Se presenta un modelo tipo de luminaria a modo ilustrativo.
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9. PINTURAS

Se procedera a pintar todas aquellas superficies indicadas en los recaudos graficos.

El Contratista queda obligado a proteger todas aquellas superficies que puedan ser
deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que estime
necesarias la Direccion de Obra para lograr un acabado de calidad.

Los colores se acordardn previamente con la Supervisién de Obra.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchasy sin
polvo.

Las formas de aplicacién serdn las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa

mayor al 85% o previsién de lluvias.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

9.1 HERRERIA

Todos los componentes metalicos que queden a la vista se terminaran con esmalte
sintético, de buena calidad para lo cual se deberd tener las superficies a pintar limpias, libres de
polvo y de cualquier elemento extrafio.

Previo a ello se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de
oxido se debera lijar, limpiar y posteriormente aplicar convertidor de éxido para culminar con dos
manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definirdn con la Supervisién de Obra.

10. RIEGO

Se realizard instalacién de abastecimiento para puntos deriegosegln se indican en el
plano de sanitaria.

Los puntos de conexion se resolverdan mediante camaras de inspeccién de 40 x 40cm con

fondo perdedor, donde se colocara una llave de paso como terminacion del ramal, para la
conexion de mangueras de riego.
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Se realizaran las canalizaciones necesarias para la red de abastecimiento que tendrd
como punto de inicio el nicho de ose, uniendo todos los puntos terminales indicados en los
recaudos.

11. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

11. ESPECIES NO ARBOREAS

La empresa adjudicataria suministrard las especies vegetales que a continuacion se
detallan.

Todas las especies vegetales no arbéreas deberan venir como minimo, en envases de 5
litros y estar en buenas condiciones. No se aceptaran ejemplares que presenten un mal aspecto,
marchitas o secas.

50 dietes

42 lavandas
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14 formios verdes (comunes)

35 formios variegados

Santolinas
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11.2 ESPECIES ARBOREAS

La empresa adjudicataria suministrara las especies vegetales que a continuacion se
detallan.Serdn 4 Espumillas blancas o con flores blancas, para armonizar con el entorno y
presentar una mejor visibilidad de sus flores en la noche.

Las especies arbdreas deberan tener un porte minimo de 2,0 m de altura.

Todas las especies vegetales deberan estar en buenas condiciones. No se aceptaran
ejemplares que presenten un mal aspecto, marchitas o secas.

11.3 CESPED EN TEPES

Se deberdn cotizar los metros cuadrados de césped, segln se indica en los recaudos de la
presente licitacion.

El tipo de césped a suministrar y colocar sera Cynodon dactylon, en tepes de dimensiones
aproximadas de 0.60 m por 1.20m, con humedad residual que posibilite su almacenamiento por
4 dias, hasta su colocacion. Se debera incluir la tierra negra, abonada, previo a la colocacion del
césped.

12. SENALETICA

Se suministrardn y colocaran los siguientes carteles:
3 CARTELES S1: la Supervisién de obra entregara el texto oportunamente
Tipo de seiial: informativo
Ubicacidn: a coordinar con la Supervision de obra
Dimensiones: 40cm x 60cm.

Tipografia: no corresponde
Materiales: alucobond
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El cartel se colocard atornillado a estructura metdlica (proporcionada por la empresa
adjudicataria). Ver disefio. La empresa se encargara de la colocacion de la estructura portante y
de su cimentacion.

Placa de inauguracion: el disefio de la misma se entregara oportunamente por parte de la
Supervisién de Obra

Tipo de seiial: informativo

Ubicacidn: a coordinar con la Supervision de obra

Dimensiones: 60 x 80 cm

Tipografia: no corresponde

Materiales: alucobond o similar

El cartel se colocara atornillado a estructura metdlica (proporcionada por la empresa
adjudicataria). La empresa se encargara de la colocacion de la estructura portante y de su
cimentacion.

13. EQUIPAMIENTO URBANO

Se suministraran y colocaran 10 basureros metalicos y 2 bicicleteros. Su ubicacién se
coordinara con la Supervisién de obra.

14. PAVIMENTOS PARA JUEGOS

En areas a indicar por la Supervision de obra, se realizaran pavimentos de hormigén
armado de 15cm de espesor para el soporte de juegos modulares.

El hormigdn a utilizar sera C20 (4:3:1) y debera ser VIBRADO para asegurar un llenado
homogéneo y compacto. Llevard una armadura central, compuesta por malla electrosoldada
del5cm X15cm X @4.2mm.

Los pavimentos llevaran un rebaje para la colocacion de baldosas de goma en area de
seguridad establecida.

Colocado el hormigén en obra, debera ser “curado”, como minimo durante los dos dias
posteriores a su llenado mediante la aplicacién de agua, asegurdandose de cubrir toda la
superficie. En caso de requerirse, debido a las condiciones climdticas, se debera prever su
cobertura con materiales adecuados (lonas, nylon, etc.) para evitar la evaporacion brusca del
agua y evitar se afecten sus caracteristicas fisicas y estructurales.

Los pavimentos tendran terminacién hormigon llaneado.

Previo a cualquier tarea de llenado, se debera contar con la aprobacién de la Supervisién
de Obra.
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IMPORTANTE: La empresa deberd prever la ayuda a subcontrato de colocacién de
juegos en Parque Artigas. Se deberd estimar la realizacion de 40 bases de 40x40x40cm para
soporte de los mismos.

Ademas, se tomara en cuenta la colocacion de baldosas de goma proporcionados por la
Administracidn.
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