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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado es la contrataciéon para la realizacion de obras en el Espacio
AEQ, ubicado en la Planta Baja del Edificio Anexo B, en Isidoro de Maria 1614, Facultad de
Quimica. La contratacion incluird el suministro de materiales, equipos y mano de obra
necesarios para las mejoras previstas.

Las obras se ejecutaran conforme a los recaudos y memorias elaborados por el Arquitecto Diego
Ferrando y su equipo de Asesores.

Todos los trabajos deberan realizarse de acuerdo con esta memoria y los planos incluidos en el
pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los organismos reguladores
correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la
Supervisién de Obra.

Es fundamental que el Contratista conozca el lugar de las obras. Para ello, debera realizar una
visita al sitio antes de la presentacion de la oferta. No se aceptaran reclamos ni solicitudes de
adicionales basados en el desconocimiento del lugar y/o condiciones de las obras después de
esta visita.
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ANEXO I-I – CP 07/24 "MEJORAS EN EL ESPACIO AEQ - EDIFICIO ANEXO B" - MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA


1 - GENERAL
1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y
que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccion esmerada,
se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucion a la Supervisién de Obra, quién lo consultara
a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificaciéon de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafado como
consecuencia de los trabajos del presente Concurso de Precios deberd ser reparado o
reconstruido con idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del
Contratista.

1.2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencién, el oferente debera visitar el lugar y tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, segun lo que se establezca en el pliego.

1.3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales
cerrados de fabrica. En ningun caso se aceptara la utilizacion de materiales de demolicion.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se aclara sin
embargo que esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas
de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracion. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
administracion podra designar técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose
en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

1.4. PLAN DE OBRA

Se estudiara un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en
que se desarrollaran los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

1.5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose
ademas con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no
interferir con las tareas de la Institucion. Toda modificacion debera ser sometida a la aprobacién y
acordada con la Supervision de Obra y la Intendencia.

1.6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su
reglamentacién, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomaran las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las areas de intervencion y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos de la Facultad de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las
dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. Los mismos cuidados se tendran
respecto a la construccidn existente, evitandose los dafios que pudieran ocasionarse y
reparandose cualquier afectacion ocasionada durante el transcurso de la obra.

Los vallados se realizaran aislando cada sector entre si y con el resto del edificio.

En todo momento se contara con la aprobacion de la Supervision de Obra a quien se le
presentaran las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccion de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de cargas,
etc., sera cumplida de inmediato.

1.7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil,
encargado ademas de los trabajos de coordinacion de las tareas de albanileria y subcontratos, asi
como del manejo del personal de la obra.

Este técnico sera ademas el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervision de Obra
designada por la Direccién General de Arquitectura de la UdelaR. El técnico sera presentado junto
con la Oferta, incluyendo una copia de su curriculum.

1.8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisién de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuara bajo las 6rdenes del capataz. La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra
vestira ropa de trabajo con la correspondiente identificacion visible de la empresa.

1.9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUAY LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento, los consumos de agua y energia
eléctrica seran provistos por la Facultad. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar
de cualquier interferencia, dano o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan
ocasionar sus herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente
a su entero costo cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.



2 OBRAS EDILICIAS

Se trabajara en el sector indicado en graficos adjuntos, denominado Espacio AEQ. Los trabajos
incluyen pintura de paramentos y cielorraso, colocacion de paneles a nivel de cielorraso, pulido de
piso monolitico y cierres de madera con senalética del edificio.

2.1 LIMPIEZA, RETIRO DE COMPONENTES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan
realizar las tareas de retiro cuidadoso de aquellos elementos que deban eliminarse o moverse
provisoriamente para el correcto desarrollo de la propuesta, como ser: carteleras, afiches,
equipamientos en el area de intervencién, etc.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de
posibles danos generados por el desarrollo de las obras y se reparara cualquier dafio ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores
que segun se indica en planos no se veran en ningun momento afectados por la obra. Se sugiere
la colocacion de un cerramiento liviano provisorio, de modo de evitar la propagacién de polvo a los
sectores contiguos en funcionamiento. Para el proceso de pulido de piso monolitico, se debera
tener especial cuidado el contacto de agua y pasta con los zécalos de madera de los paramentos,
los ductos de eléctrica y del montacargas contigua al area de actuacion.

El incumplimiento cabal de estas medidas podra acarrear la suspension de los trabajos por parte
de la Supervision de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda
reclamar compensacion alguna. Todas las tareas deberan ser coordinadas en fecha y horario con
el Sr. Intendente, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase.

Todo elemento removido sera acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisién de
Obra. Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con
la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidira su reutilizacion o traslado a depdsitos por cuenta
del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no este prevista la
reutilizacion en la propia obra, con la aprobacién de la Supervisién de Obra, sera responsabilidad
del Contratista el retiro de los mismos del predio.

Toda instalacién, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante
la obra, debera volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos.
Se remplazaran aquellas canalizaciones que sean dafadas en el transcurso de la obra, a costo
exclusivo del oferente.

2.2 PULIDO DE PISO MONOLITICO

Se describe el procedimiento para la limpieza, pulido y acabado de un piso monolitico existente en
el area de intervencion de aproximadamente 297m2 (Lamina A8), con el objetivo de recuperar su
apariencia original, mejorar su resistencia y garantizar una superficie uniforme, duradera y



estéticamente agradable.

Se trata de un piso existente de hormigdn monolitico con una antigiedad aproximada de seis
décadas. Actualmente se encuentra desgastado debido al uso y el paso del tiempo, presentando
manchas, rayones, pérdida de brillo, fisuras, perdida de juntas y en algunos sectores, deterioro
superficial leve.

2.2.1 Procedimiento de Intervenciéon Pulido de Piso

Previamente se limpiara el piso con producto desengrasante no abrasivo, seguido de enjuague
con agua limpia y secado.

Una vez limpio, el piso sera sometido a un proceso de pulido para nivelar y renovar la superficie,
eliminando rayaduras y manchas superficiales, y devolviendo el brillo natural del monolitico.

* Pulido Mecanico: El proceso se llevara a cabo mediante maquinas pulidoras de alta
velocidad equipadas con discos de diamante de diferentes granos, iniciando con granos
mas gruesos para el desbaste inicial, grano medio y finalizando con discos de grano fino
para obtener una superficie lisa y brillante.

* Control de suciedad: Se tomaran los recaudos necesarios para el control de agua y
“barro” generado por el proceso de pulido, en particular con el contacto con los zécalos de
madera, los ductos de eléctrica y el ducto del montacargas.

2.2.2 Reparacion de Fisuras o Imperfecciones

Una vez se haya completado el pulido grueso y mediano, se rellenaran las fisuras y faltantes de
piedras y tramos de juntas, con un empastinado compuesto por cemento de color blanco con tierra
de color, de manera de alcanzar un tono lo mas similar al piso existente que sea posible.
Previamente se realizaran muestras de color, coordinando con la Supervisién de Obra el tono a
aplicar. Posteriormente a la aplicacion de la pastina, luego de 24hs para su secado, se procedera
a la realizacion del pulido final con discos de grano fino.

2.2.2 Acabado y Protecciéon

Para proteger el piso pulido y darle un acabado con mayor resistencia, se aplicara un tratamiento
de sellado y brillo, a través de un Sellador Penetrante especifico para hormigon, que protegera el
piso de liquidos y manchas sin alterar su apariencia natural, proceso comunmente llamado como
“Cristalizado”, aplicando un pulido final a las 24hs de haber aplicado el producto con discos
textiles.

Se debera restringir el transito en la superficie intervenida por al menos 24 a 48 horas después de
finalizado el proceso de acabado.

2.3 PINTURA

Se seguiran todos los cuidados para la preparacion de superficies y piezas a tratar, de acuerdo a
los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberan limpiarse y
prepararse. Es decir: limpias, libres de polvillo, suciedad, hongos o grasitud, removiendo pinturas
viejas donde corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. La pintura
debera tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para



cubrir perfectamente la superficie de base.

En todos los casos se establece que el numero de manos especificado en la MCP y planillas, solo
servird de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo sera el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigira la aplicacién de las
manos necesarias hasta alcanzar dicha situacién. Los materiales a emplearse seran de la mejor
calidad debiéndose someter a la aprobacion de la Supervisién de Obra los distintos componentes,
o0 marcas de pinturas. El proponente indicara la marca de la pintura a utilizar que debera llegar a
obra en sus envases originales, cerrados y se deberan respetar las condiciones de acopio y
aplicacién indicadas por el fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el
fabricante de pintura para que sean compatibles.

Es obligacién del Contratista comunicar a la Supervision de Obra, la ejecucién de cada tarea para
el control respectivo.

Las pinturas a aplicar deberan venir en sus envases originales, debiendo quedar los
mismos en obra hasta que la S. de O. lo indique.

Se deberan confeccionar pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la S. de O.
quién sera la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo
requerimiento del Subcontratista de Pinturas. Se debera usar cintas especificas para trabajos de
pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger las superficies aledanas.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagacion
del polvo al resto del edificio. Luego de realizada la pintura, el pintor debera realizar una
limpieza exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la
pintura.

2.3.1 Pintura con Esmalte
Se pintaran con esmalte sintético tipo Satinca color Pelicano, lo componentes de los paramentos

verticales de “carmica” presentes en la mampara divisoria con la Sala de Reuniones de
Estudiantes y el mostrador del sector de Fotocopias (Segun lamina A7).

2.3.2 Pintura de Paredes
Se pintaran todas las paredes indicadas en la ldmina A7 utilizando pintura latex superlavable, en

colores blanco y anaranjado, de acuerdo con el cédigo que seran suministrados por la Supervisién
de Obra.

En los sectores donde la pintura existente esté descascarada, especialmente en el Hall del
Ascensor (segun lamina A7), se procedera a remover la pintura deteriorada. Posteriormente, se
aplicara enduido y se lijara la superficie para asegurar que quede lisa y homogénea antes de la
aplicacién de la nueva pintura.

Se debera respetar el sector de pared dentro del Espacio AEQ, anexo a los bafios donde existe un
mural de los estudiantes, no debiendo pintar ese sector.

2.3.3 Pintura de Cielorraso y cenefa perimetral.
Se debera pintar el cielorraso y la cenefa perimetral en la zona indicada en la lamina A7 utilizando

pintura color blanco para cielorrasos. En el caso de las cenefas, se debera preservar las letras
pintadas con las leyendas: "Fotocopias", "Cantina", "Espacio 100 afios de AEQ", entre otras.

La pintura del cielorraso deberd incluir los cafios Daisa de la instalacién eléctrica presentes, antes



de la colocacién de los paneles descriptos en el punto 2.6.

Los paneles que se instalaran en el cielorraso (Segun lamina A2), compuestos por estructura de
madera y placas de yeso perforado, también deberan ser pintados. La estructura de madera se
pintara con esmalte sintético color blanco, mientras que las placas de yeso se trataran con pintura
blanca para cielorrasos, previo masillado entre las juntas de las placas de yeso, de manera de
lograr una superficie continua.

Nota: Como referencia de estos paneles se podra ver el sector contiguo en la misma planta baja,
correspondiente a la Facultad de Medicina, donde hay paneles de iguales caracteristicas.

Todos los componentes solicitados de madera deberan pintarse con esmalte sintético de color
claro a determinar por la S. de O.

2.4 CARPINTERIA

El alcance de los trabajos contiene las carpinterias C01 y C02 (segun lamina A4), las cuales
ofician de cierre de sectores de servicio, siendo méviles de manera de poder inspeccionar.

En el frente de estos cerramientos se colocaran los carteles de sefalética correspondiente, segun
indicacion de planillas.

Dichas carpinterias deberan ser correctamente amuradas a la mamposteria existente a través de
tacos con tornillos ocultos.

El C03 se trata de un equipamiento de apoyo al local, segun la lamina A4.

2.5 SENALETICA

Se suministrara un conjunto de carteleria mediante la impresion a todo color de 4 planchas de
Sintra de 5 mm de 122x244cm (segun lamina A6). Estas planchas seran cortadas por el proveedor
de carteleria y colocadas sobre las superficies de madera C01 y C02, asi como en los sectores de
paredes indicados en la lamina A1.

La ubicacién final de cada cartel sera coordinada previamente con la Supervision de Obra. Los
carteles se instalaran utilizando cinta doble faz y silicona neutra de color blanco.

2.6 PANELES EN CIELORRASO

Se suministraran y colocaran paneles a nivel de cielorraso, conforme a la disposicion en planta
indicada en la lamina A2 y los detalles especificados en la lamina A3. Los paneles se fijaran a la
losa de hormigdn mediante escuadras metalicas, utilizando tornillos y tacos, y se atornillaran al
bastidor de madera segun los detalles proporcionados. Las escuadras deberan quedar ocultas,
generando una separacién de aproximadamente 3 cm entre el bastidor del panel y la losa de
hormigdn, para evitar la intervencion en los cafios galvanizados de eléctrica existentes.

Los paneles de placa de yeso perforada incluirdn en su cara superior un manto acustico de lana
de vidrio de 50 mm de espesor y densidad de 35 kg/m3.

Las placas de yeso para los paneles del cielorraso seran del tipo Panel Acustico Sound Rey
R12/25 N8, perforadas, con un espesor de 12,7 mm y perforaciones cuadradas de 12x12 mm
cada 25,8 mm, de acuerdo con la lamina A3.

Los bordes de las placas deberan estar perfectamente alineados, utilizando cantoneras en "L" de
PVC, las cuales seran masilladas y pintadas, de manera que queden integradas visualmente al



panel.

Nota: Como referencia, en la misma planta baja del edificio, en el sector de la Facultad de
Quimica existen paneles con las mismas caracteristicas a los solicitados.

2.8 AYUDAS

El contratista realizara las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

Todo procedimiento y/o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la S. de O.

3 - LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras deberan ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, retirando toda la
suciedad antes de su finalizacién. Por lo tanto, se debera considerar el costo de las limpiezas (de
obra y finales) antes del repliegue de la empresa y de la recepcién de los trabajos, de acuerdo con
lo que indique la Supervisién de Obra.

Dado que las obras se realizaran en un edificio educativo en funcionamiento, es esencial
coordinar el cronograma de trabajo con el calendario de clases y evaluaciones, ya que pueden
existir momentos en los que no sea posible trabajar en ciertos sectores. Esta coordinacién se
llevara a cabo con la Asistente Académica, Arq. Serrana Martinez, y la suspension de tareas
programadas no generara reclamo alguno por parte de la empresa.

4 - IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacion de locales existentes, se admite la inclusién en el costo
previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacion final
en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones
de légica constructiva, seran descontadas en la liquidacion final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la D. de O.

5 - ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano). Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en
planos, planillas 0 memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervision de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de
la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de
Obra por cuenta exclusiva del contratista. La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye
al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.



6 - OFERTA

Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuacion se lista un rubrado orientador:

-Limpieza y retiro (global)

-Pulido de piso monolitico 297m2 (m2)

-Pintura de esmalte (m?)

-Pintura de paredes (m?)

-Pintura de cielorraso y paneles de cielorraso 248 (m?)
-Carpinteria C01 (unit)

-Carpinteria C02 (unit)

-Carpinteria C03 (unit)

-Sefalética sintra 5mm realizacion y colocacion (global)
-Paneles de cielorraso 9 (unit)

-Imprevistos (10%)

e Subtotal $.....oovvvi

e IVAS. e,

o Total S

*  Monto imponible $............ccoeeeiiiinnnnnn
e Plazodeobra:............... dias habiles.
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