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0.- REVISIONES

MA-DYC-UC-0029-20
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION 19 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022

APARTADO DESCRIPCION
Se crea y agrega al manual la version 2 de las siguientes UU.CC
e 29153 - BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD
ELECTRICA ENTRE 100 Y 500 KG
2.1,22Y3

29154 - BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD
ELECTRICA HASTA 100 KG

Se modifica el nombre de la UC 29016

MODIFICACIONES A LA VERSION 18 DEL 03 DE SETIEMBRE DEL 2020

APARTADO DESCRIPCION
Se creay agrega al manual las UU.CC
29153 1 BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS
2.1,22Y3 (CORRIENTE CONTINUA)
29154 1 BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS
(CORRIENTE ALTERNA)
MODIFICACIONES A LA VERSION 17 DEL 03 DE JUNIO DEL 2020
APARTADO DESCRIPCION
21.22Y3 Se crea y agrega al manual la U.C. 29901 “M2 SUMINISTRO Y

COLOCACION CONCERTINA PLANA”

MODIFICACIONES A LA VERSION 16 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020

APARTADO DESCRIPCION
Se crea y agrega al manual la version 2 de las UU.CC. 29480
“‘“PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)"y

21,22Y3 29482 “PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT
418T )", debido a su valorizacion de acuerdo al Sistema de
Valorizacion.

MODIFICACIONES A LA VERSION 15 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2019
APARTADO DESCRIPCION
21.22Y3 Se crea y agrega al manual la U.C. 29458 “M2 REGUERA

GALVANIZADA”

MODIFICACIONES A LA VERSION 14 DEL 30 DE JULIO DEL 2019
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

APARTADO

DESCRIPCION

21,22Y3

Se crea y agrega al manual la U.C. 29221 “KG PERFIL

ALUMINIO”.

MODIFICACIONES A LA VERSION 14 DEL 30 DE JULIO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION
Se crea y agrega al manual la U.C. 29221 “KG PERFIL
2.1,22Y3 ALUMINIO™.
VERSION: 20
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MODIFICACIONES A LA VERSION 13 DEL 23 DE MAYO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION

Se pasa a version 3 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL
(PT68T).

Se crea la U.C. 29427 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y
TAPA 0,80m X 0,80m

Se modificé el la denominacién de las siguientes UU.CC., sin
crear nueva version,

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO,
EN OBRA

29418 CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN
21,22Y3 FONDO, EN OBRA

29420 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN
FONDO, EN OBRA

29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X
0,20M

29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X
0,40M

29425 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X
0,60M

MODIFICACIONES A LA VERSION 12 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018

APARTADO DESCRIPCION

Se crean las UU.CC.

29139 “BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV
C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)".

29479 “0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA’

Se modifican los titulos de las UU.CC 29130 y 29131 las cuales
pasan a version 3.

21,22y3 Se pasa a version 2 la U.C.29190: M CERCO PERIMETRAL
(PT68T).

Se pasan a No Vigentes las UU.CC.:

29132: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T
SOBREELEVADO (PT392T).

29133: BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL
DE PISO (PT227T)
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MODIFICACIONES A LA VERSION 11 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

APARTADO DESCRIPCION

Todos Revision parcial del grupo

MODIFICACIONES A LA VERSION 10 DEL 11 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se pasan a No Vigentes y se eliminan del manual las UU.CC.:
3y5 29351 “ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M)”
29361 “REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M)”

MODIFICACIONES A LA VERSION 09 DEL 03 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

3y5 Se creo la version 2 de las unidades 29191 y 29192.

MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DEL 05 DE MARZO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual las U.C. 29149 “BASE PARA BANCO DE
CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV”

MODIFICACIONES A LA VERSION 07 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014

3y5

APARTADO DESCRIPCION

Se agregan al manual las UU.CC. 29393 “ PLATAFORMA
NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<= 0,8M CON
HORM.C10” y 29394 “PLATAFORMA NIVELACION SOBRE
CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON HORM.C10”

MODIFICACIONES A LA VERSION 06 DEL 29 DE ABRIL DEL 2014

34y5

APARTADO DESCRIPCION

Se cambia la denominacion “Hormigén C100” por “Hormigon
C10” en las U.C. 29378, 29395 y 29406 y la denominacion
34y5 “Hormigdén C200” por “Hormigdon C20” en las U.C. 29378, 29402
y 29404. Se crea la U.C. 29403 “0,1 M3. HORMIGON P/
ESTRUCTURA C25”

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DEL 23 DE JULIO DEL 2013

APARTADO DESCRIPCION

5 Se mejora la redaccién en las UC 29306, 29402 y 29404
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MODIFICACIONES A LA VERSION 04 DEL 14 DE MAYO DEL 2012

APARTADO DESCRIPCION

Se reemplaza bosquejo de la U.C 29193. Se especifica tipo de
madera a utilizar en los piques.

MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011

5

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega al manual la nueva unidad 29187 “M2 SILOFILM 125
MICRONES”.
3y4 Se quitan del manual las referencias a UU.CC. no vigentes

29017 y 29052, agregandose su sustituta, U.C. 29016 “M2
ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO".

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega nota aclaratoria en la descripcion de las UU.CC.
5 29281, 29282, 29283 y 29284 respecto al célculo de volimenes
de rellenos y desmontes.

MODIFICACIONES A LA VERSION 01 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual nueva unidad de base para caseta de
servicios auxiliares, UC 29152,

3y4

MODIFICACIONES A LA VERSION 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008

APARTADO DESCRIPCION

Se quitan del manual las unidades correspondientes a bandejas
3y4 caladas y escalerillas para cables de control. Las mismas se
pasan al grupo 97 de UU.CC.
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

1.- UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
1.1.- DESCRIPCION

Se consideran en este grupo las unidades constructivas correspondientes a obras civiles
para su uso en las siguientes instalaciones:

¢ Playas de estaciones.
e Locales para subestaciones y estaciones.
e Otros locales.

Las UUCC comprendidas en este grupo incorporan las tareas que se indican a continuacion
de cada recaudo grafico.

Ademas de lo anteriormente expuesto cada unidad constructiva comprende la utilizacién de
herramientas, maquinarias, vehiculos y equipos de seguridad industrial.

Se destaca que en todas las UU.CC. se debera cumplir con todos los procedimientos de
seguridad y realizar la coordinacién correspondiente con las distintas dependencias internas
y externas a UTE. Se deberan cumplir ademas todas las prescripciones Municipales (por
ejemplo cuando se deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UUCC a reconocer seran las proyectadas o indicadas por la Direccion de
Obra. No se reconoceran para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas
anteriormente, aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

1.2.- REGLAMENTACIONES

Se debera dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal,
Prevision Social, Direccion Nacional de Bomberos, M.T.S.S., B.S.E, M.T.O.P., y normas
U.N.L.T. como elementos auxiliares de consulta (particularmente cuando se trate de items no
abarcados por las presentes especificaciones).

1.3.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES

Las UU.CC. se deberan ejecutar de acuerdo a los disefios incluidos en este manual y a los
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como
en la ejecucion de la tarea.

Los elementos perpendiculares se exigiran perfectamente escuadrados, las verticales a
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se
admitirdn oquedades ni rebarbas en los hormigones.

1.4.- TRABAJOS ANEXOS

Las UU.CC. incluyen ademas los cateos para la determinacién de la profundidad de
fundacion, existencia de cables u otros elementos.

Las bases para equipos deberan verificarse con el modelo de equipo a instalar previo a su
ejecucion.
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1.5.- ENSAYOS

El pago de las UU.CC. incluye ademas la realizacion de los ensayos indicados en el pliego
respectivo (resistencia de hormigon, compactacion, etc.)

1.6.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA

Todos los elementos que se vean afectados o dafiados durante la ejecucion de la obra
deberan reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

De igual forma la obra deber& entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo
a los criterios de la Direccién de Obra.

1.7.- ASPECTOS TECNICOS GENERALES
1.7.1.- CALIDAD DE MATERIALES

Hormigon para estructura

El hormigén para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba
(pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.) deberd ser C20 6 C25 segun esté
especificado en el plano respectivo.

Hormigdén Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresién es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigon Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigon para fundacién

El hormigén para las fundaciones debera ser C10, C20 y C25, segun esté especificado en el
plano respectivo.

Hormigén Tipo C10: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresiéon es de 100
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacién.

Hormigon Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigén Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacién.

Suelo cemento

Se usard suelo cemento cuando el plano asi lo indique. EI mismo se realizard mezclando
doce partes del suelo extraido de la excavacion por cada parte de cemento.

Se desecharan la tierra vegetal que contenga pastos o raices, grava, piedra y material de
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se debera aportar material
apto a tal fin, podra ser piedra fina (grava).

El suelo debera ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin
huecos, que ligue intimamente. Para la elaboracion del suelo cemento se mezclara el terreno
extraido con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la
humedad natural de los mismos. El cemento deberéa estar exento de grumos.
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En toda la profundidad del pozo los materiales aportados seran bien apisonados en capas
sucesivas de no méas de 15 cm de espesor.

1.7.2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En zonas que no se prevea la construccion de aceras, se terminard la superficie superior de
las bases de fundacién con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuacion de
aguas pluviales.

Camaras
Opcién: Mamposteria

-Fondo: de hormigén armado de espesor 0,07 m con malla de 6/0,25 o malla electrosoldada
equivalente.

-Paredes: de ladrillos de campo de 0,125 m con juntas y revestimiento con mortero
3x1.Alisado de arenay portland con hidréfugo en paredes y piso.

-Marco y tapa: de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25 m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las
tapas.

Opcion: Prefabricada (caracteristicas segun fabricante).

-Fondo y paredes de hormigobn armado de espesor 0,06 m con malla electrosoldada,
dosificacion 1; 2; 4, caras fratasadas.

-Marco y tapa: de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1; 2; 4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de
hierro galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en
las tapas, cantonera de perfil "L" o chapa 1,6 mm.
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2.- DENOMINACION

2.1.- INDICE NUMERICO

UUCC | Version DENOMINACION

29000 1 m2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

29016 1 M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT O TABLERO EN CASETA;(NO INC.MALLA TIERRA)
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m

29053 1 0,1 m® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m

29057 1 PILOTAJE (1/TM)

29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA0O1)

29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T)
29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30KV - 60/15kV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T)
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)

29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)

29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)

29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)

29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

29153 2 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA ENTRE 100 Y 500 KG

29154 2 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA HASTA 100 KG

29155 1 0,1 m? PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)

29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TR.C/ BASES P/GATOS(PT409
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 200 E=9,6mm

29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm

29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm

29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES

29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
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UUCC | Version DENOMINACION

29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29193 1 m ALAMBRADO DE LEY

29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

29201 1 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST. AGUA Y DESAGUE 12 CAMARA )

29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)

29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 m? DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR

29221 1 KG PERFIL ALUMINIO

29222 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC. ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE 12
CAMARA

29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE

29230 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)

29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO .C/BASE P/IGATOS
(PT391T)

29270 1 VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)

29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.

29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.

29306 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION CON TABLA ESTACADO

29368 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD

29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

29372 1 CARTEL"UTE"EN BRONCE BRUNIDO

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

29378 1 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<D<1,2m CON HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON HORMIGON C10

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON SUELOCEMENTO
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UUCC | Version DENOMINACION

29399 1 0,1 m® DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m®* HORMIGON CICLOPEO

29402 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20

29403 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

29404 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20

29405 1 0,1 m®* HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C25

29406 1 0,1 m®* HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10

29408 1 0,1 m® LOSA HORMIGON C/ BOVEDILLAS O CAJONES

29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA

29414 1 dm?2.(0,01 m?) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<L<0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<L<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA

29422 1 0,1 m® RELLENO PARA TAPAR CANALES

29424 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)
29426 1 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T)
29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m

29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m

29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m

29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M

29430 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGUN PLANO 276T)
29432 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,3<As 0,5m;0,3sH<0,5m (PT 216T)
29434 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)

29436 1 0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)

29438 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA TAPA; 0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 216T)
29440 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 216T)
29444 2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)

29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m(PT216T)

29450 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT 217T)
29452 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT 217T)
29454 1 0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT 217T)
29458 1 m2 REGUERA GALVANIZADA

29460 1 0,1 m?® PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5 cm

29462 1 0,1 m?® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)

29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)

29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

UUCC | Version DENOMINACION

29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)
29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO

29476 1 TAPA PVC. P/ICANO 160 mm DIAMETRO

29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 mm DIAMETRO

29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA

29480 2 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29482 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29484 1 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )
29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL

29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

29901 1 m? SUMINISTRO Y COLOCACION CONCERTINA PLANA
VERSION: 20
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2.2.- INDICE TEMATICO

MA-DYC-UC-0029-20

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD uucc Version DENOMINACION
m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR =
29201 1
0,30m)
29202 1 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
29281 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 1 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
29283 1 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 1 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km
MOVIMIENTO DE 29302 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,5 m.
TIERRAY CAMINERIA 29304 2 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,5 m.
29306 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION EN ROCA
29308 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
29311 1 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION CON TABLA ESTACADO
29460 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5 cm
29462 1 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm
29187 2 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
29378 1 0,1 m®* SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE
HORMIGON C10
29399 1 0,1 m® DE SUELO CEMENTO
29400 1 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
29402 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
29403 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
HORMIGONES - _
29404 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 1 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25
29406 1 0,1 m® HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
29408 1 0,1 m3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
29409 1 m2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA
29130 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA
SOBREELEVADO (PT358T)
29131 3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE
PISO (PT296T Y 298T)
BASE DE 29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
TRANSFORMADORES 29139 1 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/CUBA A
DE POTENCIA NIVEL DE PISO (PT443T)
29156 1 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL
DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES
P/GATOS(PT409T)
29230 1 m.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO
BASE DE C/RIOSTRA (PT 391T)
TRASS';%?'\E"QESARES 29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR
SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
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MA-DYC-UC-0029-20

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD UUCC | Versién DENOMINACION
29016 1 M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT O TABLERO EN CASETA;(NO
INC.MALLA TIERRA)
29057 1 PILOTAJE (1/TM)
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJAQO1)
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER
DIMENS.PLANO 194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
29144 : BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES
(PT172T)
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS)
(PT170T)
BASES Y PILASTRAS BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE
29146 1
(PT171T)
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)
29149 : BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV
(PT437T)
29153 5 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA ENTRE 100 Y
500 KG
29154 2 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA HASTA 100KG
20152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS
AUXILIARES
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
PANTALLA 29155 1 0,1 m? PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
CORTAFUEGO
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (SEGUN PLANO 196T)
CONS/INRE)%E;ONES 29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)
CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO
29374 1
357T)
20393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORM.C10
PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<1,2m CON
29394 1
HORM.C10
PLATAFORMAS DE
NIVELACION 20395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
HORMIGON C10
9397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
SUELOCEMENTO
20414 1 dm2.(0,01 m2)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA.
) 29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARAS
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<L<0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<L<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARAS 29421 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD uucc Version DENOMINACION
29423 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
29425 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
29427 1 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m
29422 1 0,1 m® RELLENO PARA TAPAR CANALES
29424 1 0,1 m?2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
29426 1 0,1 m?2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
29430 1
(PT 276T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
29432 1
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29434 1
216T)
0,1 m CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
29436 1
217T)
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
29438 1 216T)
CANALES Y TAPAS
0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29440 1
216T)
29442 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA
29444 5 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m
(PT216T)
29446 1 0,1 m DUCTO SIMPLE ;0,4<A<0,6m;0,4<H<0,6m (PT216T)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<0,5m;0,3<H<0,5m (PT
29450 1
217T)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<0,7m;0,5<H<0,7m (PT
29452 1
217T)
0,1 m CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<0,9m;0,7<H<0,9m (PT
29454 1
217T)
29458 1 m2 REGUERA GALVANIZADA
29186 2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
29178 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO & 200 E=9,6mm
29179 1 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS & 200 E=9,6mm
29189 1 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA
i Y DESAGUE 12 CAMARA)
INSTALACION - -
SANITARIA Y DE 5 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
. 9217 1 p
DESAGUE DEPOSITO)
29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y
SEGUIMIENTO DE OBRA)
29219 1 m?2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR
29222 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA
Y DESAGUE 12 CAMARA )
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

TIPO DE UNIDAD uuccC Version DENOMINACION

INSTALACION
SANITARIA'Y DE 29223 1
DESAGUE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1
HP MONO DESAGOTE
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29190 3 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29193 1 m ALAMBRADO DE LEY
29480 2 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
CERRAMIENTOS 29482 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

PERIMETRALES DEL 1 20484 1 m RETIRO CERCO PERIM. HASTA CARA SUP. VIGA FUNDACION
29486 1 m RETIRO TOTAL CERCO PERIM. (INCLUYE FUNDACION)
29487 1 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO
29488 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 1 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)
29901 1 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION CONCERTINA PLANA
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
29221 1 KG PERFIL ALUMINIO

REJAS Y PERFILES 29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
29000 1 m2 DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<1m

ACON%{??S@QIENTO 29053 1 0,1 m® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1m
29368 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD
CARTELERIA 29367 1 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON
29372 1 CARTEL "UTE" EN BRONCE BRUNIDO
29464 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E = 2 mm)
29466 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E = 3 mm)
29468 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E = 3,2 mm)
29470 2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E = 4 mm)
CAROS Y TAPAS 29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO
29476 1 TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO
29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 mm DIAMETRO
29479 1 0,1 m2 TAPA DE CHAPA LABRADA
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

29016 M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT O TABLERO EN CASETA;(NO INC.MALLA

TIERRA)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29047 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h<1m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro
- Excavacion

- Relleno con tierra vegetal

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29053 0,1 m® TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro
- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

29054 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h>1m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro
- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29125 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJAO0O1)

F

90

Nota: Incluye ademas la aportacion de 4 tacos de expansion tipo SPIT TRIGA Z M20.
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Suministro y colocacién de tacos

- Excavacion, relleno y compactado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29130-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/CUBA SOBREELEVADO
(PT358T)

J ) ¥
RICSTRA 15425
L. Ay
w
RICSTRA 15525 \L
L
. 'A(CA.N*}.EA
B 5|:=A2A:-'_>E.AE K ac
T T /
A INSTALACION I
SANITARIA | | Ll | Fasales EN vIGA [ | L/
= = 3 2@ 00 _—~Fi=
@ T ] < Eisy B ==
1o DO CON
JONTA AIEADG D AREN T
CONSTRUCTIVA PORTLAND DEL LADC
EXTERIOR
PLANTA —_WIGAS g7

L L FiropaMED ] |

FOcm SOBRE MIVEL DEL CAMING
—_—

PERFIL C4 GALVAMN, C/30 cm
C/TEJ. ALAMBRE GALVAN.

ECHO DE PIEDRA,

NPT NPT

HORMIGON

ALISADC ARENA, Y -
T ARMADO

PORTLAND C/HDROFUGOD. |

NIWEL FUNDAC]GM

CORTE A=A

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacién

- Tejido; suministro y colocacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacién, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos
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29131-3 BASE PARA TRANSFORMADOR 30kV/MT C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T

! ! |
RIOSTRA 1525
.. A
RIOSTRA 1525 4
e onmsn | 3k
Es SEPARADORA 3K Bl
e
TIT | /
A INSTALACION t
SANITARIA | | L] easases =novica LI /
= ) -3~ z@ o0 T
I < s 1y = 1
JUNTA AFS DE) DE AE'I\AD\? con
CONSTRUCTIVA, SORTAND BEl LB
EXTERIOR
PLANTA T MIGAS A
L 4L FrrooAMENTS L 4,
PERFIL C4 GALVAN, C/30 cm
C/TE). ALAMBRE GALVAN. . Y
NPT . LECHO DE PIECRA NPT
ALISADO ARENA Y ¥ 2| HORMIGON
PORTLAND C/HIDROFUGO: 5 1 ARMADO
B G I T e H»
NIVEL FUMDACION r’ E_‘i
CORTE A-A
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos
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29134 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (SEGUN PLANO 192T)

PLANTA I CORTEB -B
082

—_— 0.30

(11 Yy b ]

. L o | 0.90

pio exterior
1.4

KOSTRA
V. RICSTRA
L
[
L]
®

l»

———— ey
015 030 045

1.44
N — s
1.44
CORTEA-A + 900 VIGAS DE APOYO
_ ! o
Lﬂ _lj 4| H
153
SECCION VIGA RIOSTRA
— -100 O, S0,
w[ ol
40 3214
=

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29139 BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30kV - 60/15kV C/ICUBA A NIVEL DE PISO
(PT443T) (Sol 7416)

65 430 65
\L \L 45
% &
A 2,
— J/ —
‘L 390
pasa | ¥ oo
> ""“_'___ / <
} g
e | i A bl
105 40 110 40 105
PLANTA 1 1
143.5 NP

ALISADO AREMA

C/HIDROFUGC —

T o e i
FIP e AU IDACION, 2

A———
CORTE A-A 20 40 20

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacién

- Tejido; suministro y colocacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacién, relleno y compactado

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos
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29137 BASE PARA DISYUNTOR Y T.C. 30 KV SOBREELEVADA (SEGUN PLANO
180T)

ALZADO LATERAL

0.55 1.40 0.55
[ PNC 12|
CARO 2" ACERO GALVANZADO

" PARA CABLES DE CONTROL
E
CODO DEPVC 2
NN A CAMARA N
s OCANAL vt - "
N
. %
N ¢
— & LN [ S——
et . . s ar’
A T3 P »
.. > 1' - o
0.70
PLANTA —_—

[= JPNC 12

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29142
DIMENS.PLANO 194T)
VISTA FRONTAL
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4
!
\
!
)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombros y/o material a vertedero

- Limpieza

Cack hormigtn

0.72

Q.1006

OA0

BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER

VISTA LATERAL

addpeo
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29143  BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (SEGUN PLANO 13T)

1.50

0.40 0.30 0.60
L
0.20
\\ Il ) I la,so
Il
[
Il
“ CARO 1"P/PAT
IT]
Il
II 215
[
Il
|
Il
Il
Il
Il
B
b \ Sal 0.5
N—— W i
B
[+ 4
M
. 085
P2 s K s
ALZADO
0.60
A
(o) o]
0.0
' n i
0.60
(o] o]
Pemo /
0.60 0.30 0.60

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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VIGENCIA: 2023-11-28| Pagina 27 de 85



L MA-DYC-UC-0029-20
U v e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29144  BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (SEGUN
PLANO 172T)

TARD I A Al VANLZAILY
PARA CABLES DE PDTENCIA B.T.

AGILIEADS DE IAONTAJE

x4u20

At
- +
< -Z‘J'___: [] d
[l r\
¥+ cal WL
VISTA SUPERIOR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29145 BASE PARA DESCARGADORES 60KV (TRES PILASTRAS) (SEGUN

PLANO 170T)

([

([

| cAaRO@ 1"

A CONEXION DE
MALLA DETIERRA

ALZADO

([

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

PLANTA

025 |A

VERSION: 20
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29146 BASE PARA TRANFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (SEGUN
PLANO 171T)

Cae \ P 0.15

1.25

r——/"
! } 025 |A
| . |

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29147 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (SEGUN PLANO 199T)

ALZADO LATERAL 1o ALZADO FRONTAL
085 10 0% bl 2 @
SEGUN EQUIPOS
| PNC 12 PNC 12

020

020

CARO 7 ACERO GALVANIZADG

i " PARA CABLES DE CONTROL

20

(A1}

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29148 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30 KV (SEGUN PLANO 219T)

2PC8

3.50

5.50

0.80 0.80

SUELOCEMENTO SUELOCEMENTO

ALZADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29149  BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15kV Y 31,5kV
(SEGUN PLANO 437T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Brocas: suministro y fijacion de las mismas

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29152 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

g
e 0.60 pple o S e
DOW ‘ VR 001 T P2
z i
Te] n
o s} °
x 14 k.
> 2
b3 VR 002 D4
CORTE A-A
CASETA
PREFABRICADA

i s s e
TOSCA COMPACTADA i+ 2 s e F s £ s
2.40

4.50

Incluyes:

- Acopio, suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacién de 4 dados de dimensiones 0,6m x 0,6m y 0,5m de profundidad y 4 riostras
de seccién 0,2m x 0,2m.

- Acondicionamiento y suministro de 30 cm de tosca compactada en una superficie de
8,0m x 4,5m bajo el nivel de fundacion.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
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No se incluye:

- Limpieza y acondicionamiento general del terreno.
- Excavacién hasta el firme de fundacién (suelo de resistencia media, y no inundable)

Nota: La cara superior de los dados de fundacion para las casetas debe quedar 20 cm por
arriba del nivel del terreno terminado; la cara superior de las riostras debe quedar rasante
con la tosca compactada.

29153 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA ENTRE 100 Y 500 KG
29154 BASE PARA EQUIPOS DE MOVILIDAD ELECTRICA HASTA 100 KG

Base hormigdn C20

0.lm

)
NNMAMAAN AP APAFAPARN
RO R
NN VAN
LK L
WIRNIVIN N

Tubo PVC d=110mm
L=0.8m pared gruesa

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29155 0,1 m?2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (SEGUN PLANO 86T)

A
3.70
H290| K
0.60 0.60
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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Uve

29156

m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR A NIVEL DE PISO,
(SEGUN PLANO 409T)

RIELES

1.435 (a borde Interior del rief)

0.20

0.20

0.

0.15]

230

R

%

1435 (a borde Inferior del rlel)

PLANTA
R
S

020

020

070

040

020

2.0

CORTE A.A

Acopio y transporte de materiales

Incluyes:

Suministro y colocacion de materiales de construccion

Excavacion, relleno y compactado

Encofrado y desencofrado
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Elaboracion, vertido y curado de hormigén
Limpieza

Vibrado
Rieles; suministro y fijaciéon de los mismos

Ensayos

VERSION: 20
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29157  CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TRANSFORMADOR
C/BASES P/GATOS (SEGUN PLANO 409T)

040

o)
&
0.30 /ﬁ \,// 030 §
-4 AR g
=T [N g
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\ \
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% \
/ Y/ 040
S L ] X
\
110 | 250
\ \
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3 J/ l/ 3 0.40
< | - < \
\ % el B
§
L ad §
L~
g <
030 040 1.10 040 030 g
250
VIGA RODAMIENTO | CRUCE CRUCE VIGA RODAMIENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29158 CASETA COFRE DE ZONA (SEGUN PLANO 69T)

Ir ———————————————————— -]I 0.10
I | 0.30
T U |
I ~040 I
| T |
| ’~o.2o Q.60 | A
| LD 1 | I
PUESTA LUZ | == M |
CONMICROSWICH || N 5 . |
EN PUERTA | Il y ﬂ I
| | 0.30
| |
o e e | I | ] 010
010 030 0.6 B 016 030 0.0
PLANTA

} LOSA TECHO H.A.

I it LADRILLO

T i PUERTA DE ALUMINIO

LOSA FUNDACION H.A.

VISTA FRONTAL

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrard y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29186-2 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
29178 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm
29179 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm

SOLAPE 20.20

GEOTEXTIL
[MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/16"
C/40cm

CANO PVC

ARENA

>0.10 >0.10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29187-2 m?2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales.
- Limpieza

29189 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

\ \ ZANJA DE DESAGUE PERIMETRAL
CANALETA DE DESAGUE

MATERIAL PETREC GRADUADO
CON GRANULOMETRIA DECRE-
CIENTE DE ABAJO HACIA ARRIBA

REVESTIMIENTO DE
HORMIGON POBRE
DOSIFICACION &4=3-I

PROFUNDIDAD MINIMA 0.40
PENDIENTE MINIMA 0.5 % PROFUNDIDAD MINIMA 0.40

PENDIENTE MINIMA 0.5 %

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Colocacioén de cafio de 100 mm.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 20
VIGENCIA: 2023-11-28| Péagina 41 de 85



L MA-DY C-UC-0029-20
U v e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29190-3 m CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

CERCO PERIMETRAL
Mo T

EXTERIOR

200
2.50

NIVELES DE ACUERO
A PROYECTO PARTICULAR|

SALYD INDICACION EXPRESA WIGA PERMETRAL
DE 15x30, 4 #8 Y ESTRIBOS #6 C/25

1.10

NOTA:
POSTE TENSOR MAKIMO CADA 21 e,
POSTE INTERMEDIO MAXIMO CADA Jrmts.

a0 o0

ALZADO

—POSTE TENSOR CADA ZINTS INTERMEDIOS

\ |y
|

‘} e Y

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Elaboracién de proyecto ejecutivo

- Excavacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Puesta a tierra, si corresponde

- Limpieza
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PLAMCHUELA

PASADOR EMBUTIDO

80xB80

on
6n que corresponda

4210 Y25
lizacié

na

de materiales de construcci

on

Pagina 43 de 85

TEMNSOR DE ACERD

Uve

29191-2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)
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Colocacion de 3 filas de alambre de pla y sus respectivos tensores segln se indica en el

plano
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Puesta a tierra

Acopio y transporte de materiales
Limpieza

Suministro de puerta completa
Galvanizado hierros
Colocacion de cartel de se

Suministro y colocaci
Amurado de aberturas

80x80

Incluyes:
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29192-2 PUERTA DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

DADC HORMIGOM CICLOPE

A

PASADOR EMBUTIDO MALLA
COM PASE DE CANDADO M0 BWG

. \

LK
* 0‘....0‘:

Y
ol o‘o‘o’:‘

) /Q;;’

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

t
60x60

DADO HORMIGON CICLOPEC /

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Suministro de puerta completa
- Galvanizado hierros
- Amurado de aberturas

- Colocacion de cartel de sefializacion que corresponda
- Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el

plano

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Puesta a tierra

- Limpieza

VERSION: 20
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29193 M. ALAMBRADO DE LEY

POSTE MADERA PIQUES (EUCALIPTO COLORADO) POSTE MADERA
- %—NM
KRR
—
2m{mdédmo)
15.00 Y
ALAMBRE GALVANIZADQ
/ 17715
0.30
" 0.25
I 0.20
I 020
7 {$ 0.0
7 l o4
([ 0.16
ALAMBRE GALVANIZADO

16/14

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29487 m PINCHO DE SEGURIDAD AC GALV SOBRE MURO

Incluyes:

Suministro materiales

Acopio y transporte de materiales
Colocacién como indique el fabricante
Limpieza de obra

29000 m? DE REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO

VERSION: 20
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Ejecucion total de la obra

- Aplicaciéon de fondo epoxi o poliuretanico (2 manos)

- Terminacién con pintura epoxi o poliuretanica (3 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29197 kg REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CORTE

PERFILES "L" 2" 1/4 x 1/4

\ 1 \
K PASADOR \ PASADOR TIPO UTE
DE PISO
ALZADO DOBLE CHAPA N°16
Pi

ERFILES "L" 2" 1/4 x 1/4
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Ejecucion total de la obra

- Aplicacién de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29198 kg PERFIL DE HIERRO LAMINADO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Corte de hierros

- Ejecucion total de la obra

- Sujecion a pared, piso o techo

- Aplicaciéon de fondo antiéxido, epoxi 0 poliuretanico segun especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29200 BASE PARA RECONECTADOR (SEGUN PLANO 1T)

Incluyes:

O O 0.40
0.89
0.05
O O 0.40
0.89
1.20
PLANTA

>0.80

4 BN
%
AN TN AN Y
P RSERERN
X

NS > 3
SN N YNNG X %

ALZADO

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro y colocacion de brocas

- Excavacién, relleno y compactado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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VIGENCIA: 2023-11-28|

Pagina 48 de 85



_ MA-DYC-UC-0029-20
U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29201 m? CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

2%
///////////////////////////////////////Z%////////////////////// [0:30
SUB RASANTETERRENG | TOSCA COMPACTA

NATURAL COMPACTADO  EN CAPAS

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado de 30cm

- Adecuacion del sustrato

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

VERSION: 20
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29202  m?2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (SEGUN PLANO 185T)

CORDON HORMIGON
N.P.T.[E 2% 2% . /IN.P.T. -
o SUB RASAT\JTE TERRENO BASEO DE TOSCA -
NATURAL COMPACTADO

Salvo indicacion expresa a =2.70

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccién

Excavacion de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca
Adecuacion del sustrato

Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

Elaboracion de juntas de contraccién y dilataciéon

Comunicar, coordinar c/Intendencia corresponda colocacion bitumen
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Limpieza

29216  INSTALACION SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Elaboracion del proyecto ejecutivo

Tramitacion pertinente

Verificacion del correcto funcionamiento

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccién:

Se suministrard y colocard ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Tramitacion pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29217  CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DEPOSITO)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29218  CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE
OBRA)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Tramitacion pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
Coordinacion del trabajo:

Ayuda al subcontratista

29219 m?DE IN$TALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Tramitacion pertinente:
Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29221  KG PERFIL ALUMINIO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Corte de perfiles

- Ejecucion total de la obra

- Sujecion a pared, piso o techo

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29222  INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERiAS (INCLUYE
ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccion:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Suministro y construccion de diluidora de acidos de 200 lts.

Tramitacién pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda

29223  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP
MONO DESAGOTE

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Adecuacion de la superficie

- Conexion a red sanitaria y/o colector

- Montaje del conjunto y conexionado

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o materiales a vertedero

- Limpieza
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29230 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
C/RIOSTRA (SEGUN PLANO 391T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigdén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29239  CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
CON BASE P/GATOS (SEGUN PLANO 391T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29270  VIGA PORTICO 60 kV (SEGUN PLANO 196T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Hormigén armado C20 minimo (acero = 6)

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29281 m® DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 m*® DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Limpieza general del predio

- Retiro de objetos extrafios

- Verificacion de niveles

- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
El céalculo de los m® a desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

29283 m® RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 m3® RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50 km

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacion tosca o similar

- Verificacion de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El célculo de los m® a rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los
niveles del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes
(no se considerara esponjamiento).
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29302-2 m® EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m
29304-2 m® EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta

- Colocacion de barreras, balizamiento y demés prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafios o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

- Tabla estacado, si corresponde

Nota:
En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1,50 m se pagara con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad.

Para el caso de estructuras de fundacién (de nivel O para abajo) que requieran encofrado
(muros de contencién), se pagara por la excavacion realmente efectuada hasta un maximo
de 30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre,
previo acuerdo con la Direccion de Obra.

29306 SOBREPRECIO m® EXCAVACION EN ROCA
Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Acopio y transporte de materiales

- Colocacioén de barreras, balizamiento y demés prescripciones municipales
- Cateo para la localizacion de cafos o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

Aplica a todos aquellos terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraidos con pala excavadora de 0,5
m3. de capacidad; por lo tanto en estos casos se deberia recurrir al uso de explosivos y/o
sistemas de aire comprimido.

29308 SOBREPRECIO m3® EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
Incluyes:

- m?3 excavacion para fundaciones especiales
- Excavacion, retiro de tierra y/o escombro a vertedero
- Desagote con bomba y apuntalamientos necesarios

Nota: El afloramiento de agua debe ser propio del terreno y en forma continua para ser
considerado como tal.

Solo aplica al sector de la excavacion que contiene agua; el resto se paga como excavacion
comun
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29311 SOBREPRECIO m3® EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
Incluyes:

- m? excavacion para fundaciones especiales
- Excavacion, retiro de tierra y/o escombro a vertedero

29372  CARTEL “UTE” EN BRONCE BRUNIDO
29368 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD
29367 CARTEL "UTE ESTACION NNNN" EN HORMIGON

215

{ESTACION N° XX

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Anclaje, pintura, cemento, etc.

Nota: Se considera el cartel con la terminacion especificada y colocacion en sitio.
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29373  CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (SEGUN PLANO 357T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29374  CASETA DOBLE PARA NICHO MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacidn, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrara y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29378 0,1 m® SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29390 PORTERA MADERA DURA (SEGUN PLANO 7T)
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DE 60 {SESENTA) Kg MINIMO

© TROZO DE POSTE DE "QURUPAY"

DE 12 A 14 cm DE DIAMETRC Y

1rm DE LONGITUD COMO MNIMO

© PIELA PREFABRRICADA DE HORMKGON.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29393 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5m<D<0,8m CON
HORMIGON C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de cafio de hormigén

- Suministro y colocacién de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigén

- Ejecucidn total de la obra

29394  PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8m<D<1,2m CON
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de cafio de hormigén

- Suministro y colocacion de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigon

- Ejecucion total de la obra

29395  PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON HORMIGON C 10

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Excavacion

Suministro y elaboracion de hormigén
Ejecucion total de la obra

29397 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Aporte de los materiales necesarios
- Ejecucion total de la obra
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29399 0,1 m® DE SUELOCEMENTO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Compactacion

29400 0,1 m® HORMIGON CICLOPEO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigdén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29402 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20
Incluyes

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Andamios

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29403 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Encofrado y desencofrado
- Apuntalado y/o tablestacado
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- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29404 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29405 0,1 m® HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Aditivos

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: con esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
abajo en forma independiente del nivel de planta baja respecto del suelo natural (incluidas
vigas de fundacion y muros de contencion)

29406 0,1 m® HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tabla estacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29408 0,1 m® LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tablestacado

- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29409 m?2 TECHO DE HORMIGON C/ VIGUETA PREFABRICADA

Incluyes:

- Suministro materiales

- Luz<7m

- Carpeta de hormigon

- No incluye pilares ni fundacion

- Acopio y transporte de materiales

- Elaboracion y/o colocacion de materiales de construccion
- Andamios

- Aplomado y alineado

- Limpieza de obra

29414 dnjz. (0,01 m?) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro de materiales

- Excavacion

- Elaboracion y/o colocacion de materiales de construccion

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M<L<0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29418 CAMARA C/TAPA 0,50M=sL=0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
29420 CAMARA C/TAPA 0,90MsL=<1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigon y/o PVC

- Tapas
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- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: la Direccion de Obra indicara si estas UU.CC. corresponden realizarse con o sin
fondo, de acuerdo a memoria de Pliego de Condiciones.

29421 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
29423 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
29425  CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
29427  CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80m X 0,80m

TAPA DE HORMIGON TAPA DE HORMIGON
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigon y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: La calidad de las cAmaras debe ser puesta en consideracién de la Direccién de Obra
29422 0,1 m® RELLENO P/TAPAR CANALES
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Relleno y compactado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Suministro y colocacidon de materiales de construccion:
Relleno con arena, pedregullo o empastado
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29424 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR
(SEGUN PLANO 216T)
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|w
T OTNPERFLEN
[ ]
I PERIMEIRD DE TAPA |
| | B
A | | A
. il
s
PLANTA o
CORITE A-A
[E: by i -_!.: ..: .....-"J
A
CORTE B-B

0.15

PRFIL NORMAL L
21/4x21/4x 174

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Marco perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29426 0,1 m? TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR
(SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORMIGON
|m
A A
-
PLANTA 2
CORTE A-A
& A O
A
CORTE B-B
AGAIRADERA &8

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29430 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR
(SEGUN PLANO 276T)

———
»
—

CORTECANAL
ACIDADURA. PERALNCRMAL C
ANVELDEPSD
TAFA PEAOVIBLE

PMERFLNORMAL L PLAILUYL
214521040114

PERALMNORRAL L $SOLDALURA g=amm

21/2%2 122104 150 £ 1500

DETALLE |

PERAL NORMALL
212x21/2x 1.4

/

LCBA EPBO I& -
“APA REMUVIBLE

DETALLE I

PERSPECTIVA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Perfil de hierro pintado - seccion U

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29432 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)

0.30shsD. 50

Qa8

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

0.5<h<0.70

29434 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,50m <A s 0,70m; 0,50m <h < 0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
10,00
e J4- 1 A .. ., T - aa
E il e
N 9 |
/' i » :::‘\
F O
N 1S3
.Q: IS ; 0’
) 3%
0\ i 3 ::’
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) /] y 4 o ".
Ml - H 5N
0:0 »"" T T .. J \0
‘ - . 5 . . X l. A .a .-. ,4..
R \"l A4 X5 &
& &
\.»00 OB :Oo:oz &
0.08 0.50<AZ0.70 .05
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion
- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado
- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén
- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29436 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,70m<As0,90m;0,70m<h <0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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0'0; N ‘:0" XS N "0‘0; \;0'0' “'o;l "o:’ "00.
ST T T TETIT TS
5] 0.70<A=0.30 008
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

VERSION: 20
VIGENCIA: 2023-11-28| Péagina 73 de 85



uce

MA-DYC-UC-0029-20
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29438 0,1 m CANAL INTERIOR C/TAPA; 0,30m = A< 0,50m; 0,30m = h = 0,50m

(SEGUN PLANO 216T)

PNL 2"1/4
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

30< A <50 "0.08

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion
- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.
- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén
- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29440 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h <0,70m
(SEGUN PLANO 216T)

PNL 2"1/4 - 0.60< L £0.80 . 4000
RELLENO DE —
CONTRAPISO
<4 2!!]/2
<] 4- 2
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] = :
I
';dq A Ll A'ﬁ’.’ S ,A,{"q. i %1 :-‘ ‘.,." 0.08
0.08 0.50< A <0.70 0.08
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigon

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29442 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h £0,90m
(SEGUN PLANO 216T)

PNL 2"1/4 0.80<L <1.00
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29444-2 0,1 m DUCTO SIMPLE C/RELLENO; 0,4 = A<0,6m; 0,4sH<0,6m (PT216T)

10.00
s
0.40min.
P
:. 010
v —1-
i G B
2 %
& ' 0.A0<h0.40
‘ 2 A
9 |
’ E s g H—-—” 0,10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacioén de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29446 0,1 m DUCTO SIMPLE; 0,4sA<0,6m; 0,4sH=<0,6m (PT216T)

+0.00
s
o » “ 40< h <460
4 <
-8
P o
s E- . BT == tl 10
0 10 40< A 260 0 10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Suministro del relleno necesario y compactacion del mismo
- Elaboracién, vertido y curado de hormigdén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29450 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORPMIGON

CUERDA NYLCN 374"

PIEDRA PARTIDA

57 “z, 1k LOSETA H A Y
e SO P | ANCHO Xicm, :
NIVEL DE TERRENCPLAS 25 2.4 Cf0cm (ALTERNADAS| | -
DEL PROYECTO ’\ :

SSCH - Il 5 b~0

* > : O L 4
\. R e | 7 D08

(257

N *ov 2 Vr' AN N30
SN R R ORIO BFELO

0.08 030=A0.50 0.08

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29452 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,50m < A< 0,70m; 0,50m = h = 0,70m

(SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORMIGON
CULRDA NYLON 374"
PIEDRA PARTIDA e Zheyl R T
e ] [eu>vicd” & e '.I-T
7 W i . N7
f/{ &/ % gk R I
NIVEL D= TERRENO)| s Mt |
DE PROYECTO 1. o
.4 LOSETAHA %
| ANCHO 33cm,
[- | Cf30cm (ALTERNADIAS) i
E:
5 AR NG
33 2
008 0.50<A0.70 608
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.
- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L
- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

boTes

CANC BT

0.06
0.05

0.50<h<0.70

.05
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LADRIL.O ESZEIO
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29454 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,70m < A< 0,90m; 0,70m < h = 0,90m
(SEGUN PLANO 217T)

TAFPA DE HORMIGON
CUERDA NYLON 3/4' P e
CANG 22
PEDRA PARTDA ” 2 . . 6
k 5
7 7
NIVEL DE TZRREN i %
DEL PROYECTO
. 70<hs0 B0
" | LOSETAH.A
ANCHO Ceimn,
C/30cMm [ALTERIADAS|
E e a4 Aol \om
5 _-l b
k : eV D5
4 v 8 D LADRLLO ESPEJO
) D70 A H 008
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

VERSION: 20
VIGENCIA: 2023-11-28| Péagina 81 de 85



10cmz=C I

10cmC |

Ba

MA-DYC-UC-0029-20
U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29458 m? REGUERA GALVANIZADA
PLANTA CORTE A-A

8D PERFIL min L2"1/4 x 1/4"

PERFIL min

L21/4x1/4" T+

C min @20 PASANTE

EN PLANCHUELA

PLANCHUELA >A

min 2" x 1 /4" min @20 PASANTE EN

PLANCHUELA

CORTE B-B

min @20 PASANTE EN

PLAN CHUELA \
[mimE| [

PLANCHU FLAY/
min 2°x 1/4"

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion

- Excavacion, relleno y compactado

- Elaboracién, encofrado, vertido y curado del hormigén

- Elaboracion de rejilla

- Perfiles perimetrales (suministro y amurado)

- Galvanizado por inmersion de todos los hierros

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota: El area para el pago se considera como “axL”, siendo “L” el largo de la reguera y “a”
como se indica en el dibujo, el ancho.

Salvo indicacién expresa en planillas la armadura minima es la indicada en el dibujo.

PLANCHUELA
min 2" x 1/4"
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29460 0,1 m*® PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5cm
29462 0,1 m*® PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 cm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Adecuacion del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29464-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 mm DIAMETRO (E 2 2 mm)
29466-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 mm DIAMETRO (E 2 3 mm)
29468-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 mm DIAMETRO (E 2 3,2 mm)
29470-2 m CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 mm DIAMETRO (E 2 4 mm)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.
- Excavacion, relleno y compactado

29472  TAPA P.V.C. P/ICANO 63 mm DIAMETRO

29474  TAPA P.V.C. P/ICANO 110 mm DIAMETRO
29476  TAPA P.V.C. P/ICANO 160 mm DIAMETRO
29478  TAPA P.V.C. P/ICANO 200 mm DIAMETRO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

29479 0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Amure (nivelado, aplomado, etc.)

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Conexionado a malla de tierra, si corresponde

- Marco en tapa y en camara
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U U e UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29480-2 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)
29482-2 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 T)

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" (10cmx2.10)
(ESPACIADO 5 cm) TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" (@=10cm)

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro de puerta completa

- Amure de aberturas ( nivelado, aplomado, etc.)

- Colocacion de cartel de sefalizacion que corresponda
- Pintura

- Transporte de escombro y /o material a vertedero
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29484  m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA
FUNDACION
29486 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)

Incluyes:

- Ejecucion total de la obra

29488  REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
29489 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

Incluyes:

— Acopio y transporte de materiales
— Suministro y colocacién de materiales

29901 m?2 SUMINISTRO Y COLOCACION CONCERTINA PLANA
Incluyes:

— Acopio y transporte de materiales

— Suministro de materiales

— Colocacion de acuerdo a indicaciones del fabricante
— Soldadura en caso de ser necesario
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