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SECCION Il
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion Ill) contiene las condiciones
particulares de presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que
complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras
(Seccidn | y Seccidn 1l), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del
14 de diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el
mecanismo de Reserva de Mercado.

Las propuestas se presentardn exclusivamente en linea a través de la plataforma SICE., de acuerdo
a lo establecido en la Adenda Seccién | — Apertura electrénica.

Las mismas deberan estar firmadas y con aclaracion de firma, por quien tenga facultades
suficientes para presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE.

Si bien en dicha plataforma se ingresara el valor total de la obra, en los archivos adjuntos de la
propuesta, el oferente debera cotizar e incorporar las tablas A y B de forma completa en formato
no editable (PDF) y en tabla Excel.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la finalizacién de la instalacidon del sistema de Control de
Humos en el edificio de UTE Ex-IMPO ubicado en Cuareim 2389 esquina Agraciada, Montevideo.

Esto implica la construccidn e instalacién de ductos de extraccién de humos en la planta baja del
edificio.

1.2.1. Descripcion

El objeto de los trabajos a realizar es la construccidn e instalacidon de ductos y rejas de extraccion
de humos completando la instalacion existente del sistema de Control de Humos.

Los trabajos se realizaran por sectores debiendo instalarse y quedar finalizado en cada sector los
ductos y rejas de extraccion e inyeccién de aire antes de pasar a otro sector.

Ver plano de Sectores.

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados
en el Capitulo Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
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El oferente deberd presentar, ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo
solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrd agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminaciéon de la obra, los que serdn
considerados en el comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

@ INGENIERIACIVIL & ARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items cotizados en la oferta,
por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a S
13.166.000 (monto de la licitacion Abreviada sin ampliar), no corresponde depositar garantia de
mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente (impuestos
incluidos), el proponente podrd optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por
S 132.000 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 6.2 de la Parte Il del Pliego de
Condiciones.
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CAPITULO I

.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el
punto 11 de la Seccién | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentaciéon de Oferta” (Punto 11.2.1)

Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el
pdf y el Excel, primara la informacidn del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizaran e indicacién de los rubros que
seran ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacién que realizara.

e Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd vdlido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar
certificado para ofertar con VECA libre en:

Categoria l: |Arquitectura A,B,CD,EF,G, H.|

Categoria ll: |Ingenier|'a Ey F.|

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en
Atencion Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccion |
del Pliego, en los plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccion I.

1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran en formato digital exclusivamente a través de la plataforma SICE,
las cuales deberan estar firamdas por persona con poder de representacion suficiente tal como se
indica en el Punto 11.1 de la Seccidén |, y completando todos los datos requeridos en los
formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.
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1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
I.L1.2.1 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente
pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los
trabajos. Los rubros agregados serdan numerados correlativamente a partir del dltimo nimero del
Cuadro B, considerdndolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de
ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos
seran numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del
Cuadro B y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma
independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar
los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su
realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto
total de mano de obra (sumatoria de | x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En
el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al
BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket
alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberd declararlo y justificarlo en su
oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del
corriente, respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central
Térmica José Batlle y Ordodiiez.

1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacidn.

Sélo se aceptardn ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

b) Férmulas para ajustes de precios y cargas sociales

Ajustes de Precios de rubros

Los precios de los rubros cotizados en la oferta se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula
paramétrica:

P= Po * (ICC1/ ICCo)
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Ajustes Cargas sociales
Los precios de las cargas sociales se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:
P="Po * (J1/ Jo)

Ajustes de Precios de rubros imprevistos

En aquellos casos que los imprevistos se compongan de algun rubro no cotizado en la oferta, los
rubros se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:

P= Po * (|CC1/ |CC2)
Ajustes Cargas sociales de imprevistos

En aquellos casos que los imprevistos se compongan de algun rubro no cotizado en la oferta, las
cargas sociales se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:

P=Po * (J / J2)

Siendo:
Po Precio basico
P Precio ajustado

ICC, Indice General del Costo de la Construccién segtn el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la apertura de las ofertas.

ICC; Indice General del Costo de la Construccidn segtn el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la realizacidn del avance de obra.

ICC, Indice General del Costo de la Construccién segtn el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la fecha de cotizacién del imprevisto.

Jo Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el
Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de apertura de las ofertas.

)i Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el
Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de realizacion del avance de obra.

J; Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el
Poder Ejecutivo, correspondiente al convenio colectivo vigente al mes anterior a la
cotizacion del imprevisto.
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1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios
expresados en el Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto
[1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15‘V;| de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir
en el desarrollo de obra y un [20%| del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes
sociales.

Este importe quedard total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién expresa del Director de Obra. Los
mismos tendran un tiempo de ejecucidon en dias calendario que serdn acordados previo a su
realizacion. El tiempo de ejecucion podra afectar el plazo de obra unicamente en el caso que
afecte el camino critico de la misma establecido en el PDO.

1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacién
de los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera
considerado minimo exigible. La cotizacidon que se realice por debajo de este monto es causa de
desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos establecidos
en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma
establecida en el punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacidn.

En el cuadro B, se detallarad en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x I1), se reflejara el importe
en pesos del % establecido en la columnal ll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8% del monto total de mano de obra
(sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a
la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.
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UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en
la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados
por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberdan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo
Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable
del seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante.

e Constancia de Inscripcion Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de
Construccién y su Trazabilidad. Decreto 481/009)

e Formulario de altas en GAFI del personal afectado a la obra y fotocopia de Cl de los mismos.
e Planilla de trabajo unificada.

e Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad previsional que corresponda.

UTE serd la responsable de efectuar la inscripcidén de la obra ante el Banco de Prevision Social, en
las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcién de la obra en BPS. La obra no comenzara hasta no estar
inscripta en BPS.
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11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurarda el nombre de la Empresa,
Descripcidn de la Obra, N° de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo
gue desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se
verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante
un nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de
Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como
plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de nédminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la
fecha de vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidon del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el
contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de
retencion, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la
Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacidon de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma
facultard al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos
previstos, lo que generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho
incumplimiento en el informe de la empresa.

I.L1.4. Prevision por concepto de Timbres Profesionales

Se incluird en la adjudicacién de la presente contratacién una previsidn por concepto de timbres
profesionales.

Esta prevision, serd utilizada por UTE a efectos del pago de las facturas de BPS debido al cambio de
estado de la obra (apertura, inscripciéon de subcontratos, activacién, inactivacién, cierre, etc.)
durante el periodo de su ejecucion. Los montos que no sean utilizados por este concepto
guedardn en poder de la Administracién.

1.1.5. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma
con la realizacién de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado
por ICC sea igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacion de los antecedentes serd la siguiente:
e Descripcién de la obra.
e Nombre del comitente.
e Fecha inicio/fin de obra.

e Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la
apertura de ofertas.

e Persona de contacto con descripcién de nombre, profesion teléfono y correo electrénico
para comunicarse a efectos de verificar la informacidn presentada (profesional director de
obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

e Observaciones (opcional).
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I.L1.6. Visita obligatoria 27/03/2025.

El oferente debera obligatoriamente visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En
dicha oportunidad el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una
constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el jueves 27 de marzo de 2025 a la hora 10:00.

El lugar de encuentro serd en el edificio donde se realizara la obra, Calle Cuareim 2389 esquina A.
Agraciada, Departamento de Montevideo.

La visita implicard que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
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1.2 OFERTA

1.2.1. Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX.........c.uueeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la |”Construcci6n e instalacion de ductos y rejas de humo para el Sistema de Control|

, en un todo de

|de Humo del edificio Ex. IMPO“, ubicada en Cuareim 2389, departamento de Montevideo

acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° Y102706, de la Subgerencia de Planificacion
y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular) por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final

de Precios), de nuestra oferta.

11.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de |70 dias habiles ininterrumpidosl para la terminacién de las obras.
Dicho plazo serd a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizard el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las
oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

Se destaca que en caso de haberse otorgado una prérroga para la firma de la notificacién contrato de
acuerdo a lo establecido en el punto 28 de la Seccion |, estos dias adicionales de prérroga serdn
descontados del plazo para la finalizacidn de la obra establecido en el presente punto.

La fecha de Inicio de Obra serd como mdaximo el 5to dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha
establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segun lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra no
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Plazo de Obra por Sectores.

Sectores Plazo de obra por Sector
Sector 16 10 dias habiles
Sector 20 25 dias habiles
Sector 22 25 dias habiles
Sector 18 10 dias habiles
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| Total plazo de obra 70 dias habiles

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccidn I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43
de la Seccién I.

Dicho plan, sera presentado en formato digital (xIs), indicando por rubro:
e Duracidn de la tarea
e Fecha de comienzo y fin de las mismas
e Orden de precedencia indicando las tareas que conforman el camino critico (en caso que haya

subcontratos, deberad indicarse que tareas y cuando realizaran su ingreso y egreso en la obra)

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

PDO debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacidén solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacién en las condiciones establecidas y aceptacién del PDO sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades
previstas en el punto 56 de la Seccidn I.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él
determinaran la retencion correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencidon podra ser
devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x @) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x ) $ 0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales +

0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. 2

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

|Y102706 — Construccidn e instalacién de ductos de extraccion de humo — Edificio Ex. IMPO.|

)] Mano de () (1xn)

Un Precio Obra

. Canti o . . Mano de | Monto
RUBROS ida dad unitario | Precio UTE Obra imoonib
d ($) | ToTAL P
| le de
(%) LLSS ($)
1 Implantacidén y replanteo Gl 1 20%
(< $50.000) ?
2 DUCTOS DE EXTRACCION DE

AIRE.

21 Sector 16 Ducto Seccion ML 7.0 24%
65cm. diametro.

Rejilla Celosia de 1.00 x 0.60
m.

2.2 UN 2 24%

Rejilla Celosia de 1.50 x 0.60
m.

2.3 UN 1 24%

24 Sector 20 Ducto Seccion ML 30 24%
65cm. diametro.

Rejilla Celosia de 1.30 x 0.55
m.

2.5 UN 11 24%

2.6 |sector 22. Ducto Seccién| ML 28 24%
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65cm. diametro.

Rejilla Celosia de 1.30 x 0.55

2.7 m. UN 10 24%
28 Sector 18 Ducto Seccidn ML 20 20%

65cm. diametro.
29 :‘e-jilla Celosia de 2.00 x 0.55 UN a 20%

3 DUCTOS DE INYECCION DE

AIRE.
3.1 f:t(::::r:gular 4106;( 70cm.seccmn ML 7 24%
3.2 |Rejilla 1.50 X 0.60 m. UN 1 24%
3.3 |Rejilla 1.00 X 0.60 UN 2 24%
3.4 |Curvaa90° UN 1 24%
3.5 |Curvaad5° UN 1 24%
3.6 f:;:tt:;gular 425? x 7Ocm'.5eCCi6n ML 15.5 24%
3.7 |Rejilla 1.30 x0 .60 m. UN 6 24%
3.8 |Rejilla1.10 X 0.60 m. UN 2 24%
3.9 |Curvaa90°. UN 2 24%
3.10 fee;tt:r:gular 4252;( 70cm.seCCi6n ML 18 oz
3.11 |Rejilla 1.30 X 0.60 m. UN 6 24%
3.12 | Rejilla 1.95 X 0.60 m. UN 2 24%
3.13 |Ta90° UN 2 24%
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Sector 18. Seccion o
3.14 rectangular 40 x 70cm. ML >3 24%
3.15 |Rejilla 2.00 X 0.60 m. UN 1 24%
3.16 |Rejilla 1.30 X 0.60 m. UN 1 24%
3.17 | Curva a90°. UN 1 24%
3.18 | Curva a 45°. UN 1 24%
Sector 18. Seccion o
3.19 rectangular 45 x 70cm. ML >-0 24%
3.20 |Rejilla 1.30 X 0.60 m. UN 3 24%
3.21 | Curva a90°. UN 1 24%
@ |Limpieza y retiro de obra| GL 1 19%
Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano $0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segln lo dispuesto en Punto I1.1.6 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.
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4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccidn I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunion de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracion de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccién de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de
Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Inicio de Obra se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 11.2.2.1 Plazo.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
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1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (segtin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacidon del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidon personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccidn |, en todo lo que no contradiga con el presente punto.
La Empresa Adjudicataria deberd presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiara los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
gue la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realizd la Empresa en el mes anterior.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto

Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidn |, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del
adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la
OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de
posibilitar la devolucién de la garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en
el Punto 27 referido anteriormente.

La garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento serd depositada previo al ultimo avance de la
obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado servicio.

1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 5.266.000, segtin punto 27.2 de la
Seccién I.

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccidn I.

1.8 MULTAS, RETENCIONES Y QUITAS POR ERRORES O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacidn judicial ni privada o intimacion de protesta
por dafios y perjuicios y se considerard al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segiin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesion).

c¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constard de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacion
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos de entrega

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serén de de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

11.8.4. Retenciones por atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicaran desde el primer hasta el penultimo avance mensual.

11.8.5. Quita por errores o defectos constructivos

En el caso que existan errores de construccidon o defectos constructivos que a juicio UTE sean tolerables, UTE
establecera una disminucién o quita del valor ofertado en los rubros involucrados. En el caso de que la ECP no
acepte dicha quita, se deberan corregir los defectos constructivos con la calidad acordada.

11.8.6. Atraso en la presentacion de documentos

El atraso en la presentacién del PDO de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso en los
plazos de entrega.
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1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion de multas
y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidon | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N™ 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidén General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

Rige en su totalidad el Punto 38 de la Seccidon | y se complementa:

Cuando se soliciten materiales o productos certificados, los mismos deberdn estar acreditados por organismos
habilitados.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidén y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By a los planos del Anexo IV, PTE-8150, PTE-8151, PTE-8152.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en el
punto 1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.|

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacidn de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de magquinarias y_herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcién, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
03/01/2024 v43 Pagina 28 de 50



uce

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

ll1.2.1. RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $ 50.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definird en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE en
donde se conectard el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el
obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra debera
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
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faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

111.2.2. RUBRO 2.- DUCTOS DE EXTRACCION DE AIRE.
Extraccion de mezcla humo-aire.

Para la extraccion de humo-aire se utilizara un sistema forzado compuesto por ventiladores, ductos y
rejas que se indican en planos adjuntos. Ver plano PTE-8151, PTE-8152.

El adjudicatario deberd contemplar para los siguientes rubros todas las herramientas y los medios de
elevacién necesarios para montar los ductos.

111.2.3. RUBRO 2.1- Sector 16. Ducto Seccion 65 cm. de diametro.

Se cotizard el suministro e instalacion de 7.0ml. de ductos de seccion circular de 65cm. de didmetro.
Los mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N°22 pintados de color azul. Las uniones
entre tramos seran enchufable uno con otros.

El color azul sera esmalte sintético brillante Incalux, base T para entonar, nombre del color
deslumbrante zafiro semibrillo.

Los ductos se sujetardn con soportes de chapas galvanizada pintados de azul atornillados a las correas
de maderas y planchuelas de hierro pintadas de color azul envolviendo el ducto y vinculadas a los
soportes fijados en las correas. Se deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8151.

ll.2.4. RUBRO 2.2.- Rejilla Celosia de 1.00 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacion de 2 rejas celosias de 1.00 x 0.60m. las cuales irdn en el ducto a
instalar. Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire serd vertical a las aletas.

111.2.5. RUBRO 2.3.- Rejilla Celosia de 1.50 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacion de 1 rejas celosias de 1.50 x 0.60m. las cuales irdn en el ducto a
instalar. Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire serd vertical a las aletas.
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11.2.6. RUBRO 2.4.- Sector 20. Ducto Seccion 65cm. diametro.

Se cotizara el suministro e instalacion de 30ml. de ductos de seccidn circular de 65cm. de diametro. Los
mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 22 pintados de color azul. Las uniones
entre tramos seran enchufable uno con otros.

El azul serd esmalte sintético brillante Incalux, base T para entonar, nombre del color deslumbrante
zafiro semibrillo.

Los ductos se sujetardn con soportes de chapas galvanizada pintados de azul atornillados a las correas
de maderas y planchuelas de hierro pintadas de color azul envolviendo el ducto y vinculadas a los
soportes fijados en las correas. Se deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8151.

ll.2.7. RUBRO 2.5.- Rejilla Celosia de 1.30 x 0.55 m.

Se cotizara el suministro e instalacidn de 11 rejas celosias de 1.30 x 0.55m. las cuales irdn en el ducto a instalar.
Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

111.2.8. RUBRO 2.6.- Sector 22. Ducto Seccidon 65cm. diametro.

Se cotizara el suministro e instalacion de 28.0ml. de ductos de seccion circular de 65cm. de didmetro.
Los mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 22 pintados de color azul. Las uniones
entre tramos seran enchufable uno con otros.

El azul sera esmalte sintético brillante Incalux, base T para entonar, nombre del color deslumbrante
zafiro semibrillo.

Los ductos se sujetardn con soportes de chapas galvanizada pintados de azul atornillados a las correas
de maderas y planchuelas de hierro pintadas de color azul envolviendo el ducto y vinculadas a los
soportes fijados en las correas. Se debera de incluir en todos los casos los accesorios o componentes
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8151.

111.2.9. RUBRO 2.7- Rejilla Celosia de 1.30 x 0.55 m.

Se cotizard el suministro e instalacién de 10 rejas celosias de 1.30 x 0.55m. las cuales irdn en el ducto a instalar.
Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

111.2.10. RUBRO 2.8.- Sector 18. Ducto Seccion 65cm diametro.

Se cotizara el suministro e instalacion de 20.0ml. de ductos de seccidn circular de 65cm. de didmetro.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
03/01/2024 v43 Pagina 31 de 50




uce

Los mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 22 pintados de color azul. Las uniones
entre tramos seran enchufable uno con otros.

El azul serd esmalte sintético brillante Incalux, base T para entonar, nombre del color deslumbrante
zafiro semibrillo.

Los ductos se sujetardn con soportes de chapas galvanizada pintados de azul atornillados a las correas
de maderas y planchuelas de hierro pintadas de color azul envolviendo el ducto y vinculadas a los
soportes fijados en las correas. Se debera de incluir en todos los casos los accesorios 0 componentes
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8151.

111.2.11.RUBRO 2.9.- Rejilla Celosia de 2.00 x 0.55 m.

Se cotizara el suministro e instalacién de 4 rejas celosias de 2.00 x 0.55m. las cuales irdn en el ducto a instalar.
Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

Imagen de ducto de extraccidn y rejas a realizar.

Imagen rejilla a instalar en ductos.
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111.2.12.RUBRO 3.- DUCTOS DE INYECCION DE AIRE.

Para permitir ingreso de aire para mezcla con humos y luego extraerlos se proyectaron ductos que conectan con
rejas de control de ingreso de aire a nivel de antepecho lo mas bajo posible. En todos los casos impulsado por
ventiladores tal como se indica en planos. Ver plano PTE-8150, PTE-8152.

111.2.13.RUBRO 3.1.- Sector 16. Ducto Seccion rectangular 40 x 70 cm.

Se cotizara el suministro e instalacién de 7.0ml. de ductos de seccion rectangular de 40 x 70cm. Los
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre tramos serdn TDF en ambos lados.

El ducto llevara 6 registros de 30x30 cm. totalmente retirables, uno en la pared vertical del ducto y
otro en el piso del mismo enfrentados, para poder acceder al zécalo eléctrica que queda debajo del
ducto. Los registros deben quedar herméticos.
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El ducto estard sujetado a la pared por ménsulas invertidas de acero pintadas del mismo color que el
ducto amurado con tacos expansivos a la mamposteria cada dos metros lineales de ductos. El
adjudicatario deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes que entienda
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8150.

11.2.14.RUBRO 3.2.- Rejilla 1.50 x .60 m.

Se cotizara el suministro e instalacién de 1 rejas MODELO AH de 1.50 x 0.60m. las cuales irdn en el
ducto ainstalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

11.2.15.RUBRO 3.3.- Rejilla 1.00 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacion de 2 rejas MODELO AH de 1.00 x 0.60m. las cuales iran en el
ducto a instalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

111.2.16.RUBRO 3.4.- Curva a 90°.

Se cotizara el suministro e instalaciéon de 1 codo de 90° segun el plano que unird la salida del extractor
con el ducto rectangular. El mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados
del mismo color que la pared. Las uniones entre el codo y el ducto y el codo y el extractor seran TDF
en ambos lados.

111.2.17.RUBRO 3.5.- Curva a 45°.

Se cotizard el suministro e instalaciéon de 1 curva a 45° segun el plano que unird ducto con ducto. El
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre curva y ducto seran TDF de ambos lados.

111.2.18.RUBRO 3.6.- SECTOR 20. Ducto Seccidon rectangular 45 x 70 cm.

Se cotizard el suministro e instalacién de 15.5ml. de ductos de seccion rectangular de 45 x 70cm. Los
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre tramos serdn TDF en ambos lados.

El ducto llevara 8 registros de 30x30 cm. totalmente retirables, uno en la pared vertical del ducto y
otro en el piso del mismo enfrentados, para poder acceder al zdcalo eléctrica que queda debajo del
ducto. Los registros deben quedar herméticos.

El ducto estard sujetado a la pared por mensulas invertidas de acero pintadas del mismo color que el
ducto amurado con tacos expansivos a la mamposteria cada dos metros lineales de ductos. El
adjudicatario deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes que entienda
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8150.
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11.2.19.RUBRO 3.7.- Rejilla 1.30 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacién de 6 rejas MODELO AH de 1.30 x 0.60m. las cuales iran en el
ducto ainstalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

11.2.20.RUBRO 3.8.- Rejilla 110 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacion de 2 rejas MODELO AH de 1.10 x 0.60m. las cuales irdn en el
ducto a instalar. Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire serd vertical a las aletas.

111.2.21.RUBRO 3.9.- Curva a 90°.

Se cotizara el suministro e instalacién de 2 curvas de 90° segun el plano que unira la salida del
extractor con el ducto rectangular. El mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20
pintados del mismo color que la pared. Las uniones entre el codo y el ducto y el codo y el extractor
seran TDF en ambos lados.

11.2.22.RUBRO 3.10.- SECTOR 22. Ducto Seccién rectangular 45 x 70 cm.

Se cotizard el suministro e instalacidon de 18.0ml. de ductos de seccién rectangular de 45 x 70cm. Los
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre tramos seran TDF en ambos lados.

El ducto llevara 8 registros de 30x30 cm. totalmente retirables, uno en la pared vertical del ducto y
otro en el piso del mismo enfrentados, para poder acceder al zdcalo eléctrica que queda debajo del
ducto. Los registros deben quedar herméticos.

El ducto estara sujetado a la pared por mensulas invertids de acero pintadas del mismo color que el
ducto amurado con tacos expansivos a la mamposteria cada dos metros lineales de ductos. El
adjudicatario deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes que entienda
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8150.

11.2.23.RUBRO 3.11.- Rejilla 1.30 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacidon de 6 rejas MODELO AH de 1.30 x 0.60m. las cuales irdn en el
ducto a instalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

111.2.24.RUBRO 3.12.- Rejilla 1.95 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacion de 2 rejas MODELO AH de 1.95 x 0.60m. las cuales iran en el
ducto a instalar. Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire serd vertical a las aletas.
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11.2.25.RUBRO 3.13.- T a 90°.

Se cotizara el suministro e instalacién de 2 T a 90° segun el plano que unird la salida del extractor con
el ducto rectangular. El mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del
mismo color que la pared. Las uniones entre el codo y el ducto y el codo y el extractor seran TDF en
ambos lados.

111.2.26.RUBRO 3.14.- SECTOR 18. Ducto Seccidn rectangular 40 x 70 cm.

Se cotizard el suministro e instalacién de 5.50ml. de ductos de seccion rectangular de 40 x 70cm. Los
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 24 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre tramos serdn TDF en ambos lados.

El ducto llevara 4 registros de 30x30 cm. totalmente retirables, uno en la pared vertical del ducto y
otro en el piso del mismo enfrentados, para poder acceder al zdcalo eléctrica que queda debajo del
ducto. Los registros deben quedar herméticos.

El ducto estard sujetado a la pared por ménsulas invertidas de acero pintadas del mismo color que el
ducto amurado con tacos expansivos a la mamposteria cada dos metros lineales de ductos. El
adjudicatario deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes que entienda
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8150.

111.2.27.RUBRO 3.15.- Rejilla 2.00 x 0.60 m.

Se Se cotizara el suministro e instalacién de 1 rejas MODELO AH de 2.0 x 0.60m. las cuales irdn en el
ducto a instalar. Las aletas serdn fijas y horizontales, la salida del aire serd vertical a las aletas.

11.2.28.RUBRO 3.16.- Rejilla 1.30 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacién de 1 rejas MODELO AH de 1.30 x 0.60m. las cuales irdn en el
ducto ainstalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

11.2.29.RUBRO 3.17.- Curva 45°.

Se cotizara el suministro e instalaciéon de 1 curva a 45° segun el plano que unird ducto con ducto. El
mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre curva y ducto seran TDF de ambos lados.

11.2.30.RUBRO 3.18.- Codo a 90°.

Se cotizara el suministro e instalacion de 1 codo a 90° segun el plano que unira la salida del extractor
con el ducto rectangular. El mismos se realizaran en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados
del mismo color que la pared. Las uniones entre el codo y el ducto y el codo y el extractor seran TDF
en ambos lados.
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111.2.31.RUBRO 3.19.- Sector 18. Ducto Seccidn rectangular 45 x 70 cm.

Se cotizard el suministro e instalacion de 5.0ml. de ductos de seccién rectangular de 45 x 70cm. Los
mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados del mismo color que la pared.
Las uniones entre tramos seran TDF en ambos lados.

El ducto llevara 4 registros de 30x30 cm. totalmente retirables, uno en la pared vertical del ducto y
otro en el piso del mismo enfrentados, para poder acceder al zdcalo eléctrica que queda debajo del
ducto. Los registros deben quedar herméticos.

El ducto estard sujetado a la pared por ménsulas invertidas de acero pintadas del mismo color que el
ducto amurado con tacos expansivos a la mamposteria cada dos metros lineales de ductos. El
adjudicatario deberd de incluir en todos los casos los accesorios o componentes que entienda
necesarios para formar el recorrido del ducto planteado en los planos PTE-8150.

111.2.32.RUBRO 3.20.- Rejilla 1.30 x 0.60 m.

Se cotizara el suministro e instalacién de 3 rejas MODELO AH de 1.30 x 0.60m. las cuales iran en el
ducto a instalar. Las aletas seran fijas y horizontales, la salida del aire sera vertical a las aletas.

111.2.33.RUBRO 3.21.- Curva a 90°.

Se cotizara el suministro e instalacidon de 1 curva a 90° segun el plano que unird la salida del extractor
con el ducto rectangular. El mismos se realizardn en chapa lisa galvanizada de calibre N° 20 pintados
del mismo color que la pared. Las uniones entre el codo y el ducto y el codo y el extractor seran TDF
en ambos lados.

Imagen de ductos rectangulares de inyeccion, rejillas y piezas realizar.
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111.2.34.RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depésito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicién.

2. Se atenderd a la gestidn de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicion final.

3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacidén de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidon correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o perijuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

FO-UTE-SL-0075/01

laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud

o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
del aifio dos mil

mes de

alos dias del

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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N I—I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
I H I I él FO-UTE-SL-0075/01
N DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA

PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecénicos, obras de mantenimiento, las obras de construccion del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagties, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion, asi como la reparacion y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacidn de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: n Civil @ Eléctrica @ Vial @ Otras:(especificar)
Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

o|o|o|o/o|o|ojo|oo|ooo

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension @ Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension @ Herramientas a bateria

oo ooooooooooDooe oo

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.
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Aclaracidn:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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ANEXO: ‘ &:Hlmg/

SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/01
IDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

El presente documento se encuentra
Empresa Contratista en fecha

- Listado Orientativo -

vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

ECP:

Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos

planificados para la ejecucién de la misma.

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencion en libr

o de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcidn de obra
(Trazabilidad)

ante la IGTSS. Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra.

Plan de izaje.

Registro de entrega de element
personal a los trabajadores.

os de proteccion Plan de armado y desarmado de estructuras de los

equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléct

ricas. Certificacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Analisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio.

Registro de instancia de capacitacién acorde al
plan de formacién.

andamios.

Plan de armado, desarmado y modificacion de

Registro de inspeccidén, mantenimiento y controles
seglin normativa.

Metodologia de demolicién.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

SERVICIOS DE BIENESTAR

la ECP como de posibles subcontratistas.

Max. Trabajadores en obra:

Gabinetes higiénicos
Suministrados por:

N° SS.HH.:

Duchas Obrador
Ubicadas en: Otras instalaciones de la ECP O
N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacidon de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando

hiciere uso de €l con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO V - REPORTE ESTADISTICO — EMPRESAS CONTRATADAS
LT
& u ! g SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ~ HUM

REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas

FO-UTE-SL-0032/01
EMPRESA: OBJETO DEL CONTRATO: N° DE CONTRATO
MES INFORMADO
RUBRO: H.H.T. DEL MES
Comercio Construccion Forestal Industria Quimica Rural Servicio ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD
Sl NO
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES
Fecha
Siniestro Fecha del Dias en
BSE Accidente Apellidos y Nombres asistencia dn:s AEIh Descripcion del Accidente Lesion
Firma del Responsable Aclaracion de Firma del Responsable
[ Fecha: |
NOTA: Se aconseja a la Unidad impl y t un registro del personal contratado con los b yla itacion especifica para la tarea que
desempenian para UTE.
Pagina 1 de 2
CiTE=
h SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO - HUM
REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas
FO-UTE-SL-0032/01

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas

EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo.
OBJETO DEL CONTRATO: Descripcion de la obra o trabajo que se realiza.
N°® DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe.

MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe.
RUBRO: Titulo de la actividad comercial. Marcar con una cruz.

H.H.T.: NOmero de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes.

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD: Si tiene o no.

IDENTIFICACION DEL PERSONAL CONTRATADO: Nimero de Documento de Identidad, Apellidos y Nombres de cada uno de
los trabajadores afectados al trabajo por el cual se informa.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 5 columnas.

Firma del Responsable y Aclaracién de Firma del Responsable: Firma y aclaracién de firma del Responsable de la Empresa
Contratada.

Fecha: Dia, mes y afo en el que se emite el informe.
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ANEXO VI DESCRIPCION DE PLANOS

PLANOS DE ALBANILERIA DESCRIPCION
PLANOS DE ESTRUCTURA DESCRIPCION
PLANOS DE ELECTRICA DESCRIPCION

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION li1)
- PLANOS INDICADOS EN EL ANEXO VI. PTE-8150, PTE-8151, PTE-8152.

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION 1 y 11
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