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1_CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva
General del MTOP, ultima edicidén, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria
Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o
aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y /o en los planos que integran los Recaudos
de la obra.

La presente memoria, conjuntamente con el rubrado auxiliar, son elementos que se proponen para el
mejor entendimiento y comprension del anteproyecto y que si bien pueden no abarcar la totalidad de rubros
o0 componentes de obra, sirven como marco del alcance general propuesto para el proyecto.

Siempre que el oferente proponga una alternativa técnico constructiva, total o parcial, deberd presentar la
memoria constructiva particular que ayude a comprender la propuesta, asi como complementar el rubrado
que le ha sido suministrado. Conjuntamente las obras que figuren en los planos aun cuando no estén
expresadas en esta Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles deberdn ser incluidas en
la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

En cuanto a los materiales resultantes de demoliciones etc., deberdn ser retirados por la empresa, bajo
pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar incluidos los gastos de fletes, que se
pudieren ocasionar. Dichos gastos deberan estar incluidos en la propuesta, y no podran ser incluidos como
concepto de trabajos adicionales.

Respecto a la calidad de los materiales, deberan cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a
procedimientos constructivos se seguiran los lineamientos de la Ordenanza Municipal y la Memoria
constructiva del MTOP.

a. El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollard y adaptara el mismo en arreglo a
las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor experiencia, manteniendo o mejorando calidades y
prestaciones.

b. En caso de contradiccién en Memoria rubrado o graficos se deberd se debera consultar con la D.O.

c. Podrdn presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y
reduzcan costos.

d. Salvo indicacion expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas, equipamiento fijo se

solicitaran muestras al Contratista las cuales estaran a su cargo. Se realizardn todos los ajustes necesarios
hasta que la Supervisién de Obras de por aprobado el suministro.
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1.2 UBICACION Y ACCESO

Se podra utilizar el sector del garage como sector de acopio de materiales.
Se realizard limpieza periddica de obra

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

1.3 ADVERTENCIAS GENERALES
El Contratista es responsable:

e cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE y ANTEL en cuanto no se opongan a ésta, especialmente el
proyecto de obras contratadas.

e tramitacion y gestion para el uso de volquetas o lo que se considere necesario de infraestructura
para la obra.

e personal de trabajo y de los subcontratos, los cuales serdn registrados en el libro de obra.

1.4 ADVERTENCIAS ESPECIFICAS

Por ser una obra dentro de un edificio donde se ubican distintas oficinas, se debera considerar dentro del
proceso de obra dicha convivencia. Esto aplica para transito de materiales, seguridad en obra y seguridad
con las personas que acuden al mismo. La empresa y la D.O evaluard si es necesario generar una serie de
construcciones auxiliares para poder aislarlo del sector de la obra. Dichas construcciones seran definidas en
la visita de obra y serdn contempladas en el punto implantacién.

El horario institucional de las oficinas del Poder Judicial es de 12:30 a 18:45 entre el lunes 10 de marzo de
2025 hasta el viernes 8 de diciembre de 2025, a partir del 9/12/2025 el horario se modifica a 07:30hs a
13:45hs.

La empresa puede solicitar trabajar los fines de semana, lo cual no se contempla diferencia en el jornal para
el poder judicial.

2_OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.1 GENERALES:

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada.

El Contratista no podra aducir demora en la respuesta de la D.O. cuando se planteen soluciones técnicas
alternativas a las indicadas en planos y planillas y, por consiguiente, dicha demora no dara lugar a ningln
tipo de reclamo o indemnizacién por parte del Contratista.

Organizacion de los trabajos y vigilancia.

El Contratista serd responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada
trabajo, y de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
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Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratados por la
empresa Contratista.

Fuera de las horas de trabajo, los materiales y herramientas podran ser guardadas en algun sector del
edificio a definir con la DO sede y asi evitar acciones de deterioro o sustraccién de objetos o materiales de
la Obra.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccidn, el Contratista estard obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demds personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencion de accidentes de trabajo.

Mano de obra, personal de trabajo.

El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente un Capataz competente en la Obra. Ambos examinaran con atencidn los recaudos que
comprenden la obra en cuestidn y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de
acuerdo con ellos.

Capataz: deberd estar perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria
Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicidn de las obras a construirse.
Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La Direccidn de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de
musica en la obra en alto volumen.

2.2 TRABAJOS PREPARATORIOS:
El Contratista inspeccionard la zona de actuacién y comprobard su estado y condicion verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a. El contratista debera limitar la zona de intervencion con mamparas de madera o chapa, impidiendo en
todo momento la interferencia con publico, personal del poder judicial.

b. Los obradores, depdsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,
tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la D.O en conjunto con el jerarca de
la sede.

Apuntalamientos y demoliciones.

El contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, en coordinacién con la D.O., realizard los
apuntalamientos necesarios frente a las demoliciones proyectadas. En caso de realizar apuntalamientos
preventivos los mismos serdn comunicados a la D.O y al encargado de la sede previo a su ubicacion.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.1_IMPLANTACION DE OBRAS
e Barreras vallas
e Preparacion de los trabajos - Replanteo

3.2_DEMOLICIONES
e Demolicién de muros existentes segln recaudos.
e Picado de contrapiso y revestimiento existente en local a intervenir.
e Picado de revestimientos de pared existentes
e Retiro de equipamiento sanitario, luminarias, componentes eléctricos no utilizables, y
equipamiento de bafio existentes en local a intervenir.

3.3 ALBANILERIA

e Carpeta de nivelacién para nuevo pavimento.

e Reparacion de revoques en mal estado producto de las demoliciones y desmontes de estructuras y
equipamiento existentes.

e Reparacidon de humedades en sectores a intervenir

e Revestimiento de paramentos (ceramicas de 30x60 rectificadas color blanco mate).

e Revestimiento de piso porcelanato 60x60 grado PEI 5 color gris grafito).

e Construccién de muro (M1).

e Suministro y colocacién de G1, mesadas simetricas de granito negro con frente.

e Suministro de griferias de mesada con temporizador.

e Suministro y colocacién de nuevo equipamiento sanitario, inodoros con mochila, , piletas de semi
encastre 42x42x15 aproximadamente.

3.4_YESO
e Suministro y colocacién de cielorrasos

3.5_INSTALACI()N SANITARIA
e Nueva conexion a sistema derivado de servicios higiénicos, abastecimiento.
e Nueva camara de inspeccién de 60x60, conexién a tendido existente
e Nuevo abastecimiento y desaglie.

3.6_INSTALACION ELECTRICA
e Reubicacidn de tablero existente
e Reubicacidn de instalacidon eléctrica que interfiera.
e Nueva instalacidn eléctrica embutida.
e Suministro y colocacién de luminarias y tomas.

3.7_PINTURA: Los colores seran definidos por la D.O.
e Pintura interior de paramentos y cielorraso.
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3.8_CARPINTERIA
e Suministro y colocacion de CO1 aberturas.

3.9_VARIOS
e Suministro y colocacién de espejos E1y E2.
e Suministro y colocacion de secamanos.
e Suministro y colocacién de portarollos.
e Ventilaciones de SSHH.

3.10_LIMPIEZA DE OBRA
4 _DESCRIPCION DE TAREAS

4.1 IMPLANTACION DE OBRAS

Se deberd tener en cuenta que la obra se desarrollard conjuntamente con las actividades normales de la
Sede, cuyo horario de atencion al publico es de 12:30 a 18:45hs entre el 10/03/2025 y 08/12/2025, por
fuera de esas fechas rige el horario de verano. La determinacion de la ubicacion del obrador serd
coordinada y aprobada por la D.O.

Construcciones provisorias
Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez
finalizadas las obras.

Agua potable, energia eléctrica y servicios higiénicos
La Administracidon suministrard agua potable para la obra.
La Administracidon suministrard energia eléctrica.

Barreras - vallas

Se exigira la/s barrera/s reglamentaria/s que admitan las ordenanzas vigentes, realizada con prolijidad y
eficiencia. Podra el Contratista ejecutar cerramientos mas altos y sélidos si asi lo desea, por razones de
proteccion de equipos y herramientas.

Se cercaran todas las areas de actuacion de la empresa y, mediante cerramientos prolijos y eficientes, al
pasaje de polvo y para la seguridad de personas y materiales, desde y hacia la Obra. El area y lugar del
obrador se definird conjuntamente entre la empresa y la D.O y se le comunicara al jerarca de la sede.

Preparacion de los trabajos - Replanteo

Al estar el edificio en uso, se deberdn tomar las precauciones de seguridad necesarias, realizando para ello
cierres provisorios con chapones fendlicos, mallas de seguridad y nylon, para una adecuada proteccién
fisica y de polvo.

Sera de cuenta del contratista la demolicién y/o eliminacién de obras o elementos de cualquier naturaleza,
gue impidan o perjudiquen la realizacién de las obras de referencia objeto de la licitacion.

Los materiales restantes (escombro, etc.) seran retirados de obra a costo del Contratista.
No se autorizard el “voleo” de ninglin material de obra, ya sea nuevo o de demolicidn, debiéndose utilizar

poleas manuales, guinches, tubos de descarga, etc.

Depésito de materiales- circulacion en obra
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El depésito para materiales y equipos se coordinaran con el encargado de la sede y la D.O.

La seguridad por el almacenaje de los materiales, equipos, ropa, etc. sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

En cuanto a los materiales existentes o que se retiren de los locales a intervenir, ya sea por demolicion,
desmonte o cualquier otra causa deberdn ser inventariados y puestos a disposicion de la D.O. Y la misma
autorizard el retiro de los materiales a cargo de la empresa.

La seguridad por el almacenaje de estos materiales y equipos, serd de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras) no podran ser utilizadas para depdsito de
material de construccién alguno, ni por equipos de cualquier naturaleza, debiendo mantenerlas en
perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran ser utilizadas como lugar de descanso del personal
afectado a obra.

4.2_DEMOLICIONES

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para
la Industria de la Construccidn. Se debera proteger todos los sectores donde se realice esta tarea y sus
alrededores, a los efectos de no dafiar a las personas que transiten en la cercania de la obra de demolicion.

Se deberd retirar todos los elementos que componen el servicio higiénico existentes previos a la demolicién
y los mismos seran ubicados donde la D.O y capataz consideren adecuado.

En cuanto a los muros interiores indicados en dicho sector a demoler se deberan tomar las precauciones
como en toda demolicién apuntalando y viendo con la D.O posibles situaciones a contemplar.

Respecto al picado de contrapiso y pavimentos en nuevos servicios el mismo sera sustituido por lo cual se
debera tener cuidado con el pavimento de los locales adyacentes los cuales no seran sustituidos. Por tal
motivo se debera siempre implementar una proteccion al piso de madera existente proximo a la zona de
trabajo.

Se debera tener en cuenta previo a la demolicidn del bafio existente la ubicacidn de la toma de agua para
los nuevos servicios. Esta toma de agua es la que viene del tanque superior.

4.3_ALBANILERIA

Muros y tabiques

Generalidades

Todos los muros se levantaran con los materiales y espesores de acuerdo a indicacién en planos.

Todos los cerdmicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se indican en
planos, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de su puesta en
Obra.

Revoques

Revoques interiores.

Se deberdan reparar todos los revoques en mal estado y los que resulten producto de las demoliciones y
desmontes de estructuras y equipamiento existentes.

Cuando correspondan, revoques aplicados en 2 capas hasta conformar un espesor de 15 mm en total,
considerando las variantes de terminaciones lisas y texturadas. Podran existir reparaciones o
complementos en algunos sectores existentes. Se debera reparar los revoques y humedades.
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Revestimientos

Revestimientos cerdmica rectificada rectangular 30x60 blanco mate de 12 calidad.

La altura del revestimiento serd hasta el cielorraso.

La colocacidn se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo de igual o
superior calidad que las del tipo BINDA.

Las juntas se rellenardn con pastina realizada con portland blanco y carbonato.

Para el despiezo general se mantendra una pieza entera en la cota inferior desde el nivel de piso terminado
segun se indica en planos de albaiiileria.

Detras del espejo no se realiza revestimiento.

Pisos

En los nuevos servicios, se deberd utilizar porcelanato rectificado 60x60 de buena calidad, color gris grafito
o cemento segln muestra presentada y aprobada por la direccién de obra.

El comienzo de revestimiento de piso serd con una baldosa entera desde el acceso y la idea es que
coincidan con el lado mayor del revestimiento de paramentos.

Umbrales
Los umbrales de acceso desde el sector publico a los nuevos servicios seran de marmol blanco, cuyas
dimensiones deberan coincidir con el largo de la abertura y el ancho del muro

Muros:
Construccion de M1: muro interior. Serd de ticholo revestido con ceramica de 30x60 de ambos lados.

Yeso
Se realizard nuevos cielorrasos a 2,40m de altura con perfiles de chapa galvanizada y placa verde, segun se
especifica en graficos.

Mesadas
En cuanto a las mesadas G1, dos unidades simétricas, segln planillas el material a utilizar es granito negroy
8 cm de frente del mismo material y seran amuradas con ménsulas.

Equipamiento sanitario:

Se deberd suministrar y colocar el nuevo equipamiento sanitario de bafos tal como esta indicado en los
graficos. Se deberdn utilizar los mismos modelos de aparatos sanitarios y griferia de abastecimiento que se
colocaron en los SSHH ya ejecutado en el Piso 1.

4.6_INSTALACION SANITARIA

La instalacion sanitaria deberd cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la
presente Memoria Constructiva Particular, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la
Intendencia correspondiente y las normas UNIT.

El procedimiento constructivo ademds de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales, asi como aparatos sanitarios y griferias que componen
la instalacién deberan estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se
aceptarad la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional).

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada de forma tal que no sean necesarias
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obras posteriores para la habilitacién del edificio al uso.
Las obras seran entregadas limpias y libres de restos de materiales, cascotes, maderas, etc., en especial
las tuberias de desaglies y todos sus componentes.

Abastecimiento (agua fria)

Se deberad identificar la entrada de agua en la visita a realizarse y se evaluara desde que punto se cambia la
instalacion. Cada local contard con una llave de paso y dentro de cada servicio la instalacién sera a nuevo.
Se realizard la ejecucién de las pruebas manométricas que correspondan.

Materiales

Todos los materiales, asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento
internacional.

Se deberd tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e interrupciones
innecesarias.

La distribucion de agua sera en cafios y piezas de Polipropileno Co polimero Randon tipo 3, Acqua System o
Hidro 3, (se especificara la marca a ser utilizada, en el rubrado a ser presentado), las piezas y las caferias
embutidas seran recubiertas en su totalidad segun las exigencias del fabricante, en las piezas de termo
fusidn utilizadas como terminales estas tendran insertos de bronce niquelados y en el caso de que se
utilicen paneles las piezas terminales serdn sujetadas con el soporte que indica el fabricante, NO SE
PERMITIRAN las ataduras con alambre, tacos de madera y ni utilizar los parantes de chapa de los paneles.
Se utilizaran soportes apropiados a cada situacion los que deben ser aprobados por el Poder Judicial.

Llaves de Corte: Para los bafios deben ser tipo esféricas con capuchdn cromado y de palanca escondida de
procedencia Italianas o en su defecto pueden ser del mismo material de la termo fusién solo que estas
deben ser reparables. No se permitiran las llaves de colisa con volante de chapa, las del tipo esférico seran
de marca reconocidas en plaza.

Todas las llaves antes de ser instaladas deben ser aprobadas por la Direccion de Obras, de lo contrario no
se autorizara su instalacién.

Red de desagiie

Los desaglies se realizaran segun planos y se cambiaran en su totalidad.

Todos los materiales sanitarios para la ejecucion de los desaglies primarios y secundarios, las columnas de
bajadas para las pluviales seran en cafios y piezas de Polipropileno Sanitario de alta resistencia con uniones
deslizantes.

La distribucidn interna se podra realizar en PVC aprobado.

Se protegeran todos los desaglies con muretes de ladrillo de campo y se rellenard con arena sucia o gruesa
y se terminara con un mortero de arena y cemento Portland alisado en la parte superior, las cajas sifonadas
seran con el fondo integrado.

Todos los puntos de desagilies llevaran tapas para poder realizar la prueba hidrdulica y estas seran retiradas
antes de la colocacién de los artefactos sanitarios.

Las uniones con hierro fundido existente se debera realizar con juntas elastoméricas.

Se deberan realizar las pruebas hidraulicas correspondientes antes de realizar los revestimientos.

Baios
Todas las rejillas de piso y su marco seran cromadas.
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El inodoro sera de buena calidad con mochila segun lo graficado, color blanco con tapa de resina, igual
color; portarrollos y perchas metalicas, cromadas, de gancho horizontal; se colocard un espejo de
dimensiones y especificaciones segun grafico.

La griferia serd de buena calidad constre en mesada color blanco de losa de buena calidad cuyas
dimensiones son 42x42x15 aproximadamente temporizador en ambos bafos.

La bacha sera de semi enca, segun graficos

Ventilaciones

De la cafieria primaria se debera cumplir con la normativa sanitaria teniendo en cuenta en la visita lo que ya
existe como ventilacién.

La aspiracién en el punto mads bajo y su correspondiente circulacion de aire, en sentido contrario al de los
liquidos, y evacuacién por la columna en el punto mas alejado y asi en los ramales cuya longitud lo exija.

Regueras, piletas de patio abierto y bocas de desagiie.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagilie deberan quedar perfectamente revocadas
y lustradas en su interior, asi como presentar un claro descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior
de forma de permitir una mejor captacion de las aguas.

Las regueras seran conformadas por tramos de 0.80 x 0.30m y en angulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de
hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de angulo” de 1 %2” x 1/8.

4.7_INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a presupuestar deberdn realizarse con parte del edificio funcionando por lo cual se tendra
especial cuidado en que los cortes de energia no interrumpan las actividades de mismo y deberdn, en
todos los casos, ser coordinados y autorizados por esta Division dando cuenta al encargado de la sede
judicial.

Se tendrd especial cuidado en mantener los lugares de trabajo y lugares comunes (halles, ascensores,
patios, etc.) limpios y libres de materiales de desecho los que deberan ser retirados de obra
periddicamente. El horario de trabajo podra ser el de una jornada laboral normal, pero se tendra en cuenta
que aquellas tareas que impliquen ruidos que puedan afectar al funcionamiento de las oficinas se realizaran
a contra horario, no generandose sobre costos por trabajos fuera de hora.

Por todo esto el Poder Judicial autoriza el trabajo en horario nocturno, pero el mismo debera ser
considerado en la cotizacién de cada empresa, no pudiendo generar costos extras después de la
adjudicacién. Se evaluard en la visita si se trabaja los fines de semana o no.

En lo que refiere a trabajos de albafiileria como por ejemplo pases en vigas y amures de bandejas etc., los
mismos deberan ser reparados y correran a cargo de la empresa.

Los trabajos seran supervisados por esta Division.

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del MTOP, la presente
Memoria Constructiva Particular, con las reglamentaciones generales de UTE y las normas UNIT.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran las prescripciones mas
exigentes. Se realizaran los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, asi
como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El picado de canaletas, si corresponde, debera realizarse de forma prolija y ordenada. Los tendidos
realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberdn ser tapados con arena y Pértland al 4 x 1
considerando las terminaciones en cada situacién. En ningun caso las cajas de centro, registros, brazos,
etc. deberdn quedar rehundidas mas de 5mm.
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Todos los materiales a utilizar seradn de primera calidad dentro de su especie y procedencia y deberan
cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento internacional.

Todas las piezas de unién (uniones, bujes, etc.) irdn cementadas. Para las partes de la instalacidon que se
realicen vistas las mismas se ejecutaran en cafo galvanizado con todas las piezas y accesorios que
corresponden a tal solucion.

MODIFICACION DE ELECTRICA EXISTENTE:

Se reubicard el tablero existente que se encuentra en sector de muro a demoler, al igual otros
componentes de la instalacion eléctrica existente, como sea llaves, tomas, etc. Se debera coordinar con
la D.O. su nueva ubicacidn.

NUEVA INSTALACION ELECTRICA:

Canalizaciones.

Se utilizaran canos de PVC corrugados en paredes y pisos, respetando los radios de curvatura y evitando
mas de 270° de curvas entre cajas de registro, interponiendo la cantidad de cajas de registro intermedias
gue sean necesarias.

Las cajas de embutir seran todas del tipo de llave honda, de buena calidad. Cuando se trate de
canalizaciones en paredes de yeso, se utilizardn las mismas para mamposteria.

Salvo indicacidon contraria los circuitos nuevos de iluminacidon se construirdn con cafo de 20mm y se
enhebraran con conductores de 2x1+2T de cobre flexible con aislamiento de PVC de colores
reglamentarios.

Las lineas para tomas con cafio de 25mm y se enhebraran con conductores de 2x2+2T de cobre flexible.

Se instalardn terminaciones nuevas de acuerdo a la distribucion de puestas indicadas en el plano.

Los lugares para mddulos de cajas existentes que se anulan ser rellenan vy, se tapardn con revoque.

Las canalizaciones de luminarias por encima del cielorraso debera ir con el corrugado apropiado para ese
sector y quedaran apoyadas y atadas sobre el mismo.

Cableado.

En este punto se deberad contemplar la anulacion de los tomas existentes de la misma forma que se
menciono anteriormente.

Las lineas de iluminacidn se enhebrardn con conductores de 2x1+2T de cobre flexible.

Las lineas para tomas se enhebraran con conductores de 2x2+2T de cobre flexible.

Plaquetas
Las mismas seran de color blanco, de buena calidad compatibles tanto con las cajas daisa como con los

ductos de chapa para la eléctrica de tomas.

lluminacion
Suministro e instalacidn de nuevas luminarias para los dos mddulos indicados segun graficos.

L1: cantidad 2
Regleta led 90cm potencia 9W similar tubo T5, con base de adosar plastica, cubierta trasltcida, color
4000°K. (En bafo usar regleta de 60 cm y contemplar cenefa de melaminico color blanco segun detalles).

L2: cantidad 2
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Luminaria de adosar tipo plafén redondo, cuerpo en fundicién de aluminio color blanco, con difusor de
acrilico opal y driver electrdnico, para sistema LED de integrado de 15W de consumo (1550Lm), en
tonalidad neutra (4000K). 15000 hs vida util. Didametro: @225mm.

La Direccién de Obra podra decidir adjudicar total o parcialmente este suministro, o no adjudicarlo en
absoluto. Cualquiera sea la definicidn tomada al respecto por la Direccion de Obra, no dara lugar a
reclamos de ningln tipo por parte de contratista, el que queda obligado a mantener los precios unitarios de
cada luminaria cotizada y del resto del rubrado.

Las marcas y modelos de las luminarias indicadas en esta memoria son una referencia de prestacionesy
calidad.

Las luminarias ofrecidas que no cumplan con una calidad equivalente a la solicitada, no serdn tenidas en
cuenta, pero a los efectos comparativos de la oferta, se tomard en su lugar la de mayor precio ofrecido por
el resto de los oferentes.

En caso de distorsiones o apartamientos en la calidad de las luminarias ofrecidas por todos los oferentes, se
eliminard totalmente de la comparativa y de la adjudicacién este rubro.

4.9_PINTURA

En todos los casos se prepararan las superficies de cielorrasos, paredes y aberturas de madera. Se debera
retirar todo tipo de material o terminacidn anterior (pintura desprendida) suelta o en mal estado. Se
repararan todos los sectores de revoque flojo, reponiéndose las capas correspondientes.

Se aplicaran en paredes dos manos de pintura latex para interiores, de primera calidad (Color a definir por
la DO).

En tabiques de yeso, previo enduido vy lijado se aplicaran dos manos de pintura al agua latex, la misma
pintura se utilizara para pintar los paramentos de albafiileria.

Se aplicara en cielorraso, dos manos de pintura no lavable color blanco, de importante porosidad para
cielorrasos o calidad superior. El contratista presentara con la propuesta la marca y tipo de pintura a
utilizar.

4.11_CARPINTERIA
Se deberd suministrar y colocar todo lo solicitado en gréficos y planillas indicadas, respetando las
caracteristicas sefialadas en las mismas.

4.13_VARIOS
Son todos los descritos en el punteo general.

Vidrios y Espejos

En los locales a intervenir se debera suministrar y colocar los espejos E1 y E2 segun graficos.

En los locales no se revestird detras del espejo y el mismo debera ser pegado a los paramentos que
corresponda, con igual plomo que el revestimiento.

Suministro y colocacion de porta rollos antibandalico.

LIMPIEZA DE OBRA
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El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucién de las obras, rehacer toda superficie que haya sido dafiada y deberda entregar la obra
perfectamente limpia y aseada.

Basuras y desperdicios

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el Contratista de
la obra. Se prohibe expresamente la deposicidn de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra,
los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

La empresa evaluara contratar una volqueta para depositar todo el material y basura a retirar de la obra.

5_CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Se deberd tener en cuenta que el edificio seguird funcionando durante el transcurso de las obras. El horario
institucional de la oficina es de 12:30 a 18:45, Se debera mantener especialmente limpios y en buenas
condiciones los accesos y lugares comunes (circulaciones, sala de espera, accesos, etc.). Se debera tratar de
evitar ruidos molestos en horario institucional y los espacios de circulacion deberan quedar limpios antes
de las 12:30pm.

La empresa estard en contacto con la D.O y con la intendenta de la sede.

Sergio del Rio Leticia de la Vega Magdalena Sarno
Arquitecto Arquitecta Ayudante de Arquitecto

ANEXO MATERIALES
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CONTROL DE CALIDAD:

Standard y especificaciones de fabricantes

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que sus materiales o productos utilizados
cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

Directivas de los fabricantes

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y las
directivas del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la D.O. que resolverd
antes de que el trabajo se realice.

Requerimientos de materiales especificados

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea
diferente de lo especificado o sefialado en los planos, su costo adicional serd de cuenta del Contratista y su
propuesta deberad incluir dicho costo.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS:

Medidas a rectificar en obra

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera verificar las medidas
en sitio y sera Unico responsable de la correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracién de la D.O.
antes de proseguir con el trabajo.

Calidad de los materiales

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia, y se ajustardn a las especificaciones de esta Memoria y de los recaudos graficos. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos (especialmente la pintura, previo al inicio de los
trabajos con ella deberan contar con la aprobacién de DO), correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su
fabricacion.

Muestra de materiales
El contratista someterd a la aprobacion de la Direccidn de la Obra, una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

Aceptacion y depdsito de materiales

La aceptacién definitiva de los materiales, articulos o productos, se hard durante el curso de los trabajos y
al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra.

La aceptacidn definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcidn definitiva de la obra, se comprobase algun
defecto proveniente del material empleado. El Contratista deberd depositar en el recinto de la obra y en
sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados. Esto sera definido con el encargado
de la sede judicial luego de adjudicar la obra.
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