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MEMORIA INSTALACION DE GAS (M.L.G.)

OBRA ESCUELA N° 364 — Bo. CERRO -
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEOQ

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 364 del barrio Cerro, departamento de Montevideo,
ubicada en la calle Bulgaria N° 4059 esquina Burdeos.

Esta Memoria Instalacion de Gas (M.l.G.) complementa la informacion expresada en planos.
Trabajos a realizarse:

e Desarmado de tuberia existente.

e (Colocacion de manera provisoria de 2 garrafas de 13 kg y 2 valvulas de 50 mbar. Sistema de 13 kg.
GLP.

e Realizar de Instalacion de Gas LP para cocina, con material extraido de instalacion existente.

e Realizacion de tuberias.

e Ajustes de pintura y fijaciones.

e (Colocacion de aparatos en lugares existentes.

e Se mantiene la ventilacion inferior permanente, la ventilacion superior se realiza con la nueva
abertura.

Nota:
Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe quedar operativa en
su horario habitual.

Las interferencias con su funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o
fines de semana.

Se coordinara con la Direccidn de la Escuela la forma de ingreso / salida del local.
1. DESARMADO DE INSTALACIONES DE GAS

Se desarmara toda la instalacion, se tendra cuidado el guardado de caneria y piezas porque seran reutilizadas
para instalacion nueva.

2. INSTALACION PROVISORIA

Gasista debera colocar de manera provisoria:
- (Garrafa pegada a equipos.
- Colocar pieza rosca - rebose unién manguera de 3/8”.
- Manguera de gas, abrazaderas.
- Valvula 50 mbar sistema de 13 kgs.
- 2 Garrafas de 13 kgs.
- Para anafe de 1 quemador y 2 quemadores.
- Estainstalacion es provisoria, los elementos indicados son para realizar el tendido de gas nuevo.
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3. INSTALACION DE GAS

3.1  NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a empresas e
instaladores matriculados y autorizados.

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2021, Normas Técnicas Uruguaya de Instalaciones para Gases Combustibles por
Careria.

- Recomendaciones de las distribuidoras.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones de gas por
combustible estara 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes mencionados.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion esmerada en

todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar informacion técnica de forma de ejecucion,
graficos o esquemas.

4. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS

- GO01: Gas Planta relevamiento. Escala 1/50.
- G02: Gas Planta y cortes cocina. Escala 1/50.
- GO03: Gas detalles. Escala 1/10.
- GO04: Gas carteleria. Sin Escala

5. DEL INSTALADOR GASISTA'Y EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervision de Obra, la empresa y
técnico gasista.

La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumpliran con los siguientes requisitos:

- Instalador gasista matriculado 1G.1 o superior. Con licencia vigente.
- Empresa instaladora sera EIG.1 o superior. Con licencia vigente.

El Técnico Gasista sera el que coordinara con la Supervision de Obra, los cambios al proyecto si se
requiere, previa autorizacion del proyectista, y coordinara con representantes de ANEP en cuanto a gestion
de tramites de conexion.
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El Técnico Gasista contara con:

- Detector de fugas digital.
- Detector de monodxido de carbono.

A. Lainstalacion la debe ejecutar una empresa gasista como se indica en memoria y bases del llamado.
B. La conexion de aparatos es de cuenta del gasista.

C. En caso de detectar una falta grave en la instalacion, ejemplo una mala conexion, pérdidas, etc., se
debera desarmar totalmente, empezando la instalacion de 0.

6. INSTALACION DE GAS

6.1. OBJETIVO.

Proyecto de instalacion de caneria interna de suministro de gas licuado petrdleo en el edificio de la Escuela
N° 364 de El Polvorin — Cerro, Departamento de Montevideo, sustitucion de caferia por cambio de recorrido,
usando las carierias y piezas existentes.

La instalacion trabajara con una presion regulada de 50 mbar, suministrada a partir de una valvula
reguladora ubicada dentro del nicho de garrafas existente. El barral de gas de sistema de tubos de 45 kgs
de GLP, 2 enusoy 2 en reserva NO SE INTERVIENE.

Desde la rosca union mas cercana a nicho se ejecutara el nuevo recorrido a los artefactos existentes, los
cuales son:
- 1 anafe de 1 quemador semi industrial con un consumo 15.000 kcal/h. ¢/u — consumo total 15.000
kcal/h.
- 1 anafe de 2 quemador semi industrial con un consumo 15.000 kcal/h. ¢/u — consumo total 30.000
kcal/h.

6.2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
- Plano adjunto, plantas, proyecciones, detalles, perspectiva, laminas G01 a G04.

- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible — URSEA, junio de 2014.
- Norma UNIT 1005:2021.

6.3. DESCRIPCION.

La instalacion comienza en el gabinete de garrafas de 45 kg de GLP existete ubicada cerca de la cocina, de
alli parte de la caneria, que discurre en el siguiente orden:

- Primer tramo, caferia en caseta abierta interna, valvula reguladora y manometro.

NO SE INTERVIENE.
- Segundo tramo, aparente de FG.1” exterior de cocina hasta llave de corte de fuegos exterior.
- Tercer tramo, interior dentro de cocina en FG.1” y en sector fuegos en FG.3/4”.
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La llave de corte general estara ubicada, a una altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de
gas de estos desde un lugar seguro en caso de un accidente.

Se colocara y suministrara cartelera indicada en la Iamina G.04.

Los cambios de direccion de las caferias se realizaran mediante accesorios adecuados, no curvandosela
canerias en ningun punto de su recorrido. SE USAN PIEZAS EXISTENTES, SE SUMINISTRAN EN CASO
QUE SE NECESITEN.

Las uniones seran:
- Hierro galvanizado: roscadas, utilizandose una pasta sellante compatible con gas licuado de
petroleo.

En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalara una llave de corte, apta para gas de acero
inoxidable y un flexible segun especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso con gas
licuado de petrdleo. LLAVES DE CORTE SE USAN LAS EXISTENTES.

6.4. MATERIALES.

SE USAN LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE INSTALACION EXISTENTE DE JUNIO DE 2024.

6.5. DISENO Y CONSTRUCCION.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, Energia y Mineria, del
Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en la norma UNIT 1005:2021.

La construccion estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2 o superior, con registro
vigente en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

Las uniones seran roscadas, utilizando material sellante apto para gas LP.
6.6. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.

Potencia a instalar: 52,32 kw.

Presion de suministro: 50 mbar
6.7. EQUIPOS A CONECTAR:

1 Anafe de un quemador de 15.000 kcal/h.

1 Anafe de dos quemadores de 30.000 kcal/h total.
6.8. PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.

6.8.1. Hierro Galvanizado:

Las tuberias empotradas se cubrirdn en toda su extension con cinta asfaltica, tipo Polyguard o Polycoat
superpuesta al 50% solape simple. Ira asentada con mortero de arena dulce y cemento adecuado, coloreado
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con tierra de color amarillo, en una tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y
espesor no inferior a 2 cm.

Las tuberias aparentes iran pintadas con:

1. Imprimacion para galvanizado, siguiendo las recomendaciones del preparado por el fabricante en
cuanto a limpieza de las tuberias de grasas, material adherido, etc,

2. Tendran una terminacion de 2 manos de pintura en base epoxi color amarillo. Se montara con
correspondientes soportes galvanizados separados lo que indica la norma de referencia,

debidamente aislada entre soporte y careria con cinta asfaltica.
6.9. VALVULAS.

SE USARAN LAS EXISTENTES.
6.10. CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS

NO SE INTERVIENE.

6.11. ABRAZADERAS - SE USARAN LAS EXISTENTE, EN CASO DE FALTANTE.

Seran de primera calidad,
Especificaciones:

- material: acero.
- acero zincado.
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro.

6.12. VENTILACIONES
VENTILACION INFERIOR FIJA: Existe abertura. No se interviene.
VENTILACION SUPERIOR FIJA: Se modifica abertura, con nueva ventara a realizar.

6.13. ENSAYO DE LA INSTALACION

Se realizara una prueba de estanqueidad de la caferia con aire 0 gas inerte, a una presion de 75 mbar,
durante 15 minutos. Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manometro de
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columna de agua debidamente calibrado. No se admitirdn variaciones de presion mas que aquellas
justificadas por un cambio de la temperatura.

La hermeticidad de las uniones de alta presion que no se pueden probar durante este ensayo se verificara
con una solucion de agua jabonosa una vez realizadas y detector de fugas electronico de gas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa y detector de fugas electronico de gas.

Prueba de Conexiones de Barral: Con agua jabonosa y detector de fugas electronico de gas.

5.11 CONEXIONES APARATOS — SE USARAN LOS EXISTENTES.

5.12 CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.
Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con personal de servicio y
con direccion escolar una explicacion técnica en cuanto a medidas de seguridad y usos.

En esta charla debera indicar:

Funcionamiento de llaves de corte.
Seguridad de aparatos.
Apagado de anafe para que no existe contra explosion.
Ventilaciones permanentes.
Renovacion de aire y uso del extractor.
Emision de mondxido de carbono y dano a la salud.
7. Otros.
Esta charla quedara en un documento que se realizo con la firma de:

A AN

8. Técnico gasista.
9. Director del centro escolar.
10. Personal de servicio.

513 CARTELERIA A SUMINISTRAR.
La carteleria a ser colocada y suministrada es la que se encuentra en la lamina G.04.

7. FINAL Y RECEPCION DE LAS 0BRAS

La instalacion debera entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones realizadas por
Supervision de Obra y en funcionamiento, de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacion de gas por combustible estara supeditada a lo indicado
en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.

Horacio Firpo
Asesor Instalaciones Sanitarias - Proyecto Paepu
Realizado en marzo 2025.
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