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Acondicionamiento Eléctrico: Obra de cambio e instalaciéon de tomas de corriente e iluminacién

en cocina y comedor.

Los siguientes documentos y recaudos se complementan con las especificaciones indicadas en
Memoria Constructiva General de ANEP y Memoria Constructiva General del MTOP siempre y
cuando no contradigan lo expresado en el presente.

El incumplimiento de las indicaciones y exigencias presentes en éstos recaudos, facultara a PAEPU
a retirar al ADJUDICATARIO de su listado de proveedores, y realizar un informe desfavorable
dirigido a los demas Entes y Oficinas Publicas.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1. RECAUDOS

Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
valido lo indicado en cada uno de ellos. Si en un grafico o documento del conjunto de
recaudos, figura o se indica de forma escrita o simbdlica cualquier ejecucion, seréa
realizada, incluyendo los materiales y su mano de obra, aungue no figure en rubrados
sin generar costo alguno para la Administracion.

Todas las tareas referentes a maniobras eléctricas u otras intervenciones previamente
realizadas por la Administracién para la elaboracién de estos, seran ratificadas por el
oferente sin excepcién antes de emitir su oferta, ya que no serdn reconocidos
variaciones de precio en el contrato por instalaciones ocultas, defectuosas o0 que ho
figuran en planos, graficos u otros recaudos.

Los mismos indican el alcance, la constitucién y la distribucién de los sistemas y los
distintos equipos, debiéndose ratificar todos los gréaficos y dimensiones en obra.

En adelante al Asesor Supervisor en Instalaciones Eléctricas se lo nombrard como
“Supervisor”

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:

1) La especificacion mas exigente; 2) Lo especificado en la Memoria; 3) Lo
especificado en Diagramas Unifilares; 4) Lo especificado en otros recaudos (planos,

planillas, detalles, etc.).

En caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los siguientes 6rdenes de
prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General; 2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular; 2) Pliego General

2. ANTECEDENTES

Se previene que los planos no_son veraces, por tanto, dichos planos se tomaran a
modo de guia.

3. CONDICIONES GENERALES

Es responsabilidad del oferente visitar el local a fin de contrastar la informacion, verificar
el estado de las instalaciones y a partir de alli cotizar los trabajos detallados.

Por tratarse de un local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en
cuanto a las coordinaciones de dias y horarios, pudiéndose segun el caso, realizar los
trabajos los dias sdbados y domingos en coordinacién con las direcciones de los locales.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Las obligaciones del oferente y su firma instaladora es la realizacion de los
relevamientos de las instalaciones y de las correspondientes mediciones que crea
pertinente de la instalacion, revision de instalaciones ocultas, instalaciones defectuosas
o instalaciones o detalles que no figuren en recaudos, ya que no seran reconocidos
COostos por imprevistos.

Los trabajos sobre la instalacion eléctrica, serdn ejecutados Unicamente por Empresa
Instaladora autorizada por UTE, en todo su desarrollo deberan respetarse las
normativas del MTSS, UTE, ANTEL y BSE.

4. COTIZACION, RESPONSABILIDADES Y PROPUESTAS

El oferente antes de presentar su oferta, si presenta cambios, lo debe detallar con
claridad en los plazos licitatorios pertinentes y exponer sus razones.

Aun cuando no se exija certificacion de visita, la mera presentacion de la oferta implicara
el cabal reconocimiento de la situacion actual de las instalaciones, no admitiéndose
luego cambios de precios en el contrato, adicionales ni imprevistos.

Se cotizara la ejecucion de todos los trabajos, suministro y fletes, se incluira toda la
mano de obra y materiales, aln aquellos que no hayan sido mencionados en estos
recaudos y/o rubrados. En su oferta deberan incluirse todos los elementos, equipos y
personal necesario para evitar interferencias con el normal desarrollo de las actividades
del local.

Cuando las Obras ya estén en proceso, una vez aprobado los cambios, por el
Supervisor, el Contratista realizard las modificaciones y dejara disponible en el local,
durante todo el proceso de obra, un nuevo juego de recaudos en papel.

Toda otra obra de Sanitaria, Albafileria, Movimientos de Tierra u otros
acondicionamientos que afecten las instalaciones eléctricas, se deberan coordinar y
realizar instalaciones provisorias, luego su reinstalacion definitiva a_ nuevo, quedando
en correcto funcionamiento sin que ello genere costo alguno o modificacién en el
precio del contrato.

Se hara una correcta instalacion y en todos los casos el oferente sera el Unico
responsable de que en obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material
para realizar las tareas solicitadas presentando una prolija y segura instalacion.

El oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las obras, las facilidades
de acceso, estiva segura de los materiales y condiciones locativas para el personal,
debera realizar un analisis del proyecto presentado a fin de manifestar cualquier
inconveniente para la ejecucion de la obra.

Todo mobiliario u otro elemento que deba ser corrido de lugar lo realizara el Contratista
con su personal. Se deberé hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de ser
necesario se desarmara, trasladara y volvera a ser traido y armado en su lugar definitivo.

Una vez aprobada cada propuesta se procedera a efectuarla y se iran ajustando los

planos de acuerdo a obra veraz para mantenerlos al dia y para su posterior entrega final
de los mismos.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

5. EMPRESA'Y FIRMA INSTALADORA

Debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su REPRESENTANTE
TECNICO sera Categoria D o superior del Reglamento del Ente Energético.

Serd responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de
Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las
instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer
cumplir lo solicitado sin que ello genere costo alguno.

La Firma Instaladora realizard el relevamiento de las instalaciones y las
correspondientes mediciones en toda la instalaciébn que crea pertinente, revision de
instalaciones ocultas, instalaciones defectuosas o instalaciones o detalles que no
figuren en recaudos, ya que no seran reconocidos costos por imprevistos.

6. PLAZOS Y GARANTIAS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares para este llamado.

7. REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS E INSTRUCTIVOS

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia al momento de la realizacién de los trabajos, en particular se aplicaran cuando
corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A.

¢ Reglamento de A.N.TEL.

¢ Ordenanzas Municipales correspondientes.

¢ Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.

e Instructivos Técnicos de la Direccion Nacional de Bomberos.

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.I.T.

¢ Normas Internacionales: I.E.E.E — IEC — VDE — NEMA — ASTM — CN — NFC —
DIN —BSC - N.F.P.A.

8. TRABAJOS

No seran reconocidos variaciones de precio en el contrato por_instalaciones
ocultas, defectuosas o que no figuran en planos de recaudos.

Es parte de las tareas y responsabilidad de la firma instaladora la realizacion de los
relevamientos y mediciones que crea pertinente de toda la instalacion.

Una vez en Obra si los trabajos no pueden ser realizados por cualquier motivo,
debera ser resuelto por cuenta y cargo del Contratista sin generar adicional o
imprevisto. Laresolucion que se tome debera ser aprobada previamente por el
Supervisor antes de llevarse a cabo.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1 REPARTO DE CARGAS

De comprobarse el desequilibrio se corregira la distribucion de las cargas monofasicas
que presenta el local, procurando que queden repartidas entre sus fases para lograr el
mayor equilibrio entre estas, admitiéndose un valor maximo del 20 %.

8.2 PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTACIONES EN OBRA

En Obra se tendra siempre un juego de planos impresos a tamafos, colores y
escalas de las laminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se
trabaje con ldminas y planillas impresas a otros tamafios de hojas.

Cualguier cambio o modificacién necesaria para adaptar la instalacién a las facilidades
de la construccion o para adaptar el trabajo debido a las distintas marcas y/o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion del Supervisor antes de
llevarse a cabo.

Ninguna reclamacion sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito
antes de su realizacion.

8.3 CONDICION "LLAVE EN MANO"

La condicion “LLAVE EN MANO” no significara que el CONTRATISTA tome
decisiones, sin consultar al Supervisor en cuanto a cambios por su cuenta tales como,
suministros de materiales, marcas, tipos y recorridos en las canalizaciones, dimensiones
y céalculos de conductores y/o cafierias presentados por la Administracion.

Sera responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y la
mano de obra necesarios para lograr una prolija instalacion eléctrica y correcto funciona-
miento.

Las instalaciones solicitadas por la Administracion serdn entregadas totalmente
terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales ajustados en
obra a criterio del Supervisor, no significaran aumento de costos.

8.4 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Se debera fotografiar los puntos ANTES y DESPUES de los trabajos, asi como también
el conjunto de MATERIALES y EMBALAJES y remitir dichas fotos a PAEPU en las
condiciones que ésta oficina indique.

8.5 SISTEMAS SENSIBLES

SALVO SOLICITUD EXPRESA: NO PODRAN RETIRARSE O ANULARSE
COMPONENTES NI ALTERARSE O DESORDENAR EL CABLEADO BASICO DE
TABLEROS U OTROS ELEMENTOS EN:

e instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD -
instalaciones de SISTEMAS DE BOMBEO de agua potable o servidas -
instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE INCENDIO.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

e en las instalaciones de ALARMAS ANTI-INTRUSO, FREEZERS o
REFRIGERADORES, en caso que las reparaciones, fallas u obras que
involucren las instalaciones de alguno de estos elementos, se procedera a
energizarlos y dejarlos en funcionamiento de forma provisoria e inmediata hasta
finalizar los trabajos solicitados.

8.6 MATERIALES Y SUMINISTROS

Antes de ser instalados deben ser aprobados por el Supervisor, sin excepciones,
por lo que, se debera presentar las muestras con el embalaje de origen de los
mismos para que ésta coordine su aprobacion.

Para facilitar las obras en determinados casos se enviaran fotografias antes de ser
adquiridos para ser aceptados.

Cuando los suministros sean proporcionados por el Contratista sélo se admitiran
materiales nuevos, sin uso, de primera calidad, de marcas reconocidas y prolijamente
terminados, debiendo mantener las cajas, embalajes y folleteria de los instalados que
sera presentada durante el proceso de Avances de Obra.

El Asesor solicitara se realicen al azar sin que ello genere costo alguno:

o desmontajes de cualquier parte de la instalacién
o desmontajes de luminarias

e cateos

e enhebrados o desenhebrados de conductores

IMPORTANTE: Todo elemento existente sera desmontado sin alterar sustancialmente
las condiciones que presentaban, se ird tomando fotografias de los elementos
averiados o sustituidos y al finalizar totalmente las obras se le indicar& al Contratista
los que seran retirados del local bajo su costo.

8.7 MARCAS COMERCIALES

Cuando se citan “marcas comerciales”; “modelos 0 marcas similares”, con imagenes o
logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas técnicas,
constructivas, estéticas, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, se desea
similitud en el aspecto manteniéndose calidad igual o superior, dando preferencia a
materiales de marcas reconocidas, quedando _esto a criterio_y aprobacién del

Supervisor.

8.8 RESPONSABILIDADES Y ACOPIO

El Contratista almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el material y equipo
requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el suministrado por el
Propietario o lo existente a mantener, contando para ello con elementos de traslado,
izado, personal y local de depésito asegurado.

Serda el Unico responsable de la calidad de los suministros, no pudiendo deslindar la
misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias o demoras

de importacion, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

8.9 COORDINACIONES, MODIFICACIONES E IMPREVISTOS

El Técnico Instalador Electricista debe coordinar en obra con el Supervisor y otros Sub-
contratos posibles contrariedades, dificultades, indicaciones y/o solicitudes que figuren
en estos recaudos.

Una vez de aceptada la realizacién de los trabajos, |las modificaciones para facilitar las
tareas o cambios en los trazados de las canalizaciones o imprevistos que produzcan
costos, éste sera bajo cargo exclusivo del Contratista.

Antes de resolver una tarea se debera comunicar y ésta debe ser autorizada por la
Supervision antes de ser realizadas.

Las tareas serdn ejecutadas de acuerdo a las reglas del arte y del buen
constructor, el personal estard bajo la supervisiéon de un Técnico Electricista
Especializado permanente en la Obra, el que ademas sera el representante técnico
de la empresa instaladora.

Se respetara estrictamente lo gue establece el:

e Decreto 125/2014

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta instalacion
y resistencia a las tracciones mecéanica de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan
verse sometidos, libres de manchas de pintura y polvo.

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberan chequear y coordinar
con el Supervisor.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicara aumento de costo o imprevisto alguno.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se
aumenta la cantidad de puestas.

Por tratarse de un local educativo en funcionamiento se tendra especial cuidado y podra
implicar una coordinacion fuera de los horarios y dias habiles habituales para la
ejecucion de las obras.

Se debera hacer las tareas ya sea moviendo mobiliarios u otros elementos y de ser
necesario se desarmaran, trasladaran y volveran a ser traidos y armados en su lugar
definitivo por el Contratista.

En el caso de obra ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecucion de pases y tendidos
serd autorizada por el Supervisor. Cuando esto suceda a nivel de la cimentacion, las
cafierias pasaran por debajo, 0 se obrara segun lo resuelto por la Supervision de Obra.

8.10 VISITAS DE LA ADMINISTRACION Y RECEPCIONES PARCIALES

Durante los trabajos se realizaran visitas donde las instalaciones seran inspeccionadas
y contrastadas con los recaudos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo
todos los ajustes que le sean observados.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Cumplido el plazo acordado para levantar las observaciones se procedera a verificar en
una nueva visita que se hayan corregido y/o reparadas las observaciones.

8.11 RECEPCIONES DEFINITIVAS

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad
del Contratista por el periodo de garantia que indica esta memoria o fija el contrato,
tomandose el que indigue el mayor plazo.

Se formalizara la Recepcidn Definitiva siempre y cuando el Contratista haya corregido
todos los desperfectos observados y habiendo entregado todos los planos veraces
corregidos en la instancia de Recepcidn Provisoria.

Los trabajos en tableros existentes se realizaran con una minima manipulaciéon de los
cableados ya instalados, por lo tanto, se deberd esmerar en el disefio y perforado para
cumplir con lo solicitado.

Todo ingreso de cafios a cualquier elemento debe quedar sin intersticios, se realizara
mediante bujes roscados v burletes adecuados fuertemente presentados para evitar
el dafio de los aislantes de los conductores, la proteccion de los bordes no se admitira
sean confeccionadas de forma improvisada con aislantes de conductores u otros
elementos no aptos.

Todo conductor que por cualquier circunstancia no pueda volver a ser
reconectado, presente fugas o se encuentre deteriorado sera repuesto a nuevo en
su totalidad.

8.12 CABLES CONDUCTORES DE ENERGIA

Si el renhebrado no puede ser realizado por cualquier motivo, el mismo seréa resuelto
por cuenta y cargo del Contratista y/o Subcontratos sin_generar adicional o

imprevisto.

Laresolucién del mismo deberd ser consultada y aprobada por el Supervisor antes
de llevarse a cabo.

Para todo otro conductor existente que por accion de una reparacion o reforma no pueda
volver a ser reconectado, por quedar corto, estar estropeado su aislante o tener fugas,
se cambiard por nuevo sin que ello dé lugar a la variaciéon del precio del contrato, no
siendo considerado un imprevisto.

Todo conductor a ser empleado debe tener en su aislacion exterior perfectamente
legible el grabado de la tensiéon de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y
seccion del conductor. Tendran sus fases respectivamente identificadas con los colores
Normalizados reglamentarios.

Para las instalaciones con conductores de secciones iguales o menores a 16mm?2

¢ Interiores o exteriores dentro de caferias de Hierro
¢ tendidas en PVC por contra pisos o subterraneos exteriores en PVC

Seran MULTIPOLARES del tipo SUPERPLASTICO cubierta exterior Color GRIS,

conductores internos identificados Neutro color Azul, Tierra color Verde/Amarillo, Fases
Blanco, Marrén, Rojo, clase 5 tensién minima 1,1 KV. segun la Norma IEC 227, IEC 228
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores segun la Norma
IEC 332-1. IEC 502, IRAM 2183, NBR 6148.

IMPORTANTE: Cuando se empleen Conductores MULTIPOLARES no se admitira en
ningln caso que los conductores de proteccion (TIERRAS) sean llevadas de forma
independientes, estos deben ser parte integral del conjunto del cable conductor.

Para las instalaciones con conductores por caferias de PVC
e dentro de muros
e dentro de losas
e aparentes interiores

Los conductores seran MULTIFILARES de cobre extraflexibles, con aislantes antillama
libres de halégenos y de baja emision de humos opacos y gases, ecoldgicos, clase 5,
tensién 0.45/0.75 kV. y cumpliran con la Norma IEC 60-754-1, 2; IEC 60332-3, 1,2; IEC
228, IEC 502, IRAM 2183; IRAM 62267; NBR 6148, respetando las normas de colores
para Neutro, Fases y Tierra segun RBT.

Identificados con aislantes color Azul para Neutro, Tierra color Verde/Amarillo, Fases
Blanco, Marrén, Rojo.

8.13 PUESTA A TIERRA

El conductor de protecciébn debe llegar a todos los puntos de la instalacion,
entendiéndose por puntos todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de
corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o elementos de conexion fija o
movil que por sus caracteristicas lo requieran, tales como, campanas extractoras o
laminados protectores metalicos de los sectores de fuegos de las cocinas.

Se verificard y se conectara toda la instalacion a ser ejecutada a la puesta a tierra
artificial que presenta el local.

8.14 CANALIZACIONES

No_se admitira que se compartan Cafios con lineas de potencia y lineas de
tensiones débiles tales como Timbres, Datos, Teléfonos, Seguridad y/o Combate de
Incendio.

De coincidir en la representacion grafica de planos los puntos de Fuerza Motriz o
lluminacién con otras instalaciones se entenderdn como cafierias, cadmaras y
registros independientes y totalmente diferentes.

Se tendra especial cuidado con las interferencias entre otras instalaciones,
principalmente las de Sanitaria, Gases y Aires Acondicionados.

El corrimiento de cualquier elemento o0 componente para salvar cualquier tipo de
interferencias no generara aumento de costos ni imprevisto alguno y su resolucion debe
ser aprobada y autorizada previamente por el Supervisor.

Toda estructura o canalizacion metalica deberd mantener la continuidad eléctrica en
todo su recorrido aterrandola con el conductor de cobre de linea.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido de canalizaciones, secciones de
conductores, diametros o ubicacion de elementos deberd ser consultada con el
Supervisor.
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Se indican en planos esquematicos los recorridos y ubicaciones de las canalizaciones,
no obstante, el Instalador verificara las instalaciones antes de emitir su oferta ya que no
seran reconocidos imprevistos o variaciones de precio en el contrato por instalaciones
ocultas, defectuosas o gue no figuran en planos de recaudos.

8.15 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Solamente a tener en cuenta para el caso que sea necesario su recambio.

Seran de corte Omnipolar con todos los polos protegidos termomagnéticamente, una
vez elegida la marca y modelos todos deben corresponder a la misma canasta, no se
admitirdn sean usadas otras marcas o modelos.

Los datos de los elementos solicitados a continuacién seran los a ser instalados a
excepcion que se indiquen otros parametros en el Esquema Unifilar. Los Interruptores
cumplirdn con la Norma IEC / UNE 60898 / 947-2 Curvas “C”, 5 a 7 In, tension
230V/240V o 400V en CA, duracién mecanica minima 20.000 maniobras, duracion
eléctrica minima 10.000 maniobras y se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes
y Poder de Corte.

De igual o superior calidad que las del tipo:

EATON, SCHNEIDER, CHINT

Para derivaciones Monofasicas, Trifasicas o Tetrapolares, cuya carga total sea £32A
el interruptor serd para sistema DIN, respetandose como minimo un Poder de Corte de
6KA.

Los interruptores una vez de instalados no presentaran rasquiios, falta de pintura,
oxido, polvo, por lo que se deberdn mantener con una cobertura plastica durante
todo el proceso de obra.

8.16 INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Solamente a tener en cuenta para el caso gue sea necesario su recambio.

Seran del tipo super-inmunizados Clase A, cumpliran con la Norma NFC 81-440,
NFC 61-150, EN 61-008 y EN 61-009.

De igual o superior calidad que las del tipo:
EATON, SCHNEIDER, CHINT

Siempre se conectaran Aguas Abajo del Interruptor General. No se admitird para
derivaciones Interruptores magneto-térmicos-diferenciales combinados en un soélo
bloque.

8.17 PLAQUETAS Y MODULOS DE TOMAS DE CORRIENTE

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos serdn para una
capacidad minima de 16 A - 250 V. Los mddulos que se monten en plaquetas que
ocupen las tres secciones de la misma se cementaran entre si y a la plaqueta con
cemento para PVC tipo sanitario.
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8.18 PLAQUETAS Y MODULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS

Seran de la linea AVE de CONATEL, sistema 45. Los modulos serdn para una
capacidad minima de 10A - 250 V. Los médulos que se monten en plaquetas que
ocupen las tres secciones de la misma se cementaran entre si y a la plagueta con
cemento para PVC tipo sanitario.

8.19 TUBOS DE ACERO CORRUGADOS REVESTIDOS DE PVC

Solo se utilizardn para instalaciones interiores no expuestas a la intemperie.

Los cafios flexibles serdn en acero laminado y galvanizado revestido

de cloruro de polivinilo extruido en caliente, se instalaran con los
accesorios v _sellados correspondientes, soportes, codos,
uniones, aislaciones interiores, contratuercas, conectores y ,®
terminaciones del sistema Daisa, de modo de lograr la Q’}S\
estanqueidad solicitada y de proteger la cubierta de los conductores :
que albergaran.

Siempre se utilizaran bujes conectores entre ambos materiales, asi /@
como las piezas correspondientes. ‘\\R "

Cada curvatura debe conservar la circunferencia del tubo evitando
deformaciones y no presentar deterioros.

NOTA: Pueden existir sobredimensionamientos, distancias de losas o muros que fueron
tenidos en cuenta para futuras ampliaciones o demandas de éstos u otros sistemas.

8.20 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO

Se utilizara cafio rigido de acero galvanizado liviano.

Se instalaran con los accesorios y sellados correspondientes, soportes, codos,
curvas, uniones, aislaciones interiores, contratuercas, conectores Vv

terminaciones del sistema Daisa, de modo de lograr la estanqueidad citada y de
proteger la cubierta de los conductores que albergaran.

N\

Su punto de anclaje no sera mayor a una grapa cada 80cm. y se_estimara menor
distancia de sujecién segln laresistencia mecanica que presenten las superficies
al momento de realizar los trabajos.

Se montaran perfectamente alineados y manteniendo la horizontal y vertical en todo su
recorrido, asi como una distancia uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos,
puertas y ventanas.
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Toda desviacion o curvatura para adaptar el tubo a la estructura se debera realizar con
la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del tubo evitando
deformaciones y no presenten deterioros del galvanizado por marcas de mordazas u
otras herramientas, de no ser posible por el diAmetro del tubo se registrara.

NOTA: Pueden existir sobredimensionamientos, distancias de losas o muros que fueron
tenidos en cuenta para futuras ampliaciones o demandas de éstos u otros sistemas.

8.21 CAJAS METALICAS

Las cajas de registro se utilizaran como tales, para salir de los tableros
0 cajas originales empotradas con la cafieria solicitada.

Todas las cajas deben estar fuertemente afirmadas a las losas y muros,
de no cumplirse con todo lo solicitado el Supervisor hara retirar las cajas
y serén reinstaladas sin que ello genere costo alguno.

8.22 TERMOTANQUES

Se instalaran dos termotanques con una canalizacion que partird desde el tablero

general con cafio corrugado y con dos lineas en Super Plastico de 2mm?+T2, una para
cada termotanque.

Se instalara en el tablero general un diferencial monofasico y dos termomagnéticas. La
alimentacion no pasara por ningun otro diferencial que no sea el de los termotanques.

op CLASE A
av!

oy B 30mA

40A-0 SUP INMU

i w
16A 16A
BkA BkA R

Sp 312
Sp 3x2

Termotanque 1500w N 5
Termotanque 1500w w
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