
 

Antel Área Arquitectura – comprasarquitectura@antel.com.uy 

 

Montevideo, 16 de abril de 2026. 
 

Concurso de Precios 
 
C109006 
 

Objeto: –  Montevideo - MANGA Construcción e instalación de 
un portón de hierro corredizo para el acceso al predio de Antel 
en calle Camino Petirossi 4237, esquina Criollos. 
 
Visita de Obra: día 05 de mayo de 2026. hora 10:00 en Camino 
Petirossi 4237, esquina Criollos.   
 
 
Apertura: día 19 de mayo de 2026 Hora 10:00 en Colonia 1932 - 
Piso 3 Gerencia de Área Arquitectura, Sala 3.7 - Montevideo. 
 
Pliego de Condiciones: El pliego se encuentra para su consulta 
en la página de Compras Estatales y en página de Antel: 
www.antel.com.uy  

 
 
 
Las ofertas serán recibidas únicamente por sobre cerrado el día 
y horario indicados como acto de apertura y serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran a dicho acto.  
No siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

COMPRAS ARQUITECTURA 
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CONDICIONES PARTICULARES  
 
 
 OBJETO  
 
Antel llama a licitación para la construcción e instalación de un portón de hierro corredizo 
para el acceso al predio de Antel en calle Camino P etirossi 4237, esquina Criollos, según lo 
indicado en planos y memorias. 
 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho 
registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del 
M.T.O.P.  
 
 
 INSPECCION GENERAL DE TRABAJO 
 
Los oferentes no deberán estar sancionados por incumplimiento de la ley 18.516 y su Decreto 
reglamentario 255/2010, lo cual será verificado por la Administración. 
 
Asimismo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la precitada ley. 
 
 
 VISITA DE OBRA  

                                                                                                                                                                                                                                                                
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del 
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel 
pasarán a formar parte del presente pliego.  

 
Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos 
los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es. 
 
 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente 
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
No obstante, en caso de presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo 
deberá ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay. 
  



 

 
 Página 2 de 52  

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea 
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las 
órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

 SOBRESTANTE  
 

Para esta obra no se designará sobrestante 
 
 
 PLAN DE TRABAJO  
 
En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se 
adjunta al presente pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusión, se descartará la 
oferta.  
 
 
El oferente deberá completar el avance de rubros y el avance de jornales en el Plan de Trabajo. 
Los datos ingresados no deberán ser acumulativos, sino que se deberá indicar el porcentaje de 
avance de obra de cada semana/mes (lo que corresponda).  

En caso que dicho plan padezca errores evidentes u omita datos, durante el estudio de las 
ofertas Antel podrá solicitar los datos omitidos y/o que se subsanen los errores mencionados 
precedentemente, otorgando un plazo para ello. Si el oferente no cumpliera con los plazos 
indicados, se descartará la oferta. 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en días 
laborables de la construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el 
plazo de entrega de la contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por 
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de  los trabajos”, de las presentes 
Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del 
adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 
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 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS  
 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días laborables de la 
construcción contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 15 (quince) días 
laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, 
para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 
 COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de 
Cotización (Anexo I). Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego 
de Condiciones Generales. 
 
Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica 
que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Boletín de la cámara de la construcción. 
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
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Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el 
porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Unidad 
Contrato de Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada 
factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación 
probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  

 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica 
será a partir de la fecha de presentación de la mejora de precios. 
Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a 
fecha contractual. 
 
 
 GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que 
especifique las siguientes garantías que se describen a continuación. 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán 
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan 
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y 
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y 
que la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo. 
 
a) Garantía por la calidad de los trabajos 
El adjudicatario extenderá una garantía por 5 (cinco) años a partir de la recepción definitiva, 
por el buen estado de la albañilería y la herrería, incluyendo en dicha garantía las obras de 
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albañilería, herrería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva. 
 
 
 MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos  
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad 
en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días laborables de la construcción a partir de la 
comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa equivalente al 0,5% 
de la suma de rubros con incumplimiento, por cada día de atraso ajustado a la fecha de 
notificación del incumplimiento. 
 
 
2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y entrega de los trabajos  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el 
plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 2% del monto total adjudicado sin impuestos y sin 
Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc  
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del  
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Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales. 
 m  =  0,5 % (cero coma cinco por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 
 
4) Multa por no ejecución: 
 
En caso de no ejecutar la contratación, por razones atribuibles a la empresa, Antel aplicará una 
multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de iniciar otras 
acciones legales que entienda pertinente. 
 
Generalidades  
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que 
se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante la misión de una factura de multa, que 
será descontada de los pagos al proveedor. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la 
situación climática. Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la 
obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece 
la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto 
no se descontarán de los plazos de obra. 

 
Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
Las presentes especificaciones particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales), describiendo los mismos en el presente pliego. 
 
Toda obra no específicamente graficada en los recaudos, pero que la tradición de la buena 
ejecución indique, se considerará parte integrante del proyecto. En este sentido, la empresa, 
previo al inicio de la obra, deberá designar un técnico, de manera que el mismo prevea todas 
las acciones que se deban tomar para la correcta ejecución de los trabajos y excelencia de 
calidad, de acuerdo a lo estipulado en el punto “REPRESENTANTE TÉCNICO” de las 
presentes “CONDICIONES PARTICULARES” que regirán en el caso de adjudicación. Se 
exigirá una terminación correcta, prolija y a entera satisfacción de la Dirección de Obra.  

 
 
Toda rotura ocasionada por la empresa adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, 
deberá ser subsanada a su entero costo. 
 
Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para asegurar 
su supervisión in situ al momento de la ejecución. 
 
En caso que el plazo se extendiera más allá de los días previstos en el presente pliego, sin 
perjuicio de que puedan existir multas en caso que dicho atraso sea injustificado, la empresa 
adjudicataria no tendrá derecho al cobro de adicionales de ningún tipo, dado que la 
contratación se realiza bajo la modalidad llave en mano. 
 
La empresa adjudicataria deberá, en todos los casos, garantizar el correcto funcionamiento de 
las construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de 
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la 
necesaria aprobación de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Dirección de Obra. 
 
Si durante la ejecución de la contratación se requiere variar la conformación de los equipos de 
trabajo, se podrá realizar previa coordinación de Antel y el adjudicatario. 

 
 

A. GENERALIDADES: 
 

 Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 
Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva 
General del MTOP. 
 

 El adjudicatario deberá proveer todos los trabajos, materiales, herramientas, maquinarias 
y suministros necesarios, para la correcta ejecución de la obra y su puesta en 
funcionamiento. 

 

 Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas 
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de 
suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que 
obstaculicen el normal funcionamiento de las actividades de Antel. Este aspecto se 
coordinará con la Dirección de Obra.  
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 Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de 
la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la 
empresa adjudicataria. En caso de dudas se solicitará la aprobación a la Dirección de 
Obra, cuya determinación deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, 
sin que esto genere mayores costos para Antel. 

 

 Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y 
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la 
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su 
implementación con personal de Antel y la Dirección de Obra. 

 

 De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de 
planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de 
los trabajos.  

 

 Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una 
planilla de registro de asistencia, la que estará a disposición de la Dirección de Obra para 
su cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y 
categoría laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al 
cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro 
donde figurarán las asistencias del personal. El mismo deberá tener estricta concordancia 
con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 

 

 Deberán respetarse las reglamentaciones y normas constructivas del MTOP e Intendencia 
de Montevideo. 

 

 La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro, 
material o producto específico que entienda necesario previo a su puesta en obra, este o 
no específicamente indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar que 
se cumple fielmente con lo solicitado en las presentes especificaciones. 

 

 Los gráficos entregados tienen sólo carácter auxiliar, siendo responsabilidad de los 
oferentes su perfecto ajuste a la realidad, por lo que, posibles errores en las medidas 
indicadas en los gráficos no serán imputables a Antel. 
El oferente examinará los recaudos, cotejándolos con la realidad y relevando todo lo que 
considere necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo 
referente a los trabajos afectados al presente proyecto. 
 

 La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida 
para la realización de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de 
adicional ni se admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en 
desconocimiento de cualquier situación no observada con antelación a la presentación de 
las ofertas. 
 

 Todos los trabajos que se deban realizar y que no estén especificados en esta memoria, 
luego de aceptar la obra, deberán realizarlos en la medida que sea necesarios para su 
correcta terminación o por razones de seguridad, sin que ello implique costos para Antel. 
Los mismos deberán realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, 
acatando las directivas impartidas por la Dirección de Obra, quien ejercerá la supervisión 
de los trabajos solicitados. No podrán efectuarse modificaciones de ningún tipo dentro de 
lo proyectado sin el consentimiento previo de ésta. Se realizarán a entera satisfacción de 
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la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal 
ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al 
adjudicatario a reclamación alguna. 

 La mano de obra será aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar. 
 

De la organización del trabajo: 
Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte de las obras 
contratadas y cause inconvenientes en edificios de Antel y/o predios vecinos, deberán ser 
reparados por la empresa adjudicataria, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas 
correctivas de forma inmediata, sin que ello genere costos económicos adicionales ni plazos 
de obra extras al establecido en el Capítulo “PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS 
TRABAJOS” de las “CONDICIONES GENERALES”. 
 
Del horario de trabajo:  
Los trabajos podrán realizarse en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 hs , 
y en casos especiales que así lo requieran se podrán considerar sábados y domingos de 7 a 
18hs , en ambos casos se deberá coordinar previamente con la Dirección de Obra. 
 
Si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitara trabajar “fuera de horario”, se 
procederá de igual manera que lo detallado en el párrafo anterior, efectuando las 
comunicaciones correspondientes. Bajo ningún concepto estos trabajos “fuera de horario” 
significarán pago adicional alguno para Antel (no se pagarán montos adicionales por este 
concepto, ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneración recibida en 
forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de considerarlos e incluirlos en la propuesta. 
 
Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de 
Montevideo en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios. 
 
Del retiro de materiales: 
Luego de realizar los trabajos que puedan generar suciedades y/o escombros, se deberá 
retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de la 
empresa adjudicataria con la previsión de los elementos necesarios (volquetas o volquetines) 
según normativas vigentes de la Intendencia de Montevideo. 
 
En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y disposición 
final de desechos de obra. 
 
No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro 
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.  
 
Antel no pagará en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente 
mencionados, así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en 
los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución lo indique. 
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
El objeto de esta compra incluye trabajos de construcción e instalación de un portón corredizo 
manual sobre riel, dos rejas fijas y pavimento de hormigón armado, para acceso vehicular a un 
predio de Antel ubicado sobre calle Camino Petirossi.  
 
 

1. IMPLANTACIÓN 
 
Generalidades 
Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como vallados, 
andamios, fletes, traslados, alojamientos, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, 
maquinaria, Plan de seguridad si corresponde, baño químico, así como toda previsión para el 
guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja 
según Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura 
ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases. 
 
La empresa adjudicataria deberá proveer la maquinaria y personal necesarios para la carga y 
descarga de todos los suministros de obra, así como también la maniobra de los mismos 
durante la ejecución de los trabajos y los traslados desde los lugares de acopio a los 
definitivos. 
 
La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el 
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra, dejando 
el sitio libre de materiales, escombros, etc. 
 
Estará incluido en este rubro, todas las tareas que sea necesarias realizar luego de terminada 
la obra, de limpieza y retiro de todos los elementos sobrantes de la obra, no se permitirán 
desperdicios en el predio . 
 
Se deja expresamente indicado que se exigirá el retiro de desperdicios, escombros, suciedad y 
elementos en desuso, a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar. 
 
Nota:  
La implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo 
un tope máximo el 5% del rubro 2 al 3 inclusive.  
 
Delimitación de zonas de trabajo  
Previo al inicio de los trabajos, se deberá definir en conjunto con la Dirección de Obra el 
espacio necesario para las zonas de trabajo conformado por vallas, cintas, conos, etc. En 
ningún caso deberá extenderse más allá del área definida. 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier daño producido por la mala 
señalización de las zonas de trabajo. Terminados los trabajos se limpiarán las áreas afectadas 
por los mismos. 
 
Obrador 
La empresa adjudicataria proveerá, para su uso exclusivo, en el ejercicio de sus funciones 
como tal y del personal a su cargo, las oficinas, mobiliario, equipamiento, así como los locales 
auxiliares y de servicios higiénicos requeridos por la legislación respectiva vigente para uso del 
personal.  
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Se deberá suministrar baño químico y servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el 
plazo de obra. Los servicios sanitarios y de higiene deberán estar calculados para su uso y 
demás contratistas de la obra.  

La Dirección de Obra designará un lugar dentro del predio para la ubicación del obrador. 

Estas construcciones complementarias se deberán realizar con materiales en buen estado de 
conservación y su aspecto debe ser presentable (las mismas podrán ser módulos 
prefabricados, contenedores, etc.). Dichas instalaciones deberán cumplir con todo lo referente 
a las normas de Seguridad e Higiene. 

 
Depósito de materiales    
Se dispondrán y acondicionarán los depósitos que sean necesarios y de dimensiones 
adecuadas, perfectamente secas e impermeables, acondicionados para el almacenaje de 
acuerdo a las exigencias de los materiales que requieran protección. 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberán guardarse en depósitos que 
deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (la misma deberá considerar en caso de ser 
necesario: contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose 
ANTEL por faltante de los mismos. 

 
Consumos energía y agua (período obra)  
Dado que no se dispone de energía eléctrica próxima al área de trabajo, la empresa 
adjudicataria deberá proveerse de generador para la realización de los trabajos. 

La empresa adjudicataria, será la encargada de la ejecución y remoción posterior de todas las 
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energía para la ejecución de los trabajos 
y el control de los mismos. 

 
i. Suministro de agua de obra 
Dado que no se dispone de suministro de agua próxima al área de trabajo, se incluirán dentro 
del rubro implantación, las instalaciones provisorias, depósitos y mangueras necesarias para 
uso durante la construcción. 

ii. Suministro de energía eléctrica de obra 
Se incluirán dentro del rubro implantación, el suministro, instalación, reparación, conservación 
y mantenimiento en perfectas condiciones de: 

• Generador 

• Tableros eléctricos de distribución con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a 
las normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.  

• Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminación de obra. 

 
Plan de Seguridad 
En caso de ser necesario se deberá presentar plan de seguridad, previo al inicio de los 
trabajos, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 13 de las Obligaciones del adjudicatario, de 
las Condiciones Generales, así como todo lo que en el mismo se indique (memorias de 
andamios, permisos de trabajo en caliente, instrucciones para tareas, etc.) 
 
El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución de la misma 
serán ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien además 
tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos. 
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Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las 
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel. 
 
Ropa de trabajo 
La empresa adjudicataria deberá suministrar a los trabajadores ropa de trabajo de acuerdo a lo 
establecido en el convenio colectivo de la rama y según las características del Decreto Nº 
125/014, capítulo XI, artículo 365. 
 
Las fallas o demoras en los suministros de agua o e nergía eléctrica, no podrán ser 
argumento para diferir el inicio y la entrega de la  obra. 

 
 

2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se deberá construir pavimento de hormigón armado en el acceso al predio, para recibir los 
elementos necesarios para la instalación del portón corredizo y las rejas fijas.  
 
Tareas preliminares 
Estará incluido dentro de este rubro los trabajos necesarios de demolición y retiro de 
materiales y/o construcciones, que a pesar de no ser mencionados explícitamente en la 
presente memoria, resulten necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras 
conforme al proyecto definido. Se deberán retirar materiales en desuso, restos orgánicos e 
inorgánicos que se encuentren en la zona de trabajo así como también realizar los 
movimientos de suelos necesarios para realizar la nivelación del acceso.  
 
La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la disposición final de los desperdicios de 
obra, movimientos de tierra y escombros generados no permitiéndose esparcirlos en predio. 
Los mismos se deberán depositar en volquetas, a cargo de la empresa, que serán retiradas a 
medida que sean llenadas, no permitiéndose el acopio de restos de pavimento a granel en el 
predio. 
 
Se tendrá especial cuidado al momento de realizar las excavaciones puesto que es posible 
encontrar instalaciones y/o canalizaciones subterráneas, éstas no deberán ser afectadas sin 
previa autorización de la Dirección de Obra. 
Será responsabilidad del Adjudicatario la reparación o sustitución de cualquier elemento 
subterráneo afectado por la excavación.  
 
Previo a la realización del nuevo pavimento, se deberá realizar una canalización embutida, la 
misma será en caño de PVC 50, según el recorrido indicado en lámina A01. 
 
Pavimento de hormigón  
Se deberá excavar el suelo hasta llegar a una profundidad total de 40 cm. aproximadamente. 
El espesor aproximado del pavimento de hormigón es de 20 cm.  
 
Se nivelará la zona de trabajo y se colocarán 20 cm de base de tosca compactada CBR>60%, 
apisonada con apisonador mecánico tipo pata pata, plancha vibratoria o similar. El apisonado y 
compactado siempre se realizará colocando el material en capas sucesivas de 10 cm de 
espesor. Se apisonará entre capa y capa y se mojará para su mejor compactación. 
 
Características: 
Una vez llegada a la compactación adecuada se colocará sobre la misma una capa de 
hormigón armado de 20 cm de espesor aproximadamente, será tipo C25 (250 Kg/cm2) 
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premezclado y vibrado armado con malla de acero tipo mallalur de 4.2 mm de espesor y de 
15x15 cm, separándola del sustrato 6 cm aproximadamente.  
 
Es importante vibrar el hormigón para compactarlo, eliminando el posible aire atrapado 
llenando todos los sectores del molde, el tipo de vibrado interno o externo, dependerá del 
espesor del pavimento, la velocidad de ejecución, la consistencia y otras características de la 
mezcla de hormigón, que lo definirá la empresa adjudicataria según recomendaciones de 
fábrica.  
 
La terminación superficial será llaneado con “lampazo” asegurándose una terminación 
superficial antideslizante sin imperfecciones que puedan producir riesgos de caídas y 
tropiezos, no aceptándose terminaciones rusticas. 
 
Quedará terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra 
de hormigón, hasta haber transcurrido 48 horas desde el momento de iniciación del fraguado, 
por lo que la empresa adjudicataria deberá colocar las protecciones correspondientes (malla 
plástica naranja) para evitar el pasaje de personas o animales por la zona. 
 
Una vez realizado el llenado de hormigón y comienzo del fraguado, se debe realizar una lluvia 
muy fina a los efectos de mantener la superficie del hormigón húmedo para evitar el desecado 
y la figuración por contracción del hormigón. 
 
Durante un lapso que fluctuará entre los 2 y los 3 primeros días se mojarán las superficies 
exteriores con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigón se mantenga 
continuamente húmedo. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, 
arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas 
si fuese necesario. 
 
El nivel altimétrico del pavimento de hormigón estará dado por los niveles existentes y las 
pendientes dadas en los detalles en las láminas, de no respetar lo anteriormente indicado, la 
Dirección de Obra podrá mandar a rehacer los paños a costo de la empresa adjudicataria. 
 
Una vez vibrado y nivelado, y desaparecida el agua superficial de exudación, se deberá aplicar 
la superficie con endurecedor superficial para pisos de hormigón tipo Sika Pisos 40, siguiendo 
las instrucciones de aplicación y curado del fabricante. 
 
No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie. Se deberá 
tener sumo cuidado en la terminación del hormigón de no sellar la superficie antes de que 
termine el sangrado del agua de exudado, ya que la misma quedaría debajo de la superficie 
terminada provocando a futuro un debilitamiento y desprendimiento laminar de la misma. 
 
Todas las tareas de llenado de hormigón, fraguado y llaneado se realizarán en el mismo día, 
de no realizarse este procedimiento, no se autorizará el pago del rubro hasta tanto se 
regularice la situación, debiendo rehacerse los trabajos a costo de la empresa adjudicataria. 
 
El llenado de hormigón se ejecutará siempre que las  condiciones ambientales lo  
permiten. En tiempo seco y con temperaturas admisib les para la tarea. 
Si no se pudieran conseguir estas condiciones deberán adoptarse las medidas oportunas para 
evitar condiciones de extremas temperatura que pueda influir desfavorablemente en el proceso 
de fraguado. 
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Juntas de dilatación  
Se realizarán por corte con maquinaria por medio de sierra de disco apropiada para corte de 
pavimento. La junta deberá tener una profundidad mínima del 25% del espesor del pavimento. 
Las mismas tendrán que rellenarse, previa limpieza de la junta de restos de materiales 
mediante soplado, con asfalto caliente o mastic bituminoso para los casos de pavimentos 
exteriores, no admitiéndose reboses del material. 
 
Ensayos  
Se deberán realizar ensayos de probetas de hormigón, que podrán romperse en distintas 
fechas, y de acuerdo a la normativa UNIT, para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones de resistencia solicitadas en este pliego según lo solicitado por la Dirección 
de Obra.  
La empresa adjudicataria deberá realizar por su cuenta el total de ensayos que la 
Administración juzgue necesario, en laboratorios debidamente autorizados. Si fueran hechos 
directamente por la Administración se seguirán las indicaciones de la norma UNIT 31. 
 
 

3. PORTÓN CORREDIZO 
 
Previo a la realización del portón, se deberá reali zar el replanteo de la ubicación del 
mismo con Ingeniero Agrimensor, asegurando que dich a ubicación, contempla el 
ensanche considerado para la calle Petirossi. 
 
Portón corredizo - H01 
Se deberá suministrar y colocar un portón corredizo manual, con una apertura total de 7.0 m, 
ancho real de 7.55 m y 2.60 m de altura aproximadamente. Estará conformado por tubulares y 
ángulos de hierro, de dimensiones y características según se indica en lámina H01. Se desplazará 
sobre un sistema de riel y ruedas, y estará destinado a permitir el ingreso y egreso de vehículos 
pesados. 
 
Adicionalmente, se construirán dos rejas fijas laterales, una a cada extremo del acceso, 
completando el cierre perimetral del predio, con una longitud aproximada de 1,15 m. cada una. 
Estas rejas tendrán las mismas características a las del portón, tanto en diseño como en 
materiales. Ver lámina A01. 
 
Estarán incluidos dentro del rubro, todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación 
de todo el sistema (riel inferior, amures, pilares, rodamientos, guía superior con estabilizadores, 
accesorios, receptores de hierro, etc.). 
 
La hoja del portón  estará conformada por un marco perimetral de tubulares cuadrados de acero 
de 80x80 mm x 2 mm de espesor. Llevará ángulos de hierro “L” de 1 1/4” y 1/8” de espesor, 
dispuestos verticalmente y espaciados regularmente a razón de 18,5 cm. a eje. Se incorporarán 
refuerzos horizontales intermedios construidos por tubulares de hierro cuadrado 2”x2” y espesor 
1/8”. Ver detalles en lámina H01B. 
 
El portón se desplazará lateralmente, mediante un sistema compuesto por 3 (tres) ruedas de 
acero con doble ruleman y sus correspondientes cajas metálicas de protección, que irán soldadas 
al marco inferior del portón. Su dimensión dependerá de su capacidad de carga para el peso 
total del portón, no se aceptarán ruedas de diámetros menores a 15 cm. 
 
Este sistema rodante se desplazará sobre un riel  embutido en el nuevo pavimento de hormigón 
armado, estará conformado por un perfil de ángulo “L” de 3” y espesor 5/16”, perfectamente 
horizontal y nivelado. El riel tendrá una longitud mínima de 14,5 metros, permitiendo el recorrido 
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completo del portón más un margen de seguridad. Este perfil a su vez irá posicionado sobre 5 
dados de hormigón , de dimensión 20x20x30 cm aproximadamente, armados con hierro Ø8 
mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos, a modo de “jaula”. Los hierros deberán tener un 
recubrimiento mínimo de 5 cm.  
El perfil se soldará a platinas de hierro de 12x12 cm y 3/16” de espesor. Cada una de estas 
platinas irá anclada a los dados de hormigón mediante 4 varillas de hierro Ø8 mm, ver detalles 
en lámina H01B. A su vez, se soldará al riel inferior y se anclarán en el hormigón grampas de 
hierro soldadas al ángulo cada 50 cm. aproximadamente, y de largo tal que asegure su correcto 
posicionamiento y amure. 
 
Dado que el terreno de acceso está compuesto por balasto y presenta un desnivel aproximado de 
30 cm entre los extremos del vano, se deberán realizar los movimientos de suelo necesarios y 
ajuste de nivelación correspondiente.  
 
Para evitar el vuelco del portón durante su apertura, se soldará a los PNC una guía superior, 
compuesta por un perfil de hierro ángulo “L” de 3” y espesor 1/4“.  
En este ángulo “L” se colocarán 5 (cinco) estabilizadores, son rodillos "guía" de nylon de 
40x60mm aproximadamente, ubicados según lámina A01. Asimismo, se soldará al marco superior 
del portón otro perfil de hierro ángulo “L” de 2 y 1/2” y espesor 1/4“. Ver lámina H01B, detalle 3. 
 
Con el fin de darle un cierre de seguridad y alinear el portón, se deberán instalar 3 (tres) 
receptores de hierro de dimensión 12x12x12 mm aproximadamente, cada uno deberá tener 
regatón de goma. Se ubicarán en ambos extremos del recorrido del portón, 2 (dos) de ellos irán 
soldados a los PNC 16 y el otro al perfil guía. Su diseño no deberá permitir que el portón pueda 
ser levantado. Ver lámina A01. 
 
Se deberá instalar un sistema de traba manual, con cerrojo acorde a las características del portón 
y al sistema corredizo, no admitiéndose soluciones de portones de uso doméstico ni pasadores 
con candados. Se deberá entregar a la dirección de Obra, tres copias de llaves.  
 
 
Reja fija – H02 
Se construirán e instalarán 2 (dos) rejas fijas laterales, se realizarán con el mismo criterio 
constructivo que el portón. Ver detalle en lámina H02. 
Estarán conformadas por un marco perimetral de tubulares cuadrados de acero de 80x80 mm x 2 
mm de espesor. Llevarán ángulos de hierro “L” de 1 1/4” y 1/8” de espesor, dispuestos 
verticalmente y espaciados regularmente a razón de 18,5 cm a eje. Se incorporarán refuerzos 
horizontales intermedios construidos por tubular de hierro cuadrado 2”x2” y espesor 1/8”.  
 
La reja será amurada al pilar de hormigón del muro existente en uno de sus laterales, se 
soldarán 4 platinas conformadas por planchuelas de hierro, de 10 x 10cm y e=1/4”, las que se 
fijarán al pilar con pernos de ø12 mm, tuerca y tacos expansivos metálicos por el lado interior 
del predio. El otro lateral se soldará al PNC. 

 
 
Estructura para el montaje del sistema 
Se deberá suministrar y colocar estructura de hierro para el montaje del portón. Estará 
conformada por perfiles 3 (tres) PNC 16 y 1 (un) PNC 12 de 2.60 m de altura libre, los mismos 
irán embutidos en bases de hormigón armado. 
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Deberán estar incluidos dentro de este rubro todos los gastos por el trabajo y/o la maquinaria que 
requiera la colocación del portón, sus elementos y rejas fijas a instalar. 
 
Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) mano s de fondo epoxi, formando una 
capa protectora homogénea y de buen aspecto y al me nos 2 (dos) manos de pintura 
epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura poliuretánica 
formando una capa homogénea color gris grafito. Ést os se aplicarán luego de 
ejecutadas todas las soldaduras y la limpieza del m ismo.  
 
 
Bases de hormigón para estructura PNC 
Se deberán realizar bases de hormigón armado para los pilares PNC del portón. Las mismas 
serán de 0.60x0.60x0.60m y 0.60x0.98x0.60m, de hormigón tipo C25 (250 Kg/cm2) y llevarán 
armadura de Ø10 mm tratado cada 0.15 m en ambos sentidos a modo de “jaula”. Los hierros 
deberán tener un recubrimiento mínimo de 5 cm. 
 
Una vez realizada la excavación y previo a la colocación de la armadura, se deberá nivelar la 
zona de trabajo con base de 20cm aprox. de tosca compactada CBR>60% apisonada.  
 
En cada uno de los lados de los perfiles se soldarán 2 varillas de Ø10mm de largo tal que 
asegure el anclaje mínimo. Las varillas quedarán amuradas al momento de llenar los dados. 
Ver detalles en lámina A02. 

Estarán incluidos dentro de la cotización, los trabajos de excavación necesarios para la 
realización del mismo. 

 
Se tendrá especial cuidado al momento de realizar la excavación puesto que se puede 
encontrar canalizaciones subterráneas en los lugares indicados para el emplazamiento de la 
cimentación. En el caso de encontrar cualquier instalación subterránea que obstaculice la 
cimentación, se deberá dar aviso al Director de Obra para que determine otro lugar de 
cimentación. 
Dichas canalizaciones o instalaciones subterráneas no deberán ser afectadas sin previa 
autorización de la Dirección de Obra.  
Será responsabilidad del Adjudicatario la reparación o sustitución de cualquier elemento 
subterráneo afectado por la excavación.  
 
Se deberá considerar dentro de la cotización, el retiro del material sobrante resultante de la 
excavación. 

 
Generalidades de la herrería 
Serán fabricadas según medidas y detalles especificados en planillas y referenciados en 
planos de acuerdo a cada tipo de abertura. 
 
Las chapas a emplearse serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole. Los aceros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactadas y prolijas, las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto. 
 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
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Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, 
fricciones de bronce, etc., salvo aclaración en contrario.  
 
Cualquier variante, que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe 
una adaptación de los planos, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los 
precios contractuales. 
 
Soldaduras: 
Las soldaduras se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir 
una escuadra absoluta, y una medida constante entre perfiles, en todo el ancho. 
Todos los elementos deberán ser soldados entre sí (marcos, planchuelas y varillas) en toda la 
superficie de contacto entre ellos. 
 
Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobrecalentamiento ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas 
imperceptibles. 
 
Verificación de medidas y niveles: 
La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena 
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades 
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que 
se presenten. 
 
Colocación en obra: 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por la empresa adjudicataria, antes de la 
ejecución de las herrerías. 
 
Herrajes en general: 
Todos los herrajes que se coloquen se deberán ajustar perfectamente a las cajas que se abran 
para su colocación. 
La empresa adjudicataria estará obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absoluta, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes 
que se le reciba definitivamente la obra. 
 
 
Muro de contención  
En la zona no vehicular por donde corre el portón y para salvar el desnivel del terreno se 
deberá construir un muro de contención de 3 (tres) bloques de hormigón vibrado de 19x19x39 
de altura. 
 
Los bloques de hormigón serán de primera calidad: curados, vibrados, de geometría uniforme, 
presentando lados paralelos y aristas rectas sin roturas. 
 
El aparejo a usar será de junta continua tanto en horizontal como en vertical. Ni en el proceso 
de colocación ni con posterioridad se romperán los bloques para la ejecución de la 
mampostería. 
Las juntas deben ejecutarse con cuidado y regularidad. El mortero de las mismas tendrá un 
espesor no mayor de 10mm y se las rellenará completamente, vertical y horizontalmente.  
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Se deberá disponer junta vertical de contracción de acuerdo a lo indicado en lámina A01, de tal 
manera que permitan ligeros movimientos a las paredes para prevenir las fisuras o 
agrietamientos.  
Dichas juntas verticales, en ambas caras del muro, se sellarán con espuma expansiva de 
poliuretano del tipo Sikaboom. Luego del curado se procederá al cortado, lijado y pintado de la 
misma. 
 
La construcción del muro se ejecutará siempre que las condiciones ambientales lo permitan. 
En tiempo seco y con temperaturas que oscilen entre 10 y 25 grados centígrados. 
Si no se pudieran conseguir estas condiciones deberán adoptarse las medidas oportunas para 
evitar condiciones extremas de humedad y temperatura que pueda influir desfavorablemente 
en el proceso de endurecimiento del mortero y en la retracción de la mampostería. 
En el caso de excesivo calor deberán humedecerse superficialmente las juntas y en tiempo frio 
se recomienda tapar los muros recientemente ejecutados para mantener la temperatura 
adecuada. 
 
Cada bloque se nivelará, aplomará y alineará con los demás, antes de que el mortero se 
endurezca. No deberá corregirse la posición de ningún bloque cuando el mortero haya perdido 
su plasticidad, con el objeto de no perder su adherencia. Si fuera necesario corregir la posición 
del bloque ya colocado, se quitará el mortero y se sustituirá por otro fresco. 
 
Se debe evitar colocar mortero en exceso, a efectos que al asentar el bloque no rebase y 
manche el paramento visto. El mortero en exceso no debe aplastarse con la cuchara, sino 
quitarse con su filo desplazándola en posición vertical con el paramento. 
 
Cada hilada se realizará con bloques de hormigón vibrado de 2 bocas pasantes, los cuales se 
deberán rellenar en su totalidad con hormigón. 
 
Los refuerzos horizontales se realizarán con 2 hierros de 6mm. El refuerzo vertical (hierro 
principal) se hará colocando 1 hierro de 8 mm que se prolongará al nuevo pavimento de 
hormigón. La vinculación entre muros y elementos de hormigón se realizará mediante bigotes 
de acero conformado de ø6 en cada una de las bocas. Ver detalle en lámina H01. 
 
En las bocas de las puntas libres, de la esquina y en las de la mitad del muro, se conformarán 
pilastras de traba armadas con 4 hierros principales ø8 y estribos de ø6 cada 15cm. 
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 
 

Unitario Total

1 IMPLANTACIÓN  (monto ≤ 5%∑rubro 2 al 3 inclusive) (*) u 1

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN u 1

3 PORTÓN CORREDIZO u 1

A Suma de rubros $

B Monto imponible total $

C Leyes sociales (71,80%  de B) $

D Complemento de cuota mutual $

E IVA (22% de A) $

F Total  oferta (A+C+D+E) $

G Total  comparativo (A+C+D) $

Monto Imponible Unitario

N° Rubros Unidades Cantidad Precio Rubro
Precio 

Unitario

 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual las cantid ades serán responsabilidad del 
mismo quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos 
(suministros incluidos) cotizados queden finalizado s en perfectas condiciones y no 
se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales p or errores de cálculo del oferente, 
a excepción de los casos en que la Administración d etermina la cantidad requerida 
en la planilla de cotización. 
 
 
La planilla de cotización no podrá tener enmiendas,  tachaduras o testaduras.  
 

 
 (*) El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 3 
inclusive. En caso de exceder dicho tope, será de aplicación lo establecido en el numeral 8.3 
de las Condiciones Generales. 
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CONDICIONES GENERALES  
 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 
presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en 
forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se 
aceptarán ofertas en manuscrito. Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no 
escaneada), independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades 
para ello. En caso que la oferta no esté firmada la misma será desestimada 
 
Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
 
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones 
Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta 
original). 
 
Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en este último caso la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la 
traducción al idioma español  
 
Los oferentes que así lo deseen podrán presentar en el contenido de sus ofertas 
información confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluación de las 
ofertas y sean presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008, 
reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/8/20210 y de acuerdo en el artículo 65 del 
TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075 del 20/10/22. 
 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información allí contenida deberá estar 
impresa en la oferta. En caso contrario, no será tenida en cuenta ni para el estudio de la 
oferta ni en caso de adjudicación. 
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en la sala que se indicará el día de la apertura, no 
siendo de recibo en ningún otro momento 
 
No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.  
 
No obstante lo indicado podrá presentarse a la licitación empresas cuyo estado en RUPE 
sea EN INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de 
Proveedores de Antel. 
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A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles 
para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta 
y la Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado 
de proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

1. Indicación expresa de su razón social. 
2. Plan de Trabajo : de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente 
pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusión, se descartará la ofer ta. En caso 
que dicho plan omita algún dato, o padezca errores evidentes en la determinación de 
los porcentajes de avance de rubros y/o jornales, durante el estudio de las ofertas, 
Antel podrá solicitar los datos omitidos y/o que se subsanen los errores mencionados 
precedentemente, otorgando un plazo para ello. Si el oferente no cumpliera con los 
plazos indicados, se descartará la oferta. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009 y 399/021, no se considerarán ofertas de empresas que 
estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de 
la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 
situaciones especiales que contemplen sus intereses. 
 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y 
deberán enviarse a la Gerencia Área de Arquitectura, quien comunicará las respuestas y/o 
aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
 
Se entiende por días hábiles, a los efectos de lo dispuesto en el presente capítulo y para 
todo trámite legal, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto feriados 
laborales y no laborables. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, 
las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en 
el Capítulo Comunicaciones. 
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La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días, 
contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo 
se haya aceptado alguna de ellas. 

 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la 
misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles. 

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha 
de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso  la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
El solo hecho de presentación de ofertas, implica p or parte del oferente, la 
aceptación de las condiciones establecidas en el Pl iego 

 
Integración de Consorcio:  

 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de 
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, 
inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en 
el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 
 A tales efectos, en la carta de intención de consorcio se indicará: 

 
 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
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 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hará cada una.  

 Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la 
ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de las 
obligaciones contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, 
durante la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el 
aval de Antel. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las 
disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 
 Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la 

constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de 
intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el 
cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma y durante la ejecución de 
la contratación.  

 
 

ALCANCE  
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implí citos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: planos, planillas y cálculos complementarios a 
los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado 
y prolijeado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos 
sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo 
estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, 
señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes 
e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y 
final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el 
adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda 
de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales 
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales 
intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 
climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales 
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, 
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fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en 
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure en 

el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, 
concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 
71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en 
el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior 

deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  
  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma 
ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento 
apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no  rige la Apostilla, será necesario 

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 
15441 de 1983. 

 

3.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información solicitada 
en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta 
evaluación de la propuesta. 

  Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante 
la ejecución de la contratación toda aquella documentación o información cuya 
presentación sea requerida en el Pliego de Condiciones. 
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REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas. 
 
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir 
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 
PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le indique 
durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 
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PLAZO DE ENTREGA  
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo es tablecido en el presente 
pliego.  

 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la 
planilla de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará 
la oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. 
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades 
y en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del 
pliego al precio cotizado. 
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8.3   La cotización no podrá presentarse en forma manuscrita, ni contener enmiendas, 
tachaduras o testaduras. 

  
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios.  

  
Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en 
letras.  

 
Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo 
contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se 
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se 
redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 

8.4. En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o 
cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), para el 
comparativo se considerará el importe cotizado y en caso de adjudicación se 
adjudicará hasta el tope establecido en el pliego de condiciones.  
  

8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de 
cotización en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en 
versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven 

directamente los ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos 
en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 

rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
  



 

 
 Página 28 de 52  

  
LEYES SOCIALES  

 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3    Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto 
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
monto imponible). En caso de cotizar montos imponibles en rubros que sean 
suministros, no se abonarán leyes sociales por tal concepto. 
 
Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor a 0 
(cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.  
 
Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a 
los efectos del comparativo de precios, se tomará el valor de monto imponible indicado 
en la oferta, pero para la adjudicación, se tomara como valor máximo de monto 
imponible, el valor del rubro. 

 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta 
como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel 
retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de laAdministración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por 
dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 
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10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto 
para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para 
dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas 

contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los 
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como 
la subcontratista a obra con aportación por construcción. 

 
 

 
COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  

 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 
 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

presente el menor precio comparativo.  

 El monto a adjudicar será el total que resulte de la planilla de cotización más los 
imprevistos, en caso de que la Administración decida adjudicarlo. 

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 
comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil 
anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del 
Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de 
precios, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el 
mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de 
ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.  
 
La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 
 

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la 
Ley 16.060 del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.6     Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al 

cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, 
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación 
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los 
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pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se 
considerará prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier 
documento público o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que 
acredite el atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 

adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecución parcial. 
 

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la 
contratación. 

 
11.8 Imprevistos . 
 Antel podrá adjudicar un monto máximo del 10% del total de la oferta por concepto de 

imprevistos. 
En caso de adjudicación, el importe correspondiente a imprevistos se utilizará 
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecución de la 
contratación. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo 
que disponga Antel. 
El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota 
mutual y los impuestos que correspondan. 
En caso de su utilización, serán considerados los precios establecidos en la adjudicación 
y cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitará al 
adjudicatario la cotización de los rubros pertinentes.  
La ejecución de los imprevistos deberá contar con la autorización del Director de Obra. 
El monto adjudicado por este concepto no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el saldo 
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

  
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a 

partir de la notificación de adjudicación.  
 
12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo 

indicado en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la 

garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de 
no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del 
adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones 
por daños y perjuicios correspondientes. 

 
12.4. En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación 

deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

 
12.5. En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho 

rrepresentante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no 
actuar por intermedio de un representante local, deberá fijar un domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay 
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
13.2. Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las  obras, a la 
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como  aquellas que en cualquiera 
forma afecten a las personas empleadas en los  trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
13.3. El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la 
presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones 
que se susciten. 
 
13.4. Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a 
los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la 
recepción definitiva, sin interrupción alguna. En caso de producción de siniestros, el deducible de 
los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
13.5. El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o 
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de 
las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 
 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta 
la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario 
queda obligado a reparar el  daño causado e indemnizar por el producido. 
 
Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran 
por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se 
le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o 
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados 
por gestión y a costo del adjudicatario. 
 
13.6. Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes, decretos, 
ordenanzas y reglamentos vigentes. 
 
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
  
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso 
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo 
requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 
 
Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, 
para la localidad. 
 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás  obligaciones, con que 
las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el 
frente de la obra a construirse. 
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13.7. Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, 
a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 
instrucciones que expida el Director de Obra. 
 
13.8. Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, 
solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá 
suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto. 
 
13.9. Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y 
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal 
como accesorio. 
 
13.10. Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. 
Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 
13.11. Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda 
vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar 
otros problemas surgidos en la misma. 
 
13.12. Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su 
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
13.13. Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles 
para Antel. 
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por 
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho 
a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 
 
13.14. Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso 
abandono de dichos materiales. 
 
13.15. Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y 
con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de 
inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta 
prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 
 
13.16. El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes 
del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de 
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será 
suficiente motivo para amonestar, suspender o  expulsar al o los culpables. 
  
13.17. Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 
entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, 
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quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido 
de las patentes. 
 
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva 
de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel  todos los gastos y costas a que dieran 
lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 
 
13.18. El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su  decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no 
especializados, sin distinción de género, en las  obras para las que fue contratado. 
 
13.19. Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de 
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante 
la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas 
que se entablaren por  las causas indicadas.  
 
Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores al 
incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al primero de 
ellos también de la solución que acuerde con el propietario de la instalación afectada. 
 
En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en 
particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado 
precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la 
reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y 
el comitente del trabajo. 
 
El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la  aplicación de una 
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la  reparación, la cual también será 
distribuida por partes iguales entre el  propietario del servicio afectado y el Comitente del 
trabajo. 
 
La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma prevea para los 
transgresores. 
 
13.20  Seguridad e Higiene 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus 
trabajadores, así como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en 
resguardo la vida, salud e integridad física de los  trabajadores, así como los elementos 
de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Además, 
todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante terceros. 
 
 Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel: 
 

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014. 
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B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

 
En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con todos los 
requisitos de seguridad antes mencionados. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera  insuficientes los 
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento 
de los mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el 
Plan de Seguridad e Higiene. 
 
 Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social como a Antel. 
 
 La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el inicio 
de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a 
lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
La empresa  deberá:  

 
• Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el 
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, será responsable de 
los daños que sufran los trabajadores o terceros, siendo además quien responda ante 
cualquier reclamo. 
 
• Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de 
protección correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito 
necesario para el cumplimiento de lo solicitado. 
 
• Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios 
ocasionados por la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los 
equipos, instalaciones, personas, así como a todo elemento de propiedad de la 
Administración o de terceros. 
 
• La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, Higiene y 
Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad e higiene en el 
trabajo. 
 
 

TRABAJO EN ALTURA   
 

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante la 
duración de la contratación, especialmente la resolución del MTSS de fecha 10 de julio de 
2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e 
Higiene en la Industria de Construcción. 

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realización de los trabajos de 
acuerdo a la legislación vigente. 
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Antes de comenzar las tareas: 

• La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de 
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado 
en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: 
balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc. 

• La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un 
relevamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a 
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras. 
 

 
13.21. Seguridad Vial:  
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa 
adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente respecto a 
seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente vinculada a 
los vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación. 
 
13.22. Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares 
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones 
que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas 
concordantes y complementarias.  
 
13.23. Demoliciones 
Toda demolición y retiro deberán ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las 
edificaciones linderas y si tal daño ocurre, el contratista deberá ejecutar las reparaciones 
necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparación iguale al trabajo 
circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecución de dichos trabajos. Previo a la 
demolición, se efectuarán los cateos correspondientes y en coordinación con la Dirección de 
Obra, quien a su exclusivo criterio podrá solicitar se realicen. 
Se deberán realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a la 
obra, al personal o a terceros. Se deberán utilizar puntales adecuados y efectuar el 
procedimiento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes. 

  
Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y 
confirmado por la Dirección de Obra. 

  
La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del 
Banco de Seguros y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

  
Seguridad: todos los trabajos de demoliciones estarán especialmente considerados en el Plan 
de Seguridad solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto 
para el personal que las ejecute, así como de prevención de accidentes a terceros. Esto 
incluirá todos los elementos de seguridad solicitados en el rubro implantación (vallados, 
andamios, cercados, volquetas, entre otros). 

  
Salvo que las Condiciones Técnicas indiquen otra cosa, será responsabilidad de la empresa 
contratista la disposición final de los escombros y materiales resultantes de estos trabajos.  
 
El escombro resultante será rociado con agua para evitar que se levante polvo y deberá ser 
acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen 
interfiera con la ejecución de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta 
estándar. 

  
En términos generales se considerarán todos los elementos resultantes de estas demoliciones 
como “desperdicio”, salvo aquellos que a exclusivo criterio de la Dirección de Obra se definan 



 

 
 Página 36 de 52  

como “reutilizables” (básicamente: mobiliario, aberturas y/o equipamiento y artefactos de 
iluminación y sanitarios), en cuyo caso se habrá de tomar particular cuidado con su retiro 
evitando daños en éstos, debiendo incluir los costos asociados para su traslado y disposición 
en depósito de Antel ubicado en la Ciudad de Montevideo, barrio Cerrito de la Victoria. 
Necesariamente estos traslados habrán de ser coordinados con personal de Antel de dichos 
depósitos, previo inventario a realizar con la Dirección de Obra. 

  
Asimismo, se incluirán todos los trabajos de demolición y retiro que, a pesar de no ser 
mencionados explícitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la 
correcta ejecución de las obras conforme al proyecto definido.  
 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1 El adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento diario a 
seguir para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente. 

 
14.2 Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio 

objeto de la licitación, cajas, embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho producto 
de la instalación. 

 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en 

el correr de la jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los 
embalajes correspondientes. 

 
14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 

implementos para extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario 
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro 
o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel podrá encomendar a un tercero, el retiro de todo 
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo 
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará un 20% por gastos de 
administración. 

 
 Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material embalado a 

instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario 

deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 
 
 Su ubicación será definida con el Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 
combustibles etc., se deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o 
salpicaduras, así como prever para el momento de su utilización, los medios necesarios 
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la 

recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 
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CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. 
Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 

RECEPCIONES  
 

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos de 
acuerdo a lo indicado precedentemente.  

 
  Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública. 
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17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por 
terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta 
la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la 
misma sea aceptada por el área técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
El rubro implantación deberá incluirse en el primer avance de obra y se pagará 100% 
(cien por ciento) en el momento del pago de dicho avance. 
Para el resto de los rubros se pagará: 
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• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán 
cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números. 
  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
 

 
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros de la obra. 

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 

D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y 
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 

E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada. Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil 
del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
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18.6.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos  

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el 
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en 
los capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 

   
            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 
 

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes 
al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de 
crédito anterior.  

 
Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 

 
 

MULTAS  
 
19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso 
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo 
que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se 
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 
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19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos 

o hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los 
plazos. 

 
19.4 Multa por no ejecución:  En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, 

la Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 
10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan. 

 
19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de 
ajuste de precios a la fecha de la aplicación de las multas. En caso que las multas 
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento. 

 
19.7    En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

 
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 
“Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Área de Arquitectura de Antel, no reciba 

la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
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adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 

podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar 
a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Área de Arquitectura de Antel, una declaración jurada firmada 
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e 
indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho 
los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

 
SUB-CONTRATISTAS  

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de  2008. 
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21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudica tario.  
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal 
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los 
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda 
documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a los que 
correspondan realizar a la Administración.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y  Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública. 
  

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 23.1     Rescisión por incumplimientos : Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación 

por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los 
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daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del 
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la 
empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas 
adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
 
23.3  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene 

compromiso de ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se 
podrá rescindir la contratación en forma anticipada. 

 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS  
 

24.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  
 
25.1  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre 

de 2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y 
adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas 
a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre 
competencia. 

 
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  
 

 
26.1  Para la presente contratación no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su 
decreto reglamentario, cuando corresponda. 

 
 

RESERVA DE MERCADO 
 
27.1.   De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su  artículo 11, 

esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado 
establecido en el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma 
considera  inconveniente su aplicación para el objeto licitado.. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 
 Confidencialidad. 

 
 

GENERALIDADES  
 

29.1   El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 
está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta 
declaración, se asumirá que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada 
precedentemente, bajo su responsabilidad 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 
 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 
 

29.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.7     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización 
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los 
suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física 
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la 
prevención y control de los riesgos laborales. 

29.9  En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo 
dispuesto en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 
20075  del 20/10/22. 

 
29.10   El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación 

de las condiciones establecidas en el Pliego. 
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29.11  El monto de la presente licitación asciende a la suma de $ 4.577.000 IVA incluido y 

leyes sociales en caso de corresponder. 
 

29.12 Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la  
 Adjudicación, deberá mantenerse para el caso de eventuales  opciones/ampliaciones. 
 
29.13. Antel se reserva el derecho de verificar los datos y demás información aportada en la 

oferta durante el estudio de las mismas y/o la ejecución de la contratación. En caso 
que se constaten diferencias, entre la información aportada y la verificación realizada 
por la Administración, se descartará la oferta o rescindirá la contratación, dependiendo 
de la etapa del trámite en la que se encuentre.  

 

 COMUNICACIONES 

30.1   La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
correspondientes desde las casillas de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la 
casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la 
casilla de correo que la empresa indique.  

30.2    Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
compra, se considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las 
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 
notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente, 
las mismas se considerarán recibidas con envío y confirmación de entrega de las 
mismas o con su publicación en la página web de compras estatales, lo que suceda 
primero.  

30.3     Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de correo 
asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas 
oportunamente. 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
LUGAR DE EXPEDICION: 
FECHA: 
 
 
En relación con la contratación cuyo objeto es ……………………………….……………….., el 
Sr./Sra………………………………………………………………………………………………………
documento de identidad (indicar N° de CI u otro que 
corresponda)……………………..……………, domiciliado en 
………………………………………………….. , en calidad de………………………… 
(apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)………………………………………, RUT/CI/u otro que 
corresponda…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y 
con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales 
que expresamente impiden contratar con el Estado uruguayo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de 
falsedad (artículo 239 del Código Penal). (*) 
 
Firma del representante legal/apoderado (autógrafa no escaneada): 
Aclaración: 
 
 
 
Timbre 
 
 
(*) Antel podrá requerir esta declaración cuando corresponda, no deberá presentarse junto a la 
oferta. 
 
En caso de que la declaración jurada sea emitida en la República Oriental del Uruguay, la 
misma deberá venir acompañada de timbre profesional, según lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
En caso de que la declaración sea emitida en el exterior, la misma deberá adjuntar la 
certificación de firmas por un notario público y cumplir con lo dispuesto en el numeral 3.5 del 
Pliego de Condiciones generales  
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ANEXO III 
DECLARACIÓN JURADA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El/la Sr./Sra.______________________________________en  nombre y representación de la 
Empresa_______________________ RUT____________________ en calidad de 
__________________ domiciliada en ________________________________
 N°_________________ localidad_______________________ 
departamento____________________ formula declaración jurada a ANTEL en relación con la 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por 
la Orden de Compra/Contrato N° y que bajo las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. 
 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de Prevención y 
Salud en el Trabajo. 
2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física adecuada a los 
trabajos a realizar. 
3) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de 
estas actuaciones. 
4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su 
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por 
nuestra supervisión en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por 
Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su seguimiento periódico. 
También se informará a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la   ejecución,   
cualquier   cambio   que   se   introduzca   en   el   referido   Plan   de Seguridad, así como de 
producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se suministrará sus datos de 
contacto. 
5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa. 
6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones. 
7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando así lo indique. 
8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la 
investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte a la 
unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, que constará de un resumen 
de los resultados de las intervenciones realizadas. 

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL 
responsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o 
mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas. 
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las 
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, así como todos los requerimientos específicos que ANTEL solicite por declaración 
jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de 
cualquier daño o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a 
cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia. 
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la 
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. 
12) Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar de 
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trabajo en correctas condiciones. 
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la 
vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar 
en la ciudad de ___________________a los  __días del mes de_ del año dos 
mil___. 
 

FIRMA: ______________________________________________________________ 

ACLARACION DE FIRMA:   ______________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ___________________________________________ 

TIMBRE: 
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ANEXO IV 
 

  FORMULARIO 

 

  
 

       
  

MODELO PARA  
PLAN DE TRABAJO - F.P.T.  

       

  
         

             

 Licitación N°:             

 DEPARTAMENTO:           

 CIUDAD:            

 EDIFICIO:            

 Objeto:   

 
           

 Plazo de ejecución (*): XX          

 (*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones. 

 Hoja N°: 1 de X           
 
 

1 2 3 1 2 3

1 IMPLANTACIÓN % % % % % %

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN % % % % % %

3 PORTÓN CORREDIZO % % % % % %

% JORNALES 

ESTIMADOS PARA 

Duración Obra Duración ObraNro. Rubros

Semanas Avance 

RUBROS
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MARCA

Firma Empresa  :

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se deta l larán todos  los  equipos  y maquinarias  para  la  rea l i zación de las  tareas  

sol ici tadas  en pl iego

DESCRIPCION

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se deta l larán todos  los  procesos  cons tructivos  s egún las  tareas  sol ici tadas  en pl iego
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ANEXO V 
LISTADO DE LÁMINAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listado de láminas 

n° Descripción Escala 
 

A00 PLANO UBICACIÓN 1/50 

A01 DETALLE BASES DE ESTRUCTURA DE HIERRO 1/20 

A02 DETALLE PAVIMENTO Y PORTON CORREDIZO 1/10 

H01A PORTÓN CORREDIZO H01 1/25 

H01B CORTES - PORTÓN CORREDIZO H01 1/10 

H01C DETALLES - PORTÓN CORREDIZO H01 1/10 

H02 REJA FIJA H02 1/25 



7.001.15

H02 H02H01

1.15

1.0
5

8.09

.6
0

6.77

MURO EXISTENTEMURO EXISTENTE

3.
00

9.30

7.99

MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE

A B

A B

A B
BA

RECEPTOR DE HIERRO
SUPERIOR

RECEPTOR DE HIERRO
soldado a PNC 16

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x98x60 cm
VER DETALLE 4

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x60x60 cm
VER DETALLE 5

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x60x60 cm
VER DETALLE 5

RECEPTOR DE HIERRO
INFERIOR

REJA FIJA

PILAR PNC 16

PROYECCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

PROYECCIÓN PAVIMENTO
DE HORMIGÓN ARMADO C25

MURO A CONSTRUIR

REJA FIJA

1.0
5

H01 H02
REJA FIJA

H02
REJA FIJA PORTÓN CORREDIZO

RIEL PARA PORTÓN
Perfil ángulo de hierro "L"
3" e=5/16"

DADO para amure de RIEL
20x20x30 cm.

VER DETALLE 1

RIEL
RIELRIEL

CANALIZACIÓN EMBUTIDA:
caño PVC 50 para conexión de sensor

JUNTA VERTICAL
DE CONTRACCIÓN

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x98x60 cm
VER DETALLE 4

PROYECCIÓN PAVIMENTO
DE HORMIGÓN ARMADO C25

MURO DE CONTENCIÓN A CONSTRUIR
Bloque de hormigón vibrado
de 19x19x39

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x60x60 cm
VER DETALLE 5

DADO PARA
ANCLAJE DE RIELESTABILIZADOR

BASES DE HORMIGÓN
PARA PNC Dim: 60x60x60 cm
VER DETALLE 5

PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO A
CONSTRUIR C25 e=20 cm aprox.

1.3
5

PLANTA
esc: 1/50

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 

PLANO DE UBICACIÓN

09/2025

1/50

 SOARES - NAN A01NAN

SECTOR ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.

FACHADA ACCESO
esc: 1/50



∅10mm cada 15 cm
aprox.

Dado de hormigón
armado 60x60x60 cm

.6
0

.60

.60

PNC 16

∅10mm cada 15 cm
aprox.

CORTE A

A
Dado de hormigón
armado 60x60x60 cm

PLANTA

A

.6
0

Anclaje: varilla de hierro
∅10 mm  (2 por cara)

Anclaje: varilla de hierro
∅10 mm  (2 por cara)

PNC 16

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO

RIEL. Perfil ángulo
"L" 3" e=5/16"

.6
0

.60

.6
0

.98

CORTE B-B

PLANTA

A.6
0

CORTE A-A

A

.98

B
B

∅10mm cada 15 cm
aprox.

Dado de hormigón
armado 60x98x60 cm

PNC 12

PNC 12

PNC 16

Dado de hormigón
armado 60x98x60 cm

∅10mm cada 15 cm
aprox.

ANCLAJE: varilla de hierro
∅10 mm  (2 por cara)

PNC 16

∅10mm cada 15 cm
aprox.

Dado de hormigón
armado 60x98x60 cm

Anclaje: varilla de hierro
∅10 mm  (2 por cara)

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO

RIEL. Perfil ángulo
"L" 3" e=5/16"

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 

DETALLE BASES DE ESTRUCTURA DE HIERRO

10/2025

1/20

 SOARES - NAN A02NAN

SECTOR ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

DETALLE 5 -  BASES DE HORMIGÓN PARA PNC 16 DETALLE 6 - BASES DE HORMIGÓN PARA DOBLE PNC

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.



Hierro principal ∅8mm

Bloque de hormigón
vibrado 19x19x39

Refuerzos horizontales
2∅6mm .6

1
Pavimento de

hormigón C25 armado con

malla de acero electrosoldado
tipo mallalur de 4,2mm de

15x15 cm

.2
0

.59

.19

MU
RO

 D
E 

BL
OQ

UE
 E

XI
ST

EN
TE

.40

.2
0

.0
6

.2
0 MALLA DE ACERO ELECTRO SOLDADO TIPO MALLALUR DE 4,2mm DE 15X15 cm

BASE TOSCA COMPACTADA CBR ≥ 60%

HORMIGÓN C25

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
esc: 1/10

PAVIMENTO DE HORMIGÓN  A CONSTRUIR
esc: 1/10

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

D03

1/10

10/2025NANSOARES - NAN

MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 
DETALLE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA



2.
56

.0
4

.7
0

.0
5

.7
0

.0
5

.7
8

.2
0

.0
8

7.55

MARCO DE HOJA PERIMETRAL
Tubular de hierro
80x80mm e=2mm

ÁNGULO "L"
espaciados cada 18.5
cm a eje.
1 1/4" e=1/8"

TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

H01

RIEL. Perfil ángulo "L"
Dim: 3" e=5/16"

RUEDA DE ACERO
con rulemanes

H01

7.55

1.37 1.372.41 2.41

.14

.185 .185

.14

TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

PLANTA
esc: 1/25

FACHADA
esc: 1/25

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 

PLANILLA DE HIERRO - PH01 - PORTON CORREDIZO

10/2025

1/20

 SOARES - NAN H01ANAN

SECTOR ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.



+2.60

+2.40

+0.00

ÁNGULO "L"
espaciados cada 18.5 cm
a eje. 1 1/4" e=1/8"

TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

+2.80

PNC 80 y
ESTABILIZADOR
Rodillo "guía"

3.00

.2
0

RIEL PARA PORTÓN
Perfil ángulo de hierro "L"
3" e=5/16"

ÁNGULO "L"
 2 12" e:1/4"

ESTABILIZADOR

MARCO DE HOJA
PERIMETRAL

Tubular de hierro
80x80mm e=2mm

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO

e: 20 cm aprox

PNC 16

DADO para amure de RIEL
20x20x30 cm. Ver detalle 1

TUBULAR
50x50 mm

.0
6

PNC 12

+2.60

+2.40

+0.00

TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

ÁNGULO "L"
espaciados cada 18.5 cm
a eje. 1 1/4" e=1/8"

+2.80

MARCO DE HOJA
PERIMETRAL
Tubular de hierro
80x80mm e=2mm

3.00

.2
0

.6
1

RUEDA DE ACERO
con perno

MURO DE CONTENCIÓN
Bloque de hormigón
vibrado de 19x19x39

PNC 16

.0
6

+0.54

MURO EXISTENTE

DETALLE 1
ANCLAJE RIEL-DADO

DETALLE 2
ANCLAJE RIEL

CORTE A-A
esc: 1/25

CORTE B-B
esc: 1/25

DETALLE 3
GUÍA SUPERIOR

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 

CORTES PORTON CORREDIZO PH01

10/2025

1/10 - 1/25

 SOARES - NAN H01BNAN

SECTOR ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.



RIEL
Perfil ángulo "L"
Dim: 3" e=5/16"

.2
0

.2
0

Grampa de sujeción al hormigón
cada 50cm soldada a perfil guía

RUEDA DE ACERO
dimensión acorde al peso

del portón

.20

.3
0

RIEL
Perfil ángulo "L"
Dim: 3" e=5/16"

Dado de hormigón armado
para posicionar RIEL

Ø8mm cada 15cm
Dim: 20x20x30 cm

Platina 12x12 cm
e=3/16" anclada con

4Ø8mm

.2
0

.2
0

RUEDA DE ACERO
dimensión acorde al peso

del portón
Pavimento de
hormigón armado C25
con malla tipo mallalur
4.2 mm de 15x15 cm

MARCO
Tubular de hierro
80x80mm e=2mm

ÁNGULO "L"
 2 12" e:1/4"

ESTABILIZADOR
Rodillo "guía" de nylon de

40X60mm aprox.

ÁNGULO "L" 3" e:1/4"
 soldado a PNC 16

PNC 16

DETALLE 1  - DADO PARA ANCLAJE DE RIEL
esc: 1/10

DETALLE 2 - ANCLAJE RIEL
esc: 1/10

DETALLE 3 - GUÍA SUPERIOR
esc: 1/10

NOTA:

OBRA:

lá
mi
na

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 

DETALLES PORTON CORREDIZO PH01

10/2025

1/10

 SOARES - NAN H01CNAN

SECTOR ARQUITECTURA ZONA METROPOLITANA

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.
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TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

TRAVESAÑO formado por
tubular de hierro cuadrado
2"x2" e=1/8"

MARCO DE HOJA PERIMETRAL
Tubular de hierro
80x80mm e=2mm

ÁNGULO "L"
espaciados cada 18.5
cm a eje.
1 1/4" e=1/8"

H02

1.15

0.185 0.1850.185 0.185 0.1850.185 0.1850.185

.0
8

PLANTA
esc: 1/25

FACHADA
esc: 1/25

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

H02

1/25

10/2025NANSOARES - NAN

MANGA - PORTON ACCESO CAMINO PETIROSSI 
PLANILLA HERRERIA - H2 - REJA FIJA

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA
CANTIDAD: 2

Todos los elementos de hierro llevarán 2 (dos) manos de fondo epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto y al menos 2 (dos) manos de pintura epoxi formando una capa homogénea y 1 (una) última mano de pintura
poliuretánica formando una capa homogénea color gris grafito. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las
soldaduras y la limpieza del mismo.
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