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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

1. DEFINICIONES.

0O.S.E.: Administracién de las Obras Sanitarias del Estado.
ADMINISTRACION: Debera entenderse por tal a 0.S.E.

EMPRESA: Se entiende por tal la empresa juridica capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitacion.

Pesos: Unidad de moneda de la Republica Oriental del Uruguay.
P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares.
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de

Construccién de Obras.

U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas.
AN.T.E.L.: Administracion Nacional de Telecomunicaciones.
T.0.C.AF.: Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y

Licitaciones, segiin Decreto 53/993.

D.de O.: Direccion de Obra o Director de Obra.
A.T.Y.R. Asesoria Tributaria y Recaudacidn.
M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
D.G.S.S.: Direccion General de Seguridad Social.



2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

OBJETO DE LA LICITACION.

La presente licitacion tiene por objeto la realizaciéon del proyecto ejecutivo y
obras necesarias para construir una nueva planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de Fray Bentos. También se incluye la puesta en
marcha y operacién de la planta por el periodo de un afio y el entrenamiento de
personal de la Administracion para la operacion de esas instalaciones.

PLAZO TOTAL DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion para la realizacion del proyecto ejecutivo, la ejecucion de
las obras y la puesta en marcha de las instalaciones no excedera los 760 dias
calendario contados a partir de la fecha de confeccién del acta de inicio de los
trabajos. Este plazo abarca todas las tareas y plazos parciales detallados en 3.2,
excepto el item g. de operacién y mantenimiento. Salvo indicacién en contrario,
el acta de inicio de los trabajos se realizard dentro de los 15 (quince) dias
calendario posteriores a la notificacion definitiva de adjudicaciéon por parte OSE.

Se establecen los siguientes plazos parciales:

a Elaboracién del proyecto ejecutivo: 90 dias calendario.

b. Revisidon del proyecto ejecutivo por parte de la Administracién y pedido de
ajustes: 25 dias calendario.

c.  Ajustes al proyecto ejecutivo por parte del contratista: 15 dias calendario.

d. Revision por parte de la Administracion y aprobaciéon del proyecto
ejecutivo: 15 dias calendario.

e. Inicio de las obras: 15 dias calendario a partir de la aprobacion del
proyecto ejecutivo

f. Ejecucion de las obras, puesta en marcha de las instalaciones y pruebas
previas a la recepcion provisoria: 600 dias, o lo que reste para alcanzar el
plazo total de 760 dias calendario.

g. Periodo de operacion y mantenimiento: un afio.

En caso que en d. no se apruebe el proyecto ejecutivo, debido a que al solo
criterio de la Administraciéon no se hubieran realizado a satisfaccion los ajustes
pedidos en b., el contratista debera realizar los ajustes correspondientes, sin
que pueda aducir esta dilacion como argumento para pedir ampliaciones de
plazo.

En caso que a la Administracion las revisiones previstas en b. y d. le insuman
mas tiempo del indicado, el contratista podra pedir las correspondientes
ampliaciones de plazo.

Se considerard que el periodo de ejecucién de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcién Provisoria
de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se
debera agregar eventualmente, los dias insumidos por la empresa contratista
para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de
realizar las Inspecciones Previas a la Recepcion Provisoria de la Obra.



4,

4.1 -

4.2 -

PRESENTACION DE UN PROGRAMA DE TRABAJO.

El Contratista dispondra de un plazo de 15 (quince) dias calendario, a partir de
recibido el Pedido, para la presentacion de un programa detallado de trabajo
elaborado siguiendo el método del camino critico. El programa de trabajo
debera ser aprobado por la Direccién de Obra previamente a la iniciacion de las
obras.

Para la elaboracion de este programa se tendran en cuenta todos los requisitos
establecidos en las Condiciones Técnicas, incluso el plazo total de ejecucion de
las obras previsto en el numeral 3 del capitulo I.

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.3.

2.

2.1-

2.2-

2.3

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El Contratista tendra a su cargo:

La ejecucion de todos los trabajos de construccién y montaje de las obras
proyectadas que estén indicados en los recaudos.

Suministro y colocacién de todos los materiales necesarios.-

Es propoésito de O.S.E. la contrataciéon de toda la mano de obra y maquinaria
necesaria para la construccion de las obras descritas asi como la remocion y
reposicion de pavimentos, retiro de materiales sobrantes, obtencién de los
permisos necesarios, pruebas hidraulicas, custodia de obras, letreros, barreras,
luces, etc.

INICIACION DE LAS OBRAS.

La obra debera iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del capitulo I,
salvo que se reciba la comunicacion escrita de la Administracion postergando su
iniciacion.

La fecha a partir de la cual se contabilizaran los plazos contractuales, sera la del
dia en que se confeccione el acta de inicio de los trabajos, la cual estara limitada
conforme a lo establecido en el numeral anterior

En caso que a la fecha de adjudicacion no se hubiera obtenido atn la aprobacion
del proyecto y Autorizacion Ambiental Previa de parte de DINAMA, la
Administracion estara facultada para condicionar la adjudicaciéon a la
aprobacién y autorizacién antes indicada. En cualquier caso, quien resulte
adjudicatario no podra dar inicio a las obras hasta que se obtenga la aprobacion
del proyecto y Autorizacion Ambiental Previa por parte de la DINAMA. Toda
posible demora o atraso en el inicio de las obras por este motivo, no dara
derecho a reclamaciéon de ningun tipo por parte de la empresa que resultare
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4.1 -

4.2 -

4.3 -

5.

5.1.

5.2.

5.3.

adjudicataria, por lo que ello no generard ningin costo adicional para la
Administracién, salvo el relacionado -exclusivamente- con el ajuste paramétrico
previsto en el presente pliego.

INSPECCIONES.

Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, centros de
produccién, almacenamiento, medios de transporte, etc, a su mejor
conveniencia, obligdndose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades
necesarias.

SENALIZACION.

La Empresa adjudicataria sera responsable de la sefalizaciéon correspondiente
hasta el fin de los trabajos.

El Contratista debera colocar en lugares a convenir con la Direccién de la Obra
dos cartelones de madera o chapa de 2.50 m x 2.50 m como minimo. Los mismos
tendran las leyendas y modelo que indique la Administracién. Estos cartelones
deberan mantenerse en buenas condiciones hasta la recepcién definitiva de la
obra, y el Contratista no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

La falta de colocacién de los cartelones en dicho plazo, o la no reparaciéon en
caso de deterioro, dard lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad
Reajustable) por cartelon.

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS.

La Administracion designara el Director de Obra que tendrd a su cargo la
direccién de las obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente
Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE
o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hara un llamado de atencion
por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescision del
contrato sin derecho a reclamacion ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego
de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias
calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los
efectos de su liquidacion.

Durante todo el desarrollo de los trabajos contratados, el Director de Obra de la
Empresa Contratista debera contar con la aprobaciéon del Director de Obras
designado por la Administraciéon. Si a solo juicio del Director de Obras
designado por la Administracidn se objetara al Director de Obra de la Empresa
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6.

7.

7.1-

7.2 -

8.

8.1

8.2

8.3

Contratista, la Empresa debera sustituirlo, en menos de 48 horas, por otro
técnico con los mismos requisitos exigidos en los presentes recaudos.

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

A juicio de la Direccién de la Obra y previa solicitud escrita del Contratista, la
Administracién podra suministrar eventualmente, materiales inicialmente
previstos a cargo del Contratista, los que deberan quedar incorporados en obra.

No se admiten préstamos o adelantos, por lo que el costo de esos materiales se
establecera de acuerdo con los precios unitarios de la oferta o al que fije
unilateralmente la Administracién si no hubieran sido individualmente
cotizados en la propuesta, y sera descontado del certificado de obra
correspondiente al mes en que fueran utilizados o en su defecto, de pagos
posteriores, o de la Garantia de Buena Ejecuciéon de la Obra, o de la Fiel
Cumplimiento del Contrato.

MATERIALES DE ACOPIO.

A los efectos especificados en el numeral 8.1 del presente capitulo, el
proponente presentara junto a su propuesta una lista de materiales que
considere puedan ser motivo de acopio.

La Administracion se reserva el derecho de elegir de esa lista los materiales que
efectivamente se van a acopiar y abonarda al Contratista el importe
correspondiente en la forma que se establece en los numerales 8.2 al 8.5 del
presente capitulo.

PAGO Y DEDUCCION POR MATERIAL ACOPIADO.

La Administracion s6lo reconocera el pago de material acopiado para la Obra,
cuando éste sea para incorporar a la misma, cumpla con las normas de calidad
estipuladas y corresponda en rubros, cantidades y plazos, al plan de acopio
aceptado por O.S.E.

Una vez efectuado el acopio de materiales, y si estos satisfacen las exigencias del
articulo anterior, el Contratista podra presentar la solicitud de pago. El precio
de los materiales sera tomado de la Lista Oficial de Precios de Materiales de
Construccion elaborada por el M.T.O.P., o en su defecto de la lista publicada por
la Camara de la Construccion, y se ajustara de acuerdo a la variacién
experimentada entre el mes anterior al de apertura de la Licitacién o de la fecha
del precio de referencia, segin corresponda, y el mes anterior a su
incorporacion a obra.

En caso que no figurara en dichas listas, la D. de O. definira un material que
considere equivalente a los efectos del ajuste.



8.4

8.5

9.

Los materiales acopiados, liquidados de acuerdo al articulo anterior y que se
incorporen a la Obra, se deducirdn del monto de la liquidacion mensual de
trabajos efectuados. A efectos de calcular el monto a deducir, se aplicara la
siguiente férmula:
A = Sum(Aio x Mi/Mio) en la cual:
A = monto total a deducir.
Aio = importe de cada material acopiado, incorporado a la Obra
durante el mes, calculado segin el numeral 8.2 y 8.3 del presente
capitulo.
Mio = precio unitario del material acopiado al dltimo dia del mes anterior
a la entrada en Obra.
Mi = precio unitario actualizado del material acopiado al ultimo dia del
mes anterior al de su incorporacién a la Obra.
El Contratista serd responsable por la seguridad y conservacién de los
materiales acopiados, en cantidad y calidad.
SOBREPRECIO POR EXCAVACION EN ROCA.
9.1 El sobreprecio por excavacién en roca se pagara por metraje real medido

en obra, pagadndose por cada metro cubico de roca excavada el sobreprecio cotizado
en la oferta, ajustado por la misma paramétrica que la excavacién normal, previa
orden de excavacién en roca dada por la Direccién de Obra.

9.2 A los efectos de determinar el costo de ejecucién de la excavacion en roca,
se establece la siguiente clasificacién dentro de lo denominado roca, que sera usada
para la cubicacién de los movimientos de tierra, la cual tiene en cuenta los medios
necesarios a utilizar para realizar dicha excavacion, dependiendo de la mayor o
menor dureza del terreno. En tal sentido, se establecen 2 categorias por las cuales se
presentara un sobreprecio diferenciado:

Sobreprecio por excavacién en roca sana: comprender3, a efectos de este Pliego y

en consecuencia, a efectos de su medicion y liquidacion, el sobreprecio por la excavacidn
en todas las masas de roca, depésitos estratificados y aquellos materiales que presenten
caracteristicas de roca masiva o que se encuentren cementados tan sélidamente que

hayan de ser excavados utilizando explosivos.

Sobreprecio por excavacion en roca descompuesta: comprenderd, a efectos de

este Pliego y en consecuencia, a efectos de su medicién y liquidacion, el sobreprecio por
la excavacién en materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos,
y todos aquellos en que no siendo necesario para su excavacion el empleo de explosivos,

sea precisa la utilizacién de martillo neumatico.
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9.3 En el caso de encontrar roca, el Contratista debera dar aviso al Director de
Obra en forma previa al inicio de la excavacién de la misma, a los efectos de la toma
de decision de la obra resultante, liquiddndose mensualmente el metraje
correspondiente de acuerdo al sobreprecio cotizado en la oferta, con la actualizacion
que corresponda.

9.4 En caso de no existir el aviso previo al D. de O., no se podra solicitar la
liquidacion de sobreprecio por excavacién en roca.

10. LOCALES DE EMPRESA Y DIRECCION DE OBRA.

Antes de vencido el plazo para la iniciacién de las obras y hasta la finalizacién
efectiva de las mismas, el Contratista debera disponer en lugar a convenir con la
Direccion de Obra, una casilla de obra para depédsito de materiales, una oficina
para la Empresa y una oficina para la Direccién de la Obra.

La oficina de la Direcciéon de Obra contard con una habitacion de superficie no
inferior a 20 m2 y de acuerdo a lo indicado en el Anexo VII, Art. 4.4.-

11. FORMA DE COTIZAR.

11.1 La obra serd contratada por el sistema de precio global (a excepciéon de los
rubros expresamente indicados como rubros unitarios), es decir, que el
proponente debe cotizar un monto que serd el total que abonara la
Administracion por la obra terminada conforme a las especificaciones del
proyecto (Art. 112 del P.C.G.),

11.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,
suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la
completa realizacion de la obra licitada, y solamente tendra los reajustes
motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el
numeral 15 del capitulo IIl. y los que resultaran por aumento o disminucién de
obra (Art. 682 del P.C.G.).

11.3 Los precios unitarios que se expresaran en el detalle de la propuesta serviran
exclusivamente a los efectos de:

- las liquidaciones mensuales de los trabajos y suministros.

- calculos de los importes por aumento o disminucion de los trabajos y
suministros que eventualmente se ordenaran.

- para comprobar si existe una relacion correcta entre el valor de los
trabajos a ejecutar y los pagos correspondientes.
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11.4

El Contratista deberd indicar en su propuesta los metrajes de cada rubro.
Si los metrajes indicados por el Contratista fueran menores que los reales, el
mismo debera cumplir con el total de la obra prevista.

En el Anexo II - Planilla de Metrajes y Precios el proponente debera indicar el
monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sélo el personal de
Direccion) correspondiente a cada rubro, para que la Administraciéon pueda
calcular el monto de los aportes que estara obligada a efectuar por concepto de
cargas sociales emanadas de la Obra (Ley N2 14.411).

A los efectos de tener en cuenta la posibilidad de que en algin lugar fuera
preciso realizar alguna excavacion en roca, el proponente indicara un
sobreprecio por metro cubico de excavacion en roca. Se detallaran para estos
precios y sobreprecios el monto correspondiente de jornales.

En la Planillas de Metrajes y Precios del Anexo II:

a) El Precio de/los Proyecto/s Ejecutivo/s - Rubro 1 de la Planilla de Obra

Global - no podra superar un maximo posible del 5% del precio total (global
mas unitario), siendo motivo de rechazo de la oferta su incumplimiento;

b) El Precio de la Implantacién y Movilizacién - Rubro 2 de la Planilla de Obra

Global- no podra superar un maximo posible del 5% del precio total (global
mas unitario), siendo motivo de rechazo de la oferta su incumplimiento;

c) Elprecio de Desmovilizacion, Limpieza General de la Obra y Confeccién de

Planos Conforme a Obra - Rubro 27 de la Planilla de Obra Global- no podra ser
inferior a un minimo posible del 3% del precio total (global mas unitario),
siendo motivo de rechazo su incumplimiento. Este rubro se pagara en la
ultima certificacion, en la instancia que el Director de Obra considere que la
obra esta en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra
y dé tramite a la Recepcién Provisoria solicitada por la empresa. En caso de

Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podra certificar
parcialmente, de acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la
Recepcién Provisoria.

12. COMPARACION DE OFERTAS.

12.1

12.2

Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de analisis y
evaluaciéon de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente de
acuerdo al Monto Total de Comparacidn de la Planilla (Anexo II).

Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su  estructura
de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacién a la
estimacion de la Administracion del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.
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CAPITULO III - CONDICIONES GENERALES.

1.

1.1.

1.2.

DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACION.

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en
vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administraciéon
Financiera del Estado (T.0.C.A.F.) Decreto N¢ 194/997 y sus modificaciones.

Rige ademas en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no
Personales (Decreto del Poder Ejecutivo N2 53/993 del 28/1/93) y sus
modificaciones.

Asimismo, rigen los siguientes documentos:

A.

Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas (edicién
1989).

Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construccion de
Obras (aprobado por R/D del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del
10/10/78).

El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos.

El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros
aprobado por R/D 1737 y sus modificativas, en tanto no se oponga a lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

Las Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado.

La Memoria Descriptiva General para Instalacién de Tuberias para Conduccion
de Liquidos a Presion.

El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras de
Saneamiento, en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes
citados.

El Catalogo de Piezas Especiales y Aparatos.

La Memoria Constructiva del M.T.0.P. udltima edicion para todos aquellos
procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta

licitacion.

Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al
proyecto durante el plazo de llamado a Licitacion.
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2.

3.

Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administracién.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los siguientes documentos, que formaran una unidad indivisible, seran parte
integrante del Contrato de Ejecucion de la Obra:

el oficio de la Administracion comunicandole al Proponente su resolucion
adjudicandole la Licitacion.

Las condiciones administrativas y legales del presente Pliego, con las
aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la Administracion antes de
la fecha de apertura de la Licitacién, y demas documentos enumerados en el
numeral 5.8 del capitulo III.

Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y demas documentos que
componen los recaudos.

Las érdenes de servicio e instrucciones que expida la Administracién, dadas por
escrito y dentro de las facultades que les confieren los documentos que integran
el contrato y las enmiendas o aclaraciones realizadas por la Administracion,
relativas a esta Licitacion.

La propuesta del adjudicatario.
Los planos y documentacion complementaria que elabore el Contratista o la

Administracién durante la ejecucion de los trabajos, que modifiquen, detallen o
expliciten la Obra.

REQUISITOS PARA OFERTAR

3.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

3.1.1.

3.1.2.

Para la adquisicién del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas
deberan estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de
Proveedores de la Administracién.

La inscripcién en el Registro de Proveedores podra efectuarse en el Mddulo de
Atencién a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la
calle Carlos Roxlo N2 1275, y en caracter provisorio en la Oficina de Registro de
Informacién, ubicada en la Av. San Martin N2 3235 entre Magested y Pugnalini.
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3.1.3.

4,

4.1

4.2

5.1

52

5.3

5.4

5.5

Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitivaal momento
del Acto de Apertura, deberan hacerlo en un plazo de 5 dias habiles a partir de
dicho Acto, en el Médulo de Atencién a Proveedores, ubicado en la Planta Baja
del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N2 1275. Dicha inscripcion
definitiva sera requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Debera efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depdsito bancario en
el Banco de la Republica Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos N2
1520024170 y en doélares estadounidenses N2 1510297583, por el importe y
moneda correspondiente.

El comprobante del referido depdsito se presentara en el momento de adquirir
el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martin N2 3235
entre Magested y Pugnalini.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Las propuestas deberan cefiirse a las condiciones y formas que establece el
presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte 1), el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte 1I),
pudiéndose agregar cualquier informacién complementaria pero sin omitir las
exigencias requeridas (Art. 63 del T.0.C.A.F.).

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones
de O.S.E.- Av. San Martin N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por
CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 2203.74.05.

Alos oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.

El oferente indicara en su propuesta los nombres de sus directores o
administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley
18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).

Cada oferta se presentara en un original y 5 copias en la forma establecida por el
Numeral 16 del Capitulo IIl, Segunda Seccién, del Pliego de Condiciones
Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte 11).

Con cada juego de documentos se formaran carpetas separadas (una
identificada como "Original" y las cinco restantes como "Copia" que llevaran
como titulo el nombre y nimero de la presente Licitaciéon y la identidad del
Proponente.
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5.6

5.7

5.8

El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias

requerida serd causal de observacién por parte de la Administracién, dando
mérito a la sancién prevista en el Registro de Proveedores de OSE.

El oferente debera indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar,
a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de
0.S.E.Este valor sera tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.

La propuesta debera incluir los siguientes documentos:

a)

b)

d)

g)

Constancia de haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares que
rige para la Licitacién.

El documento que acredite que se ha constituido la Garantia de
Mantenimiento de la oferta, conforme a lo establecido en los el Numeral 11
del presente Capitulo.

El certificado de habilitacion del Registro Nacional de Empresas del
M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura y con el V.E.C.A. exigido en el
reglamento de dicho Registro, Decreto N° 208/2009, segin Anexo VI.

Documentaciéon que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley
N216074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

La documentacién sobre experiencia técnica y estado financiero de la
empresa, segun lo establecido en el numeral 9 del presente capitulo.

Plan general de ejecucién de las obras, confeccionado con el detalle que
exige el Art.312 del P.C.G., a saber “a) Plazo Total de Ejecucion de la Obra;
b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion; c) Los equipos que se
utilizaran en la construccion; d) Los procesos constructivos a emplearse;
e) El porcentaje de jornales que corresponde a cada etapa de dicho plan”
ajustado al plazo total indicado en el numeral 3 del capitulo I. La duracién
e interrelacién de las diferentes actividades a cumplir debera expresarse
en un diagrama de barras (Gantt).

Plan de Inversiones, preparado en base a los documentos indicados en b) y
d), estableciendo los importes de obra que se ejecutaran mensualmente y
el total de erogaciones a cargo de la Administracion. Deberan
discriminarse los montos previstos en cada mes para la parte de obras,
jornales, acopios y desacopios.
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5.9

5.10

h) Lista de materiales acopiables, estableciendo en cada caso las cantidades e
importes previstos. Se advierte que la Administracién se reserva el
derecho de ajustar el Plan propuesto, en cuanto a los rubros, sus
cantidades y plazos.

i) Curriculums de los Ingenieros que participaran en la Obra y del
Representante Técnico.
i) Oferta para la ejecucion de la Obra redactada como se indica en el Anexo I

(Formulario de Oferta).

El oferente debera declarar en su propuesta, la marca, modelo,
especificaciones técnicas y demdas datos que identifiquen los suministros que
ofrece para la “Lista de suministros de identificacion obligatoria en la
oferta” que se establece a tales efectos en el Anexo IX.

La omisién de dicha informacién en la oferta, para cualquiera de los suministros
indicados en las referidas listas, se considerara apartamiento fundamental, y no
se dard lugar a que la informacién pueda ser presentada con posterioridad.

Todos los documentos deberan estar numerados hoja por hoja y firmados por el
proponente. Todas las paginas de la oferta, excepto las que contengan material
impreso no modificado, llevaran las rabricas de la o las personas que firmen la
oferta.

5.11 Ley N218.516

5.11.1 EIl oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion

General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas
previstas en el articulo 14 de la Ley N¢ 18516 del 16 de julio de 2009 y su
decreto reglamentario 255/2010 del 17 de agosto de 2010.

5.11.2. Durante la ejecucién de la obra, el contratista o subcontratista debera tomar el

6.

6.1.

personal no permanente peones practicos y/o obreros no especializados
mediante la seleccion de mano de obra local en la forma prevista por la Ley
N218516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario N2 255/2010 del
17 de agosto de 2010.

DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA Y DIRECCION DE OBRA.

A los efectos del cumplimiento del Art. 36 del P.C.G.O., el oferente designara un
Representante Técnico, quien debera ser Ingeniero Civil con un minimo de 5
afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares a las que se
licita.
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Sera el unico representante reconocido para todo tramite ante la Administracién
por la realizacion de los trabajos. El mismo debera estar disponible para ser contactado
durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una linea de teléfono
celular.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de:

1) Poder general.
2) Poder especial o carta poder otorgada a los efectos del llamado de referencia.
3) Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de OSE.

6.2. Dichos documentos deberan ser presentados en el acto de apertura y toda vez
que le sean requeridos al proponente. Si se optara por otorgamiento de carta
poder debera redactarse conforme al Anexo III.

6.3 La Empresa debera designar un Director de Obras que deberd cumplir con lo
indicado en el Anexo IVa.
EL Director de Obras podra coincidir con el Representante Técnico.
La Direccion de Obra de OSE se reserva la potestad de exigir la sustitucion del
Director de Obra de la Empresa a su solo Juicio.

7. INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE.

7.1 Informacién sobre la empresa proponente de acuerdo a lo establecido en el
formulario de Oferta.- Anexo I.

7.2 Antecedentes legales acerca de la constitucion y naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los
estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones.
Debera acreditar ademas si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.

7.3  Consorcios:
Las empresas podran participar de la Licitacién en consorcio. Se debera tener
especialmente en cuenta los requisitos exigidos en el Numeral 17 del P.C.G.
de Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios “Identificacién del
Oferente”, en particular:

a) Presentacion de acta de intencién de consorciarse, o contrato de consorcio
en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificacién notarial de firmas,
y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.

b) La oferta debera incluir toda la informacién requerida en el pliego para
cada uno de los integrantes del consorcio.

18



8.

9.

9.1

c) Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse
deberan estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Administracion.

d) Se designara en la oferta uno de los miembros como responsable
autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
representacion de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

e) Debera resultar del acta de intencién y posteriormente del contrato de
consorcio que sus integrantes seran solidariamente responsables de las
obligaciones contraidas en el marco de la licitacion de que se trata.

f) El acta de intencibn o contrato constitutivo deberd contener la
indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante OSE y la no modificacion
del acta o contrato sin la previa aprobacion expresa y por escrito de OSE

Asimismo se debera dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto N2 208/09 del
14/V/09, y Art. 502 de la Ley N2 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a
titulo indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepciéon
definitiva), determinacién de la participacién de cada contratante, asi como
de sus obligaciones especificas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A.
correspondiente que afecta a cada empresa, individualizacion de sus
representantes legal y técnico; declaracidn de solidaridad entre las partes e
indivisibilidad de las obligaciones, etc.

No sera permitida la participacion de una empresa en mas de un Consorcio,
ni en Consorcio y como oferente independiente.

En caso de adjudicacidn, el Consorcio debera efectivizarse, inscribirse y
publicarse previamente a la firma del contrato, en un plazo maximo de 30
dias calendario contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion.

DE LOS SUB CONTRATOS.

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de
los mismos exceda el 10% del precio de oferta, debera explicitarlo en la oferta
indicando en este caso los rubros a subcontratar, asi como las empresas
subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato
respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podran superar en su
conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.

REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE.

Para presentarse a la Licitacion la empresa proponente debera acreditar:

1) Capacidad técnica para ejecutar la Obra.
II) Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos.
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9.2 -
L.
IL.
II1.
IV.
V.
9.3
9.4.

Capacidad técnica para ejecutar la Obra.

A efectos de acreditar la capacidad de la empresa para ejecutar la obra objeto de

la presente licitacién; la misma debera presentar:

a) Informes sobre experiencia de los técnicos que participardn en los
trabajos (de acuerdo a lo indicado en Anexo IVa) y sobre experiencia del
proponente en la ejecucion de obras (de acuerdo a lo indicado en Anexo
IVb).

b) El Plan general de ejecucién de la presente Obra. El mismo debera
contener:

Plazo total de ejecucion de la obra.

Las sucesivas etapas y tareas de ejecucion y su duraciénen un
diagrama Gant.

Los equipos que se utilizaran en la construccion.

Los procesos constructivos a emplearse.

El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

c) Carta compromiso de poseer o tener la intenciéon de arrendar o adquirir
aquellos equipos que se especifiquen en el plan general de ejecucion de la obra.

Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos para lo cual, sin
perjuicio de lo establecido en el Dec 208/09, la Administracién podra solicitar
también la informacién contable que estime pertinente,

Si el proponente fuera un consorcio, valdra lo indicado en el Numeral 7.3 del
presente Capitulo.

10. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 210 dias a partir de la
apertura de la Licitacidn.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se consideraran mantenidas por todo el
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de
la correspondiente garantia.

11. DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO

11.1 A los efectos de la constituciéon de garantias (Numeral 11 del Capitulo I, Segunda
Seccion del Pliego de Condiciones Generales, Parte II), si la oferta no supera el
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11.2

11.3

11.4

12.

121

12.2

12.3

12.4

12.5

13.

14.

monto de $ 5.910.000, para el periodo enero-diciembre/2013, no debera
efectuarse Depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Superado el importe referido en el numeral anterior, el Dep6sito de Garantia de
Mantenimiento de Oferta sera por monto $ 2.836.560 (Pesos Uruguayos dos
millones ochocientos treinta y seis quinientos sesenta) y deberda estar
previamente constituido al acto de apertura, en la forma prevista en el
Numeral 11, Capitulo I, de la Segunda Seccion del Pliego de Condiciones
Generales, Parte 1.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera el 5 % del monto total de la
oferta y debera ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias de
notificado de la adjudicacién.

El monto minimo para exigir la referida garantia por el periodo enero-
diciembre/2013 a considerar es de $ 2.364.000.

Dichas Garantias deberan constituirse en el Mddulo de Atencién a Proveedores,
ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N¢
1275.

DEL PRECIO DE LA OFERTA.

Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de
la fecha de la factura, que sera la del dltimo dia del mes de la ejecucion de los
trabajos a certificar.”

Los precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma
alguna y deberan comprender todos los gastos necesarios para la correcta
ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente
pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la
ultima etapa de la comercializacidon de los bienes o prestacion de servicios seran
reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administraciéon
segun corresponda. (Art® 9.4 del Decreto 53/993).

La Administracion rechazara de plano las ofertas que establezcan traslados
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo,
de no indicarse se considerara incluido en el precio cotizado

DE LA MONEDA DE COTIZACION.
21



14.1

14.2
14.3

Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional, salvo los indicados en
Numeral. 15.2.

Los rubros cotizados en moneda nacional, se pagaran en moneda nacional.

Los rubros cotizados en moneda extranjera, se pagaran en la moneda de
cotizacion.

15. AJUSTE DE PRECIOS.

15.1.

Los precios de la Oferta seran ajustados aplicando las siguientes féormulas
paramétricas:

a - Ajuste de precios para Emisario

P=Pox(0,35x]J/Jo+ 0,10 x IPC/IPCo + 0,47 x M/Mo + 0,08 x D/Do).

Donde:

P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po: Precio segun oferta de los trabajos realizados en el mes.

J: Jornal del Medio Oficial Albaiiil, segin remuneraciéon mayor del laudo o convenio
homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la
construccion, vigente el mes anterior de ejecucion de los trabajos.

Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

IPC: Valor del Indice de Precios al Consumo segin el Instituto Nacional de
Estadistica correspondiente al mes anterior al de ejecucién de los trabajos.

[PCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,

correspondiente al ultimo dia del mes anterior a la fecha de apertura de la
Licitacion.

22



- . Obras de
Cadigo Descripcion Emisario
M1 Gas oil 40,0%
M2 Hierro redondo g 12 mm. 15,0%
M3 Cemento Portland gris Ancap 6,0%
M4 Pedregullo lavado en cantera 3,0%
M5 Madera pino nacional (encofrado) 2,0%
M6 Arena gruesa en arenera 1,0%
M7 Cano PVC g 200 mm. 33,0%

D: Cotizacidon del délar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la
Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al dltimo dia del
mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Do: idem al anterior, correspondiente al ultimo dia del mes anterior a la fecha de
apertura de la licitacion.

b - Ajuste de precios para el resto de las obras
P=Pox(0,38x]/Jo+ 0,11 xIPC/IPCo + 0,39 x M/Mo + 0,12 x D/Do).
Donde:
P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
Po: Precio segun oferta de los trabajos realizados en el mes.
J: Jornal del Medio Oficial Albaiiil, segiin remuneracidon mayor del laudo o convenio
homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la
construccion, vigente el mes anterior de ejecucion de los trabajos.

Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

IPC: Valor del Indice de Precios al Consumo segiin el Instituto Nacional de
Estadistica correspondiente al mes anterior al de ejecucién de los trabajos.

[PCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al de ejecucién de los trabajos.

Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,

correspondiente al ultimo dia del mes anterior a la fecha de apertura de la
Licitacidn.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Codigo | Descripcion Obras restantes
M1 Gas oil 26,0%
M2 Hierro redondo g 12 mm. 35,0%
M3 Cemento Portland gris Ancap 8,0%
M4 Pedregullo lavado en cantera 4,0%
M5 Madera pino nacional 10,0%
(encofrado)
M6 Arena gruesa en arenera 2,0%
M7 Alambre de cobre desnudo 10,0%
M8 Cafio de luz de hierro 16 mm2 5,0%

D: Cotizacion del ddlar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la
Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al dltimo dia del

mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Do: Idem al anterior, correspondiente al tiltimo dia del mes anterior a la fecha de

apertura de la licitacion.

En los rubros que comprendan suministros importados, las empresas oferentes
podran cotizar los mismos en Délares Americanos o Euros.

Estos precios seran firmes, es decir que no seran sometidos a ningun ajuste.

A los efectos de su comparacidn, las ofertas seran convertidas a moneda
nacional tomandose como referencia: el délar interbancario vendedor al cierre
del dia anterior a la fecha de apertura de licitacion, y se aplicara el arbitraje
previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada para las
ofertas en euros.

Cuando en la Obra realizada en el mes se emplee material por el cual el
Contratista haya recibido un pago anticipado en concepto de acopio, la férmula
paramétrica se complementara como estipula el numeral correspondiente de
este Pliego.

A los efectos de la aplicacion del Art. 832 del P.C.G., se tendra presente que si el
monto total cotizado en la propuesta para algin rubro fuera superior al total
liquidado en los certificados por la obra especificada en el proyecto al precio
unitario de la oferta, el saldo correspondiente no sera objeto de ajuste y se
abonara el precio cotizado, una vez finalizadas las obras.

La formula de ajuste de precios sera aplicable siempre que no se oponga a Leyes
o Decretos que dispongan la estabilizacion de los precios de bienes o servicios.

La Administraciéon no dara curso, bajo ningiin concepto, a reclamaciones que

pretendan modificar las fechas indicadas para el parametro de la féormula de
ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre

24



15.7.

15.8.

el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el s6lo hecho de presentar
la propuesta.

Cuando sin justificacion valedera, a sélo juicio de la Administracién, los trabajos
se atrasaran con relacion al Plan General de Ejecucion de la Obra aceptado por
0.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso
seran los que correspondan a una ejecucién normal, concordante con el referido
plan. Aunque al finalizar la Obra el Contratista recuperase parcial o totalmente
el atraso padecido, no tendra derecho a solicitar la reliquidacién de los
certificados correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacién de certificados
si hubiera omitido gestionar en tiempo una proérroga de plazo, aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por
escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de catorce (14)
dias calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas,
debidamente justificadas.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

16.1 Entre las ofertas que cumplan los requisitos establecidos en este pliego, se realizara
la comparacion de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparacion de la
Planilla Anexo I

Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de
precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relacién a la estimacion de la
Administracion del costo real de la obra, esta podra rechazarla.

16.2.

16.3

16.3.1.

La Administracidon podra pedir aclaraciones o informacién adicional a cualquiera
de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningin caso podran ser
modificadas.

DE LAS DISCREPANCIAS.

Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitaciéon seran
estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores seran
rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras;

b)  Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera
corregido.
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16.3.2. También se corregird el error meramente aritmético, considerandose tal

17

Unicamente el resultado de una operacién cuyos factores son correctos.

PRECIOS PREFERENCIALES

17.1 OBRAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

Se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 41 de la ley 18362, decreto
13/2009 y art. 58 del decreto 150/2012 (TOCAF).

17.1.1En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia deberan

1.

especificarlo.

El margen de preferencia sera del 8% (ocho por ciento) y se aplicara sobre la mano
de obra nacional y los materiales nacionales. A los efectos de la calificaciéon de un
material como nacional se aplicara el mismo criterio que en el caso de los bienes
establecido en el art. 41 de la Ley N2 18.362.-

Para la aplicacién del beneficio y a los efectos de la referida calificacién como
nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberda presentar el certificado
correspondiente (art 12 y concordantes del decreto 13/2009) junto con la oferta".
Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por
parte del oferente:

Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o
bienes que componen su precio.

Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la
mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los
materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentarse la referida informacion, no se otorgara preferencia
alguna.

La Administracién podra efectuar las verificaciones o peritajes del caso,
reservandose el derecho de rechazar la calificacion de la oferta como nacional, en
forma fundada.

17.2 Alas MPyMES
17.2.1De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N2 18362

reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo N2 371/2010 y disposiciones
concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad sera
aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010.

17.2.2 Para la aplicacién del beneficio, el oferente debera presentar conjuntamente con su

a.

oferta:

Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condicion de MIPYME y la
Participacién en el Subprograma de Contratacion para el Desarrollo (Art®s .2y 5,y
concordantes del Decreto No. 371/010).

A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberd obligatoriamente
presentar conjuntamente con su oferta la Declaracion Jurada para la aplicacién del
beneficio al programa MIPYME, de acuerdo al Anexo adjunto, que acredite el
porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la
oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del decreto 371/010.
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En caso de ausencia de acreditacion de las condiciones exigidas en los literales a) y
b) precedentes, implicara para la Administracién el no otorgamiento de beneficio
alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYMEs.

17.1.3 La Administracién se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para
las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras publicas que se
encuentren acogidas al Subprograma de Contratacién para el Desarrollo,
hasta el monto maximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo. (Art.
3 del decreto 371/010 y Art.43 de laley 18362).

17.1.4 La empresa adjudicataria dispondra de un plazo no mayor a 15 dias habiles
contados a partir de la notificacién de la resolucién de adjudicaciéon para
presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En
caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o
fuera denegado se dejara sin efecto la adjudicacidn.

18 ADJUDICACION.

La Administracidn podra adjudicar el servicio, a su sélo criterio y sin expresion de
causa, por cantidades inferiores o superiores a las licitadas, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en el Art. 742 del TOCAF.

Se establece que la adjudicacion no podra ser dividida entre dos o mas oferentes.

19 PLAZO PARAEL PAGO.

La Administracidn pagara la liquidacion el ultimo dia habil del mes siguiente a
aquel en que la misma fue aprobada por la Direcciéon de Obra y se conformé la
factura correspondiente.

20 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

20.1. Los trabajos realizados se certificaran mensualmente, y sus importes se
calcularan en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

20.2.
a) Se entendera por trabajos ejecutados la correcta ejecuciéon a conformidad
del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de
construccion estipulados en los documentos de la licitacidn, incluyendo las
pruebas que correspondieran.

b) Los rubros cotizados en forma global se liquidaran en forma porcentual de
acuerdo al porcentaje ejecutado.

20.3. Lamedicion de los trabajos realizados en el mes se efectuara con la presencia de
la Direccion de Obra de la Administracion o la Supervisién designada para ello,
conjuntamente con la Direccion de Obra del contratista.

e (Certificado de trabajos ordinarios (basico)
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Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad con lo establecido en el
Art 88 del PCG (basico)

Certificado de reajuste de precios (complementarios)

Certificado de entrega de suministros

21 ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACION DE LAS

211

21.2

21.3

21.4

FACTURAS.

Dentro de los primeros 3 (tres) dias habiles del mes siguiente al de ejecucién de
la obra liquidada, el Contratista debera presentar los certificados al Director de
obra designado por la Administracion, para su aprobacién y tramite. Todo
certificado presentado fuera del plazo fijado se tendra por recibido el mes
inmediato posterior. En estos casos la Administraciéon podra realizar por si las
liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista
tenga derecho a objetarlas.

Para la aprobaciéon de las liquidaciones mensuales el contratista debera
presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior.

Facturacion de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.

La liquidacion (certificada) presentada sera analizada por la Administracion, la
que en el plazo de 3 dias habiles siguientes a su presentacién, comunicara al
contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobacién de la misma. A partir
de esa comunicacion el contratista dispondra de un plazo de 2 dias habiles
para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la
fecha de la factura el dltimo dia del mes en que se realizaron los trabajos. Si
retardara la presentacion de la factura mas alla del plazo indicado
precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con
la liquidacién (certificada) aprobada y comunicada, no serd conformada y no
correra el plazo para su pago ni se devengaran multas ni recargos.

Facturacion de liquidaciones observadas total o parcialmente.

Si la Administracion observase las liquidaciones (certificadas) total o
parcialmente, debera comunicar las observaciones al contratista dentro del
mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobacién.

El Contratista podra subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o
reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso
podra presentar para su conformacidn, la factura por los montos y conceptos
aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior.

La Administracién dispondra de un plazo de 3 dias calendario, contados a partir
del siguiente a la recepcion del reclamo, para resolver acerca del mismo y
comunicar dicha resolucién al contratista. Si correspondiese, éste debera
presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la
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21.5

22
22.1

22.2

22.3

23

231

23.2

Administracién a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas,
disponiendo para ello de 2 dias calendarios.

Si la reclamacién se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva
se tendra como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagara en la
misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonara conjuntamente con
la liquidacién correspondiente al mes de su presentacion, sin multas ni recargos.

Reclamaciones Pendientes

Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o
parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los
plazos establecidos en los numerales precedentes, se consideraran reclamaciones
pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para
Licitaciones y Contratos de Construccion de Obras.

ATRASO EN LOS PAGOS

Si la Administracion efectuara el pago de una factura correspondiente a un
Certificado mensual de Obra, basico y complementario correspondiente, en su
totalidad o parcialmente mas alla del plazo estipulado en el numeral 19 del
presente Capitulo, el Unico ajuste que tendra derecho a cobrar el contratista
sera el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una
tasa de interés, aplicada al nimero de dias calendario del atraso.

La tasa referida en el numeral anterior sera la media del mercado financiero,
para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos
menores a un afio. A tales efectos, se tendran en cuenta las tasas publicadas
por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la
Recopilacién de Normas de Regulaciéon y Control del Sistema Financiero
(Resolucion del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el
calculo de la mora se tomara la vigente al momento de verificarse el
incumplimiento de pago.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidaran unicamente a solicitud de
los oferentes, en un plazo maximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido
el atraso. Dicha solicitud debera ser presentada al Director de obra designado
por la Administracion, al que fuera presentado el certificado respectivo.

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION

Conjuntamente con la presentaciéon mensual de los certificados, el Contratista
debera presentar la solicitud de dias de prérroga que se hubieran generado
en el mes que se esta certificando, con las correspondientes justificaciones
que los hubieran ameritado.

El Director de Obra evaluara dichas solicitudes con los mismos plazos y

procedimiento que para la aprobacion de las liquidaciones mensuales. Con los
dias de proérroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra,

29



23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

239

mensualmente se fijard una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que sera
adjuntada y formara parte de la certificacion.

Este procedimiento mensual se realizara a solicitud del contratista hasta la
fecha de presentacion de la solicitud de Recepcion Provisoria a conformidad
del Director de Obra.

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prérrogas
aceptadas por el Director de Obra, se aplicard mensualmente conjuntamente
con la certificacion, la multa estipulada en el numeral 31.1 del presente
Capitulo. Asimismo se debera continuar con lo establecido en el numeral
anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y
finalmente el atraso total.

Las solicitudes de proérroga que no correspondan a causas habituales tales
como lluvias o paros de la construccién, deberan ser planteadas por escrito al
Director de Obra dentro de los diez dias habiles de aparecidas las causas que
las pudiera ameritar. Las mismas deberan ser debidamente justificadas y
quedaran a resolucién de la Administracion, en el marco de lo indicado en el
Numeral 33.12 del presente Capitulo (Responsabilidad - Fuerza mayor).

Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no sera atendida.

En caso que el periodo de obra coincida con la licencia de la construccion, se
ampliara el plazo en tantos dias calendario como abarque dicha licencia.

Si en aplicacién de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en
las obras contratadas, los mismos daran derecho al Contratista a una prérroga
del plazo estipulado para la terminacion y entrega de los trabajos,
proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relacion
existente entre el monto de obray el plazo de ejecucion contractual.

En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea critica, el Contratista
podra solicitar una prorroga de plazo complementaria, realizando Ia

correspondiente justificacion. Esa solicitud sera analizada por la Administracion,
quien resolvera en definitiva.

Seran causas justificables de prérroga:
Dias de lluvia (seran dias habiles).
Licencia de la construccion.

El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha

de Toma de Posesién especificada en los Datos del Contrato.

d)

El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos,

especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.
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e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacién de plazo.
La prérroga del plazo serd proporcional al porcentaje del monto de la ampliacion
aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda
a una tarea critica, el Contratista podrd solicitar una prérroga de plazo
complementaria, realizando la correspondiente justificacion, la que sera evaluada
asimismo por el Director de Obra quien resolvera al respecto. La ampliaciéon de plazo
por este concepto no amerita la devoluciéon de multas por atraso en la ejecucién de los
trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobaciéon de dicho
adicional.

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

g) No sera de aplicacion el Art. 93° del P.C.G. (Ampliacidn de Plazo por atraso en los
pagos).

24 LIQUIDACION DE VARIACIONES DE OBRA.

24.1 Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos
se liquidaran de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

24.2 En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitacion, el Contratista
pondra un presupuesto a consideraciéon de la Direcciéon de Obra, procediéndose
de acuerdo a lo dispuesto en los Articulos 71° y 72° del Pliego de Condiciones
Generales.

24.3 La Administracion no reconocerd como tal a ningin trabajo imprevisto o
extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Direccion de
Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos sera de
exclusiva cuenta del Contratista.

25 TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES.

25.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes el Contratista
debera presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaracién de
Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales segun la Ley N°
14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su
certificacidn por el Director de la Obra.

25.2 El original le sera reintegrado al Contratista dentro de los 3 dias habiles
siguientes, para su presentacion en A.T.Y.R. El Contratista presentara la referida
Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregara
copia sellada y fechada.

25.3 Una vez que el Contratista realice la gestion correspondiente ante el B.P.S,
debera presentar a la Administracion la planilla con el sello de constancia de
haber realizado el tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles,
a los efectos de gestionar el pago de los aportes.
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25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

26
26.1

26.2

También debera presentar Planilla o fotocopia de liquidacion mensual de
haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada
de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administracion.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase
multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al
contratista le sera descontada del préximo certificado de pago, o en caso que no
hubiere pagos pendientes, se descontaran de la Garantia de Buena Ejecucion de
las Obras o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En caso de suspension de la obra, el contratista debera gestionar frente a
A.T.Y.R. el cambio de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al personal,
en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en
este numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, seran de cargo del
Contratista y le serdn descontados de pagos posteriores o en su defecto de la
garantia correspondiente.

El Contratista debera llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal
ocupado en las diversas tareas, con su identificacion y las jornadas trabajadas.

Estas planillas deberan ser presentadas mensualmente a la aprobaciéon de la
Direccion de la Obra. Dicha Direcciéon podra requerir el acceso a las mismas en
toda oportunidad que lo considere necesario.

CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS

Conjuntamente con la certificacibon mensual se evaluara por parte del
Directorde Obra el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al
siguiente calculo:

Los jornales declarados en la planilla de BPS en el mes anterior, se
parametrizaran a la fecha de la oferta, con la siguiente formula:

(Jornal Declarado al BPS) x Jo /], donde:

J=Jornal de la categoria V, medio oficial albaiiil, segin mayor de laudo o convenio
homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al ultimo dia del mes
anterior al de ejecucion de los trabajos.

Jo= idem, al tltimo dia del mes anterior al de apertura de la Licitacion.

y mensualmente se realizard la sumatoria de los valores mensuales que haya
arrojado dicha férmula desde el primer mes de ejecuciéon hasta la fecha, y el
resultado de dicha sumatoria sera el total de Jornales empleados a la fecha, a
precios basicos de licitacion.

Si el total de jornales empleados a precios basicos de licitacion fuera superior al
total declarado por el Contratista en su oferta, seran de su cargo los aportes que
correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes seran
descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administracion deba
efectuar al Contratista por la Direccion de la obra. En el caso que no hubiesen
pagos pendientes, seran descontados de la Garantia de Buena Ejecucion, y si ésta
no alcanzara, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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27 FINALIZACION DE LA OBRA.

27.1

27.2

27.3

27.4

En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los
trabajos previstos en el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la
Direccién de Obra.

La Direcciéon de Obra verificara que la misma ha sido concluida en sus mas
minimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerard finalizada
tomandose como fecha de terminacion la del recibo por parte de la Direccion de
Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aun no realizadas, o que no estuvieran terminadas
a total satisfaccion de la Direccion de Obra, la misma lo comunicard al
Contratista en un plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacién. En
caso que la respuesta de la Direccién de Obra excediera ese lapso, los dias
calendario de demora se agregaran al plazo total de obra.

El Contratista continuara entonces con sus tareas hasta que vuelvaa considerar
que los trabajos contratados estan cumplidos hasta en sus mas minimos
detalles, en cuyo caso realizard una nueva solicitud que tendra un tratamiento
idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Direccién lo
considere pertinente.

28 RECEPCION PROVISORIA.

28.1

28.2

28.3

28.4

Se considerara que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcién Provisoria
de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos
efectos se debera cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular
en cuanto a la ejecucidn de los trabajos, y la solicitud debera estar completa en
cuanto a planos de balizamiento en formato dwg y entrega de las
correspondientes Recepciones de los Pavimentos.

El Director de Obra notificara formalmente a la empresa los dias habiles de atraso
de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a)
fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c)
fecha de finalizacion originalmente prevista; d) dias habiles de prorroga
aprobados; e) fecha resultante de finalizacién prevista; f) fecha de presentacién
de solicitud de Recepcidon Provisoria Total de la obra; g) dias de atraso en la
ejecucion de la totalidad de las obras.

Dicha notificacion formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificara
formalmente al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar
las observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos dias se
consideraran dias de atraso de obra a los efectos de la aplicaciéon de la multa
referida en 31.1 c).
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28.5

28.6

Dicha notificacion formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcion Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejara constancia
de los dias totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la suma de los dias
de atraso informados por el Director de Obra mas los dias de atraso informados
por el técnico responsable de la realizar la referida recepcién.

29 GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

Del importe de todos los pagos que se efectien al Contratista, excepcion
hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hara un
descuento del 5% al momento del pago, formandose con tales descuentos la
Garantia de Buena Ejecucién.

Tal descuento no se efectuara si en el momento de hacer efectivo el cobro, el
contratista entregara el recibo de Depoésito en efectivo, en la Secciéon Custodia
del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administracién de
las Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o pdliza.

Esta Garantia se devolvera en las condiciones estipuladas en el Art® 79 del
P.C.G.O.

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente, a
que se refiere el Art.762 del P.C.G.0,, se fija en 1 (un) afio.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser
modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccion y, de
un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzara de nuevo el
periodo de garantia fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella,
segln lo decida la Administracién y sin computo o restituciéon del plazo corrido
anterior.

El Contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de
excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera
anteriormente inspeccionado o la Administracion las hubiera recibido
provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte solo una parte de las obras, la
Administracion, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del
Contrato, retendra del depdsito de garantia una cantidad proporcional a la
importancia y valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcién Provisoria algunos detalles, el plazo

de garantia y conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la fecha
en que se subsanen.
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30 RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL.

La Recepcién Definitiva se realizara de acuerdo con las disposiciones del PCG.

31 DELASMULTAS.

31.1 Alos efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedara sin

31.2

31.3

314

efecto el Art.1012 del P.C.G., y sera de aplicacion lo siguiente:

a) Por cada dia habil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicara
una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por
[.P.C. de acuerdo al Numeral 31.2 del presente capitulo, la que sera descontada
en la primera certificacién. Esta multa podra ser devuelta en la ultima
certificacidn, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra.

b) Una vez cumplido el plazo originalmente previsto mas las prorrogas
aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicard en cada
certificacion una multa del uno por mil del monto total de cada certificaciéon
mensual a precios basicos (incluye los certificados ordinario, unitario y
extraordinarios) por cada dia habil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo
al Numeral 31.2 del presente capitulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1
por mil del total de la obra por dia de atraso generado durante el mes, sera de
aplicacion esta dltima. Si estas multas excedieran los ultimos certificados, seran
descontadas de la Garantia de Buena Ejecucién.

c) A partir de la ultima certificacion, sera de aplicacion una multa del 0,1 por
mil del total de la obra por dias de atraso generados desde la ultima
certificacidn hasta el fin del periodo de ejecucidn, a los que se agregaran los dias
utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepcién
Provisoria Total de la obra, la que serd descontada de la Garantia de Buena
Ejecucion.

En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos Uruguayos
se actualizaran mediante el factor I.P.C. / [.PCo. con las definiciones dadas en el
numeral 15 del presente capitulo, entre el mes anterior al de la fecha de apertura
de la licitacion, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro de la
multa.

La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitara al
Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata correccion de las
irregularidades constatadas, a su costo.

El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos
contraidos con la Administracién, sera pasible de las sanciones que al caso
correspondan, segun lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E,
pudiéndose llegar a la rescisiéon del contrato, lo que a su vez dard mérito a la
pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.
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31.5

31.6

En lo que refiere a los requisitos a cumplir en el periodo de operacién y
mantenimiento de la Planta, regira lo indicado en los items 12.2.7 a) para la
operaciony, 12.2.7 b) para el mantenimiento, establecidos en la Memoria
Técnica.

En el caso que una muestra no cumpla con las condiciones especificadas,
durante la operacion de la planta, la Administraciéon dara un plazo no superior a
20 dias para ajustar el funcionamiento y repetir los analisis. Si se mantuvieran
valores no aceptables para algunos parametros, se suspenderan los pagos
mensuales hasta tanto se verifiquen valores aceptables en tres muestras
semanales consecutivas. El periodo de operacién y mantenimiento a cargo del
Contratista se prolongara en ese caso, por el mismo periodo en que se suspendan
los pagos mensuales, hasta completar los doce previstos.

Asimismo, en caso de no cumplirse con la implementacién de un programa de
mantenimiento acorde a las exigencias de los fabricantes de los equipos, el que
debera ser aprobado por OSE, se aplicard una multa en cada certificacion
mensual, en la cual se deducira un 25% del monto mensual de operacion y
mantenimiento.

El Organismo podrd asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podra encomendar la
realizacion del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

32 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS

32.1

32.2

LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LALEY N2 18251

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones
de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para
la correspondiente rama de actividad;

- respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de
actividad de que se trate;

- verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de
Prevision Social de acuerdo alaley N°14.411.-

- comunicar a la Administracién los datos personales de los trabajadores
afectados a la prestacién del servicio a fin de facilitar el contralor. La
empresa informara los eventuales cambios en la planilla de sus
trabajadores afectados a la prestaciéon del servicio contratado por la
autoridad contratante.

La Administracion, autorizara el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se
reserva el derecho de:

Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.
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32.3

32.4

Solicitarle exhiba documentacién que pruebe estar al dia en el pago de la
poliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de
seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administraciéon contara con los poderes juridicos necesarios
para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al
cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestacion de
sus Servicios, los que estan regidos por las normas laborales vigentes en el
pais.-

33 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

Los trabajos licitados deberan cumplir con todas las disposiciones municipales
vigentes.

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que
ocasione a las mismas durante la ejecucion de los trabajos licitados.

La empresa adjudicataria a cargo de la obra debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 142 de la Ley N2 17.897 de fecha 14/09/05 (Insercion
laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la
Republica de fecha 14/07/2006.

La empresa adjudicataria serd la tunica responsable ante terceros y organismos
publicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeifio
de los trabajos contratados y especificamente frente a la Intendencia Municipal
de Tacuarembé y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas.
También serd la dnica responsable por todo y cualquier perjuicio que el
desempefio de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal
afectado a los mismos. Ello incluird tanto los trabajos contratados como el
transporte y disposicidn final del material retirados.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria sera responsable de la conducta de su personal en su relacién con
toda otra tercera persona fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con
toda la reglamentacidn vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio
de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en

todo momento los equipos de proteccidn personal reglamentarios.
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33.6

33.7

33.8

33.9

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberan tener distintivos
claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria debera designar Representante Técnico quien debera
ser Ingeniero Civil con reconocida experiencia en la construccién de este tipo de
obras que sera responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servira
ademas de interlocutor valido para toda comunicaciéon y observaciones a la
empresa que la Direccién de Obra designada por la Administracién estimase
conveniente realizar. El mismo debera estar disponible para ser contactado
durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una linea de
teléfono celular.

La empresa debera designar un Director de Obra que deberd ser un Ingeniero
Civil con un minimo de 5 afios de experiencia en obras de saneamiento
El Director de Obras podra coincidir con el Representante Técnico.

La empresa serd responsable por la conservacidon de las obras, a su costo, en
referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobacion,
por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisoria.

La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna
por cualquier reclamacion o sancion a que diera lugar el contratista por violacion
de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

33.10 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepcion provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas seran
de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracién
de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u
otros que estimen convenientes.

33.11 SEGURO DE OBRA.

El contratista debera contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del
contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciaciéon hasta la
fecha de la recepcion provisoria, por un monto minimo en délares equivalente al
monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizard a estos
efectos la cotizacion del doélar americano interbancario tipo vendedor
correspondiente al dltimo dia habil del mes anterior a la fecha de la licitacion.

Debera cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o danos a las obras y materiales
b) pérdida o dafio de equipos
c) pérdida o dafnos a la propiedad
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d) lesiones personales o muerte
El contratista deberd entregar al Director de Obra, para su aprobacidn, las
polizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacion de la obra.

33.12 DE LA FUERZA MAYOR.

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza
mayor debera notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los
10 (diez) dias de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de
acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hard conocer de inmediato a la
primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la
existencia de la fuerza mayor, debera recurrir a la via judicial dentro de los 30
dias corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podra
alegar ésta.

33.13 AMPLIACION DEL HORARIO LABORAL

33.14

33.13.1 Si para cumplir los plazos estipulados para la realizaciéon de las
obras, fuera necesario habilitar uno o mas turnos de trabajo, que totalicen
jornadas de labor de mas de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o
dias feriados, se debera tener en cuenta que:

33.13.2 En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o dias
feriados, debera comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de
anticipacion como minimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se
propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto
originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y direccion del
Contratante.

33.13.3 En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar
mas de un turno de trabajo, el Contratista realizara las gestiones pertinentes y
dara cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) dias de anticipacion
por lo menos, de la fecha en que comenzara a trabajar mas de un turno, y sera
de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor
horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y direcciéon del
Contratante.

33.13.4 El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota
Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario
serdn de cargo exclusivo del Contratista y serdn descontados de los pagos
(certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, de la
garantia de Buena Ejecucidon de las obras, o de la del Fiel Cumplimiento del
Contrato.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los
permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecucién de la Obra y
dara los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos
vigentes. De manera especial se destaca su obligacion de notificar a la
Intendencia Municipal, M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y
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33.15

33.16

AN.T.E.L., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras
publicas, y del emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus
demas caracteristicas.

El contratista debera también depositar las garantias exigidas y pagar todos los
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como
abonar los gastos que originen las referidas gestiones, tramites, permisos y
autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administracidn, el
Contratista tendra derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar
plenamente tal extremo.

34 - DE LA CONFIDENCIALIDAD

35

35.1

35.2

35.3

354

35.5

35.6

Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes N218.381 de Derecho de
Acceso a la Informacién Publica y N2 18.331 de Proteccion de Datos Personales
y Accién de Habeas Data.

ACLARACIONES AL PLIEGO

Cualquier interesado en el presente llamado podra solicitar aclaraciones
mediante comunicacién escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; indicando
un numero de fax o una direccién de correo electrénico.

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberan ser presentadas con una
antelacion minima de hasta 7 dias habiles, antes de la fecha fijada para la
apertura. Dicho plazo se computara a partir del dia siguiente al de presentacion
de la solicitud. Vencido dicho plazo no sera obligatorio proporcionar mas datos
aclaratorios.

Las consultas efectuadas seran comunicadas en un plazo de hasta 48 horas
previas al acto de apertura, al nimero de fax o direcciéon de correo electrénico
indicados.

La Administracion se reserva el derecho de respuesta, alas consultas
formuladas, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio,

Los oferentes podran intervenir en el procedimiento licitatorio, dnicamente en
la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislacion, no pudiéndolo
hacer espontanea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

Durante la etapa de evaluacién de las ofertas no se consideraran las notas que
contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan
sido solicitadas por escrito por la Comision Asesora de Adjudicacion de
Licitaciones.
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36- COMPETENCIA JUDICIAL

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el
presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, asi como la
relacidon contractual que se perfeccionara en la forma establecida en el Articulo
69 del TOCAF, se establece que cualquier tramite o proceso judicial que se inicie
se sometera a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de
Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentacion de una oferta
implicard indefectiblemente la aceptacion de la presente prérroga de
competencia, asi como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

37 SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION.

371

37.2

37.3

La Administracion tendra facultad discrecional para prorrogar el plazo para la
presentacién de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para
tener en cuenta en la preparacion de sus ofertas, las aclaraciones y/o enmiendas de
los documentos de la Licitacion.

Dicha proérroga se otorgara si ello se encuentra de beneficio para la Administracion.

Cualquier adquiriente de pliegos podra solicitar prérroga de la fecha de apertura.
Las solicitudes de prorrogas de la fecha de apertura, deberan ser presentadas en

la Oficina de Licitaciones con una antelacion minima de hasta 5 dias habiles de la
fecha fijada para la misma.

38 CESION DEL CONTRATO

Suscrito el contrato o encontrandose en ejecucion, la Administracién podra
consentir o no, a su solo juicio, su cesién a otra empresa, a solicitud del
adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con todas
las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF.

39 OPERACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

39.2

39.3

El Contratista debera encargarse de la puesta en marcha y posterior operacion de
la Planta de acuerdo a lo indicado en el Anexo VII.

Se garantizara todo dafo o defecto producido como consecuencia de una
operacidn integral inadecuada por parte del Contratista.

41



ANEXOS

Anexo I:
Anexo II:
Anexo III:
Anexo IVa
Anexo IVb
Anexo V:
Anexo VI:

Anexo VII:

Anexo VIII:

Anexo IX:

Formulario de la Propuesta.

Planilla de Metrajes y Precios.

Carta Poder.

Experiencia de los Técnicos que participaran en los trabajos
Experiencia del proponente en la ejecucion de obras

Lista de suministros a cargo de OSE

Exigencias de capacidad de Contratacion.

Memoria Descriptiva Particular - Especificaciones Técnicas.
Indice de piezas graficas

Planilla de principales suministros de informacién

identificaciéon obligatoria
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ANEXO | - FORMULARIO DE OFERTA

Montevideo, ........

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

LICITACION PUBLICA P 14244
R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
FAX Y CORREO
DOMICILIO NUMERO TELEFONO ELECTRONICO
LICITACIONN®................
MONTEVIAEO. ...,

enlacalle............

N°............... de la ciudad de

Montevideo, luego de examinar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones,
Especificaciones y Planos del Proyecto, de manera tal de no tener ninguna duda
acerca de la interpretacion de dichos documentos, después de haber recogido en el
lugar de emplazamiento de la obra todos los elementos de juicio y la informacion
necesaria para la realizacion de los trabajos y la determinacion de los precios de
construccion, se compromete a suministrar, instalar, construir y mantener hasta su
recepcion definitiva el total de las obras correspondientes a la Licitacion

presente Licitacion, por:

, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen la

A) Un Precio Total Global que se compone de: $..xxx.. (...xxx -en letras- de
Pesos Uruguayos), mas IVA , mas U$S/EU/ £/ etc..xxx.. (...xxx -en letras- de
moneda extranjera), mas IVA, y con un Monto Imponible maximo de $..xxx..
(...xxx en letras Pesos Uruguayos); y

B) Un Precio Total Unitario correspondiente a los metrajes de comparacion
de $..xxx.. (...xxx -en letras- de Pesos Uruguayos), mas IVA , con un Monto
Imponible maximo de $..xxx.. (...xxx -en letras- de Pesos Uruguayos);

PLAZO : Segun lo establecido en el presente Pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta minimo, sera

el indicado en el P.C..P.
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El detalle de los suministros a pagar en moneda extranjera es el siguiente:

Moneda Rubros Tasa de Cambio: cantidad de pesos
uruguayos por cada unidad de
moneda extranjera

Asimismo, se adjuntan y forman parte de esta propuesta, debidamente firmados, los
siguientes documentos:

a) La Planilla de Metrajes y Precios, con el detalle de todas las partidas en que
se descompone el metraje de los trabajos a ejecutar y los suministros a efectuar,
rubro por rubro, con sus precios unitarios y parciales, asi como el correspondiente
desglose del monto de jornales (de la obra y subcontratos) del personal obrero y
capataces, directamente empleados en las obras (excluido el personal de direccion),
rubro por rubro, de acuerdo al Numeral 11 del Cap. Il -=Forma de Cotizar- y al Anexo
Il — Planilla de Metrajes y Precios, del Pliego de Condiciones Particulares.

b) La Informacién y documentacion requerida en los Numerales 5 a 9 del
Capitulo Ill del Pliego de Condiciones Particulares, a saber:-Requisitos de la
Empresa Proponente; Representacion de la Empresa; Informacién sobre la Empresa
proponente; Informacion de Subcontratos y Capacidad Técnica, Financiera y Civil de
la Empresa Proponente.

Nos comprometemos a entregar las obras totalmente terminadas en condiciones de
prestar servicio a los.............. dias calendario de la fecha del Acta de Replanteo.
Este proponente declara:

- Que en los precios indicados en las planillas de metrajes y precios (unitarios,
parciales y totales) no esta incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

- Que se somete a las Leyes y Tribunales del Pais, con exclusion de otro
recurso.

Aclaracion de Firma/s
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ANEXO Il - PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS

Se adjunta Planilla de metrajes y precios.
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ANEXO III

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
LICITACION PUBLICA N° ..o
Aclaracion:
Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el
exterior, deberd ademas estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Espafiol

en su caso y protocolizada.

CARTA PODER

Lugar y
L{=TeX = VU U PP PUPRUPPPRR

Por la presente carta
010 T =T PP PPRSTRR

(nombre del (los)

poderdante(s))
Autorizo
G2 141 1S - TSP PRRP

con Cédula de Identidad de

para que en mi (nuestro) nombre y representacion, realice(n) todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o reparticion de la Administracion de las
Obras Sanitarias del Estado, en relacion con cualquier Licitacion en tramite o que se
efectle en el futuro en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.
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3) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique O.S.E.

4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto
exigiendo 0 no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
6) Interponer todo tipo de recursos.

7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la Licitacién con todas las
clausulas y requisitos de estilo.

La intervencidn personal del (los) mandante(s) en el trdmite no significara revocacion
tacita del presente, al que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique
por escrito a las Oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su
suspension, limitacion o revocacion.

SOLICITO(AMOS) la intervencién del
ESCIDaANO. .
a los efectos de certificacion de firmas.

FIRMAS

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N°, F°). y L°. de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos).
En caso de ser sociedad an6nima: decreto que autoriza su funcionamiento.

En caso de que la sociedad actue por poder: vigencia del mismo.
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ANEXO IVa - EXPERIENCIA DE LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS
TRABAJOS

IVal REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Se establecen a continuacidn los requisitos minimos que se deben cumplir con respecto
al personal técnico que participara en los trabajos para que el licitante sea elegible.

Representante Técnico del Contratista
Debera ser un profesional Ingeniero Civil con un minimo de 5 afios de experiencia en

obras de naturaleza y complejidad similares a las que se licita.

Personal Técnico para el proyecto
Jefe de proyecto  Debera ser un Ingeniero Civil con especializacién sanitaria o
ambiental, con un minimo de 5 afios de experiencia en proyectos de plantas de
tratamiento de liquidos residuales de origen urbano, de similar o mayor porte. Esta
experiencia debera ser debidamente acreditada, exigiéndose haber participado como
Ingeniero en el proyecto en al menos dos plantas de tratamiento similares a la que se
licita.
Equipo de proyecto Contara como minimo con:
¢ un Ingeniero Civil sanitario o ambiental,
e un Ingeniero Civil con especialidad en estructuras y experiencia en proyectos de
obras hidraulicas similares a las de la planta que se licita,
e un Ingeniero Industrial electromecanico con experiencia en instalaciones
similares a las de la planta que se licita.
Se requiere ademas la participacion en el proyecto de
e un Ingeniero con experiencia en proyecto de tuberias de diametro no inferior a
450 mm y en transitorios hidraulicos.
Estos profesionales deberan acreditar como minimo, 5 afios de graduados y el haber
trabajado en al menos 2 proyectos similares al que se licita.

Personal Técnico para la obra
Director de Obra Debera ser un profesional Ingeniero Civil con un minimo de 5 afios

de experiencia en la direccion de obras de naturaleza y complejidad similares a la que se
licita.

Equipo de obra Contara como minimo con:

un Ingeniero Civil con especialidad en estructuras,

un Ingeniero Industrial electromecanico,

un Ingeniero Civil sanitario o ambiental y

un técnico especializado en montaje y operacion de equipos de control y
comando,
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todos ellos con un minimo de 5 afnos de experiencia en la construccién y puesta en
marcha de obras similares.

En particular, el Ingeniero sanitario y ambiental tendra una experiencia minima de 3
afios en operacion de plantas de tratamiento de liquidos residuales de origen urbano.
Ademas debera contarse en obra con un ingeniero con experiencia en la instalacion de
tuberias de didametro no inferior a 450 mm, que podria ser alguno de los técnicos arriba
mencionados.
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ANEXO IVa2-

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LOS
TRABAJOS

Se presentara en la propuesta la némina completa de los técnicos que participaran en la
elaboracion del proyecto ejecutivo, la construccidon de la obra y la operacion de las
instalaciones por el periodo de garantia, especificando la experiencia de cada uno.

Se presentara el organigrama correspondiente.

Se completaran los formularios con la informacién correspondiente de cada uno de los
técnicos propuestos para la ejecucion de los trabajos.

Datos personales
Nombre completo:
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:
Profesion:

Tareas asignadas en el presente contrato
Estudios cursados

Experiencia técnica

Nombre del proyecto o de la obra:

Fecha y duracion:

Breve descripcion:
Tareas realizadas por el técnico
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ANEXO IVb - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS

IVb.1 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Experiencia en la ejecucion de obras

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato el proponente debera tener experiencia
como contratista principal en la construccion de obras, que cumplan con los requisitos
minimos que se indican para los siguientes sub-componentes del proyecto:

Obra Civil

a) Construccién de obras civiles por un equivalente como minimo a 2.000 m?® de
hormigén armado encofrado. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos
efectos obras de hormigén armado en plantas potabilizadoras de agua, plantas de
tratamiento de liquidos residuales, depdsitos de grandes dimensiones, puentes y
construcciones en altura. No se tendra en cuenta para este propdsito obras tales como
pavimentos de hormigon.

b) Construccion de tuberias de didametro no inferior a 450 mm y longitud no inferior a
2.000 m en zona urbana.

Instalaciones electromecanicas

Instalacion y puesta en funcionamiento de equipos, como minimo, de similares
caracteristicas a los previstos en esta licitacion, por un monto minimo de U$S 500.000
(incluido el equipamiento electromecanico).

Instrumentacion y control

Instalacion y puesta en marcha de instrumentos para control de procesos de obra de
Ingenieria Civil o Industrial, por un monto minimo de U$S 50.000 (incluido el proyecto y
los instrumentos).

El Contratista deberd acreditar, por cada uno de estos sub-componentes, haber
realizado al menos 2 obras con los requisitos indicados, en los 10 ultimos afios. En caso
de corresponder, una misma obra podra ser presentada para cumplimiento de mas de
un sub-componente.

Las obras que se mencionen deberan estar terminadas en un 70 % por lo menos.

En caso de un consorcio, cada uno de sus integrantes debera cumplir por lo menos con el

25% de los requisitos minimos establecidos, en tanto que el integrante principal debe
cumplir por lo menos con el 40% de estos requisitos minimos.
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ANEXO IVb 2 - INFORMACION SOBRE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Se documentara la experiencia en la construccion de obras de naturaleza y complejidad
similares a la licitada en los ultimos cinco afios, y el detalle de obras que el licitante esté
ejecutando y de los compromisos contractuales, con ndmina de clientes a quienes se
pueda solicitar mas informacién acerca de estos contratos.

Para cada obra se indicara:

Nombre del proyecto y pais donde se ejecutd

Nombre del Contratante y persona a quién contactar

Descripcidn de los trabajos realizados

Ao de terminacion o grado de avance

Valor del contrato expresado en ddlares americanos

Porcentaje de participacién de la empresa en la construccién (en caso de consorcio)

Se presentara una lista de los principales equipos de construccién que el licitante prevé
utilizar para el cumplimiento del Contrato, con el siguiente detalle:

Nombre del Equipo

Descripcion (marca y antigiiedad en afios)

Estado (nuevo, bueno, eficiente)

Cantidad de unidades disponibles

Modalidad de la disponibilidad del equipo: propio, arrendado, o por comprar
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ANEXO V - LISTA DE SUMINISTROS A CARGO DE OSE

No los habra.
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ANEXO VI - EXIGENCIA DE CAPACIDAD DE CONTRATACION

Se exigira la presentacion del certificado habilitante expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En
particular -de acuerdo al Articulo 45° de dicho Decreto-, el certificado para ofertar

debera expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa
(excluyendo L.V.A. y aportes sociales).
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ANEXO VII

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se adjunta:

Anexo VIIA Memoria Técnica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) Fray Bentos

Anexo VII B Memoria Técnica Unidad Dosificadora de Cloruro Férrico (UCF)
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ANEXO VIII indice de Piezas Graficas e indice de Trabajos e informes realizados
por las empresas Insuelos e Ingefund.

40851/1S01 iINDICE DE PLANOS

40851/1S02 PLANTA GENERAL

40851/1S03 PERFIL HIDRAULICO

40851/1S04 DIAGRAMA FUNCIONAL

40851/1S05 REFERENCIAS PARA REPLANTEO
40851/1S06 CAMINERIA

40851/1S07 PAVIMENTO A RECONSTRUIR

40851/1S08 TUBERIAS PRINCIPALES

40851/1S09 REACTOR INTEGRADO PLANTA NIVEL +4.80
40851/1S10 REACTOR INTEGRADO PLANTA NIVEL +9.30
40851/1S11 REACTOR INTEGRADO CORTES

40851/1S12 ESTACION DE BOMBEO EB2

40851/1S13 ESTACION DE BOMBEO EB4

40851/1S14 ESTACION DE BOMBEO EB5

40851/1S15 EMISARIO

40851/1S16 EMISARIO DETALLES

40851/ARQ01 PLANTA GENERAL

40851/ARQ02 PLANTA ALBANILERIA

40851/ARQ03 FACHADAS

40851/ARQ04 CORTES

40851/ARQO5 DETALLES

40851/ARQ06 EQUIPAMIENTO

40851/ARQ07 ESQUEMA ESTRUCTURAS Y PLANTAS DE TECHOS
40851/ARQO8 ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
40851/ARQ09 SANITARIA

40851/ARQ10 NOMENCLATURA DE ABERTURAS
40851/ARQ11 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ12 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ13 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ14 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ15 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ16 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO
40851/ARQ17 PLANILLAS ABERTURAS, CARPINTERIA
40851/ARQ18 PLANILLAS ABERTURAS, CARPINTERIA
40851/ARQ19 PLANILLAS ABERTURAS, HERRERIA
40851/ARQ20 PLANILLAS ABERTURAS, HERRERIA
40851/ARQ21 TRATAMIENTO DE LODOS
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49851/ES01 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EXISTENTES

40851/1EM01 PLANTA ELECTRICA GENERAL
40851/1EMO02 INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE
40851/1EM03 ESQUEMA ELECTRICO GENERAL
40851/IEM04 DISTRIBUCION DE POTENCIA Y CANALIZACIONES
40851/IEMO5 UNIFILAR TABLERO TO

40851/IEM06 UNIFILAR TABLERO T1

40851/IEM07 UNIFILAR TABLERO T2

40851/1EMO08 UNIFILAR TABLERO T3

40851/1EMO09 DETALLES DE CAPTOR

40851/1EM10 UBICACION DE CAPTOR

40851/1EM11 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L1
40851/IEM12 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L2
40851/IEM13 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L3
40851/IEM14 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L4
40851/1EM15 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L5
40851/1EM16 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L6
40851/1EM17 DETALLES INSTALACION ELECTRICA L7

41567/1S01 UNIDAD PARA DOSIFICACION DE CLORURO FERRICO-UCF
41567/ES01 UCF ESTRUCTURA

41567/IEMO01 UCF ELECTRICA

41567/AR01 UCF ALBANILERIA

41567/AR02 UCF ALBANILERIA

Trabajos e informes realizados por las empresas Insuelos e Ingefund.

06 Insuelos Informe PTAR Fray Bentos.pdf

07 Insuelos — Registros de Perforacion — PTAR Fray Bentos.
08 Insuelos — Analisis de Laboratorio — PTAR Fray Bentos.pdf
09 Ingefund Sondeos en rio Uruguay Fray Bentos.pdf
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ANEXO IX - PLANILLA DE PRINCIPALES SUMINISTROS DE INFORMACION O

IDENTIFICACION OBLIGATORIA

item Descripcion Designacion | Cantidad |Observaciones
6.2.1 Bombas Elevadoras a Emisario. BEE 4 Caudal: 63 L/s. Altura: 35 m.c.a.
6.2.2 Bombas Elevadoras a Reactores. VER 4 Caudal: 63 L/s. Altura: 35 m.c.a.
6.2.3 Bombas de Espumas y Flotantes. BEF 2 Caudal: 2 L/s. Altura: 21 m.c.a.
Bombas de Recirculacion Andxico
6.2.4 i BRA 3 Caudal: 18 L/s. Altura: 1,5 m.c.a.
Anaerobio.
Bombas de Recirculacié
6.2.5 ombas de heclrculacion para BRD 3 |caudal: 53 Ls. Altura: 2,2 m.c.a.
Denitrificacion.
6.2.6 Bombas de recirculacién de lodos. BRL 3 Caudal: 44 L/s. Altura: 5,5 m.c.a.
6.2.7 Bombas de Espumas y Flotantes. BEF 2 Caudal: 2 L/s Altura: 25 m.c.a.
Bomba de lavado del
6.3.1 omba de favado de BLD 2 |caudal: 6 /s Altura: 58 m.c.a.
deshidratador.
6.3.2 Bomba para Servicios. BSE 2 Caudal: 6 L/s Altura: 58 m.c.a.
6.3.3 Bombavs de Combate contra BCl 5 Caudal: 300 L/min (5 L/s) Altura: 65
Incendios. m.c.a.
bomba d tenimiento d
6.3.3 omba de mantenimiento de 1 |caudal: 10 L/min Altura: 75 m.c.a.
presion (“jockey”)
6.3.4 Bombas Dosificadoras de Cal. BDC 2 Caudal: 0,5 L/s. Carga: 40 m.c.a.
2 (dos) conjuntos de anillos de desgaste;
2 (dos) conjuntos de sellos mecanicos; 2
6.3.5 Repuestos para bombas (dos) conjuntos de juntas y O-rings; 2
- centrifugas de eje horizontal. (dos) conjuntos de cojinetes o
rodamientos (para la bombay el
motor);
1 estator; 1 juego de sellos; 1 dispositivo
detector de "no caudal"; 1 caja
reductora principal completa; y para
Repuestos paraBombas de
6.4.2.3. pues .par . > cada conjunto de bombas dénticas en
desplazamiento positivo. .,
construccién (a menos de elementos
opcionales como material del estator) y
1 motorreductor completo (motor
Bomba de Purga de Lodos a
6.4.3 . 5 BPL 3 Caudal nominal: 3,5 L/s.
deshidratadores.
Bomba Dosificadora d
6.4.4 omba Bostlicadora de BDP 3 |caudal nominal: 0,3 L/s.
Polielectrolitos.
Bomba dosificadora d trol d
6.5.1 omba dositicadora de controt de BCO 2 |Caudal: 0,002 L/s. Altura: 15 m.c.a.
olores.
Bomba dosificadora Remocién de
6.5.2 f6sforo " “ BRP 2 Caudal: 0,017 L/s. Altura: 15 m.c.a.
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6.6.1 Aparejos 22
6.6.2 Pérticos para aparejos.
6.6.3 Guinche movil.
6.7.1 Soplantes de Reactores Aerobios. SPT 3
Tres (3) conjuntos completos de
cojinetes o rodamientos
(correspondiendo a la totalidad de los
6.7.6 Repuestos para soplantes mismos por cada cohjunto soplante-
motor); Tres (4) conjuntos completos
(correspondiendo a la totalidad de los
mismos por cada conjunto) de sellos;
Tres (3) part
6.9 Mezcladores MzC 10
6.9 Mezcladores MZzZP 2
1 (un) rotor juego de juntas y sellos; 1
6.9.2 Repuestos para mezcladores (un) juego de O-rings; 1 (un) juego
completo de hélices; 1 (un) eje.
6.10.1 Agiicadores fen tanques de AGP 3
Polielectrolito
6.10.2 Agitador'eln tanques de AGC 3
preparacion de solucién de Cal
6.10.3 Agitador en pozo de Espumas AGE 2
1 por un juego de juntas y sellos; un juego de
6.10.4 Repuestos agitadores equipo O-rings; un juego completo de hélices; y
un eje.
6.11 Pue-ntes barredores de los PBS )
sedimentadores
6.12.1 Rejas Mecanica Gruesas RMG 2
Un juego completo de cadenas y sus
guias, apoyos, coronas, y demds
elementos moviles o giratorios, de
6.12.14 [Repuestos para rejas mecanicas manera que todos los elementos
moviles (incluyendo motor y
motorreductor), tengan al menos un
repuesto de respaldo.
Desinfeccion por radiacion Caudal: 623 /s SST: 40 me/lt
6.14 . Trasmisividad: 55 % Dosis minima de
ultravioleta
UV: 30.000 BWs/cm?2
los necesarios, a criterio del fabricante,
6.14.1. Repue-stos para radiaciéon DUV 1 para la operacién del equipo durante
ultravioleta 20.000 horas, pero no menos de un
balasto para cada banco de ldmparas.
6.15 Filtro de Bandas con Espesador FBE 2 ver requisitos en memoria en 6.15.2
Se suministrardn al menos los
siguientes, ademas de los que indique el
fabricante para un periodo de 5 afios de
6.15.13.1{Repuestos Filtro de Bandas funcionamiento continuo (o 20.000
horas, lo que ocurra antes): un juego
completo de bandas deshidratadoras;
un juego completo de cuchillas de de
6.16 Camidn Porta Volquetas CPV 1
un juego de filtros de aceite, uno de
aire, una carga completa del sistema
6..16.13 [Repuestos CPV oleohidrdulico, y una vélvula de

accionamiento manual del sistema
oleohidraulico
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Capacidad operativa minima (SAE): 600

6.17 Vehiculo Mini Cargador VMC ke
Se suministrara un juego de filtros de
aceite, uno de aire, una carga completa
6.17.1 Repuestos VMC del sistema oleohidraulico, y un juego
de vdlvulas de accionamiento del
sistema oleohidraulico.
6.18 Monta Cargas manuales. MCM capacidad de carga de al menos 2500 kg
Herramientas, equipamiento de X
6.19 . o ) Ver detalle en memoria
seguridad y suministros varios
74231 Suministro e instalacion de
autotransformador 400/230 Vca.
7428 Protecc’ién contra descargas
atmosféricas
7431 Tablerc?s originales de fabricante
de equipos
7.4.3.2 |Disyuntores
7.4.3.3 |Contactores
7.4.3.4 |Variadores de frecuencia (VFD’S).
7.4.3.5 |Arrancadores de Estado Sélido
7436 Iluminacidn exterior columnas y
artefactos
7.4.3.7 |Lineas telefénicas
Caudal de entrada a Reactores
8.7.2.1.1.
Integrados
Caudal de salida de planta, a través
8.7.2.1.2.|de canal calibrado y sensor
ultrasénico
Caudal de entrada a la planta, a
8.7.2.1.3.|través de canal calibrado
(“Parshall”) y sensor ultrasénico
8.7.2.1.4.|Caudal de recirculacion de lodos
Caudal de recirculacién de
8.7.2.1.5. e
desnitrificacion
Caudal de bombas de recirculacién
8.7.2.1.6. L. R
anodxico-anaerobio
87.2.1.7. Caudal de cfosificacién de cal (uno
para cada linea)
87218 Sensor para correccion por
temperatura
8.7.2.2.1.]0xigeno disuelto en reactores
8.7.2.2.2.|Medicién de carpeta de lodos
Medidor de turbidez en canal de
8.7.2.2.3.|salida de UV y salidas de
sedimentadores
Sensor de sélidos suspendidos
8.7.2.2.4.|totales en cada reactor y en
tuberia de descarte de lodos
8.7.2.2.5.|Sensor de transmitancia
8.7.2.3. |Repuestos para instrumentos
Sera - ainal I
8.7.2.5. |Software vinculado a Instrumentos eran versiones or|g|n.a ©s confos
manuales correspondientes.
8.7.2.6. Controladores Légi,cos
Programables (PLC’s)
8.7.3. Modems GPRS
8.7.4 Fuentes de Alimentacién de
T Instrumentacién y Control
8.8.1. Computadora
8.8.2. Impresora laser
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