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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y

DESCRIPTIVA PARTICULAR
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, edición 2006, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

Se adjuntan 

Planos y planillas según detalle.

1. UBICACIÓN 
La Obra se encuentra ubicada en el Edificio sede de la Facultad de PSICOLOGIA, en el Barrio Cordón de la ciudad de Montevideo, sobre la calle Tristán Narvaja, entre las calles Uruguay y Paysandú, con ubicación particular en el área de Planta de Entrepiso sobre calle Paysandú .

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se trata de la ejecución de obras de reacondicionamiento del Salón de Actos.  La Obra a realizar abarcará todos los trabajos necesarios para su finalización. 

Los trabajos a realizar incluyen ejecución de Piso entablonado de pavimento y rampa, Colocación de Equipamiento, Aberturas, barandas y cenefas, Pinturas, Suministro y colocación de Luminarias, Suministro y colocación de Equipos Split.

Los licitantes deberán concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitirá ningún tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situación vinculada a la obra realizada y a las características del predio.

Los oferentes deberán presentar sus ofertas de acuerdo al modelo de planilla de Rubrado suministrado a tales efectos, Formulario B, sin modificar su orden, respetando las filas de esta planilla. El mismo se presentará en Papel y en formato digital en programa de planilla de cálculo tipo Excel.

Se deberá presentar la propuesta siguiendo la planilla de Rubrado adjunto.
Todos los trabajos necesarios para la culminación de las Obras indicadas se considerarán incluidos en la propuesta del oferente. 

De considerar que algún rubro o ítem. esté omitido en el modelo de rubrado del formulario B,  el oferente deberá presentarlo por fuera y adjunto a la planilla referida. De presentarse alguna solución alternativa, que mejore lo solicitado, deberá presentarse con nota adjunta, por fuera de la Planilla de Rubrado.

Se deberá presentar como alternativa a la solución propuesta, piso entablonado de madera eucaliptus finger, estructura similar, con listones de 2"x4" cada 40 cms. La terminación del mismo será plastificada en tres manos, previa a la colocación del equipamiento.
3. INTERPRETACIONES

Ver Pliego 

4. NORMAS PARA MENSURAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda: 

· Muestras

· Aceptaciones

· Ensayos

· Envases

· Calidad, naturaleza y procedencia

· Materiales 
· Retiro de Materiales rechazados

· Depósitos y protección

· Fiscalización de la elaboración

· Patentes

· Existe Suministro de agua para la Obra. 
Morteros

Rigen los itms indicados en la Memoria Constructiva General del MTOP, a manera indicativa:
· Ensayos 

· Cemento Pórtland

Sólo para albañilería, podrá emplearse cemento Articor o similar aprobado por la Dirección de la Obra.

· Ensayos

· Arena

· Morteros hidrófugos

· Pigmentos

· Preparación de los morteros

· Podrá emplearse mezcla de arena y cal preparada en barraca, aprobada por la Dirección de Obra.

· Dosificaciones

clase H) 1 parte de Articor, 7 partes de arena

clase I)
  1 parte de Articor, 4 partes de arena

· Destino de los morteros
Colocación de: 
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RUBRO 1
	1,1
	Implantación, replanteo, vigilancia, seguridad de obra, etc.


1.1.1.
Barreras o vallas
Se aislará el obrador del resto del predio, mediante cerramientos prolijos y eficientes para la seguridad de personas y materiales, desde y hacia la Obra, realizado con chapones fenólicos o OSB y hermetización con nylon.  El área de obrador corresponderá a la superficie de patio en la esquina anexa. Se respetarán los árboles y enjardinado existentes.
Se tendrá en cuenta que la Obra se ejecutará con la facultad en funcionamiento por lo que se deberá coordinar con la DO y los responsables de Facultad la forma de considerar esta situación.
1.1.2 Servicios higiénicos y Comedor para el personal obrero.
Deberá cumplirse con las exigencias estipuladas por todos los organismos involucrados, en lo que hace a dependencias y servicios higiénicos destinados al personal. El Contratista será responsable ante dichos organismos por el cumplimiento de las exigencias vigentes al momento de realizarse la construcción. 

La Facultad brindará el espacio, el que estará a cargo de la Empresa Adjudicataria.

1.1.3 Depósito de materiales.
En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP.

1.2 Replanteo planialtimétrico
El Cero altimétrico (0,00) corresponde al Nivel de Piso Actual del Salón de Actos existente.

Una vez realizado y materializado el replanteo, de ejes, , niveles de piso y cielorraso, aberturas, etc, se solicitará previo al comienzo de la construcción la verificación y aprobación por parte de la Dirección de Obra.

Una vez replanteado de existir diferencias en las cotas o niveles que el Contratista detectara en el proceso de replanteo, con relación a las obras existentes y las indicadas en planos, deberá ser comunicada a la Dirección de Obra para determinar una solución.

1.3 Vigilancia y Seguridad de Obra
El Contratista se hará cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir y evitar acciones de deterioro o sustracción de objetos de la Obra construida, del área de obrador, baños y depósito, así como el control de acceso al área de la Obra.
Acerca de la Seguridad de Obra, Prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc, se aplicarán la Normativa vigente en la Materia. 

En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como prevenir accidentes contra  terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caídas de objetos o acciones de la Obra.

El Contratista deberá incluir en su cotización los honorarios de un Técnico Prevencionista a los efectos de la realización del proyecto de seguridad y la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevención de accidentes.

RUBRO 2

	2
	ALBAÑILERÍA

	2,1
	Desmonte de cortinas de enrollar y cajones 

	2,2
	Desmontes y Amure de Puertas de Acceso y Salida

	2,3
	Cierres antepecho puerta doble y aberturas en escenario


Se realizarán los retiros de aberturas de puerta de salida de emergencia y acceso una vez que se disponga de las nuevas aberturas a suministrar y colocar.

Se retirarán las dos ventanas del área de escenario y se tapiarán mediante tabique de yeso interior tipo Durlock, con aislación y placa cementecia exterior. 

Se retirarán las cortinas de enrollar y cajones existentes y cerrarán  interiormente los mismos con placa de yeso, con estructura de perfiles y aislación, sistema tipo Durlock o similar.

Se entregarán terminados y  pintados.

RUBRO 3
	3
	PAVIMENTO

	3,1
	Entablonado gradas y rampas

	3,2
	Pavimento Vinílico

	3,3
	Zócalos y narices

	3,4
	Rebaje y umbral de granito.

	3,5
	Señalización Pavimento cintas 3D.


Se cotizará el entablonado de piso, realizado con pavimento vinílico pegado sobre chapones fenólicos de 18mm de espesor.

Como estructura llevarán vigas transversales de 3” x 6” cada 90 cms y listones longitudinales, de 2” x4” cada 61 cms donde se clavarán los chapones, con clavos de acero galvanizado, cada 60 cm.

Las vigas y los listones serán en madera pino tratado con CCA.

En los apoyos de las vigas en las paredes laterales llevarán planchuelas en forma de U de 8mm de espesor para su sujeción a la pared. Se sujetará mediante tacos de expansión metálicos.

Cada 1.80 llevarán apoyos en la losa mediante 2 tablas de 1"y 1/2 que abrazan la viga y se clavan a un taco de 2"x3" atornillado a la losa de piso.

Los zócalos serán de madera eucaliptus finger de 1” x 6” con la arista superior redondeada, terminación  barniz poliuretánico. Será lijados y pulidos. Los mismos irán atornillados a la pared con tacos de expansión y en los bordes libres de la rampa sujetos a ángulos metálicos de 5x5 x0,5 cms

En los escalones llevará en el metro del corredor interno de circulación, nariz con perfil de aluminio 2,5 x 2,5 cms.

En el acceso se realizará un umbral de 30 cms de ancho y 2 cms de espesor de granito gris en forma de rampa para salvar el desnivel del acceso. El mismo será pulido, con 6 franjas sin pulir de 1,5 cms de espesor cada una para evitar el deslizamiento.

En cada cambio de nivel de la rampa y escaleras, llevará en el ancho de estas, 3 franjas de 3cms cada una de cintas rugosas tipo 3M. 

Se deberá presentar como alternativa a la solución propuesta, piso entablonado de madera eucaliptus finger, estructura similar, con listones de 2"x4" cada 40 cms. La terminación del mismo será plastificada en tres manos, previa a la colocación del equipamiento.
RUBRO 4 

	4
	ABERTURAS

	4,1
	Puerta de acceso (C1)

	4,2
	Puerta salida de Emergencia (Al 1)

	4,3
	Puerta Doble a Modificar (H1)

	4,4
	Cenefas (C2)

	4,5
	Barandas (H2), (H3)....


Ver Planilla C1


Se cotizará el suministro y colocación de la puerta de madera C1 especificada en planilla.

En todo el perímetro del marco y la hoja, llevará una cantonera de madera de cedriño de 1" x 1"y1/2, formando un cierre de  doble contacto con el marco.

Llevará manijón antipánico del lado interior en las dos hojas, con falleva con varilla superior e inferior en la hoja izquierda. Cerradura y manija exterior de acero Inoxidable y  reten en el canto de la hoja. Pomelas de acero inoxidable.

Puerta salida de emergencia  ver Planilla Al 1.
En sustitución de la puerta doble de hierro existente se suministrará y colocará una puerta doble de aluminio anodizado natural, con vidrios laminados transparentes 3+4 mm.
Llevará manijón antipánico del lado interior en las dos hojas, con falleva con varilla superior e inferior en la hoja izquierda. Cerradura y manija exterior de acero Inoxidable y  reten en el canto de la hoja. Pomelas de acero Inoxidable. Paño inferior zócalo con chapa de aluminio con tablillas horizontales.

La abertura de aluminio toda la perfilería será realizado en aluminio anodizado natural.

Las hojas de las puertas batientes se realizarán con perfiles de aluminio, vidrio y MDF, según lo indicado en planillas. 

Material:

Se emplearán en todos los casos perfiles extruídos de aleación de aluminio 505 (norma UNIT 6063; AA 6062,) templados con tratamiento térmico T6-C.

Características mecánicas:

Resistencia a la tracción:
2340 Kg/cm2

Límite elástico:

1970 Kg/cm2

Módulo de elasticidad:
700.000
Dureza Rockwell "F" 

72
Terminación superficial:

Anodizado natural 15 micras. debidamente sellado.

Todos los elementos necesarios para el armado y fijación de las aberturas, piezas de refuerzo, de uniones, tornillería, tuercas, arandelas, así como los tapones de terminación de perforaciones, etc, deberán ser los adecuados al sistema y también se consideran incluidas en la oferta, así como todos los materiales, accesorios, piezas de sujeción, escuadras, selladores y herrajes.
Puerta doble a modificar ver planilla H1.
Se trata de una puerta doble existente en hierro que es necesario disminuir su altura eliminando el área correspondiente al antepecho. Se reutilizará los perfiles existente para su reconstrucción.

Cenefas C2
En las dos paredes laterales llevará una cenefa de madera de 1" de espesor de eucaliptus finger en forma de L de 12 x 12 cms. Terminación similar a zócalo.
Barandas ver Planillas  H2, H2, H4,H5 y H6.
Corresponden a las barandas en caño de  hierro de 2" , con dos pasamanos , uno superior y otro inferior a ser ubicados en la rampa y otros simples como pasamano en las escaleras.

Se sujetarán a la pared mediante una planchuela rectangular y otra triangular soldada a esta y fijada mediante tornillos y tacos de expansión. (ver detalle).

	5
	PINTURAS

	5,1
	Pintura muros  interiores 

	5,2
	Pintura cielorraso 

	5,3
	Pintura aberturas de madera y hierro


Se repintarán todos los elementos existente , muros, paredes y cielorrasos, aberturas de hierro y madera.

Generalidades
Disposiciones generales

Las disposiciones formuladas se tomarán como base para complementar la información brindada en las planillas de locales y planillas de aberturas, así como las indicaciones realizadas en planos.

En caso de contradicción se tomará como válido el criterio más exigente.

La preparación de las superficies y la forma de aplicación y terminación de las pinturas será realizado de acuerdo a las normas del arte. Las superficies pintadas deberán presentarse con una superficie de color uniforme, sin trazas de pincel, manchas, acordamientos, chorreaduras o elementos adheridos.

Todo trabajo que no se ajuste a lo especificado, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de obra, sin derecho a reclamo alguno.

El subcontratista deberá cumplir con las reglamentaciones de seguridad vigente, deberá proveerse de los equipos andamios, escaleras en las condiciones exigidas.

Los colores de las diferentes pinturas se determinarán por la dirección de obra. El subcontratista deberá realizar las muestras correspondientes a ser aprobada por la dirección de obra.

Especificaciones sobre los materiales.

En las planillas de terminación de locales que figura en los planos de albañilería y  en las planillas anexas a esta memoria, figuran las terminaciones y acabados de los distintos locales, Los materiales que se empleen serán de primera calidad, debiendo responder a las normas UNIT. En los aspectos en que no exista norma se aplicarán métodos universales conocidos.

Para los tipos de pintura indicados, cuando se menciona  una marca se lo hace a título indicativo, debiendo la marca a utilizarse ser similar en tipo y calidad.

Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida y llegarán a Obra en sus envases originales.

Los solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el fabricante de pintura para que sean compatibles

Independiente de lo indicado en cada caso, se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias a los efectos de lograr que las superficies a pintar sean cubiertas en su totalidad y de manera impecable, entre mano y mano transcurrirá un tiempo prudencial y necesario para que esté seco al tacto.
Procedimiento.   

Los trabajos deberán ser realizados por personal especializado y con la debida experiencia y calificación.

Las superficies de piso y las áreas adyacentes deberán protegerse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos de terminación de la instalación eléctrica deberán ser retirados y vueltos a colocar una vez realizada la pintura.

No se podrá pintar los días húmedos ni con la Obra aún sin cerrar en todo su conjunto.

Se deberá usar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger las superficies aledañas.

Luego de realizada la pintura, el pintor deberá realizar una limpieza exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

Preparación de las superficies

La preparación y limpieza de las superficies a pintar se realizará de acuerdo al tipo de pintura a emplear.

Las superficies a pintar deberán estar perfectamente limpias, quitando todo vestigio de polvo, aserrín etc.

Cielorrasos

En los cielorrasos existentes se aplicará pintura cielorraso Tipo Inca (o similar aprobada por la Dirección de Obra). Se darán dos manos mínimas según especificaciones del fabricante. Se esperarán entre dos a cuatro horas entre capa y capa. A los perfiles metálicos se pintarán con dos manos de esmalte sintético semimate tipo Satinca o similar, realizándose una previa limpieza y tratamiento particular de las zonas afectadas por óxido.

Pintura sobre elementos de herrería 

Todos las piezas vendrán a Obra con 2 manos de fondo antióxido epoxi  (o similar aprobado por la Dirección de Obra).

Sobre todos los perfiles de la estructura y barandas y todos los elementos de herrería, sobre el fondo antióxido descrito  se aplicarán dos manos de esmalte poliuretánico de dos componentes para metal, semibrillo. Color Grafito. En el caso de aplicarlo a soplete se diluirá con Thinner especial para sistema poliuretánico. Espesor mínimo de la película: 60 micrones.

.

Se realizarán muestras que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra previamente a la aplicación masiva.

Pintura sobre muros revocados.

Previa recuperación de los revoques afectados por las obras se darán dos manos de pintura acrílica lavable para interiores, tipo Incalex.

.

En los corredores el friso será de 1,80 m y se realizará con pintura tipo Incalex o similar color a determinar por Dirección de Obra. 
Sobre las aberturas de carpintería como las puertas y ventanas que no queden naturales se aplicará esmalte sintético semi mate lavable tipo Satinca o similar aprobado por la Dirección de Obra, dos manos, previa limpieza de la superficie y aplicación de fondo especial para madera, lijándose entre mano y mano con lija 400. 

Se deberán realizar muestras de colores y presentarlas a aprobación de la Dirección de Obra.

En los Despachos y sala de control, se pintará de color gris oscuro. 

Se pintarán todos los elementos existentes, cielorraso, paredes, aberturas, estructura metálica, barandas, con las mismas características indicadas .

	6
	EQUIPAMIENTO

	6,1
	Colocación de Butacas

	6,2
	Suministro y colocación Cortinas Roler


Se cotizará la colocación de las 90 butacas existentes, que suministrará la Facultad.  Las características de las mismas se describen  en los planos y corresponden al modelo Arena de Marelli.

Irán atornilladas directamente al piso de madera con tornillos de bronce, dos por cada pata.

Se cotizará el suministro y colocación de cortinas Roller tipo Blackaut para todas las ventanas existentes y la puerta de salida de emergencia.

Previamente se presentará muestra para aprobación por la Dirección de Obra.

	7
	ACOND. ELECTRICO Y LUMINARIAS

	7,1
	Canalizaciones, cajas y cableados, tomas

	7,2
	Suministro y colocación Iluminación General L1

	7,3
	Suministro y colocación Iluminación Tipo 2


Incluye el suministro  y colocación de Luminarias. 

Se retirarán las luminarias existentes, se reubicarán las luminarias tipo L1 que serán aparentes de 2x36w o led de similar nivel de iluminación a ubicarse bajo el cielorraso existente, con louver.

Serán de tipo Lumenac o similar. 

Se deberá presentar muestras para aprobación por la Dirección de Obra.

Para el caso de la instalación eléctrica, se presentará adjunta una planilla con el desglose de los costos unitarios de cada elemento, cajas, conductos, bandejas, cableado, puestas, conexiones, etc, a los efectos de posibles aumentos o disminuciones.

Las luminarias tipo L2 irán colocadas dentro de la cenefa para producir una iluminación indirecta.

Serán tipo reflectores led de 20w o similar,, a presentar previamente muestras para aprobación por la Dirección de Obra..

El cableado se realizará con cables antillamas, las canalizaciones serán aparentes mediante ductos de PVC  necesarios para completar la instalación.

Se utilizará el tablero eléctrico existente en la Sala, complementando con las llaves necesarias.

Previo a la entrega, entregados los planos Conforme a Obra firmados por el instalador, se  realizará una Inspección con el asesor de Eléctrica de la DGA.

El instalador deberá ser autorizado por UTE categoría C. Toda la instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE y de la Dirección General de Bomberos
Se deberá incluir la alimentación de los equipos de aire acondicionado tipo split indicados en planos y llaves térmica con diferencial a incluir en el tablero de PVC anexo al existente.

RUBRO 8

	8
	ACOND. TERMOMECANICO

	8,1
	Equipos e instalación


Se cotizará el suministro e instalación de los equipos Split de 24 BTU indicados en Planos.

Los equipos se entregarán funcionando y en garantía.

La instalación y conexión eléctrica se deberá incluir en el rubro 7.1 de Eléctrica. 

Se considerarán incluidos todos los elementos necesarios para su colocación y funcionamiento, cañería de cobre, aislación,  elementos de sujeción, tornillería ménsulas de acero galvanizado y pintado para la sujeción exterior, pases de PVC, ductos de PVC,  sellados  y reparación de revoques y pinturas.

Los equipos exteriores ir

El desagüe se realizará mediante cañería flexible desde las unidades split interiores, y verticalmente  en el exterior serán en cañería de polipropileno a desaguar sobre la azotea. Todas las cañerías irán  cubiertos por un ducto de pvc del tipo de las canalizaciones de eléctricas.

RUBRO 13
	13
	Limpieza de obra


RUBRO 9
	9
	AYUDA A SUBCONTRATOS y LIMPIEZA DE OBRA


El Contratista será responsable por la coordinación de los subcontratos, en el proceso de obra, en la ejecución y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningún tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. 
Será responsable por el tapado de todas las instalaciones y una vez realizadas las pruebas correspondientes y autorizado por la Dirección de Obra.
El Contratista facilitará los andamios maderas y materiales del ramo de albañilería a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Deberá coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de los subcontratos.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para completar los rubros especificados para los subcontratos, aún los que hubieran quedado sin explicitar en esta memoria y demás recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los límites de cada subcontrato.

Se deberán retirar todos los elementos de demolición  retirados de la Obra, previa aprobación
 de la Dirección de la Obra y coordinación con la Unidad de Gestión edilicia de Facultad.

Todos los Fletes se consideran incluidos en la Oferta.

El Contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los subcontratistas en la descarga y acopio de materiales.

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos de materiales cascotes, maderas, etc.
El Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, en los locales interiores, en pisos, servicios, cajas de la instalación eléctrica, vidrios y espejos etc. y en las áreas de patio y/o áreas anexas afectadas. 
No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra (incluida la limpieza fina, lavado de pisos y vidrios, etc.) previo a la ocupación y habilitación del local para su uso. Así mismo, al terminar las obras materia del contrato, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el predio despejado de escombros, materiales y útiles sobrantes. 
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