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SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste
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GL.--.--. GENERAL (GL)
GL.PA.00.00 Plan de actuacion arqueoldgica gl 1,00 5
GL.LC.00.00 Traslado de personal de inspeccion mes 24,00 1
GL.LF.00.00 Limpieza final de la obra gl 1,00 1
PLANTA DE PRETRATAMIENTO (10)
GL.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.10.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.10.02 Instalacion del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OB.10.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 24,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operaciéon y Mantenimiento (OM)
GL.OM.10.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO0.00.00 Documentacion conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.10.00 Planos y documentos conforme a obra PPT gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.10.-- OC/MS/Planta de Pretratamiento (camara entrada, unidades, edificio principal y tratamiento olores)
OC.MS.10.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.500,00 1
OC.MS.10.CT Construccion de terraplenes m3 3.500,00 1
OC.MS.13.-- OC/MS/Edificio Anexo
OC.MS.13.Ex Excavacion m3 704,00 1
OC.MS.13.RC Relleno con material granular compactado m3 480,00 1
OC.HO.~ OC/Hormigén armado (HO)
OC.HO.12.00 OC/HO/Planta de Pretratamiento (camara entrada, unidades, tratamiento olores y pozo bombeo)
OC.HO.12.Pa Hormigén paredes, muros de contencion y tabiques m3 66,00 2
OC.HO.12.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 228,00 2
OC.HO.12.Pi Hormigén pilares m3 10,00 2
OC.HO.12.Re Hormigén de relleno m3 92,60 2
OC.HO.12.Ba.Ep Aplicacion de pintura Epoxi (Sup.Int) en Hormigones Estructurales m2 1.816,00 2
OC.HO.12.Ba Aplicaciéon de Xypex o similar en Hormigones Estructurales m2 60,00 2
OC.HO.12.TO Estructura Tratamiento de Olores ol 1,00 2
OC.HO.11.00 OC/HO/Edificio Central (incluye local y tanques de agua potable)
OC.HO.11.PE Proyecto Ejecutivo de pretiles y vigas u 1,00 2
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OC.HO.11.Pa Hormigén paredes, muros de contencion y tabiques m3 70,00 2
OCHO.11.Va_1 Losa para Tanques de Agua m3 7,00 2
OC.HO.11.Va_2 Escalera Sector A m3 2,90 2
OC.HO.11.CL Colocacion Losas Alveolares u 11,00 2
OC.HO.11.CV Colocacion Vigas 339 u 1,00 2
OC.HO.11.HP Hormigén Pretiles m3 66,00 2
OC.HO.11.HV_1 Vigas Intermedias en Sector Ay B m3 2,50 2
OCHO.11.HV_2 Vigas Intermedias con Aleta Sector By C m3 14,00 2
OC.HO.13.00 OC/HO/Edificio Anexo
OC.HO.13.LP Hormigén losas de piso m3 4,65 2
OC.HO.13.Pa Hormigén paredes, muros de contencion y tabiques m3 11,00 2
OC.HO.13.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 30,00 2
OC.HO.13.Pi Hormigén pilares m3 2,00 2
OC.HO.13.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigon m3 7,00 2
OC.HO.13.Re Hormig6n de relleno y ciclopeo m3 17,00 2
OC.HO.13.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 2,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.10.CP Cerco perimetral del predio (alambrado ley y portén de acceso) gl 1,00 1
OC.AP.10.Cu Cunetas y Canales m 1.215,00 1
OC.AP.10.EM Explanada y mastiles gl 1,00 1
OC.AP.10.PH Pavimento vehicular hormigon m2 3.780,00 4
OC.AP.10.PRA Pavimento vehicular riego asfltico m2 620,00 4
OC.AP.10.VHL Vereda hormigén armado lavado m2 37,00 1
OC.AP.10.VHA Vereda monolitico lavado m2 477,00 1
OC.AP.10.Lo Losetas hormigén armado m 166,00 1
OC.APA0.VP ’el;tcabajos en aceras de via pablica: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordon, cunetas, alcantarillas, ol 1,00 1
OC.AP.10.SP Revestimiento con suelo pasto m2 14.200,00 1
OC.AP.10.Ce Tepes de césped m2 2.000,00 1
OC.AP.10.Fo Forestacion y enjardinado m2 6.000,00 1
OC.AP.10.S1 Instalacion sanitaria del predio (tuberfas PVC Serie20, accesorios, camaras, etc..) ol 1,00 1
OC.AP.10.Ab Red de abastecimiento de agua potable en el predio y unidades de PPT gl 1,00 1
OC.AP.10.A1 Alcantatrillas completas u 7,00 1
OC.AP.10.BT Red de pluviales del predio: bocas de tormenta y colectores donde desaguan la BT gl 1,00 1
OC.AP.10.P1 Red de pluviales del predio a excepcion de las alcantarillas y bocas de tormenta gl 1,00 1
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OC.RE.--.-- OC/Reparaciones Estucturasles y Otros
OC.RE.10.Co Reparacion coqueras, rebarbas y terminaciones m2 165,00 1
OC.RE.10.CE Reparacion Hormigon de Relleno Canales de Entrada m2 20,00 1
OC.RE.10.Co Demolicion de Hormigones de Relleno en Canales Parshall m3 5,00 1
OC.RE.10.Co Reparacion de Hormigon Estructural de pozos de Vortex m2 6,00 1
OC.RE.10.Te Terminacion para unificar el hormigon visto gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.11.00 OC/AL/Edificio Central de PPT
OC.AL.11.MDL Muros dobles con una cara de ladtillo visto (30cm) m2 830,00 1
OC.AL.11.MDSL Revestimiento de Muros dobles con cara interior ejecutada m2 956,00 1
OC.AL.11.MVL Muro ladtillo visto (25 cm) m2 35,00 1
OC.AL.11.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 821,00 1
OC.AL.11.IAM Impermeabilizacion arranque de muros m 67,00 1
OC.AL11.IME Impermeabilizacion de muros exteriores m2 890,00 1
OC.AL.11.IMEE Impermeabilizacién de muros exteriotes solo emulision m2 980,00 1
OC.AL11.RIG Revoque interior grueso m2 2.499,00 1
OC.AL.11.RIF Revoque interior fino m2 2.499,00 1
OC.AL.11.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 168,00 1
OC.AL.11.ReC Revestimiento cerimico m2 487,00 1
OC.AL.11.PiE Pintura epoxi m2 168,00 1
OC.AL.11.CoHA Contrapisos hormigén armado m2 430,00 1
OC.AL.11.PiRo Pavimento de arena y cemento portland rodillado m2 115,00 1
OC.AL.11.PiTec Piso técnico m2 342,00 1
OC.AL.11.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 235,00 1
OC.AL.11.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 130,00 1
OC.AL.11.MoLa Monolitico lavado m2 220,00 1
OC.AL.11.ZoAl Zocalos perfil "L" aluminio N° 5146 m 129,00 1
OC.AL.11.ZoCP Zbcalos arena y cemento portland rodillado m 100,00 1
OC.AL.11.ZoMa Z6calos madera m 317,00 1
OC.AL.11.ZoCe Zo6calos Ceramica m 37,00 1
OC.AL.11.NaEs Nariz de escalones intetiores en escuadria de madera dura m 26,00 1
OC.AL.11.MeGr Suministro y Colocacion de mesada de granito 5,00 1
OC.AL.11.MeEp Revestimiento epoxi para mesadas u 13,00 1
OC.AL.11.An Antepechos u 118,00 1
OC.AL.11.Dn Dinteles u 203,00 1
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OC.AL.11.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio u 169,00 1
OC.AL.11.AbFe Suministro y colocacion de aberturas de hierro u 5,00 1
OC.AL.11.Ba Suministro y colocacién de barandas y escalerrillas u 7,00 1
OC.AL.11.BM Suministro y Colocacion de Bajo Mesada u 3,00 1
OC.AL.11.AI Suminstro y Colocacién de Acero Inoxidable u 17,00 1
OC.AL11.Cr Cieloraso
OC.AL.11.CrYe Cieloraso Yeso m2 270,00 1
OC.AL.11.CtPc Cieloraso Placa Cementicia m2 205,00 1
OC.AL.11.Te ‘Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado gl 1,00 1
OC.AL.11.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 1.356,00 1
OC.AL.11.De Demoliciones
OC.AL.11.DeCH Demolicion Contrapiso de Hormigén armado m2 43,00 1
OC.AL.11.DeMI Demolicion Muro de Ladrillo m2 1,00 1
OC.AL.11.Re Reparaciones
OC.AL.11.ReCH Reparaciones Contrapiso de Hormigén armado m2 100,00 1
OC.AL.11.ReReb Reparaciones Rebaje para accesos a contarpiso ml 10,50 1
OC.AL.11.ReBD Reparaciones Bocas de Deagiie (01 y 02) u 2,00 1
OC.AL.11.ReEsc Reparaciones Escalera Sector B gl 1,00 1
OC.AL.11.Pr Reparaciones Premoldeados
OC.AL.11.PtPNI Repintado de Refuerzos de PNI con pintura Epoxi gl 1,00 1
OC.AL.11.Pt§j Cambio de Sujeciones (tuercas, planchuelas, etc) gl 1,00 1
OC.AL.11.Apo Instalacion de agua potable fria y caliente del edificio gl 1,00 1
OC.AL.11.ISPE Proyecto ejecutivo instalacion sanitaria interna ol 1,00 1
OC.AL11IS Instalacion sanitaria interna y pluviales del edificio gl 1,00 1
OC.AL.11.ViPo.SM Suministro y colocacion de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 325,00 1
OC.AL.11.PiIM Pintura interior de muros m2 2.449,00 1
OC.AL.11.AAcSM Suministro y colocacion de equipos de aire acondicionado u 10,00 1
OC.AL.13.00 OC/AL/Edificio Anexo de PPT
OC.AL.13.MDL Muros dobles con una cara de ladtillo visto (30cm) m2 123,00 1
OC.AL.13.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 108,00 1
OC.AL.13.1IAM Impermeabilizacion arranque de muros m 52,00 1
OC.AL.13.IME Impermeabilizacion de muros exteriores m2 127,00 1
OC.AL.13.RI2 Revoque interior 2 capas m2 140,00 1
OC.AL.13.PiIM Pintura interior de muros m2 147,00 1
OC.AL.13.ReC Revestimiento cerimico m2 98,00 1




INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/0C-UR y N°2647/0C-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste

“Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

- Precio Precio Total Precio Precio Total Precio Precio Total Monto Monto

RUBRO DESCRIPCION Unidad Cant. Unitario () ©® Unitario (USS) Unitario (Euros) Im-polhuib]e Imponible [ Paramétrica
(US$) (Euros) Unitario (§) [ Total ($)

OC.AL.13.RIC Revoque interior de mortero de cemento m2 40,00 1
OC.AL.13.Pi Pintura carpinterifa y otros m2 42,00 1
OC.AL.13.CoHA Contrapisos hormigén armado m2 100,00 1
OC.AL.13.ZoMo Zocalos de mortero de cemento (H=7cm) m 14,00 1
OC.AL.13.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 35,00 1
OC.AL.13.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1
OC.AL.13.VeHL Vereda hormigén armado lavado (veredas) m2 37,00 1
OC.AL.13.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 33,00 1
OC.AL.13.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio m2 39,00 1
OC.AL.13.AbFe Suministro y colocacion de aberturas de hierro m2 6,00 1
OC.AL.13.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 195,00 1
OC.AL.13.ISP Instalacion sanitaria interna y pluviales gl 1,00 1
OC.AL.13.AFAC Red abasteciemot agua fria y caliente del edificio (incluye calefon) gl 1,00 1
OC.AL.13.ViPo.SM Suministro y colocacién de vidrios y placas policarbonato m2 29,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberias (TU)
OC.TU.10.PRFVVarios.TO  |Suministro y Colocacion tuberia PRFV Tratamiento de Olores gl 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.10.CuPRFV.SM Suministro y montaje de cubiertas desmontables (PRFV o similar) gl 1,00 1
OC.HE.10.CuHi.SM Suministro y montaje de aberturas de herreria, tapas y rejillas gl 1,00 1
OC.HE.10.Ba.Es.SM Suministro y montaje de barandas, escalerillas y escaleras gl 1,00 1
EQ.-emmn EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.10.-- EQ/MO/Planta de Pretratamiento
EQ.MO.10.01 Oficinas y Otros ol 1,00 5
EQ.MO.10.02 Vestuarios ol 1,00 5
EQ.MO.10.03 Laboratorio ol 1,00 5
EQ.MO.10.04 Taller ol 1,00 5
EQ.MO.12.-- EQ/MO/PPT, Edificio Anexo
EQ.MO.12.01 Oficinas y Otros ol 1,00 5
EQ.MO.12.02 Vestuarios ol 1,00 5
EQ.HE.--.-- EQ/Herramientas (HE)
EQ.HE.10.-- EQ/HE/Planta de Pretratamiento
EQ.HE.10.01 Herramientas de Taller ol 1,00 5
EQ.HE.10.02 Otras Herramientas ol 1,00 5
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EQ.CO.--.-- EQ/Elementos de confort (CO)
EQ.CO.10.01 Equipamiento de cocina y SSHH gl 1,00 5
EQ.CO.10.02 Aire Acondicionado gl 1,00 5
IM.-- e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--.—- IM/General (GL)
IM.GIL..10.00.01.00 IM/GL/11/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.G1..10.00.02.00 IM/GL/11/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL..10.00.04.00 IM/GL/11/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.10.00.05.00 IM/GL/11/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.10.UB.--.-- IM/EQ/10/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.10.UB.01.SM IM/EQ/10/UB/Bomba sumergible para perforacion 6" (Q=2,21/s; H=75m) -Suministro e Instalacién u 2 3
IM.EQ.10.UB.02.SM IM/EQ/10/UB/Bomba para impulsion de desagiies internos de PPT (Q=341/s; H=11m) -Suministro ¢ Instalacion u 2,00 3
IM.EQ.10.RM.--.-- IM/EQ/10/Reja Mecanica (RM)
IM.EQ.10.RM.01.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecanica mediana (12 mm) -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.10.RM.01.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecanica mediana (12 mm) -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.RM.01.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.10.RM.02.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecéanica fina (3 mm) -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.10.RM.02.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecanica fina (3 mm) -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.RM.02.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.10.RM.03.SM IM/EQ/10/RM/Oompuertas selectoras de desvio, automatizadas. Suministro y Montaje u 6,00 3
IM.EQ.10.CS.--.-- IM/EQ/10/Compuertas (CS)
IM.EQ.10.CS.01.MO IM/EQ/1()/(:5/(:0mpuerta AISI 304 1800x1800mm, vastago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.CS.02.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 2000x1800mm, véstago 5.1m, con actuador -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.CS.03.MO IM/EQ/1()/(:5/(:0mpuerta AISI 304 2200x1500mm, vastago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.SD.--.-- IM/EQ/10/Sistema desarenador (SD)
IMEQ.10SD.01.MO i{i{‘ }i{?ﬂ/tj(t:éf?e/aDree::l;eiz\;lot;rt:i’:rtex (VOR) incluye bafles, equipo de agitacion, fluidificacion de arena, bomba y o 1,00 3
IM.EQ.10.TD.--.-- IM/EQ/10/Tornillo y descargadores (TD)
IM.EQ.10.TD.01.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de solidos medianos y finos -Suministro u 4,00 3
IM.EQ.10.TD.01.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de sélidos medianos y finos -Montaje al 1,00 3
IM.EQ.10.TD.01.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.10.TD.02.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sélidos medianos y finos (ISM) -Sumministro u 2,00 3
IM.EQ.10.TD.02.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sélidos medianos y finos (TSM) -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.TD.02.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos ol 1,00 3
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IM.EQ.10.TD.03.SU IM/EQ/10/TD/Tuberia de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Suministro u 4,00 3
IM.EQ.10.TD.03.MO IM/EQ/10/TD/Tuberia de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TD.03.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.10.TD.04.SU IM/EQ/10/TD/Tuberia FD, piezas especiales y accesorios para impulsion de arenas -Suministro gl 1 3
IM.EQ.10.TD.04.MO IM/EQ/10/TD/Tuberia FD, piezas especiales y accesorios para impulsion de arenas -Montaje el 1 3
IM.EQ.10.CP.--.-- IM/EQ/10/Canal Parshall (CP)
IM.EQ.10.CP.01.SU IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4" - Suministro u 4,00 3
IM.EQ.10.CP.01.MO IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4" - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.PG.--.—- IM/EQ/10/Puente gria (PG)
IM.EQ.10.PG.01.SU IM/EQ/10/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.PG.01.MO IM/EQ/10/PG/Puente graa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.PG.01.RE IM/EQ/10/PG/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.10.PP.-.—- IM/EQ/10/Polipasto (PP)
IM.EQ.10.PP.01.SU IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con pértico mévil y accesorios- Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.TO.--.-- IM/EQ/10/Tratamiento de olores (TO)
IM.EQ.10.TO.01.5U i;\ié?iggg)li;)‘ﬁ:;zgﬁ? (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de o 1,00 3
[M.EQ.10.T0.01.MO i;\cll/f“jl\)ag(())rf)F—(\)Ii)]ilt:lﬁéltm (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de ol 1,00 3
IM.EQ.10.TO.02.8U IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN300mm -Suministro u 5,00 3
IM.EQ.10.TO.02.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (vilvulas tipo mariposa) DN300mm -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TO.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo matiposa) DN350mm -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.10.TO.03.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (vilvulas tipo mariposa) DN350mm -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TO.04.SU IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Suministro gl 1,00 3
IM.EQ.10.TO.04.MO IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TO.05.8U IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medicién de contaminantes (H2S) -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.TO.05.MO IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medicion de contaminantes (H2S) -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TO.00.RE IM/EQ/10/TO/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.10.AP.--.-- IM/EQ/10/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.10.AP.01.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadorasn de agua potable (Q=3 1/s; H=26m) - Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.10.AP.02.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadoras de agua potable (Q=61/s; H=80m) - Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.10.AP.03.SM M/EQ/10/AP/Tanque de almacenamiento de agua potable, volumen 10m3 - Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.10.AP.04.SM IM/EQ/10/AP/Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos - Suministro y montaje gl 1,00 3
e e o | ;
IMEQ10.AP.05.MO IM/EQ/10/AP/Sistema para calentar agua en edificio central con energfa solar alto rendimiento con tanque ol 1,00 3

almacenamiento aislado de 750lts minimo -Montaje
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[MLEQ.10.AP.06.5M ;iigigél{)}(rn\:::tl:ilferias, piezas especiales y accesorios de interconexion y by-pass de tanques de agua potable - ol 1,00 3
IM.EQ.10.AP.00.RE IM/EQ/10/AP/Repuestos gl 1,00 3
IM.TU. - cmemon IM/Tuberias (TU)
IM.TU.10.MS.--.-- IM/TU/10/Multiple de salida, pozo de bombeo de desagiies (MS)
IM.TU.10.MS.01.SM IM/TU/10/MS/Multiple de salida-Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.TU.10.TI.--.-- IM/TU/10/Impulsién, pozo de bombeo de desagiies (TT)
IM.TU.10.TL.01.SM IM/TU/10/T1/Tuberia de impulsién (incluye piezas y accesotios)-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.--.10.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.10.--.--.-- IE/General (GL)
1E.GL.10.00.01.00 1E/GL/10/Ingenierfa de detalle gl 1,00 >
1E.GL.10.00.02.00 1E/GL/10/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 !
TE.GL.10.00.03.00 115/GL/10/ Repuestos gl 1,00 3
LE.GL.10.00.04.00 1E/GL/10/Documentacion conforme a obra gl 1,00 !
IE.MT.10.--.--.-- IE/Media Tension (MT)
IE.MT.10.CX.--.-- IE/MT/10/Puesto de Conexion y Medida de UTE (CX)
TE.MT.10.CX.01.00 1E/MT/10/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) 8 o ’
1E.MT.10.CX.02.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
1E.MT.10..TC.--.-- IE/MT/10/Tablero de celdas (TC)
E.MT.10.TC.01.8U [E/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Suministro gl 1,00 3
[E.MT.10.TC.01.MO IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Montaje ol 1,00 3
IE.MT.10.TR.--.-- IE/MT/10/Transformadores (TR)
[E.MT.10.TR.01.5U E/MT/10/TR/ Transformador 630KV A- Suministro u 1,00 3
[E.MT.10.TR.01.MO IE/MT/10/TR/Transformador 630K VA - Montaje general gl 1,00 3
TE.MT.10.TA.--.- IE/MT/10/Tableros (TA)
E.MT.10.TA.01.5M IE/MT/10/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3
TE.MT.10.AA.--.- IE/MT/10/Alimentacién auxiliar (AA)
[E.MT.10.AA.01.5M [E/MT/10/AA/Alimentacion 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.MT.10.CC.--.-- IE/MT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)
E.MT.10.CC.01.5U IE/MT/10/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3
[E.MT.10.CC.02.5U IE/MT/10/CC/Canalizaciones y accesotios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.10.CC.00.MO 1E/MT/10/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3
1E.MT.10.DE.--.-- IE/MT/10/Descargadores (DE)
LE.MT.10.DE.00.5U 1E/MT/10/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.10.DE.00.MO 1E/MT/10/DE/Descargadores - Instalacion gl 1,00 3
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LE.BT.10-.--.--.- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.10.TA--.—- IE/BT/10/Tableros (TA)
[E.BT.10.TA.01L.SM IE/BT/10/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-00 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.10.TA.02.5M IE/BT/10/TA/Tablero automatico de Reactiva TR-200-00 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.TA.03.5M IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios oficinas P.A. TE-101-00-11 - Suministro y montaje el 1,00 3
[E.BT.10.TA.04.5M IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacion y Servicios oficinas P.B. TE-101-00-12 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.05.5M IE/BT/10/TA/Tablero de Tluminacién y Servicios Taller TE-101-00-24 - Suministro y montaje ol 1,00 3
E.BT.10.TA.06.5M IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacion y Servicios Respaldados TE-101-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.07.5M E/BT/10/TA/Tablero de Servicios no Respaldados TE-101-00-02 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.10.TA.08.5M IE/BT/10/TA/Tablero de Tratamiento de Olores TE-120-00-01 - Suministro y montaje al 1,00 3
E.BT.10.TA.09.5M E/BT/10/TA/Tablero de By-pass de UPS, TU-101-00-01 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.10.TA.10.5M 1E/BT/10/TA/Tablero de Aire Acondicionado TE-101-00-21 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.11.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Vestuarios TE-101-00-13 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.10.TA.13.5M 1E/BT/10/TA/Tablero de Bombeo desagues TE-110-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.14.5M E/BT/10/TA/Tablero de perforacion TE-140-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.15.5M 1E/BT/10/TA/Tablero de abastecimiento de agua TE-141-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.10.TA.16.5M IE/BT/10/TA/ Tableto Servicios Edificio Anexo TE-101-00-03 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.10.TA.17.5M 1E/BT/10/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.11.--.-- IE/BT/10/Instalacién Interior de Tluminacién y Servicios (IT)
1E.BT.10.1L01.SM 1E/BT/10/11/Luminarias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.1L.02.SM 1E/BT/10/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.10.IE.-.—- IE/BT/10/Instalacién Extetior de Tluminacién y Servicios (IE)
1E.BT.10.IE.01.5M IE/BT/10/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
E.BT.10.1E.02.8M 1E/BT/10/1E/Tableros de tomacorrientes en unidades de proceso - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.1E.04.SM 1E/BT/10/1E/Columnas - Suministro y colocacién gl 1,00 3
IE.BT.10.CC.--.-- IE/BT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)
[EBT10.CC.03.5M IE/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V,

temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacion ¢ 100 ’
LE.BT.10.CC.04.5M 1E/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V,

temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacién el 100 ’
IE.BT.10.CC.09.SM

IE/BT/10/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1E.BT.10.CC.11.8M 1E/BT/10/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
E.BT.10.CC.12.5M 1E/BT/10/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1EBT.10.CC.13.5M 1E/BT/10/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
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IE.BT.10.GE.-.-- IE/BT/10/Grupo Electrégeno (GE)
[EBT.10.GE.01.8U IE/BT/10/GE/Grupo electrgeno - Suministro u 1,00 3
[EBT.10.GE.01.MO IE/BT/10/GE/Grupo electrégeno - Montaje ol 1,00 3
[EBT.10.GE.00.RE 1E/BT/10/GE/Grupo electrogeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.10.PT.--.-- IE/BT/10/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
E.BT.10.PT.11.5U IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente - Suministro al 1,00 3
1E.BT.10.PT.12.SM 1E/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Disefio, suministro, colocacion y pruebas de un sistema de puesta a tierra

similar al existente - Suministro y montaje ¢ 100 ’
[E.BT.10.PT.13.5M IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacion del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.10.DA.--.-- IE/BT/10/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
E.BT.10.DA.01.5M IE/BT/10/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.10.DA.02.5M IE/BT/10/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.10.DA.03.5M 1E/BT/10/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.10.DA.04.5M 1E/BT/10/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e

instalacion ¢ Ho ’
[E.BT.10.DA.11.5U IE/BT/10/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro gl 1,00 3
[E.BT.10.DA.12.5U 1E/BT/10/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3
IE.BT.13.--.--.-- IE /BT /Edificio Anexo (13)
IE.BT.13.TA.--.—- IE/BT/13/Tableros (TA)
[EBT.13.TA.0L.SM IE/BT/13/TA/Tablero General - Suministro y montaje el 1,00 3
IE.BT.13.IL.--.—- IE/BT/13/Instalacién Intetior de Iluminacién y Servicios (IT)
[E.BT.13.1L01.5SM IE/BT/13/11/Luminarias interiores - Suministro y montaje el 1,00 3
1E.BT.13.11.02.SM

1E/BT/13/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.13.IE .- IE/BT/13/Instalacién Extetior de Tluminacién y Servicios (IE)
[E.BT.13.1E.01.8M 1E/BT/13/1E/Luminatias - Suministro y montaje gl 1,00 3
[EBT.101E.02.5M 1E/BT/10/1E/Columnas - Suministro y colocacion gl 1,00 3
[E.BT.13.CC.--.-- IE/BT/13/Canalizaciones y Cableado (CC)
E.BT.13.CC.01.SM IE/BT/13/CC/Cableado de distribucién de BT - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.13.CC.11.SM 1E/BT/13/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[EBT.13.CC.12.5M 1E/BT/13/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1E.BT.13.CC.13.5M 1E/BT/13/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.--10.--.--.—- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.10.--.--.- IC/General (GL)
1C.GL.10.00.01.00 1C/GL/10/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL.10.00.02.00 1C/GL/10/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 !
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1C.GL.10.00.03.00 1C/GL/10/Repuestos gl 1,00 3
1C.GL.10.00.04.00 1C/GL/10/Documentacion conforme a obra gl 1,00 !
IC.HW.10.-.~-.- IC/Hardware (HW)
IC.HW.10. MN.--.—- IC/HW/10/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.10.MN.01.5M IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.10.MN.02.8M 1C/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.10.MP..- IC/HW/10/Medidores de presién (MP)
1C.HW.10.MP.01.SM

1C/HW/10/MP/Medidores de Presion para bombas de abastecimiento de agua y lavado de rejas -Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.10.MG.-.-- IC/HW/10/Medidores de gas (MG)
1C.HW.10.MG.01.8U 1C/HW/10/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.10.TA. IC/HW/10/Tableros (TA)
1C.HW.10.TA.01.SM

£ ablero de Contro! - - no mncluye U - duministro y montaje R 3

1C/HW/10/TA/Tablero de Control TC-200-00 (no incluye UCL) - Suministro y i ol 1,00 3
1C.HW.10.TA.02.5M 1C/HW/10/TA/Rack Front-End (excluido equipamiento interno correspondiente a otros rubros) - Suministro y 5l 1.00 3

montaje g ’ »
IC.HW.10.UC.--.-- IC/HW/10/Unidades de control local (UC)
1C.HW.10.UC.01.8U IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, CPUs - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.10.UC.02.8U 1C/HW/10/UC/Unidades de Control Local, m6dulos de expansién - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.10.UC.00.MO IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local - Instalacién gl 1,00 3
IC.HW.10.UP.-.-- IC/HW/10/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
IC.HW.10.UP.01.5M 1C/HW/10/UP/UPS Sistema de control- Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.UP.02.5M IC/HW/10/UP/UPS Sala de Servidores - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.10.HM.--.-- IC/HW/10/Consolas HMI (HM)
1C.HW.10.HM.01.8M 1C/HW/10/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.HM.02.8M 1C/HW/10/HM/Consolas HMI Sala de Operaciones- Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.HM.03.5M 1C/HW/10/HM/Consolas HMI Dpto. Mantenimiento de Com. y Control - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
IC.HW.10.HM.04.5M 1C/HW/10/HM/Consolas HMI Consulta Remota - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.HM.05.8M 1C/HW/10/HM/Consolas KVM Sala Servidores - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
IC.HW.10.8V. - IC/HW/10/Servidotes (SV)
[CHW.10.5V.01.5M IC/HW/10/SV /Servidores del SCS - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.5V.02.5M IC/HW/10/SV/Servidores Histéricos y OPC- Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.10.58.~-.-- IC/HW/10/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.10.58.01.8U IC/HW/10/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.10.58.02.5U 1C/HW/10/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.10.55.03.5U IC/HW/10/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
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1C.HW.10.88.04.MO IC/HW/10/SS/Sistema de seguridad - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.10.TE.--.- IC/HW/10/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.10.TE.01.8U IC/HW/10/TE/Sistema de telefonia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.10.CD.--.-- IC/HW/10/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.10.CD.01.5M 1C/HW/10/CD/Comunicacién de datos red de Control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.10.CC.--.-- IC/HW/10/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.10.CC.01.8M IC/HW/10/CC/Cableado de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.10.CC.02.8M 1C/HW/10/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.03.8M IC/HW/10/CC/Cableado red de oficinas - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.10.CC.04.5M 1C/HW/10/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.05.8M 1C/HW/10/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.10.8M 1C/HW/10/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.10.CC.11.8M 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion el 1,00 3
1C.HW.10.CC.12.8M 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.10.CC.13.8M 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.10.CC.14.8M 1C/HW/10/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.SW.10.— IC/Software (SW)
IC.SW.10.5P.-.-- IC/SW/10/Software propietatio (SP)
1C.SW.10.5P.01.5U 1C/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL) - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.10.5P.02.8U 1C/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién, UCLs - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.5P.03.8U 1C/SW/10/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.5P.04.5U 1C/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.8P.05.5U 1C/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro al 1,00 3
1C.SW.10.5P.06.8U 1C/SW/10/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.8P.07.5U 1C/SW/10/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro el 1,00 3
IC.8W.10.DS.--.-- IC/SW/10/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.5W.10.D8.01.5M 1C/SW/10/DS/Progtamacién del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.SW.10.DS.02.5M 1C/SW/10/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.D8.03.5M 1C/SW/10/DS/Programacién de HMI - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.10.D8.04.5M 1C/SW/10/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.D8.05.8M 1C/SW/10/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.D8.06.5M 1C/SW/10/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.SE.--.- IC/SW/10/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.10.5E.01.5M 1C/SW/10/SE/Software del sistema de comunicacion de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.SE.02.5M 1C/SW/10/SE/Software de HMI -Suministro e instalacién gl 1,00 3
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1C.SW.10.8E.03.5M 1C/SW/10/SE/Software otros - Suministro e instalacién gl 1,00 3
EB CASABO (20)
[c) F— GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.20.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.20.02 Instalacion del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OB.20.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.20.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO0.00.00 Documentacion conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.20.00 Planos y documentos conforme a obra EB Casabo gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.20.5C Relleno suelo compactado m3 932,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigén armado (HO)
OC.HO.20.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigon m3 7,45 2
OC.HO.20.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Humedo m3 2,61 2
OC.HO.20.Ca Contrapiso de Hormigén Armado m2 142,00 2
OC.HO.20.Re Hormigén de relleno m3 15,00 2
s s s ot sy s oo s e de s oo :
OC.HO.20.Th 'Tapa para Hueco acceso Equipos en Azoteas unit. 1,00 2
OC.HO.20.Pe Pérgola de Hormigén en Patio m3 3,80 2
OC.RE.--.-- OC/Reparaciones de Estructura (RE)
OC.RE.20.Ph Reparacion de Pozo Humedo gl 1,00 4
OC.RE.20.0q Reparaciones de oquedades en Hormigon Visto m2 50,00 1
OC.RE.20.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2 40,00 1
OC.RE.20.Rh Rectificacion de Hormigones Vistos (atistas de vigas y pilares) ml 150,00 1
OC.RE.20.RE Terminacion para unificar el hormigon visto m2 60,00 1
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.20.PH Pavimento vehicular hormigén m2 225,00 1
OC.AP.20.Mc Muro de Contencién en Acceso Vehicular m3 2,40 1
OC.AP.20.Ce Tepes de césped (predio y vereda) m2 1.332,00 1
OC.AP.20.Ej. Enjardinado (plantacion de arboles) gl 1,00 1

OC.AP.20.VP.--.--

‘Trabajos en aceras de via publica (VP)
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OC.AP.20.VP.Rc Rectificacion de Cuneta ml 80,00 1
OC.AP.20.VP.Ac. Alcantarilla Didm. 500 mm ml 16,50 1
OC.AP.20.0SE Conexion de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.20.MDL Muros dobles con una cara de ladtillo visto (30cm) m2 201,00 1
OC.AL.20.LV. Revestimiento en Ladrillo Visto m2 440,00 1
OC.AL.20.Tal 'Tabiques interiores (15cm) m2 59,00 1
OC.AL.20.MMa Muro macizo interior de 21 cm m2 27,00 1
OC.AL.20.RI2 Revoque interior 2 capas m2 319,00 1
OC.AL.20.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 87,00 1
OC.AL.20.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 336,00 1
OC.AL 20 MeAs Ei:::)c:;); C)*Cil({j;cileogce/cl\:s; ei:eiii;r)brann asfaltica #4mm (sin autoproteccion) + membrana asfaltica #4mm 2 45,00 1
OC.AL.20.MoRe Mortero de toma o relleno m2 26,00 1
OC.AL.20.PiIM Pintura interior de muros m2 319,00 1
OC.AL.20.PiE Pintura epoxi m2 554,00 1
OC.AL.20.ESP Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigon armado m2 150,00 1
OC.AL.20.PiRo 'Terminacién con mortero de cemento rodillado m2 65,00 1
OC.AL.20.ZoMo Zoécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 64,00 1
OC.AL.20.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 16,00 1
OC.AL.20.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 245,00 1
OC.AL.20.APo Red de distribucion de agua potable, piezas especiales y artefactos gl 1,00 1
OC.AL.20.ISP Instalacion sanitaria y pluviales gl 1,00 1
OC.AL.20.AT Caja chapa de Acero Inoxidable AI01 para bajadas pluviales u 2,00 1
OC.AL.20.AB.AL.-.- Suministro y colocacion de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden. u 13,00 1
OC.AL.20.AbFe Suministro y colocacién de aberturas de hierro, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden.
OC.AL.20.Ab.Fe.HO1 Portén de Acceso al edificio un 1,00 1
OC.HE.00 OC/Hetreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.20.Por.SM Pértico perfil PNI 20 para izaje de las bombas unit. 2,00 1
OC.HE.20.EsMa.SM Escalones H.G. p/Escaleras Marineras (segtin detalle EMTA) unit. 35,00 1
OC.HE.20.H02 Baranda HO2 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H03 Baranda HO3(Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H04 Baranda HO4 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H05 Baranda HO5 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H10 Tapas H10 unit. 1,00 1
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OC.HE.20.H11 Tapas H11 unit. 1,00 1
OC.HE.20.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/tapas de Hormigon, circulares y rectangulares gl. 1,00 1
OC.HE.20.An :’\ngulns de Borde en Canales gl 1,00 1
OC.HE.20.Rb Rejas BDA en Pie de bajadas pluviales unit. 2,00 1
OC.HE.20.Ra Reguera en Alcantarilla de acceso segin detalle TMTD unit. 2,00 1
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.20.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5
IM.-- e e e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--.—- IM/General (GL)
1M.GIL..20.00.01.00 IM/GL/20/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.G1..20.00.02.00 IM/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL..20.00.04.00 IM/GL/20/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.20.00.05.00 IM/GL/20/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.—-.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.20.UB.--.-- IM/EQ/20/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.20.UB.01.SU IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.20.UB.01.MO IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumetgibles -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.UB.01.RE IM/EQ/20/UB/ Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.20.RM.--.-- IM/EQ/20/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.20.RM.01.MO IM/EQ/20/RM/Reja gruesa manual -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.RM.03.MO IM/EQ/20/RM/Reja mecénica fina -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.RM.04.SU IM/EQ/20/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.20.CS.--.-- IM/EQ/20/Compuertas (CS)
IM.EQ.20.CS.01.MO IM/EQ/20/CS/Compuerta actuada -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.—-.- IM/EQ/20/Valvulas (VA)
IM.EQ.20.VA.01.MO IM/EQ/20/VA/ Vélvula compuerta FD DN 100 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.02.MO IM/EQ/20/VA/ Valvula compuerta FD DN 200 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.03.MO IM/EQ/20/VA/ Vélvula compuerta FD DN 250 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.04MO IM/EQ/20/VA/ Valvula compuerta FD DN 350 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.05.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula de retencién de bola FD DN 250 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.06.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula de aire Tipo "A" con conexién en DN 50mm -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VA.07.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 50 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.08.SU IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.VA.08.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.09.SU IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro u 1,00 3
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IM.EQ.20.VA.09.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VA.00.RE IM/EQ/20/VA/ Repuestos de vélvulas gl 1,00 3
IM.EQ.20.GA.--.-- IM/EQ/20/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IM.EQ.20.GA.01.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico V=10 m3 - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.01.MO IM/EQ/Z()/GA/Tanque Hidroneumatico V=10 m3 - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.GA.02.SU IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.02MO IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Montaje el 1,00 3
IM.EQ.20.GA.03.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.03.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.GA.04.SM IM/EQ/20/GA/Suministro de tuberia y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.GA.00.RE IM/EQ/20/GA/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.20.PP.--.-- IM/EQ/20/Polipasto (PP)
IM.EQ.20.PP.01.SM IM/EQ/20/PP/Polipasto 3T y accesorios-Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.VE.--.-- IM/EQ/20/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.20.VE.01.SM IM/EQ/20/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.VE.02.8SM IM/EQ/20/VE/Reja de extraccion 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VE.03.SM IM/EQ/20/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje el 1,00 3
IM.EQ.20.VE.04.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros) -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.VE.05.SM IM/EQ/20/VE/3 Rejas de extraccién 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VE.06.SM IM/EQ/20/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VE.07.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas) -Suministro y montaje un 1,00 3
IM.EQ.20.VE.08.SM IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.AP.--.-- IM/EQ/20/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.20.AP.01.SU IM/EQ/20/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro ol 1,00 3
IM.EQ.20.AP.02.SM IM/EQ/20/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 2 3
IM.EQ.20.AP.03.SM IM/EQ/20/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.AP.04.SM IM/EQ/20/AP/ Presostato-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.AP.05.SM IM/EQ/20/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.TO.--.-- IM/EQ/20/Tratamiento de olores (TO)
IM.EQ.20.TO.01.SM IM/EQ/20/TO/ Tanques V=1000lt-Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.TO.02.SM IM/EQ/20/TO/ Bombas dosificadoras-Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.TO.04.SM IM/EQ/20/TO/ Tuberia para inyeccion de la solucion PPL @ 3/4" -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.TO.05.SM IM/EQ/20/TO/ Difusores para inyeccién en punto de aplicacién -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.TO.06.SU IM/EQ/20/TO/ Productos quimicos para un afio -Suministro ol 1,00 5
IM.TU.--.--.—-.—- IM/Tubetrias (TU)
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IM.TU.20.MS.--.-- IM/TU/20/Multiple de salida (MS)
IM.TU.20.MS.01.SM IM/TU/20/MS/Muiltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.20.TL--.-- IM/TU/20/Impulsién dentro del limite de obra (TT)
IM.TU.20.T1.01.SM IM/TU/20/TI/Tuberia de impulsion (incluye piezas y accesotios)-Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.--.20.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.20.--.--.-- 1E/General (GL)
1E.GL.20.00.01.00 IE/GL/20/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.20.00.02.00 1E/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
TE.GL.20.00.03.00 IE/GL/20/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.20.00.04.00 1E/GL/20/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.BT.20.--.- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.20.CX.-- IE/BT/20/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
TE.BT.20.CX.01.00 1E/BT/20/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) ol 1,00 5
1E.BT.20.CX.02.00 1E/BT/20/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
IE.BT.20.TA.--.-- IE/BT/20/Tableros (TA)
LE.BT.20.TA.01.5M [E/BT/20/TA/Centro de Distribucion de Potencia CDP-200-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.TA.02.5M IE/BT/20/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-06 - Suministro y montaje el 1,00 3
1E.BT.20.TA.03.5M 1E/BT/20/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.TA.04.5M IE/BT/20/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.20.VV.--.-- IE/BT/20/Variadotes de velocidad (VV)
1E.BT.20.VV.00.8U 1E/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VE-211-06-01 a VF-213-06-01 - Suministro u 3,00 3
LE.BT.20.VV.00MO [E/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Montaje gl 1,00 3
[E.BT.20.VV.00RE IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.20.IL--.-- IE/BT/20/Instalacion Intetior de Iluminacion y Servicios (IT)
1EBT.20.1L01L.SM 1E/BT/10/11/Luminarias interiores - Suministro y montaje al 1,00 3
1E.BT.20.11.02.SM

1E/BT/10/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.20.IE.--.— IE/BT/20/Instalacion Exterior de Iluminacion y Servicios (IE)
[EBT.20.1E.01.5M LE/BT/20/1E/Luminarias - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.20.CC.--.-- IE/BT/20/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.20.CC.02.8M 1E/BT/20/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas ol 1,00 3
1E.BT.20.CC.03.5M 1E/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V,

temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacion d 1,00 3
1E.BT.20.CC.04.5SM 1E/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, ol 1,00 3

temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacion
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IE.BT.20.CC.09.SM

1E/BT/20/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.20.CC.11.5M 1E/BT/20/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.20.CC.12.8M 1E/BT/20/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion el 1,00 3
1E.BT.20.CC.13.5M 1E/BT/20/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
IE.BT.20.GE.--.-- IE/BT/20/Grupo Electrégeno (GE)
EBT.20.GE.01.8U 1E/BT/20/GE/Grupo electrgeno - Suministro u 1,00 3
E.BT.20.GE.01.MO IE/BT/20/GE/Grupo electrégeno - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.GE.00.RE 1E/BT/20/GE/Grupo electrogeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.20.PT.--.- IE/BT/20/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
E.BT.20.PT.11.5U 1E/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente - Suministro al 1,00 3
1E.BT.20.PT.12.5M 1E/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Disefio, suministro, colocacion y pruebas de un sistema de puesta a tierra

similar al existente - Suministro y montaje o 100 ’
[E.BT.20.PT.13.5M 1E/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacion del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.20.DA.--.-- IE/BT/20/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.20.DA.01.5M 1E/BT/20/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.20.DA.02.5M 1E/BT/20/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacién gl 1,00 3
E.BT.20.DA.03.5M 1E/BT/20/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.20.DA.04.5M 1E/BT/20/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro

e instalacion g o ’
[E.BT.20.DA.11.5U IE/BT/20/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro el 1,00 3
1E.BT.20.DA.12.5M 1E/BT/20/DA/Disefio y ejecucion de reparaciones de chicotes de conexion- Suministro y montaje al 1,00 3
1C.--.20.--.--.-- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.20.--.--.-- I1C/General (GL)
1C.GL.20.00.01.00 1C/GL/20/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL.20.00.02.00 1C/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 !
1C.GL.20.00.03.00 1C/GL/20/ Repuestos ol 1,00 3
1C.GL.20.00.04.00 1C/GL/20/Documentacion conforme a obra gl 1,00 !
1C.HW.20.--.-.- IC/Hardware (HW)
ICHW.20.--- Instalacién de Control, Hardware (IC/HW)
1C.HW.20.MN.--.-- IC/HW/20/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.20.MN.01.5M 1C/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.20.MN.02.8M 1C/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico- Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.20.MC.-.-- IC/HW/20/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.20.MC.01.5M IC/HW/20/MC/Medidores de Caudal en tuberfa de impulsién - Suministro e instalacion ol 1,00 3

IC.HW.20.MP.--.--

IC/HW/20/Medidores de presion (MP)
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1C.HW.20.MP.01.5M 1C/HW/20/MP/Medidores de Presién- Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.20.MG.--.-- IC/HW/20/Medidores de gas (MG)
1C.HW.20MG.01.8U 1C/HW/20/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
IC.HW.20.TA.--.-- IC/HW/20/Tableros (TA)
LC.HW.20.TA.0LSM IC/HW/20/TA/Tablero de Control TC-200-06 (no incluye UCL) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.20.UC.--.-- IC/HW/20/Unidades de control local (UC)
1C.HW.20.UC.01.8U 1C/HW/20/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.20.UC.02.8U 1C/HW/20/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.20.UC.00.MO IC/HW/20/UC/Unidades de control local - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.20.UP.--.-- IC/HW /20/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.20.UP.01.SM 1C/HW/20/UC/UPS - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.20.HM.-- IC/HW /20/Consolas HMI (HM)
1C.HW.20.HM.01.8M 1C/HW/20/HM/Consola HMI Tableto de control -Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.20.88.--.-- IC/HW/20/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.20.58.01.5U 1C/HW/20/8S/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.20.58.02.8U 1C/HW/20/SS/Sistema de deteccion de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.20.58.03.8U 1C/HW/20/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.20.58.00.MO 1C/HW/20/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.TE.--.—- IC/HW/20/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.20.TE.01.SM 1C/HW/20/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.CD.--.-- IC/HW /20/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.20.CD.01.SU 1C/HW/20/CD/Equipamiento de comunicacion de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.-.-- IC/HW /20/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.20.CC.01.5M 1C/HW/20/CC/Cableado de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.02.8M 1C/HW/20/CC/Cableado red de control - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.04.5M 1C/HW/20/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.05.8M 1C/HW/20/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.06.8M 1C/HW/20/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.07.8M 1C/HW/20/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.09.8M 1C/HW/20/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.10.5M 1C/HW/20/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
I1C.8W.20.--.--.-- IC/Software (SW)
1C.SW.20.5P.--.—- IC/SW/20/Software propietatio (SP) gl 1,00 3
1C.SW.20.5P.01.8U 1C/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.20.8P.02.8U 1C/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién, UCLs - Suministro ol 1,00 3
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1C.SW.20.5P.03.8U 1C/SW/20/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.20.5P.04.5U 1C/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.20.8P.05.8U 1C/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de telefonfa - Suministro el 1,00 3
1C.SW.20.8P.06.5U 1C/SW/20/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.20.8P.07.8U 1C/SW/20/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro el 1,00 3
I1C.SW.20.DS--.-- IC/SW/20/Software desarrollado especificamente (DS) gl 1,00 3
1C.5%.20.D5.01.5M 1C/SW/20/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.20.D8.02.5M 1C/SW/20/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.D8.03.5M 1C/SW/20/DS/Programacién de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.D8.04.5M 1C/SW/20/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.D8.05.5M 1C/SW/20/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion el 1,00 3
1C.SW.20.D8.06.SM 1C/SW/20/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.5W.20.SE.--- IC/SW/20/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.20.SE.01.SM 1C/SW/20/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.8E.02.5M 1C/SW/20/SE/Software de HMI -Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.SE.03.5M 1C/SW/20/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3
EB Cerro (30)
GL.--.—-.- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.30.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.30.02 Instalacion del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OB.30.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacién y Mantenimiento (OM)
GL.OM.30.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--.—-.- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO0.00.00 Documentacion conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.30.00 Planos y documentos conforme a obra EB Cerro gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.30.SC Relleno suelo compactado m3 102,00 1
OC.MS.30.RC Relleno material granular compactado m3 91,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigén armado (HO)
OC.HO.30.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigon m3 2,00 2
OC.HO.30.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Humedo m3 2,61 2
OC.HO.30.Ca Contrapisos de Hormigén Armado m2 142,00 2
OC.HO.30.Re Hormigén de relleno m3 15,00 2
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OC.HO30.Va i::n)nigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metalico, m3 10,00 5
OC.HO.30.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azotea uni 1,00 2
OC.HO.30.Pe Pérgola de Hormigon en Patio m3 3,80 2
OC.RE.--.-- Reparaciones de Estructura (RE)
OC.RE.30.Ph Reparacioon de Pozo Hiamedo gl 1,00 1
OC.RE.30.0q Reparaciones de Oquedades en Hormigén Visto m2 80,00 1
OC.RE.30.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2 10,00 1
OC.RE.30.Rh Rectificacién de Hormigones Vistos m2 150,00 1
OC.RE.30.Re ‘Terminacion para unificar el hormigon visto m2 60,00 1
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.30.CP Cerco perimetral (muro de ladrillo con rejas, incluye portones de acceso) gl 1,00 1
OC.AP.30.MM Muros medianeros y canal pluvial de hormigon gl 1,00 1
OC.AP.30.PH Pavimento vehicular hormigon m2 192,00 4
OC.AP.30.Ce Tepes de césped m2 933,00 1
OC.AP.30.Ej Enjardinado gl 1,00 1
OC.AP.30.VP Trabajos en aceras de via ptblica
OC.AP.30.Rc Cuneta Tipo 1 ml 60,00 1
OC.AP.30.Ac Alcantarilla Didm. 500 mm ml 10,00 1
OC.AP.30.08E Conexién de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.30.MDL Muros dobles con una cara de ladtillo visto (30cm) m2 388,00 1
OC.AL30.LV Revestimiento en Ladrillo Visto m2 511,00 1
OC.AL.30.Tal ‘Tabiques interiores (15cm) m2 59,00 1
OC.AL.30.MMa Muro Macizo Interior de 21ecm m2 34,00 1
OC.AL30.RI2 Revoque interior 2 capas m2 460,00 1
OC.AL30.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 88,00 1
OC.AL.30.MoRe Mortero de toma o relleno m2 34,00 1
OC.AL30.IME Impermeabilizacion de muros exteriores m2 574,00 1
OC.AL30.MecAs dR:rg;)]:i:ngz(}t:zﬁ)ocaci{m Membrana asfaltica #4mm (sin autoproteccion) + membrana asfiltica #4mm (autoproteccion m2 104,00 1
OC.AL.30.PiIM Pintura interior de muros m2 460,00 1
OC.AL.30.PiE Pintura epoxi m2 520,00 1
OC.AL.30.ESP ‘Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado m2 130,00 1
OC.AL.30.PiRo Terminacion con mortero de cemento rodillado m2 65,00 1
OC.AL.30.ZoMo Zécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 128,00 1
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OC.AL.30.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 16,00 1
OC.AL.30.AbAI Suministro y colocacion de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden. uni 13,00 1
OC.AL30.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 306,00 1
OC.AL.30.AbFe Suministro y Colocaciéon de Aberturas de Hierro, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden.
OC.AL.30.AbFeHO1 Porton de Acceso al Edificio u 1,00 1
OC.AL.30.APo S/M de redes de distribucion de agua potable, piezas especiales y artefactos gl 1,00 1
OC.AL.30.ISP Instalacion sanitaria y pluviales gl 1,00 1
OC.AL.30.Ai Caja Chapa de Acero Inoxidable Al01para bajadas pluviales u 2,00 1
OC.HE.00 OC/Hetreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.30.Por.SM Pértico perfil PNI 20 para izaje de las bombas u 2,00 1
OC.HE.30.EsMa.SM Escalones H® G° p/ Escaleras Marineras (segiin detalle EMTA) u 35,00 1
OC.HE.30.H02 Baranda HO2 (Incluye revestimientos) u 1,00 1
OC.HE.30.H03 Baranda HO3 (Incluye revestimientos) u 1,00 1
OC.HE.30.H04 Baranda HO4 (Incluye revestimiento) u 1,00 1
OC.HE.30.H05 Baranda HO5 (Incluyte revestimiento) u 1,00 1
OC.HE.30.H10 Tapas H10 u 1,00 1
OC.HE.30.H11 ‘Tapas H11 u 1,00 1
OC.HE.30.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/ tapas de Hormigén, circulares y rectangulares. gl 1,00 1
OC.HE.30.An :’\ngulns de Borde en Canales gl 1,00 1
OC.HE.30.Rb Rejas BDA en Pie de Bajadas Pluviales u 2,00 1
OC.HE.30.Ra Reguera en Alcantarilla de Acceso segtin Detalle TMTD u 2,00 1
EQ.-- EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.- EQ/Mobiliatio (MO)
EQ.MO.30.01 Oficinas y Otros ol 1,00 5
)1.Y C—— INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM/General (GL)
IM.GL.30.00.01.00 IM/GL/30/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1M.GI1..30.00.02.00 IM/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GI1..30.00.04.00 IM/GL/30/Documentacién conforme a obra ol 1,00 1
IM.GI1..30.00.05.00 IM/GL/30/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.-.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.30.UB.--.-- IM/EQ/30/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.30.UB.01.SU IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumetgibles-Suministro u 3,00 3
IM.EQ.30.UB.01.MO IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.UB.0O1.RE IM/EQ/30/UB/ Repuestos ol 1,00 3
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IM.EQ.30.RM.--.-- IM/EQ/30/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.30.RM.03.MO IM/EQ/30/RM/Reja mecanica fina y manual -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.RM.04.SU IM/EQ/30/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.30.CS.--.-- IM/EQ/30/Compuertas (CS)
IM.EQ.30.CS.01.MO IM/EQ/30/CS/Compuerta actuada -Montaje el 1,00 3
IM.EQ.30.VA.--.-- IM/EQ/30/Valvulas (VA)
IM.EQ.30.VA.01.SM IM/EQ/30/VA/ Valvula compuerta FD DN 100 - Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.02.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula compuerta FD DN 200 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.03.SM IM/EQ/30/VA/ Valvula compuerta FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3
IM.EQ.30.VA.04.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula compuerta FD DN 350 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.05.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula de retencién de bola FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3
IM.EQ.30.VA.06.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula de aire Tipo "A" con conexiéon en DN 50mm -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.07.SM IM/EQ/30/VA/ Valvula compuerta FD DN 50 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.08.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.09.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.00.RE IM/EQ/30/VA/ Repuestos de vélvulas gl 1,00 3
IM.EQ.30.GA.--.-- IM/EQ/30/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IM.EQ.30.GA.01.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumatico V=5,4m3 -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.GA.02.SM IM/EQ/30/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=6,5kg/cm2 -Suministro y montaje u 2 3
IM.EQ.30.GA.03.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.30.GA.04.SM IM/EQ/30/GA/Suministro de tuberia y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.GA.00.RE IM/EQ/30/GA/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.30.PP..-- IM/EQ/30/Polipasto (PP)
IM.EQ.30.PP.01.SM IM/EQ/30/PP/Polipasto 3T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.30.VE.--.-- IM/EQ/30/Ventilacién y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.30.VE.01.SM IM/EQ/30/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.02.5SM IM/EQ/30/VE/Reja de extraccion 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.VE.03.SM IM/EQ/30/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.VE.04.SU IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.05.SM IM/EQ/30/VE/3 Rejas de extraccion 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.VE.06.SM IM/EQ/30/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.VE.07.SM IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.08.SM IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.VE.00.RE IM/EQ/30/VE/ Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.30.AP.--.-- IM/EQ/30/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
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IM.EQ.30.AP.01.SM IM/EQ/30/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.AP.02.SM IM/EQ/30/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.30.AP.03.SM IM/EQ/30/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 1)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.AP.04.SM IM/EQ/30/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.AP.05.SM IM/EQ/30/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.TO.--.-- IM/EQ/30/Tratamiento de olores (TO)
IM.EQ.30.TO.01.SM IM/EQ/30/TO/ Tanques V=1000lt -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.30.TO.02.SM IM/EQ/30/TO/ Bombas dosificadoras -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.30.TO.04.SM IM/EQ/30/TO/ Tuberia para inyeccién de la solucion PPL ) 3/4" -Suministro y Montaje el 1,00 3
IM.EQ.30.TO.05.SM IM/EQ/30/TO/ Difusores para inyeccién en punto de aplicacion -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.TO.06.SU IM/EQ/30/TO/ Productos quimicos para un afio -Suministro ol 1,00 5
IM.EQ.30.TO.07.SU IM/EQ/30/TO/ Repuestos gl 1,00 3
IM.TU.-- - IM/Tubetrias (TU)
IM.TU.30.MS.--.-- IM/TU/30/Muiltiple de salida (MS)
IM.TU.30.MS.01.SM IM/TU/30/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.30.TIL.--.-- IM/TU/30/Impulsiéon dentro del limite de obra(TT)
IM.TU.30.T1.01.SM IM/TU/30/T1/Tuberia de impulsion (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.--.30.--.=-.== INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.30.-..— IE/General (GL)
1E.GL.30.00.01.00 1E/GL/30/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.30.00.02.00 1E/GL/30/Pruebas y puesta en servicio al 1,00 1
1E.GL.30.00.03.00 1E/GL/30/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.30.00.04.00 1E/GL/30/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.BT.30.- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.30.CX.--.- IE/BT/30/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.BT.30.CX.01.00 1E/BT/30/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) ol 1,00 3
1E.BT.30.CX.02.00 1E/BT/30/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
IE.BT.30.TA.--.-- IE/BT/30/Tableros (TA)
1E.BT.30.TA.01.5M 1E/BT/30/TA/Centro de Control de Motores CDP-200-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3
E.BT.30.TA.02.5M LE/BT/30/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.TA.03.5M IE/BT/30/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.TA.04.5M IE/BT/30/TA/Tableros secundarios-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.30.VV.--.- IE/BT/30/Variadotes de velocidad (VV)
1E.BT.30.VV.00.8U 1E/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VE-211-07-01 a VF-213-07-01-Suministro u 3,00 3
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LE.BT.30.VV.00.MO IE/BT/30/VV/Tablero Vatiadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Montaje gl 1,00 3
E.BT.30.VV.00.RE 1E/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Repuestos ol 1,00 3
[E.BT.30.I1.--.-- IE/BT/30/Instalacién Intetior de Iluminacién y Setvicios (IT)
E.BT.30.11.01.5M 1E/BT/30/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.11.02.SM

1E/BT/30/11/Instalacion de iluminacion y servicios (incluye interruptores, tomacortientes, etc.) - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.30.[E.~-.- IE/BT/30/Instalacién Extetior de Iluminacién y Setvicios (IE)
[EBT.30.1E.01.5M 1E/BT/30/1E/Luminarias-Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.CC.-.- IE/BT/30/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.30.CC.02.SM . . .

1E/BT/30/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas gl 1,00 3
LE.BT.30.CC.03.5M 1E/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, ! 1.00 3

temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacién 8 ? -
1E.BT.30.CC.04.5M 1E/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, ! 1.00 3

temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacion 8 ? -
1E.BT.30.CC.09.SM

1E/BT/30/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[EBT.30.CC.11.5M 1E/BT/30/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)-Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.30.CC.12.8M 1E/BT/30/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.30.CC.13.5M 1E/BT/30/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia-Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.30.GE.~-.-- IE/BT/30/Grupo Electrégeno (GE)
E.BT.30.GE.01.SU 1E/BT/30/GE/Grupo electrégeno-Suministro u 1,00 3
1E.BT.30.GE.01.MO 1E/BT/30/GE/Grupo electrogeno-Montaje gl 1,00 3
E.BT.30.GE.00.RE 1E/BT/30/GE/Grupo electrogeno-Repuestos gl 1,00 3
1E.BT.30.PT.-.-- IE/BT/30/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
[EBT.30.PT.11.5U IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente - Suministro gl 1,00 3
1E.BT.30.PT.12.5SM 1E/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Disefio, suministro, colocacion y pruebas de un sistema de puesta a tierra ! 1.00 3

similar al existente - Suministro y montaje 8 ? -
[EBT.30.PT.13.5M 1E/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacién del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3
LE.BT.30.DA.~-.—- IE/BT/30/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
E.BT.30.DA.01.5M 1E/BT/30/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.30.DA.025M IE/BT/30/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacién gl 1,00 3
E.BT.30.DA.03.5M 1E/BT/30/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.30.DA.04.5M 1E/BT/30/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios)-Suministro e ! 1.00 3

instalacion g ’ .
E.BT.30.DA.11.5U 1E/BT/30/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro gl 1,00 3
[EBT.30.DA.12.5M 1E/BT/30/DA/Disefio y ejecucion de reparaciones de chicotes de conexion- Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.--.30.--.-.—- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
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IC.GL.30.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.30.00.01.00 1C/GL/30/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL.30.00.02.00 1C/GL/30/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 !
1C.G1..30.00.03.00 1C/GL/30/Repuestos ol 1,00 3
1C.GL.30.00.04.00 1C/GL/30/Documentacién conforme a obra gl 1,00 !
IC.HW.30.--.--.-- IC/Hardware (HW)
1C.HW.30.MN.--.-- IC/HW/30/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.30.MN.01.5M 1C/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.30.MN.02.8M 1C/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.30.MC.--.-- IC/HW/30/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.30.MC.01.5U IC/HW/30/MC/Medidores de Caudal en tuberfa de impulsién - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.30.MP.--.-- IC/HW/30/Medidores de presion (MP)
1C.HW.30.MP.01.8U 1C/HW/30/MP/Medidores de Presién- Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.03.MG.--.-- IC/HW/30/Medidores de gas (MG)
1C.HW.30.MG.01.8U 1C/HW/30/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
IC.HW.30.TA.--.-- IC/HW/30/Tableros (TA)
LC.HW.30.TA.0LSM IC/HW/30/TA/Tablero de Control TC-200-07 (no incluye UCL) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.30.UC.--.-- IC/HW/30/Unidades de control local (UC)
1C.HW.30.UC.0LSU 1C/HW/30/UC/Unidades de control local, CPU - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.30.UC.02.8U 1C/HW/30/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.30.UC.00.MO 1C/HW/30/UC/Unidades de control local - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.30.UP.--.-- IC/HW/30/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.30.UP.01.5M 1C/HW/30/UC/UPS - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.30.HM.--.- IC/HW/30/Consolas HMI (HM)
1C.HW.30.HM.01.8M 1C/HW/30/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.30.88.--.-- IC/HW/30/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.30.58.01.5U 1C/HW/30/8S/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.30.58.02.8U 1C/HW/30/SS/Sistema de deteccion de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.30.58.03.8U 1C/HW/30/SS/Sistema de circuito cerrado de TV- Suministro gl 1,00 3
1C.HW.30.58.00.MO 1C/HW/30/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.TE.--.—- IC/HW/30/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.30.TE.01.5M 1C/HW/30/TE/Sistema de telefonia -Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.CD.--.-- IC/HW /30/Comunicacion de Datos (CD)
1C.HW.30.CD.01.SM 1C/HW/30/CD/Equipamiento de comunicacion de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.--.-- IC/HW /30/Canalizaciones y Cableado (CC)
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1C.HW.30.CC.01.8M 1C/HW/30/CC/Cableado de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.02.5M 1C/HW/30/CC/Cableado red de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.04.8M 1C/HW/30/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.05.5M 1C/HW/30/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.HW.30.CC.06.8M 1C/HW/30/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.30.CC.07.5M 1C/HW/30/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.09.8M 1C/HW/30/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.10.5M 1C/HW/30/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.5W.30.-.—-.— IC/Software (SW)
IC.5W.30.5P.~-.- IC/SW/30/Software propietario (SP)
1C.5%.30.5P.01.5U 1C/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL) -Suministro el 1,00 3
1C.SW.30.5P.02.5U 1C/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién, UCLs -Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.5P.03.8U 1C/SW/30/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.5P.04.5U 1C/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.8P.05.8U 1C/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.5P.06.5U 1C/SW/30/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.5P.07.8U 1C/SW/30/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro el 1,00 3
IC.SW.30.DS.--.-- IC/SW/30/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.5%.30.D5.01.5M 1C/SW/30/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.30.D8.02.5M 1C/SW/30/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.30.D8.03.5M IC/SW/30/DS/Programacién de FIMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.30.D8.04.5M 1C/SW/30/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.30.D8.05.5M 1C/SW/30/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion al 1,00 3
1C.SW.30.D8.06.SM 1C/SW/30/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.5W.30.SE.-.—- IC/SW/30/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.30.SE.01.8M 1C/SW/30/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.30.8E.02.5M 1C/SW/30/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.30.SE.03.5M 1C/SW/30/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3
EB Intermedia (40)
GL.--.-.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.40.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.40.02 Instalacion del Obrador IM gl 1,00 ° 1
GL.OB.40.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacién y Mantenimiento (OM)
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GL.OM.40.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--, OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.40.00 Planos y documentos conforme a obra EB Intermedia gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.40.Ex Excavacion locales 001 a 007 m3 213,00 1
OC.MS.40.8C Relleno suelo compactado m3 751,00 1
OC.MS.40.RC Relleno suelo granular compactado m3 275,00 1
OC.MS.40.PC Excavacion perimetro canal de impulsion m3 612,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigon armado (HO)
OC.HO0.40.00 OC/HO/EB Intermedia (Pozo de bombeo, chimenea de succién y edificio principal)
OC.HO.40.VE Proyecto ejecutivo de pretiles de hormigén armado en situ gl 1,00 2
OC.HO.40.LP_1 Hormigén losas de piso y acceso a locales 001 al 007 m3 140,35 2
OC.HO.40.LP_2 Losetas removibles de canalizaciones locales 004-005-007 m3 36,20 2
OC.HO.40.Pa_1 Pared de hormigén Sala de Bombas local 001-002 m3 1,13 2
OC.HO.40.Pa_2 Pared con bloques de hormigén vibrado (20 ecm) acceso a locales 001 al 007 m2 42,46 2
OC.HO.40.Pi Hormigén pilar de traba fachada suroeste Sala de Bombas m3 0,20 2
OC.HO.40.Vi_1 Hormigon vigas m3 95,00 2
OC.HO.40.Re_1 Hormigén de relleno de carpeta de compresion, otros, etc. m3 64,88 2
OC.HO.40.Re_2 Hormigén de relleno para macizos cambio de direccion tuberias m3 76,60 2
OC.HO.40.Re_3 Hormigén de relleno pilastras y bases de apoyo local 004-005 m3 1,00 2
OC.HO.40.Va_1 Hormigones varios apoyo tuberia exterior, sala de bombas y canal de impulsion m3 40,00 2
OC.HO.40.Va_2 Hormigones varios bases para bombas m3 85,70 2
OC.HO.40.Va_3 Hormigones varios canalizaciones m3 26,38 2
OC.HO.40.Va_4 Hormigones varios antepechos, umbrales y dinteles m 117,20 2
OC.HO.40.Ef_1 Pilares prefabricados C17, C18, C19 (2) (ver memoria) m3 2,36 2
OCHO40.Ef_2 Vigas V26 (2) (ver memoria) m3 1,11 2
OC.HO.40.Ef_3 Colocacion de las losas alveolares (incluye cortes) un 4,00 2
OC.HO.40.Rh_1 Reparaciones de piezas premoldeadas de Flasur (ver planilla) gl 1,00 2
OC.HO.40.Rh_2 Limpieza de losetas premoldeadas local 005 gl 1,00 2
OC.HO.40.Rh_3 Reparaciones de muro de hormigén en fachadas m2 150,00 2
OC.HO.40.Rh_4 Reparaciones de aleta exterior de muro de contencién m 90,35 2
OC.HO.40.Rh_5 Reparaciones de aleta interior de muro de contencion m 77,85 2
OC.HO.40.At_1 Amure de pasacafios de tuberfas de 900 mm de diametro un 3,00 2
OC.HO.40.At_2 Amure de pasacafios de tuberias de 1000 mm de diametro un 6,00 2
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OC.HO.40.At_3 Amure de pasacafios de tuberias de 1500 mm de diametro un 1,00 2
OC.HO.40.At_4 Amure de pasacafios de tuberfas de 1600 mm de didmetro un 3,00 2
OC.HO.40.At_5 Amure de pasacafios de tuberias de 1800 mm de diametro un 1,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.40.De Remocion carpeta asfaltica y contrapiso de hormigén en la zona de obradores m2 513,00 1
OC.AP.40.PH Pavimento vehicular hormigén m2 555,00 1
OC.AP.40.CH Cordon de Hormigon m 81,00 1
OC.AP.40.SP Revestimiento con suelo pasto m2 2.012,00 1
OC.AP.40.Fo Forestacion y enjardinado (ver plano AR851) un 9,00 1
OC.AP40VP ;Ftrcabnjos en aceras de via publica: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordén, cunetas, alcantarillas, ol 1,00 1
OC.AP.40.0SE Conexién de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.40.00 OC/AL/EB Intermedia (Pozo de bombeo y edificio principal)
OC.AL.40.MDIL_1 Mamposteria de muros exteriores dobles - cara interior m2 716,00 1
OC.AL.40.MDL_2 Mamposteria de muros exteriores dobles - revestimiento m2 1.170,31 1
OC.AL40.Tal_1 Mamposteria interior tabiques (15cm) m2 57,00 1
OC.AL40.Tal_2 Mamposteria interior tabiques (21cm) SSEE IM - SSEE UTE m2 26,27 1
OC.AL40.IAM_1 Impermeabilizacion arranque de muros interiores Volumen Bajo m 53,20 1
OC.AL40.IME_1 Impermeabilizacién de muros exteriores Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 974,17 1
OC.AL40.IME_(SEA) Impermeabilizacion de muros exteriores (solo emulsion asféltica) Fachada noreste Sala de Bomba m2 281,53 1
OC.AL40.REG_1 Revoque exterior grueso pared de contencion acceso a locales 001 al 007 m2 42,78 1
OC.AL40.RIG_1 Revoque interior grueso Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 726,24 1
OC.ALA40.RIG_2 Revoque interior grueso a rectificar plano y mordiente Volumen Bajo m2 222,50 1
OC.AL40.RIF_1 Revoque interior fino Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 948,73 1
OC.AL40.PiIM_1 Pintura interior de muros Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 1.332,51 1
OC.AL40.RIC Revoque interior de mortero de cemento local 001 y 002 Sala de Bombas m2 172,00 1
OC.AL40.PiIE_1 Pintura epoxi m2 186,14 1
OC.AL40.ESP_1 Terminacién con endurecedor superficial de pisos de hormigon armado m2 761,57 1
OC.AL.40.PiTec_1 Piso técnico local 003 Sala de Variadores m2 142,13 1
OC.AL.40.PiTec_2 Piso técnico local 006 Sala de Tableros m2 66,91 1
OC.AL.40.ZoAl_1 Zbécalos de aluminio local 003 Sala de Variadores m 167,35 1
OC.AL.40.AbAI_1 Suministro y colocacion de aberturas de aluminio un 66,00 1
OC.AL.40.AbFe_1 Suministro y colocacién de aberturas de hierro un 1,00 1
OC.AL.40.AbCh_1 Suministro y colocacion de aberturas de chapa un 5,00 1
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OC.AL.40.PaMe_1 Pasarela metilica sobre multiple de impulsion (ver planos de estructura) HO5 gl 1,00 1
OC.AL.40.Ba.SM_1 Suministro y colocacion de barandas HO2 gl 1,00 1
OC.AL.40.Ba.SM_2 Suministro y colocacién de barandas H05-B gl 1,00 1
OC.AL40.AzTe_1 Azoteas con terminacion de tejuelas locales 001 y 002 m2 829,92 1
OC.AL.40.AzTe_2 Azoteas con terminacién de tejuelas locales 003 al 007 m2 559,08 1
OC.AL.40.S0BM Estructura de soporte para bombas y manifold EB Intermedia gl 1,00 1
OC.AL.40.CoHA_1 Contrapisos hormigén armado en general m2 100,00 1
OC.AL40.PiRo Terminacion con mortero de cemento rodillado m2 100 1
OC.AL40.ISPEC_1 Instalacion sanitaria y pluviales del edificio central: Proyecto ejecutivo de instalacaiones sanitarias gl 1,00 1
OC.AL40.ISPEC_2 Instalacion sanitaria y pluviales del edificio central gl 1,00 1
OC.AL.40.ISPEC_3 Instalacion sanitaria y pluviales del edificio central: Reparar codos en cuellos de pilares prefabricados gl 1,00 1
OC.AL40.1SP_1 Instalacion sanitaria y pluviales del predio gl 1,00 1
OC.AL.40.DeMa_1 Demolicion de mamposterfa Fachada Volumen Bajo m2 89,21 1
OC.AL.40.DeMa_2 Demolicién de mamposteria muro lindero a obrador (25 cm) m2 45,00 1
OC.AL.40.RPR_1 Reparacion, picado y arreglo de fisura Sala 005 y submuracion entre locales 003-006 m2 20,63 1
OC.AL40.RAME_1 Regularizacion de arranque de muros existentes Volumen Bajo m 39,85 1
OC.AL.40.SCPA_1 Porton de acceso: demolicion y construccion de pilastra existente de 0,50x0,37x2,20 m gl 1,00 1
OC.CI.40.00 OC/CI/Reparaciones en Canal de Impulsion
OC.CL40.RCI_1 Proyecto ejecutivo de drenes en canal de impulsion gl 1,00 1
OC.CL40.RCI_2 Realizacion de drenes en parte del perimetro del canal m 92,00 1
OC.CL40.RCI_3 Realizacion de camaras de inspeccion de drenes un 2,00 1
OC.CL.40.RCI_4 Realizacion de terminales de colector de drenes un 2,00 1
OC.CL40.RCI_5 Retiro de membrana y regularizacion de superficie m2 44,55 1
OC.CL40.RCI_6 Impermeabilizacion con Sika Top Seal 107 o similar (llaneado) m2 296,00 1
OC.CL40.RCI_7 Reparacion en general del interior del canal m2 25,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberias (TU)
OC.TU.40.CE 3.60x6.50 Camara para medidor de caudal 360 x 650cm un 0,25 2
OC.HE.00 OC/Hetreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.40.Ba.Es.SM_1 Proyecto ejecutivo, suministro y colocacion de escaleras acceso azoteas ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_2 HO3 - reja de proteccion de escalera marinera (chimenea de succion) gl 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_3 HO4 - acceso a bomba de achique sumergible gl 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_4 Escalera marinera chimenea de succion ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_5 Aberturas de hierro en chimenea de succiéon gl 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_6 Rejillas de acero galvanizado en caliente de 0,40x0,40 m de bocas de desagties (locales 001 y 002) gl 6,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_7 Rejillas de 0,22x0,22 m para pluviales gl 3,00 1
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EQ.-emmm EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.40.01 Oficinas y Otros gl 1 5
EQ.MO.40.02 Vestuatios ol 1 5
)5.Y C— INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM/General (GL)
IM.GL.40.00.01.00 IM/GL/40/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1IM.GL..40.00.02.00 IM/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.G1..40.00.04.00 IM/GL/40/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL..40.00.05.00 IM/GL/40/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.-.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.40.UB.--.-- IM/EQ/40/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.40.UB.01.MO IM/EQ/40/UB/Bombas principales -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.40.UB.02.SM IM/EQ/40/UB/Bombas de achique sumergible -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.UB.03.SM IM/EQ/40/UB/ Volantes de Inercia y piezas de acople - Montaje (Suministra IM 6 equipos) u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.--.- IM/EQ/40/Valvulas (VA)
IM.EQ40.VA.01SM E;\i;]::‘r(i/tj:;;;Ai);’a;;ula actuada de tapén excéntrico FD DN 36" (previo ingreso chimenea de succion) - Montaje. u 3,00 3
IM.EQ.40.VA.02.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula de compuerta FD DN 150 (purga de aire succién) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.VA.03.SM IM/EQ/40/VA/ Vialvula actuada de tapon excéntrico FD DN 42" (succion) - Montaje. (Suministra IM son 6) u 6,00 3
[M.EQA0VA.04.SM ;Nil/(i(ii/:“/\n—\/ Vilvulas de retencion de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" (impulsion) - Suministro u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.05.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula actuada de tapon excéntrico FD DN 30" (impulsién) - Montaje. (Suministra IM son 6) u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.06.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula de aire tipo "A", conexiéon en DN 80 mm -Montaje. (Suministra IM son 6) u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.07.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula de aire tipo "A", conexién en DN 2" (Impulsién Pantanoso) -Suministro y montaje u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.08.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula de compuerta FD DN 80 mm (Valvulas de aire) - Montaje. (Suministra IM son 6) u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.09.SM IM/EQ/40/VA/ Vilvula de compuerta FD DN 2" (Valvula de aire Impulsién Pantanoso) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.VA.00.RE IM/EQ/40/VA/ Repuestos de vélvulas gl 1,00 3
IM.EQ.40.PG .- IM/EQ/40/Puente gria (PG)
IM.EQ.40.PG.01.SU IM/EQ/40/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.40.PG.01.MO IM/EQ/40/PG/Puente grua capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.40.PG.01.RE IM/EQ/40/PG/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.40.VE.--.-- IM/EQ/40/Ventilacién y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.40.VE.01.SU IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Suministro un 2,00 3
IM.EQ.40.VE.01.MO IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3
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IM.EQ.40.VE.02.SU IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3
IM.EQ.40.VE.02.MO IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.40.VE.03.SM IM/EQ/40/VE/ Rejas de inyeccién y extraccién -Suministro y montaje el 1,00 3
IM.EQ.40.VE.04.SM IM/EQ/40/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje un 15,00 3
IM.EQ.40.AP.--.-- IM/EQ/40/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.40.AP.01.SM IM/EQ/40/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.EQ.40.AP.02.SM IM/EQ/40/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.40.AP.03.SM IM/EQ/40/AP/ Tanque hidroneumético (V=100 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.AP.04.SM IM/EQ/40/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.AP.05.SM IM/EQ/40/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 2 3
IM.TU.--.--.—-.—- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.40.TS.--.-- IM/TU/40/Tuberia de succiéon (TS)
IM.TU.40.TS.01.SM IM/TU/40/TS/Tuberia de succion (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1 3
IM.TU.40.MS.--.-- IM/TU/40/Muiltiple de salida (MS)
IM.TU.40.MS.01.SM IM/TU/40/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.40.TIL.--.-- IM/TU/40/Tubetia de impulsion (TT)
IM.TU.40.T1.01.SM IM/TU/40/T1/Tuberia de impulsion (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.TU.40.1IC.--.-- IM/TU/40/Tuberia de ingreso a chimenea (IC)
IM.TU.40.IC.01.SM IM/TU/40/1C/Tuberia de ingreso desde EB Pantanoso (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.40.1C.02.SM IM/TU/40/1C/Tuberia de ingreso desde EB Miguelete (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje u 1,00 3
1E.--.40.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.40.-- 1E/General (GL)
IE.GL.40.--.—-.-- IE/GL/EB Intermedia (40)
1E.GL.40.00.01.00 1E/GL/40/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.40.00.02.00 1E/GL/40/Pruebas y puesta en servicio al 1,00 1
1E.GL.40.00.03.00 1E/GL/40/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.40.00.04.00 1E/GL/40/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.MT.40.--.--.-- 1E/Media Tension (MT)
TE.MT.40.CX.-.-- IE/MT/40/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.MT.40.CX.01.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) ol 1,00 3
1E.MT.40.CX.02.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
TE.MT.40.TC.--.-- IE/MT/40/Tablero de celdas (TC)
1E.MT.40.TC.01.5U IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.TC.0LMO LE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Montaje ol 1,00 3
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TE.MT.40.TR.--.-- IE/MT/40/Transformadores (TR)
1E.MT.40.TR.01.SU 1E/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Suministro u 2,00 3
1E.MT.40.TR.0LMO E/MT/40/TR/ Transformador 2000KVA - Montaje general ol 1,00 3
1E.MT.40.TR.02.8U 1E/MT/40/TR/Transformador 1000KVA - Suministro u 1,00 3
1E.MT.40.TR.02MO E/MT/40/TR/ Transformador 1000KVA - Montaje general ol 1,00 3
IE.MT.40.TA--.-- IE/MT/40/Tableros (TA)
1E.MT.40.TA.01.5M IE/MT/40/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.MT.40.AA.~-.- IE/MT/40/Alimentacién auxiliar (AA)
1E.MT.40.AA.0LSM IE/MT/40/AA/Alimentacion 48 VDC - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.MT.40.CC.--.-- IE/MT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.MT.40.CC.01.SU IE/MT/40/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.CC.02.5U 1E/MT/40/CC/Canalizaciones y accesotios - Suministro gl 1,00 3
TE.MT.40.CC.00.MO [E/MT/40/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general ol 1,00 3
IE.MT.40.DE.--.-- IE/MT/40/Descargadores (DE)
1E.MT.40.DE.00.SU 1E/MT/40/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.DE.00.MO 1E/MT/40/DE/Descargadores - Instalacion gl 1,00 3
IE.BT.40.--.--.-- IE /Baja Tension (BT)
IE.BT.40.TA.--.-- IE/BT/40/Tableros (TA)
[E.BT.40.TA.0L.SM IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-01 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.40.TA.02.5M 1E/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.40.TA.03.5M IE/BT/40/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-08 - Suministro y montaje ol 1,00 3
E.BT.40.TA.04.5M 1E/BT/40/TA/Tablero automatico de Reactiva TR-200-08 - Suministro y montaje gl 1,00 3
LEBT.40.TA.05.5M IE/BT/40/Tablero General de Tluminacion y Servicios TE-101-08-01 - Suministro y montaje ol 1,00 3
E.BT.40.TA.06.5M [E/BT/40/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-08-02 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.40.TA.07.SM IE/BT/40/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.40.VV.--.-- IE/BT/40/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.40.VV.00.8U 1E/BT/40/Vatiadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Suministro u 6,00 3
E.BT.40.VV.00.MO [E/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Montaje ol 1,00 3
E.BT.40.VV.00.RE IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Repuestos ol 1,00 3
IE.BT.40.IL.--.—- IE/BT/40/Instalacién Interior de Iluminacién y Servicios (IT)
1EBT.40.1L01.SM 1E/BT/40/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
E.BT.40.1102.5M 1E/BT/40/11/Instalacion de iluminacion y servicios (incluye interruptores, tomacortientes, etc.) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.40.1E.--.—- IE/BT/40/Instalacién Exterior de Iluminacién y Servicios (IE)
1E.BT40.1E.01.5M 1E/BT/40/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.--.--

IE/BT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
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IE.BT.40.CC.01.SM

1E/BT/40/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-08-01 - Suministro e instalacién el 1,00 3
IE.BT.40.CC.02.SM

1E/BT/40/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.40.CC.03.5M 1E/BT/40/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, ) 100 3

temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacién g ? -
1E.BT.40.CC.04.5M 1E/BT/40/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, | 100 3

temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacion g ? -
IE.BT.40.CC.09.SM

1E/BT/40/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.40.CC.11.SM

1E/BT/40/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.40.CC.128M 1E/BT/40/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion el 1,00 3
1E.BT.40.CC.13.5M 1E/BT/40/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1E.BT.40.GE.—.- IE/BT/40/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.40.GE.01.5U 1E/BT/40/GE/Grupo electrogeno - Suministro u 1,00 3
[E.BT.40.GE.01.MO IE/BT/40/GE/Grupo electrogeno - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.40.GE.00.RE 1E/BT/40/GE/Grupo electrogeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.40.PT.--.- IE/BT/40/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT40.PT.11.5U IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente - Suministro gl 1,00 3
IE.BT.40.PT.12.5M 1E/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Disefio, suministro, colocacion y pruebas de un sistema de puesta a tierra ) 100 3

similar al existente - Suministro y montaje g ? -
1EBT.40.PT.13.5M 1E/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacién del sistema - Suministro y montaje el 1,00 3
IE.BT.40.DA.--.-- IE/BT/40/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.40.DA.01.5M 1E/BT/40/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.40.DA.02.5M 1E/BT/40/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.40.DA.03.5M 1E/BT/40/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacién al 1,00 3
1E.BT.40.DA.04.5M 1E/BT/40/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e

. .. ’ ’ ’ ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.40.DA.11.5U 1E/BT/40/DA/Verificacién del sistema existente - Suministro gl 1,00 3
1E.BT.40.DA.12.5U 1E/BT/40/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3
IC.--.40.--.--.—- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.40.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.40.00.01.00 1C/GL/40/ Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1C.GL.40.00.02.00 1C/GL/40/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.GL.40.00.03.00 1C/GL/40/Repuestos ol 1,00 3
1C.GL.40.00.04.00 1C/GL/40/Documentaciéon conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.40.--.on.o- IC/Hardware (HW)
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IC.HW.40.MN.--.-- IC/HW/40/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.40.MN.01.8M 1C/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.40.MN.02.5M 1C/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.40.MC.—.-- IC/HW/40/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.40.MC.01.5M IC/HW/40/MC/Medidores de Caudal en tuberfa de impulsién - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.40.MP.-.-- IC/HW/40/Medidores de presién (MP)
1C.HW.40.MP.01.5M IC/HW/40/MP/Medidores de Presion- Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.40.MG.--.-- IC/HW/40/Medidotes de gas (MG)
1C.HW.40.MG.01.5M 1C/HW/40/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro ¢ instalacion el 1,00 3
IC.HW.40.TA.--.-- IC/HW/40/Tableros (TA)
LC.HW.40.TA.0LSM IC/HW/40/TA/Tablero de Control TC-200-08 (no incluye UCL) - Suministro y montaje ol 1,00 3
1C.HW.40.TA.02.5M 1C/HW/40/TA/Tablero de Control EB Pantanoso (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.40.UC.--.-- IC/HW /40/Unidades de control local (UC)
1C.HW.40.UC01.SU 1C/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.40.UC.02.5U 1C/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.UC.03.5U 1C/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.40.UC.04.8U 1C/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.UC.00.MO 1C/HW/40/UC/Unidades de control local - Instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.UP.--.-- IC/HW /40/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.40.UP.01.SM 1C/HW/40/UP/UPS de EB Intermedia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.40.UP.02.5M 1C/HW/40/UP/UPS de EB Pantanoso - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.40.HM.--.-- IC/HW /40/Consolas HMI (HM)
1C.HW.40.HM.01.8M 1C/HW/40/HM/Consola HMI Tablero de control EB Intermedia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.40.HM.02.5M 1C/HW/40/HM/Consola HMI EB Pantanoso - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.58.--.- IC/HW /40/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.40.58.01.5U 1C/HW/40/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.58.02.5U 1C/HW/40/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.58.03.8U 1C/HW/40/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.88.00.MO 1C/HW/40/SS/Sistema de seguridad - Instalacién gl 1,00 3
IC.HW.40.TE.--.-- IC/HW/40/Sistema de Telefonia (TE)
IC.HW.40.TE.01.8M IC/HW/40/TE/Sistema de telefonia - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.40.CD.--.-- IC/HW/40/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.40.CD.01.5SM 1C/HW/40/CD/Equipamiento de comunicacion de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.40.CC.--.—- IC/HW/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.40.CC.01.8M 1C/HW/40/CC/Cableado de control - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
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1C.HW.40.CC.02.8M 1C/HW/40/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.03.5M 1C/HW /40/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.04.8M 1C/HW/40/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.05.5M 1C/HW/40/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.06.8M 1C/HW/40/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.07.5M 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.08.85M 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacién el 1,00 3
1C.HW.40.CC.09.5M 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién al 1,00 3
1C.HW.40.CC.10.8M 1C/HW/40/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion el 1,00 3
1C.8W.40.--.--.-- IC/Software (SW)
1C.SW.40.5P.-.— IC/SW/40/Software propietatio (SP)
1C.SW.40.5P.01.5U 1C/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.5P.02.8U 1C/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.5P.03.5U 1C/SW/40/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.5P.04.8U 1C/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro el 1,00 3
1C.SW.40.5P.05.5U 1C/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de telefonfa - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.5P.06.8U 1C/SW/40/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro el 1,00 3
1C.SW.40.5P.07.5U 1C/SW/40/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3
1C.5W.40.DS.—.- IC/SW/40/Software desarrollado especificamente (DS)
(C.SW40.DS.01.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision (no UCL) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.DS.02.SM

1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL EB Intermedia - Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.SW.40.D8.03.5M 1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL EB Pantanoso - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.D8.04.5M IC/SW/40/DS/Programacion de FIMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.40.D8.05.5M 1C/SW/40/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.D8.06.5M 1C/SW/40/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.D8.07.SM 1C/SW/40/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.5W.40.SE.-.—- IC/SW/40/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.40.SE.01.SM 1C/SW/40/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.8E.02.5M 1C/SW/40/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.40.SE.03.5M 1C/SW/40/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3

EB MIGUELETE (50)
[ F— GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.50.01 Implantacion ol 1,00 1
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GL.OB.50.02 Instalacion del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OB.50.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacién y Mantenimiento (OM)
GL.OM.50.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO.00.00 Documentacion conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.50.00 Planos y documentos conforme a obra EB Miguelete gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.50.Ex Excavacion m3 7.300,00 1
OC.MS.50.CT Construccion de terraplenes sobre margen Ao. Miguelete gl 1,00 1
OC.MS.50.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.580,00 1
OC.MS.50.DR Dren bajo losa de piso m2 580,00 1
OC.HO.~ OC/Hormigén armado (HO)
OC.HO.50.PE Proyecto Ejecutivo Estructura de Hormigon u 1,00 2
OC.HO.50.LP Hormigén losas de piso m3 661,00 2
OC.HO.50.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 250,00 2
OC.HO.50.L1 Hormig6n losas intermedias y superiores m3 289,00 2
OC.HO.50.Pi Hormigén pilares m3 136,00 2
OC.HO.50.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigon m3 161,00 2
OC.HO.50.Re Hormigén de relleno m3 148,00 2
OC.HO.50.Va i::n)nigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metalico, m3 18,00 5
OC.HO.50.P1 Hormigén de pilotes m3 45,00 2
OC.HO.50.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 15,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.50.De Demoliciones de estructuras existente ol 1,00 1
OC.AP.50.CP Cerco perimetral (Postes de hormigon prefabricado y tejido galvanizado, incluye portén) m 110,00 1
OC.AP.50.PH Pavimento vehicular hormigon m2 1.475,00 4
OC.AP.50.CH Cordén de Hormigén m 149,00 1
OC.AP.50.VHL Vereda hormigén armado lavado m2 174,00 1
OC.AP.50.Ce Tepes de césped m2 755,00 1
OC.AP.50.Ab Red de Agua Potable: poste surtidor y grifo (p/limpieza de dreas exteriores) gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.50.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (muro interior lad. campo) m2 923,00 1
OC.AL50.LV Revestimiento de ladrillo visto (lad. de prensa) m2 1.200,00 1
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OC.AL.50.T MC Revestimiento de bloque 12cm Revocado Muro Colado m2 800,00 1
OC.AL.50.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 197,00 1
OC.AL.50.IAM Impermeabilizacion de arranque de muros m 200,00 1
OC.ALS50.IME Impermeabilizacion de muros exteriores m2 1.200,00 1
OC.AL.50.R12 Revoque interior 2 capas pintado m2 1.284,00 1
OC.AL50.EmAs Emulsion asfiltica (1Kg/m2) sobre impermeabilizacion de arena y cemento portlad (3x1) con hidréfugo m2 890,00 1
OC.AL.50.RePH Revestimiento intetior pozos himedos m2 288,00 1
OC.AL.50.ReC Revestimiento Cerdmica (H=2,10m sobre NPT) m2 111,00 1
OC.AL50.RIC Revoque de mortero de cemento (H=1,80m sobre NPT) m2 32,00 1
OC.AL.50.ESP Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado (con llana mecéanica) m2 348,00 1
OC.AL.50.PiTec Piso técnico m2 171,00 1
OC.AL.50.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 23,00 1
OC.AL.50.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1
OC.AL.50.PiRo Terminacion con mortero de cemento rodillado m2 135,00 1
OC.AL.50.ZoMa Z6calos madera m 149,00 1
OC.AL.50.ZoMo Zoécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 82,00 1
OC.AL50.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 74,00 1
OC.AL.50.AbAI Suministro y colocacion de aberturas de aluminio m2 403,00 1
OC.AL.50.AbFe Suministro y colocacién de aberturas de hierro m2 32,00 1
OC.AL50.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 943,00 1
OC.AL.50.ViPo.SM Suministro y colocacion de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 316,00 1
OC.AL.50.ISEd Instalacion sanitaria y pluviales del edificio gl 1,00 1
OC.AL50.ISPr Instalacion sanitaria y pluviales del predio gl 1,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberias (TU)
OC.TU.50.PRFV.1400.SU Suministro PREV DN 1400 mm m 46,00 1
OC.TU.50.PiAc.1400.SU Suministro piezas y accesorios PREV DN1400 gl 1,00 1
OC.TU.50.PRFV.1400.CO Colocacion PREV1400 ol 1,00 1
OC.TU.50.Ca3.2x4.5 Camara especial para medidor (3,20x4,50) gl 1,00 2
OC.TU.50.CaVaDe Camara para valvula de desague gl 1,00 2
OC.TU.50.CaVaAi Camara para vélula de aire gl 1,00 2
OC.HE.00 OC/Hetreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.50.EsMa.SM Escalera Marinera m 52,00 1
OC.HE.50.Ba.Es.SM Baranda Escalera y sector de bombas (Incluye revestimientos) m 134,00 1
OC.HE.50.BaPe.SM Bastidor perimetral de hierro m2 10,00 1
OC.HE.50.S0BM.SM Estructura de soporte de bombas y manifold gl 1,00 1
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OC.HE.50.MaCo.SM Marcos y contramarcos metilico (Incluye revestimientos) m2 20,00 1
EQ.-- EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.-.—- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.50.01 Oficinas y Otros ol 1,00 5
EQ.MO.50.02 Vestuarios gl 1,00 5
M- mm e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--.—- IM/General (GL)
IM.GL..50.00.01.00 IM/GL/50/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.GI1..50.00.02.00 IM/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL..50.00.04.00 IM/GL/50/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.50.00.05.00 IM/GL/50/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.50.EB.--.-- IM/EQ/50/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.50.UB.01.SU IM/EQ/50/UB/Bombas principales- IM suinistra tres (3) de los cuatro (4) u 1,00 3
IM.EQ.50.UB.01.MO IM/EQ/50/UB/Bombas principales--Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.50.UB.01.RE IM/EQ/50/UB/Bombas principales-Repuestos Para 4 bombas ol 1,00 3
IM.EQ.50.UB.02.SM IM/EQ/50/UB/Bomba de achique sumergible-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.--.-- IM/EQ/50/Valvulas (VA)
IM.EQ.50.VA.01.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula actuada de tapén excéntrico FD DN42" - Montaje. (Suministra IM son 4) u 4,00 3
IM.EQ.50.VA.02.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula de retencion de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" - Suministro y montaje u 4,00 3
IM.EQ.50.VA.03.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula actuada de tap6n excéntrico FD DN 30" - Montaje. (Suministra IM son 4) u 4,00 3
IM.EQ.50.VA.04.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula compuerta FD DN200 - Montaje. (Suministra IM son 2). u 2,00 3
IM.EQ.50.VA.05.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula de retencion de bola FD DN100 - Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.06.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula de aite tipo "A" -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.07.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula compuerta FD DN100 - Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.08.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula compuerta actuada de tapon excentrico FD DN 48" - Montaje. (Suministra IM son 2) u 2,00 3
IM.EQ.50.VA.09.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula tapén FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.10.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula tapén FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.00.RE IM/EQ/50/VA/Repuestos de valvulas ol 1,00 3
IM.EQ.50.CS.--.-- IM/EQ/50/Valvula de compuerta (VC)
IM.EQ.50.VC.01.SM IM/EQ/50/VC/Vilvula de compuerta actuada 1200mm x 1200mm - Montaje. (Suministra IM son 3) u 3,00 3
IM.EQ.50.VC.02.SM IM/EQ/50/VC/Vilvula de compuerta actuada 1400mm x 1400mm -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.50.GA.--.-- IM/EQ/50/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IM.EQ.50.GA.01.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Hidroneumético V=35m3/h P=3kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.50.GA.02.SM IM/EQ/50/GA/ Compresor reciprocante Q=50m3/h, P=2,5kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.50.GA.03.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Pulmén V=120lts -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.GA.04.SM IM/EQ/50/GA/ Tuberias FD (31200 -Suministro y montaje m 8,80 3
IM.EQ.50.GA.05.SM IM/EQ/50/GA/Suministro de tuberia y piezas -Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.EQ.50.GA.00.RE IM/EQ/50/GA/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.50.PG.--.-- IM/EQ/50/Puente grua (PG)
IM.EQ.50.PG.01.SU IM/EQ/50/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.50.PG.01.MO IM/EQ/50/PG/Puente gria capacidad 10T. - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.PG.01.RE IM/EQ/50/PG/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.50.VE.--.-- IM/EQ/50/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.50.VE.01.SU IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesotios - Suministro u 2,00 3
IM.EQ.50.VE.01.MO IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.50.VE.02.SU IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3
IM.EQ.50.VE.02.MO IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.VE.03.SM IM/EQ/50/VE/ Rejas de inyeccién y extraccién -Suministro y montaje el 1,00 3
IM.EQ.50.VE.04.SM IM/EQ/50/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje u 6 3
IM.EQ.50.AP.--.-- IM/EQ/50/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.50.AP.01.SM IM/EQ/50/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.EQ.50.AP.02.8SM IM/EQ/50/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.50.AP.03.SM IM/EQ/50/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.AP.04.SM IM/EQ/50/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.AP.05.SM IM/EQ/50/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 2 3
IM.TU.--.--.—-.- IM/Tubetrias (TU)
IM.TU.50.TS.- IM/TU/50/Tuberia de succiéon (TS)
IM.TU.50.IC.01.SM IM/TU/50/1C/Tuberia de succion (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.50.MS.--.-- IM/TU/50/Muiltiple de salida (MS)
IM.TU.50.MS.01.SM IM/TU/50/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.TU.50.TI.--.-- IM/TU/50/Tubetia de impulsion (TT)
IM.TU.50.T1.01.SM IM/TU/50/T1/Tuberia de impulsion (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.--.50.--.-.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.50.--.-.- IE/General (GL)
1E.GL.50.00.01.00 1E/GL/50/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.50.00.02.00 1E/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
1E.GL.50.00.03.00 1E/GL/50/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.50.00.04.00 1E/GL/50/Documentacién conforme a obra al 1,00 1
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IE.MT.50.--.--.-- IE/Media Tension (MT)
IE.MT.50.CX.--.-- IE/MT/50/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
E.MT.50.CX.01.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) 8 o ’
1E.MT.50.CX.02.00 E/MT/50/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra eléctrica completa ol 1,00 3
IE.MT.50.TC.--.-- IE/MT/50/Tablero de celdas (TC)
1EMT.50.TC.01.SU 1E/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT-200-09 - Suministro ol 1,00 3
1EMT.50.TC.0LMO [E/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT 200-09 - Montaje gl 1,00 3
TE.MT.50.TR.--.-- IE/MT/50/Transformadores (TR)
1E.MT.50.TR.01.SU 1E/MT/50/TR/Transformador 1600KVA - Suministro u 2,00 3
1EMT.50.TR.0LMO [E/MT/50/TR/ Transformador 1600KVA - Montaje general ol 1,00 3
IE.MT.50.TA.--.-- IE/MT/50/Tableros (TA)
TE.MT.50.TA.01.5M IE/MT/50/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.MT.50.AA.--.-- IE/MT/50/Alimentacién auxiliar (AA)
1E.MT.50.AA.0L.SM IE/MT/50/AA/Alimentacion 48 VDC - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.MT.50.CC.--.-- IE/MT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)
1EMT.50.CC.01.8U IE/MT/50/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.50.CC.02.5U IE/MT/50/CC/Canalizaciones y accesotios - Suministro gl 1,00 3
1EMT.50.CC.00.MO IE/MT/50/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general ol 1,00 3
IE.MT.50.DE.--.-- IE/MT/50/Descargadores (DE)
1E.MT.50.DE.00.5U 1E/MT/50/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.50.DE.00.MO 1E/MT/50/DE/Descargadores - Instalacion gl 1,00 3
IE.BT.50.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.50.TA.--.-- IE/BT/50/ Tableros (TA)
[E.BT.50.TA.01L.SM IE/BT/50/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-09 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.50.TA.02.5M 1E/BT/50/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[E.BT.50.TA.03.5M IE/BT/50/TA/Tablero automitico de Reactiva TR-200-09 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[E.BT.50.TA.04.5M 1E/BT/50/Tablero General de Iluminacion y Servicios TE-101-09-01 - Suministro y montaje al 1,00 3
[E.BT.50.TA.05.5M IE/BT/50/TA/Tablero de Tluminacién y Servicios TE-101-09-02- Suministro y montaje ol 1,00 3
E.BT.50.TA.06.5M [E/BT/50/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-09-03- Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.50.TA.07.5M IE/BT/50/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.50.VV.--.-- IE/BT/50/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.50.VV.00.8U 1E/BT/50/Vatiadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Suministro u 4,00 3
1E.BT.50.VV.00.MO [E/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Montaje ol 1,00 3
1E.BT.50.VV.00.RE IE/BT/50/Vatiadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Repuestos ol 1,00 3
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IE.BT.50.1L.--.-- IE/BT/50/Instalacién Interior de Iluminacién y Servicios (IT)
E.BT.50.11.01.5M 1E/BT/50/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.1L.02.SM 1E/BT/50/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.50.IE.--.- IE/BT/50/Instalacién Exterior de Iluminacién y Setvicios (IE)
[E.BT.50.IE.01.8M 1E/BT/50/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
[EBT.50.1E.02.5M 1E/BT/50/1E/Columnas - Suministro y colocacién gl 1,00 3
IE.BT.50.CC.--.—- IE/BT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)
E.BT.50.CC.01.5M 1E/BT/50/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-09 -Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.CC.02.5M 1E/BT/50/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.50.CC.03.5M 1E/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 1 1.00 3
temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacion & ! i
1E.BT.50.CC.04.5SM 1E/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, ! 1.00 3
temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacion 8 ? -
1E.BT.50.CC.09.SM
1E/BT/50/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1EBT.50.CC.11.5M 1E/BT/50/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) -Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.50.CC.12.5M 1E/BT/50/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.CC.13.5M 1E/BT/50/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia-Suministro e instalacién gl 1,00 3
IE.BT.50.GE.--.-- IE/BT/50/Grupo Electrégeno (GE)
[E.BT.50.GE.01.8U 1E/BT/50/GE/Grupo electrogeno - Suministro u 1,00 3
EBT.50.GE.01.MO 1E/BT/50/GE/Grupo electrgeno - Montaje gl 1,00 3
[E.BT.50.GE.00.RE 1E/BT/50/GE/Grupo electrogeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.50.PT.--.- IE/BT/50/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.50.PT.01.5M 1E/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra- Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.50.PT.00.PR IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3
LE.BT.50.DA.~-.-- IE/BT/50/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
E.BT.50.DA.01.5M 1E/BT/50/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.DA.02.5M IE/BT/50/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacién gl 1,00 3
E.BT.50.DA.03.5M 1E/BT/50/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
TE.BT.50.DA.04.5SM 1E/BT/50/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro ! 1.00 3
¢ instalacion § ' _
IC.--.50.- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.50.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.50.00.01.00 1C/GL/50/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL.50.00.02.00 1C/GL/50/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 !
1C.GL..50.00.03.00 1C/GL/50/Repuestos ol 1,00 3
1C.GL.50.00.04.00 1C/GL/50/Documentacién conforme a obra gl 1,00 !




INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/0C-UR y N°2647/0C-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste

“Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

. Precio Precio Total Precio Precio Total Precio Precio Total Monto Monto

RUBRO DESCRIPCION Unidad Cant. Unitario () ©® Unitario (USS) Unitario (Euros) Im-pol?ib]e Imponible [ Paramétrica
(US$) (Euros) Unitario (§) | Total ($)

IC.HW.50...— IC/Hardware (HW)
IC.HW.50.MN.--.-- IC/HW/50/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.50.MN.01.8M 1C/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.50.MN.02.5M 1C/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.50.MC.--.-- IC/HW/50/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.50.MC.01.5M 1C/HW/50/MC/Medidotes de Caudal en tuberia de impulsién - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.MP.-.-- IC/HW/50/Medidores de presion (MP)
1C.HW.50.MP.01.5M 1C/HW/50/MP/Medidores de Presion en tuberfa de impulsion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.MP.02.5M 1C/HW/50/MP/Manovacuémetros - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.50.MG.--.-- IC/HW/50/Medidores de gas (MG)
1C.HW.50.MG.01.8M 1C/HW/50/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro ¢ instalacion el 1,00 3
IC.HW.50.TA.~ IC/HW/50/Tableros (TA)
LC.HW.50.TA.0LSM IC/HW/50/TA/Tablero de Control TC-200-09 (no incluye UCL) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.50.UC. IC/HW/50/Unidades de control local (UC)
1C.HW.50.UC.01.5U 1C/HW/50/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.50.UC.02.8U 1C/HW/50/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.50.UC.00.MO IC/HW/50/UC/Unidades de control local - Instalacién ol 1,00 3
IC.HW.50.UP.--.-- IC/HW/50/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.50.UP.01.5M IC/HW/50/UP/UPS - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.50.HM.--.-- IC/HW/50/Consolas HMI (HM)
1C.HW.50.HM.01.8M 1C/HW/50/HM/Consola HMI Tableto de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.50.88.--.-- IC/HW/50/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.50.58.01.5U 1C/HW/50/8S/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro al 1,00 3
1C.HW.50.58.02.8U 1C/HW/50/SS/Sistema de deteccion de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.88.03.8U 1C/HW/50/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.58.00.MO 1C/HW/50/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.TE.--.-- IC/HW/50/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.50.TE.01.SM 1C/HW/50/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CD.--.-- IC/HW /50/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.50.CD.01.5SM 1C/HW/50/CD/Equipamiento de comunicacion de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.-.-- IC/HW /50/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.50.CC.01.8M 1C/HW/50/CC/Cableado de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.02.8M 1C/HW/50/CC/Cableado red de control - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.03.5M 1C/HW/50/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.04.8M IC/HW/50/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3




INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/0C-UR y N°2647/0C-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste

“Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

. Precio Precio Total Precio Precio Total Precio Precio Total Monto Monto
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cant. Unitario () ©® Unitario (USS) Unitario (Euros) Im-pol?ib]e Imponible [ Paramétrica
(US$) (Euros) Unitario (§) [ Total ($)
1C.HW.50.CC.05.8M 1C/HW/50/CC/Cableado de sistema de segutidad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.06.5M 1C/HW/50/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.07.8M 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.08.5M 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.09.8M 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.10.5M 1C/HW/50/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.SW.50..-.- IC/Software (SW)
IC.SW.50.5P.~-.- IC/SW/50/Software propietario (SP)
1C.5%.50.5P.01.5U 1C/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL) -Suministro el 1,00 3
1C.SW.50.5P.02.5U 1C/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.8P.03.8U 1C/SW/50/SP/Licencias de software de HMI-Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.5P.04.5U 1C/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.8P.05.8U 1C/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de telefonfa - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.8P.06.5U 1C/SW/50/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.8P.07.8U 1C/SW/50/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro el 1,00 3
IC.SW.50.DS.--.-- IC/SW/50/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.5%.50.D5.01.5M 1C/SW/50/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -Suministro ¢ instalacion el 1,00 3
1C.SW.50.D8.02.5M 1C/SW/50/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL- Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.D8.03.5M 1C/SW/50/DS/Programacién de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.D8.04.5M 1C/SW/50/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.D8.05.5M 1C/SW/50/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.D8.06.SM 1C/SW/50/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.5W.50.SE.-.—- IC/SW/50/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.50.SE.01.8M 1C/SW/50/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.SW.50.8E.02.5M 1C/SW/50/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.50.SE.03.5M 1C/SW/50/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3
EB LA TEJA (60)
[ F—— GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.60.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacién y Mantenimiento (OM)
GL.OM.60.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
oC.-- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO.00.00 Documentacion conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.60.00 Planos y documentos conforme a obra EB La Teja gl 1,00 1
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OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.60.Ex Excavacion m3 2.000,00 1
OC.MS.60.SC Relleno suelo compactado m3 1.400,00 1
OC.MS.60.RC Relleno material granular compactado m3 700,00 1
OC.MS.60.TC Relleno tosca cementada m3 60,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigon armado (HO)
OC.HO0.60.00 OC/HO/EB La Teja (Pozo de bombeo y vertedero)
OC.HO.60.LP Hormigén losas de piso m3 37,00 2
OC.HO.60.Pa Hormigén paredes, muros de contencion y tabiques m3 142,00 2
OC.HO.60.LI Hormigén losas intermedias y superiores m3 26,00 2
OC.HO.60.Pi Hormigén pilares m3 2,00 2
OC.HO.60.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigon m3 5,00 2
OC.HO.60.Re Hormigén de relleno m3 13,00 2
OC.HO.60.Va i:fr)nigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metilico, 3 500 5
OC.HO.60.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 4,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.60.De Demolicién ovoide gl 1,00 1
OC.AP.60.CP Cerco perimetral (incluye muros y portones de acceso) m 105,00 1
OC.AP.60.Cu Cunetas y canales m 61,00 1
OC.AP.60.PH Pavimento vehicular hormigon m2 266,00 4
OC.AP.60.SP Revestimiento con suelo pasto m 300,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.60.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 37,00 1
OC.AL.60.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 39,00 1
OC.AL.60.R12 Revoque interior 2 capas m2 37,00 1
OC.AL.60.PiIM Pintura interior de muros m2 39,00 1
OC.AL.60.RePH Revestimiento intetior de pozo himedo m2 363,00 1
OC.AL.60.ESP ‘Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigon armado m2 11,00 1
OC.AL.60.AbFe Suministro y colocacion de aberturas de herreria (Tapas, rejillas, etc. Incluye revestimiento) m2 4,00 1
OC.AL.60.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio m2 5,00 1
OC.AL.60.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 14,00 1
OC.AL.60.ViPo.SM Suministro y colocacion de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 4,00 1
OC.AL.60.ISP Instalacion sanitaria y pluviales (incluye artefactos y accesorios) gl 1,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberias (TU)
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OC.TU.60.CI D600 Camara de inspeccion D 600 u 1,00 2
OC.TU.60.PV.600.SM Suministro y colocacion PVC 600, serie 20 gl 1,00 3
OC.TU.60.CaDe Camara Desvio gl 1,00 2
OC.TU.60.CaMeCa Camara para medidor de caudal un 1,00 1
OC.HE.00 OC/Hetreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.60.Es.SM Suministro y colocacion de escalerillas en estacion de bombeo m 26,00 1
OC.HE.60.AbHe.SM Suministro y colocacion de aberturas de herreria en vertedero (incluye tapas y rejillas) m2 4,00 1
OC.HE.60.PPol.SM Perfil PNI20 para polipasto m 7,00 1
EQ.mumn EQUIPAMIENTO (EQ)
IM.-- e e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--.—- IM/General (GL)
IM.GL..60.00.01.00 IM/GL/60/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.G1..60.00.02.00 IM/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL..60.00.04.00 IM/GL/60/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.60.00.05.00 IM/GL/60/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.60.EB.--.-- IM/EQ/60/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.60.UB.01.SU IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Suministro u 3,00 3
IM.EQ.60.UB.01.MO IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.60.UB.01.RE IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.60.RM.--.-- IM/EQ/60/Reja Mecéanica (RM)
IM.EQ.60.RM.01.MO M/EQ/60/RM/ Suministro de reja mecanica fina -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.60.CS.--.-- IM/EQ/60/Compuertas (CS)
IM.EQ.60.CS.01.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada 0,60 x 0,60 m - Montaje. (Suministra IM son 3) u 3,00 3
IM.EQ.60.CS.02.5SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada en cimara vertedero 1,83 x 1,68 -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.60.VA.--.-- IM/EQ/60/Valvulas (VA)
IM.EQ.60.VA.01.SM IM/EQ/60/VA/ Vilvulas compuerta FD DN 200mm a bridas en multiple de salida - Montaje. (Suministra IM son 3) u 3,00 3
IM.EQ.60.VA.02.SM IM/EQ/60/VA/ Valvulas compuerta FD DN 100mm a bridas en multiple de salida -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
[MEQ60.VA.03.5M i:i‘/g(g/()()/v‘—\/ Valvulas retencion de bola FD DN 200 mm a bridas en multiple de salida - Montaje. (Suministra IM " 300 3
IM.EQ.60.VA.04.SM IM/EQ/60/VA/ Vilvula de aire Tipo "A" con conexién en DN 50mm - Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.60.VA.05.SM IM/EQ/60/VA/ Valvula compuerta FD DN 50mm -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.60.PP.--.-- IM/EQ/60/Polipasto (PP)
IM.EQ.60.PP.01.SM IM/EQ/60/PP/Polipasto 1T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.60.AP.--.-- IM/EQ/60/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.60.AP.01.SM IM/EQ/60/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3
IM.TU.--.--.—-.—- IM/Tubetrias (TU)
IM.TU.60.MS.--.-- IM/TU/60/Multiple de salida (MS)
IM.TU.60.MS.01.SM IM/TU/60/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.60.TI.--.-- IM/TU/60/Tuberia de impulsion (TT)
IM.TU.60.TL01.SM IM/TU/60/T1/Tuberia de impulsion entre maltiple y limite de obra (incluye piezas y accesorios) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.--.60.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.60.--.—-.- IE/General (GL)
1E.GL.60.00.01.00 1E/GL/60/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.60.00.02.00 1E/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
1E.GL.60.00.03.00 1E/GL/60/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.60.00.04.00 1E/GL/60/Documentacién conforme a obra el 1,00 1
IE.BT.60. .. IE/Baja Tensién (BT)
IE.BT.60.TA.--.-- IE/BT/60/Tableros (TA)
LEBT.60.TA.01.5M IE/BT/60/TA/Centro de Distribucién de Potencia CDP-200-10 (sin incluir Variadores de Frecuencia) - Suministro y ) 100 3
montaje & : :
[E.BT.60.TA.02.5M IE/BT/60/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-10 - Suministro y montaje el 1,00 3
1E.BT.60.TA.03.5M 1E/BT/60/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.60.VV.--.-- IE/BT/60/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.60.VV.00.5U IE/BT/60/Vatiadores de Frecuencia VE-211-10-01 a VF-213-10-01 - Suministro u 3,00 3
[E.BT.60.VV.00MO LE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Montaje ol 1,00 3
1E.BT.60.VV.00.RE 1E/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.60.1L.--.-- IE/BT/60/Instalacion Interior de Iluminacion y Servicios (IT)
(F-BT.G0IL0LSM 1E/BT/60/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.60.11.02.SM . . . L . . L .
1E/BT/60/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.60.IE.-.—- IE/BT/60/Instalacion Exterior de Iluminacion y Servicios (IE)
1E.BT.60.1E.01.5M 1E/BT/60/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1EBT.60.IE.04.5M 1E/BT/60/1E/Columnas - Suministro y colocacién gl 1,00 3
IE.BT.60.CC.--.-- IE/BT/60/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.60.CC.02.8M 1E/BT/60/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacion el 1,00 3
1E.BT.60.CC.03.5M IE/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, J 1.00 3
temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacion & ! i
1E.BT.60.CC.04.5M 1E/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, ol 1.00 3

temperatura maxima de operacion 70° - Suministro e instalacion
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IE.BT.60.CC.09.SM

1E/BT/60/CC/Cableado de disttibucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.60.CC.11.5M 1E/BT/60/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.60.CC.12.8M 1E/BT/60/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.60.CC.13.5M 1E/BT/60/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
IE.BT.60.PT.--.-- IE/BT/60/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
E.BT.60.PT.01.5SM 1E/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
E.BT.60.PT.00.PR 1E/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y prucbas gl 1,00 3
IE.BT.60.DA.--.- IE/BT/60/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.60.DA.01.5M 1E/BT/60/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.60.DA.02.5M 1E/BT/60/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.60.DA.03.5M IE/BT/60/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1E.BT.60.DA.04.5M 1E/BT/60/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 8 1.00 3

¢ instalacion ¢ ’ »
1C.--.60.--.--.-- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.60.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.60.00.01.00 1C/GL/60/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL.60.00.02.00 1C/GL/60/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 !
1C.GL.60.00.03.00 1C/GL/60/ Repucstos ol 1,00 3
1C.GL.60.00.04.00 1C/GL/60/Documentacién conforme a obra gl 1,00 !
IC.HW.60.--.--.-- IC/Hardware (HW)
1C.HW.60.MN.--.-- IC/HW/60/Medidotes de nivel (MN)
1C.HW.60.MN.01.8M 1C/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.MN.02.8M IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.60.MC.--.-- IC/HW/60/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.60.MC.01.5M IC/HW/60/MC/Medidores de Caudal en tuberfa de impulsion - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.60.MP.--.-- IC/HW/60/Medidores de presion (MP)
1C.HW.60.MP.01.5M IC/HW/60/MP/Medidores de Presion en tuberia de impulsién - Suministro ¢ instalacién gl 1,00 3
IC.HW.60.MG.--.-- IC/HW/60/Medidores de gas (MG)
1C.HW.60.MG.01.8M 1C/HW/60/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.60.TA.--.-- IC/HW/60/Tableros (TA)
LC.HW.60.TA.0L.SM IC/HW/60/TA/Tablero de Control TC-200-10 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.60.UC.--.-- IC/HW/60/Unidades de control local (UC)
1C.HW.60.UC.01.8U IC/HW/60/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.UC.02.8U 1C/HW/60/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.UC.00.MO IC/HW/60/UC/Unidades de control local - Instalacién gl 1,00 3
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1C.HW.60.UP.--.-- IC/HW /60/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.60.UP.01.5M 1C/HW/60/UP/UPS - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.HM.-- IC/HW/60/Consolas HMI (HM)
1C.HW.60.HM.01.5M 1C/HW/60/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.58.--.- IC/HW/60/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.60.58.01.5U 1C/HW/60/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.58.02.8U 1C/HW/60/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.60.58.03.8U 1C/HW/60/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.88.00.MO IC/HW/60/SS/Sistema de seguridad - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.60.TE.--.-- IC/HW/60/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.60.TE.01.8M IC/HW/60/TE/Sistema de telefonia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.60.CD.--.-- IC/HW/60/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.60.CD.01.SM 1C/HW/60/CD/Equipamiento de comunicacién de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.60.CC.--.-- IC/HW/60/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.60.CC.01.8M IC/HW/60/CC/Cableado de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.60.CC.02.8M 1C/HW/60/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.04.8M 1C/HW/60/CC/Cableado red de telefonia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.60.CC.05.8M 1C/HW/60/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.06.8M 1C/HW/60/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.07.5M 1C/HW/60/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.09.8M 1C/HW/60/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.HW.60.CC.10.5M 1C/HW/60/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.SW.60.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.60.SP.~-.-- IC/SW/60/Software propietario (SP) gl 1,00 ’
1C.SW.60.8P.01.5U 1C/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL) - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.5P.02.8U 1C/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién, UCLs - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.SP.03.8U 1C/SW/60/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.5P.04.8U 1C/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.8P.05.5U 1C/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro al 1,00 3
1C.SW.60.5P.06.5U 1C/SW/60/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.8P.07.5U 1C/SW/60/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro al 1,00 3
IC.SW.60.DS.--.-- IC/SW/60/Software desarrollado especificamente (DS) gl 1,00 3
1C.5W.60.D8.01.5M 1C/SW/60/DS/Programacién del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.SW.60.DS.02.5M 1C/SW/60/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.60.D8.03.5M 1C/SW/60/DS/Programacién de HMI - Suministro e instalacién gl 1,00 3
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1C.SW.60.D8.04.5M 1C/SW/60/DS/Programacién del sistema de telefonia - Suministro e instalacién al 1,00 3
1C.SW.60.D8.05.5M 1C/SW/60/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.5%.60.D5.06.5M 1C/SW/60/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacién el 1,00 3
IC.SW.60.SE.--.-- IC/SW/60/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.60.SE.01.5M 1C/SW/60/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalaciéon el 1,00 3
1C.SW.60.5E.02.5M 1C/SW/60/SE/Software de HMI - Suministro ¢ instalacion gl 1,00 3
1C.SW.60.SE.03.5M 1C/SW/60/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3
EB BELVEDERE-VICTORIA (70)
e P GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.70.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operaciéon y Mantenimiento (OM)
GL.OM.70.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.—- OBRA CIVIL (OC)
0OC.DCO.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.70.00 Planos y documentos conforme a obra EB Belvedere-Victoria gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.70.Ex Excavacion m3 70,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigén armado (HO)
OC.HO.70.LP Hormigén losas de piso m3 5,00 2
OC.HO.70.Pa Hormigén paredes, muros de contencion y tabiques m3 14,00 2
OC.HO.70.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 2,00 2
OC.HO.70.Re Hormigén de relleno ol 1,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.70.VP ‘Trabajos en aceras de via pablica: veredas cordonetas, cordones, etc.. gl 1,00 1
OC.AP.70.08E Conexioén de agua potable a red de O.S.E. ol 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacion) (HE)
OC.HE.70.Esc.SM Escalones cimara de reja gl 1,00 1
OC.HE.70.TaFu.SM Suministro y colocacion de tapas de fundicion de cimara de rejas y pozo de bombeo gl 1,00 1
IM.-- e e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--.—- IM/General (GL)
IM.GL.70.--.--.-- IM/GL/EB Belvedere-Victoria (70)
IM.GL.70.00.01.00 IM/GL/70/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
IM.GI1..70.00.02.00 IM/GL/70/Pruebas y puesta en servicio ol 1,00 1
IM.GI1..70.00.04.00 IM/GL/70/Documentacién conforme a obra ol 1,00 1
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IM.GL.70.00.05.00 IM/GL/70/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.70.UB.--.-- IM/EQ/70/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.70.UB.01.SU IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Suministro u 2 3
IM.EQ.70.UB.01.MO IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.70.UB.01.RE IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.70.--.--.-- IM/EQ/70/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.70.RM.01.MO IM/EQ/70/RM/ Reja de acero inoxidable - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.70.CS.--.-- IM/EQ/70/Compuertas (CS)
IM.EQ.70.CS.01.MO IM/EQ/70/CS/Compuerta actuada 400x400 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.70.VA.—.- IM/EQ/70/Valvulas (VA)
IM.EQ.70.MS.01.SM IM/EQ/70/MS/Vilvula Esclusa FD DN 100 mm. a bridas-Suministro y Montaje u 3,00 3
IM.EQ.70.MS.02.5SM IM/EQ/7()/MS/Vélvula Retencion de bola FD DN 100mm.-Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.TU. e cmemon IM/Tuberias (TU)
IM.TU.70.MS.--.-- IM/TU/70/Multiple de salida (MS)
IM.TU.70.MS.01.SM IM/TU/70/MS/Muiltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
1E.--.70.--.--.- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.70.--.--.-- 1E/General (GL)
LE.GL.70.00.01.00 IE/GL/70/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.70.00.02.00 1E/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 3
1E.GL.70.00.03.00 IE/GL/70/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL.70.00.04.00 1E/GL/70/Documentacién conforme a obra gl 1,00 3
IE.BT.70.--.--.-- 1E/Baja Tension (BT)
IE.BT.70.CX.--.-- IE/BT/70/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
TE.BT.70.CX.01.00 1E/BT/70/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra civil completa (items no incluidos en rubros de Obra

Civil) gl 1,00 3
1E.BT.70.CX.02.00 1E/BT/70/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
IE.BT.70.TA.--.-- IE/BT/70/Tableros (TA)
LE.BT.70.TA.01.5M 1E/BT/70/TA/Tablero principal - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.70.VV.--.-- IE/BT/70/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.70.VV.00.5U 1E/BT/70/Variadores de Frecuencia - Suministro u 2,00 3
IEBT.70.VV.00.MO 1E/BT/70/Vatiadotes de Frecuencia - Montaje al 1,00 3
IE.BT.70.IE.--.- IE/BT/70/Instalacion Exterior de Iluminacion y Servicios (IE)
[EBT.70.IE.01.5M LE/BT/70/1E/Luminarias - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.70.1E.02.5M 1E/BT/70/1E/Tableros de tomacorrientes industriales estancos IP65 - Suministro y montaje ol 1,00 3
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1E.BT.70.CC.--.—- IE/BT/70/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.70.CC.03.5M IE/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V,

temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e instalacion d 1,00 3
1E.BT.70.CC.04.5M 1E/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V,

temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e instalacion d 1,00 3
1E.BT.70.CC.09.SM

1E/BT/70/CC/Cableado de distribucion de BT (excepto items incluido en otros rubros) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.70.CC.11.SM 1E/BT/70/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.) - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1EBT.70.CC.128M 1E/BT/70/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion el 1,00 3
1E.BT.70.CC.13.5M 1E/BT/70/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IE.BT.70.PT.--.- IE/BT/70/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.70.PT.01.5M 1E/BT/70/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.70.DA.—.-- IE/BT/70/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.70.DA.01.SM IE/BT/70/DA/Sistema de captacién - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.70.DA.02.5M IE/BT/70/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacién el 1,00 3
1E.BT.70.DA.03.5M 1E/BT/70/DA/Sistema de conexion a tierra - Suministro e instalacion ol 1,00 3
LEBT.70.DA.04.5M 1E/BT/70/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro

¢ instalacion g 1,00 3
1C.--.70.- INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA (IC)
IC.GL.70.--.--.-- I1C/General (GL)
1C.GL.70.00.01.00 1C/GL/70/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1C.GL.70.00.02.00 1C/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.GL.70.00.03.00 1C/GL/70/Repuestos o 100 5
1C.GL.70.00.04.00 1C/GL/70/Documentaciéon conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.70.--.on.on IC/Hardware (HW)
IC.HW.70.MN.--.-- IC/HW/70/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.70.MN.01.8M 1C/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.MN.02.5M 1C/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.MP.-.-- IC/HW/70/Medidotes de presién (MP)
1C.HW.70.MP.01.5M 1C/HW/70/MP/Medidores de Presion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.TA.~ IC/HW/70/Tableros (TA)
[CHW.70.TA.01.5M 1C/HW/70/TA/Tablero de Control (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.70.UC.--.-- IC/HW /70/Unidades de control local (UC)
1C.HW.70.UC.01.8U IC/HW/70/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.70.UC.02.8U 1C/HW/70/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.UC.00.MO IC/HW/70/UC/Unidades de control local - Instalacién ol 1,00 3
IC.HW.70.UP.~-.— IC/HW /70/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
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1C.HW.70.UP.01.SM 1C/HW/70/UP/UPS - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.70.HM.--.-- IC/HW /70/Consolas HMI (HM)
1C.HW.70.HM.01.8M 1C/HW/70/HM/Consola HMI Tableto de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
IC.HW.70.88.--.-- IC/HW/70/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.70.58.01.5U 1C/HW/70/8S/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.58.02.8U 1C/HW/70/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.88.00.MO IC/HW/70/SS/Sistema de seguridad-Instalacién gl 1,00 3
IC.HW.70.TE.--.-- IC/HW/70/Sistema de Telefonia (TE)
IC.HW.70.TE.01.8M IC/HW/70/TE/Sistema de telefonia-Suministro instalacion ol 1,00 3
IC.HW.70.CD.--.-- IC/HW /70/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.70.CD.01.8U 1C/HW/70/CD/Equipamiento de comunicacién de datos-Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.HW.70.CC.--.-- IC/HW/70/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.70.CC.01.8M 1C/HW/70/CC/Cableado de control - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.70.CC.02.8M 1C/HW/70/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.03.8M 1C/HW/70/CC/Cableado red de telefonia - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.HW.70.CC.04.8M 1C/HW/70/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.05.8M 1C/HW/70/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.06.5M 1C/HW/70/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.07.8M 1C/HW/70/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.08.5M 1C/HW/70/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.SW.70..-.- IC/Software (SW)
IC.SW.04.5P.--.-- IC/SW/70/Softwate propietatio (SP)
1C.SW.70.5P.01.8U 1C/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)-Suministro ol 1,00 3
1C.SW.70.5P.02.8U 1C/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisién, UCLs - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.70.5P.03.8U 1C/SW/70/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.70.5P.04.8U 1C/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.70.8P.05.5U 1C/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de telefonfa - Suministro al 1,00 3
1C.SW.70.5P.06.8U 1C/SW/70/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.70.8P.07.5U 1C/SW/70/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro al 1,00 3
IC.SW.70.DS.--.-- IC/SW/70/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.5W.70.D8.01.5M 1C/SW/70/DS/Programacién del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - Suministro ¢ instalacién ol 1,00 3
1C.5W.70.D8.02.5M 1C/SW/70/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.70.D8.03.5M 1C/SW/70/DS/Programacién de HMI-Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.70.D8.04.5M 1C/SW/70/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.70.D8.05.5M 1C/SW/70/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion al 1,00 3
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1C.SW.70.DS.06.SM 1C/SW/70/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.SW.70.8E.--.-- IC/SW/70/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.70.SE.01.8M 1C/SW/70/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
IC.SW.70.SE.02.5M 1C/SW/70/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.70.SE.03.8M 1C/SW/70/SE/Software otros - Suministro e instalacién gl 1,00 3

Total dela Oferta en $ (PESOS) $

Total de la Oferta en US$ (DOLARES) USD
Total de la Oferta en € (EUROS) €
Total Monto Imponible (PESOS) $




