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GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.PA.00.00 Plan de actuación arqueológica gl 1,00 5

GL.LC.00.00 Traslado de personal de inspección mes 24,00 1

GL.LF.00.00 Limpieza final de la obra   gl 1,00 1

PLANTA DE PRETRATAMIENTO (10)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.10.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OB.10.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OB.10.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 24,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.10.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.10.00 Planos y documentos conforme a obra PPT gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.10.-- OC/MS/Planta de Pretratamiento (cámara entrada, unidades, edificio principal y tratamiento olores)

OC.MS.10.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.500,00 1

OC.MS.10.CT Construcción de terraplenes m3 3.500,00 1

OC.MS.13.-- OC/MS/Edificio Anexo

OC.MS.13.Ex Excavación m3 704,00 1

OC.MS.13.RC Relleno con material granular compactado m3 480,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.12.00 OC/HO/Planta de Pretratamiento (cámara entrada, unidades, tratamiento olores y pozo bombeo)

OC.HO.12.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 66,00 2

OC.HO.12.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 228,00 2

OC.HO.12.Pi Hormigón pilares m3 10,00 2

OC.HO.12.Re Hormigón de relleno m3 92,60 2

OC.HO.12.Ba.Ep Aplicación de pintura Epoxi (Sup.Int) en Hormigones Estructurales m2 1.816,00 2

OC.HO.12.Ba Aplicación de Xypex o similar en Hormigones Estructurales m2 60,00 2

OC.HO.12.TO Estructura Tratamiento de Olores gl 1,00 2

OC.HO.11.00 OC/HO/Edificio Central (incluye local y tanques de agua potable)

OC.HO.11.PE Proyecto Ejecutivo de pretiles y vigas u 1,00 2
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OC.HO.11.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 70,00 2

OC.HO.11.Va_1 Losa para Tanques de Agua m3 7,00 2

OC.HO.11.Va_2 Escalera Sector A m3 2,90 2

OC.HO.11.CL Colocación Losas Alveolares u 11,00 2

OC.HO.11.CV Colocación Vigas 339 u 1,00 2

OC.HO.11.HP Hormigón Pretiles  m3 66,00 2

OC.HO.11.HV_1 Vigas Intermedias en Sector A y B  m3 2,50 2

OC.HO.11.HV_2 Vigas Intermedias con Aleta Sector B y C m3 14,00 2

OC.HO.13.00 OC/HO/Edificio Anexo

OC.HO.13.LP Hormigón losas de piso m3 4,65 2

OC.HO.13.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 11,00 2

OC.HO.13.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 30,00 2

OC.HO.13.Pi Hormigón pilares m3 2,00 2

OC.HO.13.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 7,00 2

OC.HO.13.Re Hormigón de relleno y ciclópeo m3 17,00 2

OC.HO.13.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 2,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.10.CP Cerco perimetral del predio (alambrado ley  y portón de acceso) gl 1,00 1

OC.AP.10.Cu Cunetas y Canales m 1.215,00 1

OC.AP.10.EM Explanada y mástiles gl 1,00 1

OC.AP.10.PH Pavimento vehicular hormigón m2 3.780,00 4

OC.AP.10.PRA Pavimento vehicular riego asfáltico m2 620,00 4

OC.AP.10.VHL Vereda hormigón armado lavado m2 37,00 1

OC.AP.10.VHA Vereda monolítico lavado m2 477,00 1

OC.AP.10.Lo Losetas hormigón armado m 166,00 1

OC.AP.10.VP
Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordón, cunetas, alcantarillas, 
etc.

gl 1,00 1

OC.AP.10.SP Revestimiento con suelo pasto m2 14.200,00 1

OC.AP.10.Ce Tepes de césped m2 2.000,00 1

OC.AP.10.Fo Forestación y enjardinado m2 6.000,00 1

OC.AP.10.SI Instalación sanitaria  del predio (tuberías PVC Serie20, accesorios, càmaras, etc..) gl 1,00 1

OC.AP.10.Ab Red de abastecimiento de agua potable en el predio y unidades de PPT gl 1,00 1

OC.AP.10.Al Alcantarillas completas u 7,00 1

OC.AP.10.BT Red de pluviales del predio: bocas de tormenta  y colectores donde desaguan la BT gl 1,00 1

OC.AP.10.Pl Red de pluviales del predio a excepción de las alcantarillas y  bocas de tormenta gl 1,00 1
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OC.RE.--.-- OC/Reparaciones Estucturasles y Otros

OC.RE.10.Co Reparación coqueras, rebarbas y terminaciones m2 165,00 1

OC.RE.10.CE Reparación Hormigón de Relleno Canales de Entrada m2 20,00 1

OC.RE.10.Co Demolición de Hormigones de Relleno en Canales Parshall m3 5,00 1

OC.RE.10.Co Reparación de Hormigón Estructural de pozos de Vortex m2 6,00 1

OC.RE.10.Te Terminacion para unificar el hormigon visto gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.11.00 OC/AL/Edificio Central de PPT

OC.AL.11.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 830,00 1

OC.AL.11.MDSL Revestimiento de Muros dobles con cara interior ejecutada m2 956,00 1

OC.AL.11.MVL Muro ladrillo visto (25 cm) m2 35,00 1

OC.AL.11.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 821,00 1

OC.AL.11.IAM Impermeabilización arranque de muros m 67,00 1

OC.AL.11.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 890,00 1

OC.AL.11.IMEE Impermeabilización de muros exteriores solo emulisión m2 980,00 1

OC.AL.11.RIG Revoque interior grueso m2 2.499,00 1

OC.AL.11.RIF Revoque interior fino m2 2.499,00 1

OC.AL.11.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 168,00 1

OC.AL.11.ReC Revestimiento  cerámico m2 487,00 1

OC.AL.11.PiE Pintura epoxi m2 168,00 1

OC.AL.11.CoHA Contrapisos hormigón armado m2 430,00 1

OC.AL.11.PiRo Pavimento de arena y cemento portland rodillado m2 115,00 1

OC.AL.11.PiTec Piso técnico m2 342,00 1

OC.AL.11.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 235,00 1

OC.AL.11.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 130,00 1

OC.AL.11.MoLa Monolítico lavado m2 220,00 1

OC.AL.11.ZoAl Zócalos perfil "L" aluminio Nº 5146 m 129,00 1

OC.AL.11.ZoCP Zócalos arena y cemento portland rodillado m 100,00 1

OC.AL.11.ZoMa Zócalos madera m 317,00 1

OC.AL.11.ZoCe Zócalos Cerámica m 37,00 1

OC.AL.11.NaEs Nariz de escalones interiores en escuadría de madera dura m 26,00 1

OC.AL.11.MeGr Suministro y Colocación de mesada de granito 5,00 1

OC.AL.11.MeEp Revestimiento epoxi para mesadas u 13,00 1

OC.AL.11.An Antepechos u 118,00 1

OC.AL.11.Dn Dinteles u 203,00 1
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OC.AL.11.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio u 169,00 1

OC.AL.11.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro u 5,00 1

OC.AL.11.Ba Suministro y colocación de barandas y escalerrillas u 7,00 1

OC.AL.11.BM Suministro y Colocación de Bajo Mesada u 3,00 1

OC.AL.11.AI Suminstro y Colocación de Acero Inoxidable u 17,00 1

OC.AL.11.Cr Cieloraso

OC.AL.11.CrYe Cieloraso Yeso m2 270,00 1

OC.AL.11.CrPc Cieloraso Placa Cementicia m2 205,00 1

OC.AL.11.Te Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado gl 1,00 1

OC.AL.11.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 1.356,00 1

OC.AL.11.De Demoliciones

OC.AL.11.DeCH Demolicion Contrapiso de Hormigón armado m2 43,00 1

OC.AL.11.DeMl Demolición Muro de Ladrillo m2 1,00 1

OC.AL.11.Re Reparaciones

OC.AL.11.ReCH Reparaciones Contrapiso de Hormigón armado m2 100,00 1

OC.AL.11.ReReb Reparaciones Rebaje para accesos a contarpiso ml 10,50 1

OC.AL.11.ReBD Reparaciones Bocas de Deagüe (01 y 02) u 2,00 1

OC.AL.11.ReEsc Reparaciones Escalera Sector B gl 1,00 1

OC.AL.11.Pr Reparaciones Premoldeados

OC.AL.11.PrPNI Repintado de Refuerzos de PNI con pintura Epoxi gl 1,00 1

OC.AL.11.PrSj Cambio de Sujeciones (tuercas, planchuelas, etc) gl 1,00 1

OC.AL.11.Apo Instalación de agua potable fría y caliente del edificio gl 1,00 1

OC.AL.11.ISPE Proyecto ejecutivo instalación sanitaria interna gl 1,00 1

OC.AL.11.IS Instalación sanitaria interna y pluviales del edificio gl 1,00 1

OC.AL.11.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 325,00 1

OC.AL.11.PiIM Pintura interior de muros m2 2.449,00 1

OC.AL.11.AAcSM Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado u 10,00 1

OC.AL.13.00 OC/AL/Edificio Anexo de PPT

OC.AL.13.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 123,00 1

OC.AL.13.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 108,00 1

OC.AL.13.IAM Impermeabilización arranque de muros m 52,00 1

OC.AL.13.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 127,00 1

OC.AL.13.RI2 Revoque interior 2 capas m2 140,00 1

OC.AL.13.PiIM Pintura interior de muros m2 147,00 1

OC.AL.13.ReC Revestimiento  cerámico m2 98,00 1
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OC.AL.13.RIC Revoque interior de mortero de cemento m2 40,00 1

OC.AL.13.Pi Pintura carpinteriía y otros m2 42,00 1

OC.AL.13.CoHA Contrapisos hormigón armado m2 100,00 1

OC.AL.13.ZoMo Zócalos de mortero de cemento (H=7cm) m 14,00 1

OC.AL.13.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 35,00 1

OC.AL.13.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1

OC.AL.13.VeHL Vereda hormigón armado lavado (veredas) m2 37,00 1

OC.AL.13.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 33,00 1

OC.AL.13.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 39,00 1

OC.AL.13.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro m2 6,00 1

OC.AL.13.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 195,00 1

OC.AL.13.ISP Instalación sanitaria interna y pluviales gl 1,00 1

OC.AL.13.AFAC Red abasteciemot agua fria y caliente del edificio (incluye calefon) gl 1,00 1

OC.AL.13.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios y placas policarbonato m2 29,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.10.PRFVVarios.TO Suministro y Colocación tubería  PRFV Tratamiento de Olores gl 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.10.CuPRFV.SM Suministro y montaje de cubiertas desmontables (PRFV o similar) gl 1,00 1

OC.HE.10.CuHi.SM Suministro y montaje de aberturas de herrería, tapas y rejillas gl 1,00 1

OC.HE.10.Ba.Es.SM Suministro y montaje de barandas, escalerillas y escaleras gl 1,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.10.-- EQ/MO/Planta de Pretratamiento

EQ.MO.10.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.10.02 Vestuarios gl 1,00 5

EQ.MO.10.03 Laboratorio gl 1,00 5

EQ.MO.10.04 Taller gl 1,00 5

EQ.MO.12.-- EQ/MO/PPT, Edificio Anexo

EQ.MO.12.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.12.02 Vestuarios gl 1,00 5

EQ.HE.--.-- EQ/Herramientas (HE)

EQ.HE.10.-- EQ/HE/Planta de Pretratamiento

EQ.HE.10.01 Herramientas de Taller gl 1,00 5

EQ.HE.10.02 Otras Herramientas gl 1,00 5
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EQ.CO.--.-- EQ/Elementos de confort (CO)

EQ.CO.10.01 Equipamiento de cocina y SSHH gl 1,00 5

EQ.CO.10.02 Aire Acondicionado gl 1,00 5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.10.00.01.00 IM/GL/11/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.10.00.02.00 IM/GL/11/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.10.00.04.00 IM/GL/11/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.10.00.05.00 IM/GL/11/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.10.UB.--.-- IM/EQ/10/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.10.UB.01.SM IM/EQ/10/UB/Bomba sumergible para perforación 6''  (Q=2,2 l/s; H=75m) -Suministro e Instalación u 2 3

IM.EQ.10.UB.02.SM IM/EQ/10/UB/Bomba para impulsión de desagües internos de PPT (Q=34 l/s; H=11m) -Suministro e Instalación u 2,00 3

IM.EQ.10.RM.--.-- IM/EQ/10/Reja Mecánica (RM)

IM.EQ.10.RM.01.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecánica mediana (12 mm) -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.10.RM.01.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecánica mediana (12 mm) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.01.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.02.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecánica fina (3 mm) -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.10.RM.02.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecánica fina (3 mm) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.02.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.03.SM IM/EQ/10/RM/Oompuertas selectoras de desvío,  automatizadas. Suministro y Montaje u 6,00 3

IM.EQ.10.CS.--.-- IM/EQ/10/Compuertas (CS)

IM.EQ.10.CS.01.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 1800x1800mm, vástago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.CS.02.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 2000x1800mm, vástago 5.1m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.CS.03.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 2200x1500mm, vástago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.SD.--.-- IM/EQ/10/Sistema desarenador (SD)

IM.EQ.10.SD.01.MO
IM/EQ/10/SD/Desarenador Vortex (VOR) incluye bafles, equipo de agitación, fluidificación de arena, bomba y 
deshidratador de arenas -Montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.--.-- IM/EQ/10/Tornillo y descargadores (TD)

IM.EQ.10.TD.01.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de sólidos medianos y finos -Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.TD.01.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de sólidos medianos y finos -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.01.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.02.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sólidos medianos y finos (TSM) -Sumministro u 2,00 3

IM.EQ.10.TD.02.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sólidos medianos y finos (TSM) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.02.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3



 RUBRO  DESCRIPCIÓN  Unidad Cant.
Precio 

Unitario ($)
Precio Total  

($)

Precio 
Unitario 
(US$)

Precio Total  
(US$)

Precio 
Unitario 
(Euros)

Precio Total  
(Euros)

Monto 
Imponible 
Unitario ($)

Monto 
Imponible 
Total  ($)

Paramétrica

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/OC-UR y N°2647/OC-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA”  Disposición Final Oeste

“Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

IM.EQ.10.TD.03.SU IM/EQ/10/TD/Tubería de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.TD.03.MO IM/EQ/10/TD/Tubería de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.03.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.04.SU IM/EQ/10/TD/Tubería  FD, piezas especiales y accesorios para impulsión de arenas -Suministro gl 1 3

IM.EQ.10.TD.04.MO IM/EQ/10/TD/Tubería  FD, piezas especiales y accesorios para impulsión de arenas -Montaje gl 1 3

IM.EQ.10.CP.--.-- IM/EQ/10/Canal Parshall (CP)

IM.EQ.10.CP.01.SU IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4'' - Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.CP.01.MO IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4'' - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.PG.--.-- IM/EQ/10/Puente grúa (PG)

IM.EQ.10.PG.01.SU IM/EQ/10/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.PG.01.MO IM/EQ/10/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.PG.01.RE IM/EQ/10/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.PP.--.-- IM/EQ/10/Polipasto (PP)

IM.EQ.10.PP.01.SU IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con pórtico móvil y accesorios- Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.TO.--.-- IM/EQ/10/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.10.TO.01.SU
IM/EQ/10/TO/Biofiltro. (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de 
recirculación) -Suministro

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.01.MO
IM/EQ/10/TO/Biofiltro. (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de 
recirculación) -Montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.02.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN300mm -Suministro u 5,00 3

IM.EQ.10.TO.02.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN300mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN350mm -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.10.TO.03.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN350mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.04.SU IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.04.MO IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.05.SU IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medición de contaminantes (H2S) -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.TO.05.MO IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medición de contaminantes (H2S) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.00.RE IM/EQ/10/TO/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.--.-- IM/EQ/10/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.10.AP.01.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadorasn de agua potable (Q=3 l/s; H=26m) - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.02.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadoras de agua potable  (Q=6 l/s; H=80m) - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.03.SM M/EQ/10/AP/Tanque de almacenamiento de agua potable, volumen 10m3 - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.04.SM IM/EQ/10/AP/Redes de distribución, piezas especiales y artefactos - Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.05.SU
IM/EQ/10/AP/Sistema para calentar agua en edificio central con energía solar alto rendimiento con tanque 
almacenamiento aislado de 750lts mínimo - Suministro

gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.05.MO
IM/EQ/10/AP/Sistema para calentar agua en edificio central con energía solar alto rendimiento con tanque 
almacenamiento aislado de 750lts mínimo -Montaje

gl 1,00 3
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IM.EQ.10.AP.06.SM
IM/EQ/10/AP/Tuberías, piezas especiales y accesorios  de interconexión y by-pass de tanques de agua potable -
Suministro y montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.00.RE IM/EQ/10/AP/Repuestos gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.10.MS.--.-- IM/TU/10/Múltiple de salida, pozo de bombeo de desagües (MS)

IM.TU.10.MS.01.SM IM/TU/10/MS/Múltiple de salida-Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.10.TI.--.-- IM/TU/10/Impulsión, pozo de bombeo de desagües (TI)

IM.TU.10.TI.01.SM IM/TU/10/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.10.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.10.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.10.00.01.00 IE/GL/10/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.10.00.02.00 IE/GL/10/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.10.00.03.00 IE/GL/10/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.10.00.04.00 IE/GL/10/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.MT.10.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.10.CX.--.-- IE/MT/10/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.10.CX.01.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.10.CX.02.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.10..TC.--.-- IE/MT/10/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.10.TC.01.SU IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.TC.01.MO IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.TR.--.-- IE/MT/10/Transformadores (TR)

IE.MT.10.TR.01.SU IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA- Suministro u 1,00 3

IE.MT.10.TR.01.MO IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.10.TA.--.-- IE/MT/10/Tableros (TA)

IE.MT.10.TA.01.SM IE/MT/10/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.AA.--.-- IE/MT/10/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.10.AA.01.SM IE/MT/10/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.--.-- IE/MT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.10.CC.01.SU IE/MT/10/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.02.SU IE/MT/10/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.00.MO IE/MT/10/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.10.DE.--.-- IE/MT/10/Descargadores (DE)

IE.MT.10.DE.00.SU IE/MT/10/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.DE.00.MO IE/MT/10/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3
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IE.BT.10-.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.10.TA--.-- IE/BT/10/Tableros (TA)

IE.BT.10.TA.01.SM IE/BT/10/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-00 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.02.SM IE/BT/10/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-00 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.03.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios oficinas P.A. TE-101-00-11 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.04.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios oficinas P.B. TE-101-00-12 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.05.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios Taller  TE-101-00-24 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.06.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios Respaldados TE-101-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.07.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Servicios no Respaldados TE-101-00-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.08.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Tratamiento de Olores TE-120-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.09.SM IE/BT/10/TA/Tablero de By-pass de UPS,  TU-101-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.10.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Aire Acondicionado TE-101-00-21 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.11.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Vestuarios TE-101-00-13 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.13.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Bombeo desagues TE-110-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.14.SM IE/BT/10/TA/Tablero de perforación TE-140-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.15.SM IE/BT/10/TA/Tablero de abastecimiento de agua TE-141-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.16.SM IE/BT/10/TA/ Tablero Servicios Edificio Anexo TE-101-00-03 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.17.SM IE/BT/10/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.II.--.-- IE/BT/10/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.10.II.01.SM IE/BT/10/II/Luminarias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.II.02.SM IE/BT/10/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.--.-- IE/BT/10/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.10.IE.01.SM IE/BT/10/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.02.SM IE/BT/10/IE/Tableros de tomacorrientes en unidades de proceso - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.04.SM IE/BT/10/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.--.-- IE/BT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.10.CC.03.SM
IE/BT/10/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.04.SM
IE/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.09.SM
IE/BT/10/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.11.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.12.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.13.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IE.BT.10.GE.--.-- IE/BT/10/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.10.GE.01.SU IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.10.GE.01.MO IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.GE.00.RE IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.--.-- IE/BT/10/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.10.PT.11.SU IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.12.SM IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.13.SM IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.--.-- IE/BT/10/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.10.DA.01.SM IE/BT/10/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.02.SM IE/BT/10/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.03.SM IE/BT/10/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.04.SM IE/BT/10/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.11.SU IE/BT/10/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.12.SU IE/BT/10/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.13.--.--.-- IE/BT/Edificio Anexo (13)

IE.BT.13.TA.--.-- IE/BT/13/Tableros (TA)

IE.BT.13.TA.01.SM IE/BT/13/TA/Tablero General - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.II.--.-- IE/BT/13/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.13.II.01.SM IE/BT/13/II/Luminarias interiores -  Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.II.02.SM
IE/BT/13/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.IE.--.-- IE/BT/13/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.13.IE.01.SM  IE/BT/13/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.02.SM IE/BT/10/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.--.-- IE/BT/13/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.13.CC.01.SM IE/BT/13/CC/Cableado de distribución de BT - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.11.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.12.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.13.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.--.10.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.10.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.10.00.01.00 IC/GL/10/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.10.00.02.00 IC/GL/10/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
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IC.GL.10.00.03.00 IC/GL/10/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.10.00.04.00 IC/GL/10/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.10.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.10.MN.--.-- IC/HW/10/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.10.MN.01.SM IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MN.02.SM IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MP.--.-- IC/HW/10/Medidores de presión (MP)

IC.HW.10.MP.01.SM
IC/HW/10/MP/Medidores de Presión para bombas de abastecimiento de agua y lavado de rejas -Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MG.--.-- IC/HW/10/Medidores de gas (MG)

IC.HW.10.MG.01.SU IC/HW/10/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.TA.--.-- IC/HW/10/Tableros (TA)

IC.HW.10.TA.01.SM
IC/HW/10/TA/Tablero de Control  TC-200-00 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.TA.02.SM IC/HW/10/TA/Rack Front-End (excluido equipamiento interno correspondiente a otros rubros) - Suministro y 
montaje

gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.--.-- IC/HW/10/Unidades de control local (UC)

IC.HW.10.UC.01.SU IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.02.SU IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.00.MO IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.UP.--.-- IC/HW/10/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.10.UP.01.SM IC/HW/10/UP/UPS Sistema de control- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.UP.02.SM IC/HW/10/UP/UPS Sala de Servidores - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.--.-- IC/HW/10/Consolas HMI (HM)

IC.HW.10.HM.01.SM IC/HW/10/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.02.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Sala de Operaciones- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.03.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Dpto. Mantenimiento de Com. y Control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.04.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Consulta Remota - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.05.SM IC/HW/10/HM/Consolas KVM Sala Servidores - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SV. --.-- IC/HW/10/Servidores (SV)

IC.HW.10.SV.01.SM IC/HW/10/SV/Servidores del SCS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SV.02.SM IC/HW/10/SV/Servidores Históricos y OPC- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.--.-- IC/HW/10/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.10.SS.01.SU IC/HW/10/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.02.SU IC/HW/10/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.03.SU IC/HW/10/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
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IC.HW.10.SS.04.MO IC/HW/10/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.TE.--.-- IC/HW/10/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.10.TE.01.SU IC/HW/10/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CD.--.-- IC/HW/10/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.10.CD.01.SM IC/HW/10/CD/Comunicación de datos red de Control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.--.-- IC/HW/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.10.CC.01.SM IC/HW/10/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.02.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.03.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.04.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.05.SM IC/HW/10/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.10.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.11.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.12.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.13.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.14.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.10.SP.--.-- IC/SW/10/Software propietario (SP)

IC.SW.10.SP.01.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.02.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.03.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.04.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.05.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.06.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.07.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.--.-- IC/SW/10/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.10.DS.01.SM IC/SW/10/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.02.SM IC/SW/10/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.03.SM IC/SW/10/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.04.SM IC/SW/10/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.05.SM IC/SW/10/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.06.SM IC/SW/10/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.SE.--.-- IC/SW/10/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.10.SE.01.SM IC/SW/10/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.SE.02.SM IC/SW/10/SE/Software de HMI -Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.10.SE.03.SM IC/SW/10/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB CASABÓ (20)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.20.01 Implantación gl              1,00   1

GL.OB.20.02 Instalación del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OB.20.03 Mantenimiento del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.20.01 Operación y mantenimiento de la planta gl              1,00   1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.20.00 Planos y documentos conforme a obra EB Casabó gl              1,00   1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.20.SC Relleno suelo compactado m3          932,00   1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.20.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3              7,45   2

OC.HO.20.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Húmedo m3              2,61   2

OC.HO.20.Ca Contrapiso de Hormigón Armado m2          142,00   2

OC.HO.20.Re Hormigón de relleno m3            15,00   2

OC.HO.20.Va
Hormigones varios (losetas canal interior, losetas y tapas con ó sin marco metálico, aleros, canales para conductores 
eléctricos en S.E.UTE y Sala de Tableros; pilastras para soportes de perfiles en S.E.UTE, BDA pluviales, etc.. )

m3            10,00   2

OC.HO.20.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azoteas unit.              1,00   2

OC.HO.20.Pe Pérgola de Hormigón en Patio m3              3,80   2

OC.RE.--.-- OC/Reparaciones de Estructura (RE)

OC.RE.20.Ph Reparación de Pozo Húmedo gl              1,00   4

OC.RE.20.Oq Reparaciones de oquedades en Hormigón Visto m2            50,00   1

OC.RE.20.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2            40,00   1

OC.RE.20.Rh Rectificación de Hormigones Vistos (aristas de vigas y pilares) ml          150,00   1

OC.RE.20.RE Terminacion para unificar el hormigon visto m2            60,00   1

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.20.PH Pavimento vehicular hormigón m2          225,00   1

OC.AP.20.Mc Muro de Contención en Acceso Vehicular m3              2,40   1

OC.AP.20.Ce Tepes de césped (predio y vereda) m2        1.332,00   1

OC.AP.20.Ej. Enjardinado (plantación de árboles) gl              1,00   1

OC.AP.20.VP.--.-- Trabajos en aceras de vía pública (VP)
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OC.AP.20.VP.Rc Rectificación de Cuneta ml 80,00 1

OC.AP.20.VP.Ac. Alcantarilla Diám. 500 mm ml 16,50 1

OC.AP.20.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.20.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2          201,00   1

OC.AL.20.LV. Revestimiento en Ladrillo Visto m2          440,00   1

OC.AL.20.TaI Tabiques interiores (15cm) m2            59,00   1

OC.AL.20.MMa Muro macizo interior de 21 cm m2            27,00   1

OC.AL.20.RI2 Revoque interior 2 capas m2          319,00   1

OC.AL.20.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2            87,00   1

OC.AL.20.IME Impermeabilización de muros exteriores m2          336,00   1

OC.AL.20.MeAs
Remoción y Recoloacación  de Membrana asfáltica #4mm (sin autoprotección) + membrana asfáltica #4mm 
(autoprotección de fieltro geotextil)

m2            45,00   1

OC.AL.20.MoRe Mortero de toma o relleno m2            26,00   1

OC.AL.20.PiIM Pintura interior de muros m2          319,00   1

OC.AL.20.PiE Pintura epoxi m2          554,00   1

OC.AL.20.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2          150,00   1

OC.AL.20.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2            65,00   1

OC.AL.20.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m            64,00   1

OC.AL.20.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m            16,00   1

OC.AL.20.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2          245,00   1

OC.AL.20.APo Red de distribución de agua potable, piezas especiales y artefactos gl              1,00   1

OC.AL.20.ISP Instalación sanitaria  y pluviales gl              1,00   1

OC.AL.20.AI Caja chapa de Acero Inoxidable AI01 para bajadas pluviales u              2,00   1

OC.AL.20.AB.AL.-.- Suministro y colocación de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden. u            13,00   1

OC.AL.20.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden.

OC.AL.20.Ab.Fe.H01 Portón de Acceso al edificio un              1,00   1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.20.Por.SM Pórtico perfil PNI 20  para izaje de las bombas unit.              2,00   1

OC.HE.20.EsMa.SM Escalones H.G. p/Escaleras Marineras (según detalle EMTA) unit.            35,00   1

OC.HE.20.H02 Baranda H02 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H03 Baranda H03(Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H04 Baranda H04 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H05 Baranda H05 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H10 Tapas H10 unit.              1,00   1
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OC.HE.20.H11 Tapas H11 unit.              1,00   1

OC.HE.20.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/tapas de Hormigón, circulares y rectangulares gl.              1,00   1

OC.HE.20.An Ángulos de Borde en Canales gl.              1,00   1

OC.HE.20.Rb Rejas BDA en Pie de bajadas pluviales unit.              2,00   1

OC.HE.20.Ra Reguera en Alcantarilla de acceso según detalle TMTD unit.              2,00   1

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.20.01 Oficinas y Otros gl              1,00   5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.20.00.01.00 IM/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.20.00.02.00 IM/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.20.00.04.00 IM/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.20.00.05.00 IM/GL/20/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.20.UB.--.-- IM/EQ/20/Unidades de bombeo (UB) 

IM.EQ.20.UB.01.SU IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.20.UB.01.MO IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.UB.01.RE IM/EQ/20/UB/ Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.--.-- IM/EQ/20/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.20.RM.01.MO IM/EQ/20/RM/Reja gruesa manual -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.03.MO IM/EQ/20/RM/Reja mecánica fina -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.04.SU IM/EQ/20/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.20.CS.--.-- IM/EQ/20/Compuertas (CS)

IM.EQ.20.CS.01.MO IM/EQ/20/CS/Compuerta actuada -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.--.-- IM/EQ/20/Válvulas (VA)

IM.EQ.20.VA.01.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 100 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.02.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 200 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.03.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 250 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.04.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 350 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.05.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula de retención de bola FD DN 250 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.06.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.07.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 50 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.08.SU IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.VA.08.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.09.SU IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro u 1,00 3
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IM.EQ.20.VA.09.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.00.RE IM/EQ/20/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.--.-- IM/EQ/20/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.20.GA.01.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumático V=10 m3 - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.01.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumático V=10 m3 - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.02.SU IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.02.MO IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.03.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.03.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.04.SM IM/EQ/20/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.00.RE IM/EQ/20/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.20.PP.--.-- IM/EQ/20/Polipasto (PP)

IM.EQ.20.PP.01.SM IM/EQ/20/PP/Polipasto 3T y accesorios-Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.VE.--.-- IM/EQ/20/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.20.VE.01.SM IM/EQ/20/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.VE.02.SM IM/EQ/20/VE/Reja de extracción 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.03.SM IM/EQ/20/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.04.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros) -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.VE.05.SM IM/EQ/20/VE/3 Rejas de extracción 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.06.SM IM/EQ/20/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.07.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas) -Suministro y montaje un 1,00 3

IM.EQ.20.VE.08.SM IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.AP.--.-- IM/EQ/20/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.20.AP.01.SU IM/EQ/20/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.20.AP.02.SM IM/EQ/20/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 2 3

IM.EQ.20.AP.03.SM IM/EQ/20/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.AP.04.SM IM/EQ/20/AP/ Presostato-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.AP.05.SM IM/EQ/20/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.TO.--.-- IM/EQ/20/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.20.TO.01.SM IM/EQ/20/TO/ Tanques V=1000lt-Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.TO.02.SM IM/EQ/20/TO/ Bombas dosificadoras-Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.TO.04.SM IM/EQ/20/TO/ Tubería para inyección de la solución PPL Ø 3/4" -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.TO.05.SM IM/EQ/20/TO/ Difusores para inyección en punto de aplicación -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.TO.06.SU IM/EQ/20/TO/ Productos químicos para un año -Suministro gl 1,00 5

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)
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IM.TU.20.MS.--.-- IM/TU/20/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.20.MS.01.SM IM/TU/20/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.20.TI.--.-- IM/TU/20/Impulsión dentro del límite de obra (TI)

IM.TU.20.TI.01.SM IM/TU/20/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.20.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.20.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.20.00.01.00 IE/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.20.00.02.00 IE/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.20.00.03.00 IE/GL/20/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.20.00.04.00 IE/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.20.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.20.CX.--.-- IE/BT/20/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.20.CX.01.00 IE/BT/20/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.20.CX.02.00 IE/BT/20/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.--.-- IE/BT/20/Tableros (TA)

IE.BT.20.TA.01.SM IE/BT/20/TA/Centro de Distribución de Potencia CDP-200-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.02.SM IE/BT/20/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.03.SM IE/BT/20/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.04.SM IE/BT/20/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.VV.--.-- IE/BT/20/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.20.VV.00.SU IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Suministro u 3,00 3

IE.BT.20.VV.00.MO IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.VV.00.RE IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.20.II.--.-- IE/BT/20/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.20.II.01.SM IE/BT/10/II/Luminarias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.II.02.SM
IE/BT/10/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.IE.--.-- IE/BT/20/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.20.IE.01.SM IE/BT/20/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.--.-- IE/BT/20/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.20.CC.02.SM IE/BT/20/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.03.SM IE/BT/20/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.04.SM IE/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3
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IE.BT.20.CC.09.SM
IE/BT/20/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.11.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.12.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.13.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.GE.--.-- IE/BT/20/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.20.GE.01.SU IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.20.GE.01.MO IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.GE.00.RE IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.--.-- IE/BT/20/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.20.PT.11.SU IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.12.SM IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.13.SM IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.--.-- IE/BT/20/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.20.DA.01.SM IE/BT/20/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.02.SM IE/BT/20/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.03.SM IE/BT/20/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.04.SM IE/BT/20/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.11.SU IE/BT/20/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.12.SM IE/BT/20/DA/Diseño y ejecución de reparaciones de chicotes de conexión- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.--.20.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.20.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.20.00.01.00 IC/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.20.00.02.00 IC/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.20.00.03.00 IC/GL/20/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.20.00.04.00 IC/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.20.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.20.--.--.-- Instalación de Control, Hardware (IC/HW)

IC.HW.20.MN.--.-- IC/HW/20/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.20.MN.01.SM IC/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.MN.02.SM IC/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.MC.--.-- IC/HW/20/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.20.MC.01.SM IC/HW/20/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.MP.--.-- IC/HW/20/Medidores de presión (MP)
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IC.HW.20.MP.01.SM IC/HW/20/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.MG.--.-- IC/HW/20/Medidores de gas (MG)

IC.HW.20.MG.01.SU IC/HW/20/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.TA.--.-- IC/HW/20/Tableros (TA)

IC.HW.20.TA.01.SM IC/HW/20/TA/Tablero de Control  TC-200-06 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.--.-- IC/HW/20/Unidades de control local (UC)

IC.HW.20.UC.01.SU IC/HW/20/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.02.SU IC/HW/20/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.00.MO IC/HW/20/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.UP.--.-- IC/HW/20/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.20.UP.01.SM IC/HW/20/UC/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.HM.--.-- IC/HW/20/Consolas HMI (HM)

IC.HW.20.HM.01.SM IC/HW/20/HM/Consola HMI Tablero de control -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.--.-- IC/HW/20/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.20.SS.01.SU IC/HW/20/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.02.SU IC/HW/20/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.03.SU IC/HW/20/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.00.MO IC/HW/20/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.TE.--.-- IC/HW/20/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.20.TE.01.SM IC/HW/20/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CD.--.-- IC/HW/20/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.20.CD.01.SU IC/HW/20/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.--.-- IC/HW/20/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.20.CC.01.SM IC/HW/20/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.02.SM IC/HW/20/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.04.SM IC/HW/20/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.05.SM IC/HW/20/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.06.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.07.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.09.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.10.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.20.SP.--.-- IC/SW/20/Software propietario (SP) gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.01.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.02.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3



 RUBRO  DESCRIPCIÓN  Unidad Cant.
Precio 

Unitario ($)
Precio Total  

($)

Precio 
Unitario 
(US$)

Precio Total  
(US$)

Precio 
Unitario 
(Euros)

Precio Total  
(Euros)

Monto 
Imponible 
Unitario ($)

Monto 
Imponible 
Total  ($)

Paramétrica

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/OC-UR y N°2647/OC-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA”  Disposición Final Oeste

“Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

IC.SW.20.SP.03.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.04.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.05.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.06.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.07.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.DS--.-- IC/SW/20/Software desarrollado específicamente (DS) gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.01.SM IC/SW/20/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.02.SM IC/SW/20/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.03.SM IC/SW/20/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.04.SM IC/SW/20/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.05.SM IC/SW/20/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.06.SM IC/SW/20/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.--.-- IC/SW/20/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.20.SE.01.SM IC/SW/20/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.02.SM IC/SW/20/SE/Software de HMI -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.03.SM IC/SW/20/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB Cerro (30)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.30.01 Implantación gl              1,00   1

GL.OB.30.02 Instalación del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OB.30.03 Mantenimiento del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.30.01 Operación y mantenimiento de la planta gl              1,00   1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.30.00 Planos y documentos conforme a obra EB Cerro gl              1,00   1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.30.SC Relleno suelo compactado m3          102,00   1

OC.MS.30.RC Relleno material granular compactado m3            91,00   1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.30.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3              2,00   2

OC.HO.30.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Húmedo m3              2,61   2

OC.HO.30.Ca Contrapisos de Hormigón Armado m2          142,00   2

OC.HO.30.Re Hormigón de relleno m3            15,00   2
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OC.HO.30.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3            10,00   2

OC.HO.30.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azotea uni              1,00   2

OC.HO.30.Pe Pérgola de Hormigón en Patio m3              3,80   2

OC.RE.--.-- Reparaciones de Estructura (RE)

OC.RE.30.Ph Reparacioón de Pozo Húmedo gl              1,00   1

OC.RE.30.Oq Reparaciones de Oquedades en Hormigón Visto m2            80,00   1

OC.RE.30.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2            10,00   1

OC.RE.30.Rh Rectificación de Hormigones Vistos m2          150,00   1

OC.RE.30.Re Terminacion para unificar el hormigon visto m2            60,00   1

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.30.CP Cerco perimetral (muro de ladrillo con rejas, incluye portones de acceso) gl              1,00   1

OC.AP.30.MM Muros medianeros y canal pluvial de hormigon gl              1,00   1

OC.AP.30.PH Pavimento vehicular hormigón m2          192,00   4

OC.AP.30.Ce Tepes de césped m2          933,00   1

OC.AP.30.Ej Enjardinado gl              1,00   1

OC.AP.30.VP Trabajos en aceras de vía pública

OC.AP.30.Rc  Cuneta Tipo 1 ml            60,00   1

OC.AP.30.Ac Alcantarilla Diám. 500 mm ml            10,00   1

OC.AP.30.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl              1,00   1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.30.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2          388,00   1

OC.AL.30.LV Revestimiento en Ladrillo Visto m2          511,00   1

OC.AL.30.TaI Tabiques interiores (15cm) m2            59,00   1

OC.AL.30.MMa Muro Macizo Interior de 21cm m2            34,00   1

OC.AL.30.RI2 Revoque interior 2 capas m2          460,00   1

OC.AL.30.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2            88,00   1

OC.AL.30.MoRe Mortero de toma o relleno m2            34,00   1

OC.AL.30.IME Impermeabilización de muros exteriores m2          574,00   1

OC.AL.30.MeAs
Remoción y Recolocación Membrana asfáltica #4mm (sin autoprotección) + membrana asfáltica #4mm (autoprotección 
de fieltro geotextil)

m2          104,00   1

OC.AL.30.PiIM Pintura interior de muros m2          460,00   1

OC.AL.30.PiE Pintura epoxi m2          520,00   1

OC.AL.30.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2          130,00   1

OC.AL.30.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2            65,00   1

OC.AL.30.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m          128,00   1
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OC.AL.30.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m            16,00   1

OC.AL.30.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden. uni            13,00   1

OC.AL.30.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2          306,00   1

OC.AL.30.AbFe Suministro y Colocación de Aberturas de Hierro, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden.

OC.AL.30.AbFeH01 Portón de Acceso al Edificio u              1,00   1

OC.AL.30.APo S/M de redes de distribución de agua potable, piezas especiales y artefactos gl              1,00   1

OC.AL.30.ISP Instalación sanitaria  y pluviales gl              1,00   1

OC.AL.30.Ai Caja Chapa de Acero Inoxidable AI01para bajadas pluviales u              2,00   1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.30.Por.SM Pórtico perfil PNI 20  para izaje de las bombas u              2,00   1

OC.HE.30.EsMa.SM Escalones Hº Gº p/ Escaleras Marineras (según detalle EMTA) u            35,00   1

OC.HE.30.H02 Baranda H02 (Incluye revestimientos) u              1,00   1

OC.HE.30.H03 Baranda H03 (Incluye revestimientos) u              1,00   1

OC.HE.30.H04 Baranda H04 (Incluye revestimiento) u              1,00   1

OC.HE.30.H05 Baranda H05 (Incluyte revestimiento) u              1,00   1

OC.HE.30.H10 Tapas H10 u              1,00   1

OC.HE.30.H11 Tapas H11 u              1,00   1

OC.HE.30.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/ tapas de Hormigón, circulares y rectangulares. gl              1,00   1

OC.HE.30.An Ángulos de Borde en Canales gl              1,00   1

OC.HE.30.Rb Rejas BDA en Pie de Bajadas Pluviales u              2,00   1

OC.HE.30.Ra Reguera en Alcantarilla de Acceso según Detalle TMTD u              2,00   1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.30.01 Oficinas y Otros gl              1,00   5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.30.00.01.00 IM/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.30.00.02.00 IM/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.30.00.04.00 IM/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.30.00.05.00 IM/GL/30/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.30.UB.--.-- IM/EQ/30/Unidades de bombeo (UB) 

IM.EQ.30.UB.01.SU IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Suministro u 3,00 3

IM.EQ.30.UB.01.MO IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.UB.01.RE IM/EQ/30/UB/ Repuestos gl 1,00 3
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IM.EQ.30.RM.--.-- IM/EQ/30/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.30.RM.03.MO IM/EQ/30/RM/Reja mecánica fina y manual -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.RM.04.SU IM/EQ/30/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.30.CS.--.-- IM/EQ/30/Compuertas (CS)

IM.EQ.30.CS.01.MO IM/EQ/30/CS/Compuerta actuada -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VA.--.-- IM/EQ/30/Válvulas (VA)

IM.EQ.30.VA.01.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 100 - Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.02.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 200 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.03.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3

IM.EQ.30.VA.04.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 350 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.05.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula de retención de bola FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3

IM.EQ.30.VA.06.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.07.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 50 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.08.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.09.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.00.RE IM/EQ/30/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.30.GA.--.-- IM/EQ/30/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.30.GA.01.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumático V=5,4m3 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.GA.02.SM IM/EQ/30/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=6,5kg/cm2  -Suministro y montaje u 2 3

IM.EQ.30.GA.03.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.30.GA.04.SM IM/EQ/30/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.GA.00.RE IM/EQ/30/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.30.PP.--.-- IM/EQ/30/Polipasto (PP)

IM.EQ.30.PP.01.SM IM/EQ/30/PP/Polipasto 3T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.VE.--.-- IM/EQ/30/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.30.VE.01.SM IM/EQ/30/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.02.SM IM/EQ/30/VE/Reja de extracción 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.03.SM IM/EQ/30/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.04.SU IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.05.SM IM/EQ/30/VE/3 Rejas de extracción 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.06.SM IM/EQ/30/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.07.SM IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.08.SM IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.00.RE IM/EQ/30/VE/ Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.30.AP.--.-- IM/EQ/30/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
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IM.EQ.30.AP.01.SM IM/EQ/30/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.AP.02.SM IM/EQ/30/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.30.AP.03.SM IM/EQ/30/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.AP.04.SM IM/EQ/30/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.AP.05.SM IM/EQ/30/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.TO.--.-- IM/EQ/30/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.30.TO.01.SM IM/EQ/30/TO/ Tanques V=1000lt -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.TO.02.SM IM/EQ/30/TO/ Bombas dosificadoras -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.TO.04.SM IM/EQ/30/TO/ Tubería para inyección de la solución PPL Ø 3/4" -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.TO.05.SM IM/EQ/30/TO/ Difusores para inyección en punto de aplicación -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.TO.06.SU IM/EQ/30/TO/ Productos químicos para un año -Suministro gl 1,00 5

IM.EQ.30.TO.07.SU IM/EQ/30/TO/ Repuestos gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.30.MS.--.-- IM/TU/30/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.30.MS.01.SM IM/TU/30/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.30.TI.--.-- IM/TU/30/Impulsión dentro del límite de obra(TI)

IM.TU.30.TI.01.SM IM/TU/30/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.30.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.30.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.30.00.01.00 IE/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.30.00.02.00 IE/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.30.00.03.00 IE/GL/30/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.30.00.04.00 IE/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.30.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.30.CX.--.-- IE/BT/30/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.30.CX.01.00 IE/BT/30/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.30.CX.02.00 IE/BT/30/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.--.-- IE/BT/30/Tableros (TA)

IE.BT.30.TA.01.SM IE/BT/30/TA/Centro de Control de Motores CDP-200-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.02.SM IE/BT/30/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.03.SM IE/BT/30/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.04.SM IE/BT/30/TA/Tableros secundarios-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.VV.--.-- IE/BT/30/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.30.VV.00.SU IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Suministro u 3,00 3
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IE.BT.30.VV.00.MO IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.VV.00.RE IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.30.II.--.-- IE/BT/30/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.30.II.01.SM IE/BT/30/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.II.02.SM
IE/BT/30/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.IE.--.-- IE/BT/30/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.30.IE.01.SM IE/BT/30/IE/Luminarias-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.--.-- IE/BT/30/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.30.CC.02.SM
IE/BT/30/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.03.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.04.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.09.SM
IE/BT/30/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.11.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.)-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.12.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.13.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.GE.--.-- IE/BT/30/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.30.GE.01.SU IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Suministro u 1,00 3

IE.BT.30.GE.01.MO IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.GE.00.RE IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.--.-- IE/BT/30/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.30.PT.11.SU IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.12.SM IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.13.SM IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.--.-- IE/BT/30/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.30.DA.01.SM IE/BT/30/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.02.SM IE/BT/30/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.03.SM IE/BT/30/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.04.SM IE/BT/30/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios)-Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.11.SU IE/BT/30/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.12.SM IE/BT/30/DA/Diseño y ejecución de reparaciones de chicotes de conexión- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.--.30.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)
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IC.GL.30.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.30.00.01.00 IC/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.30.00.02.00 IC/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.30.00.03.00 IC/GL/30/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.30.00.04.00 IC/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.30.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.30.MN.--.-- IC/HW/30/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.30.MN.01.SM IC/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.MN.02.SM IC/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.MC.--.-- IC/HW/30/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.30.MC.01.SU IC/HW/30/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.MP.--.-- IC/HW/30/Medidores de presión (MP)

IC.HW.30.MP.01.SU IC/HW/30/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.03.MG.--.-- IC/HW/30/Medidores de gas (MG)

IC.HW.30.MG.01.SU IC/HW/30/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.TA.--.-- IC/HW/30/Tableros (TA)

IC.HW.30.TA.01.SM IC/HW/30/TA/Tablero de Control  TC-200-07 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.--.-- IC/HW/30/Unidades de control local (UC)

IC.HW.30.UC.01.SU IC/HW/30/UC/Unidades de control local, CPU - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.02.SU IC/HW/30/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.00.MO IC/HW/30/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.UP.--.-- IC/HW/30/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.30.UP.01.SM IC/HW/30/UC/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.HM.--.-- IC/HW/30/Consolas HMI (HM)

IC.HW.30.HM.01.SM IC/HW/30/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.--.-- IC/HW/30/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.30.SS.01.SU IC/HW/30/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.02.SU IC/HW/30/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.03.SU IC/HW/30/SS/Sistema de circuito cerrado de TV- Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.00.MO IC/HW/30/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.TE.--.-- IC/HW/30/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.30.TE.01.SM IC/HW/30/TE/Sistema de telefonía -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CD.--.-- IC/HW/30/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.30.CD.01.SM IC/HW/30/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.--.-- IC/HW/30/Canalizaciones y Cableado (CC)
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IC.HW.30.CC.01.SM IC/HW/30/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.02.SM IC/HW/30/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.04.SM IC/HW/30/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.05.SM IC/HW/30/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.06.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.07.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.09.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.10.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.30.SP.--.-- IC/SW/30/Software propietario (SP)

IC.SW.30.SP.01.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.02.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.03.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.04.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.05.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.06.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.07.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.--.-- IC/SW/30/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.30.DS.01.SM IC/SW/30/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.02.SM IC/SW/30/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.03.SM IC/SW/30/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.04.SM IC/SW/30/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.05.SM IC/SW/30/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.06.SM IC/SW/30/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.--.-- IC/SW/30/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.30.SE.01.SM IC/SW/30/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.02.SM IC/SW/30/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.03.SM IC/SW/30/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB Intermedia (40)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.40.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OB.40.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 º    1

GL.OB.40.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)
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GL.OM.40.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.40.00 Planos y documentos conforme a obra EB Intermedia gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.40.Ex Excavación locales 001 a 007 m3 213,00 1

OC.MS.40.SC Relleno suelo compactado m3 751,00 1

OC.MS.40.RC Relleno suelo granular compactado m3 275,00 1

OC.MS.40.PC Excavación perímetro canal de impulsión m3 612,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.40.00 OC/HO/EB Intermedia (Pozo de bombeo, chimenea de succión y edificio principal)

OC.HO.40.VE Proyecto ejecutivo de pretiles de hormigón armado en situ gl 1,00 2

OC.HO.40.LP_1 Hormigón losas de piso y acceso a locales 001 al 007 m3 140,35 2

OC.HO.40.LP_2 Losetas removibles de canalizaciones locales 004-005-007 m3 36,20 2

OC.HO.40.Pa_1 Pared de hormigón Sala de Bombas local 001-002 m3 1,13 2

OC.HO.40.Pa_2 Pared con bloques de hormigón vibrado (20 cm) acceso a locales 001 al 007 m2 42,46 2

OC.HO.40.Pi Hormigón pilar de traba fachada suroeste Sala de Bombas m3 0,20 2

OC.HO.40.Vi_1 Hormigón vigas m3 95,00 2

OC.HO.40.Re_1 Hormigón de relleno de carpeta de compresión, otros, etc. m3 64,88 2

OC.HO.40.Re_2 Hormigón de relleno para macizos cambio de dirección tuberías m3 76,60 2

OC.HO.40.Re_3 Hormigón de relleno pilastras y bases de apoyo local 004-005 m3 1,00 2

OC.HO.40.Va_1 Hormigones varios apoyo tubería exterior, sala de bombas y canal de impulsión m3 40,00 2

OC.HO.40.Va_2 Hormigones varios bases para bombas m3 85,70 2

OC.HO.40.Va_3 Hormigones varios canalizaciones m3 26,38 2

OC.HO.40.Va_4 Hormigones varios antepechos, umbrales y dinteles m 117,20 2

OC.HO.40.Ef_1 Pilares prefabricados C17, C18, C19 (2) (ver memoria) m3 2,36 2

OC.HO.40.Ef_2 Vigas V26 (2) (ver memoria) m3 1,11 2

OC.HO.40.Ef_3 Colocación de las losas alveolares (incluye cortes) un 4,00 2

OC.HO.40.Rh_1 Reparaciones de piezas premoldeadas de Flasur (ver planilla) gl 1,00 2

OC.HO.40.Rh_2 Limpieza de losetas premoldeadas local 005 gl 1,00 2

OC.HO.40.Rh_3 Reparaciones de muro de hormigón en fachadas m2 150,00 2

OC.HO.40.Rh_4 Reparaciones de aleta exterior de muro de contención m 90,35 2

OC.HO.40.Rh_5 Reparaciones de aleta interior de muro de contención m 77,85 2

OC.HO.40.At_1 Amure de pasacaños de tuberías de 900 mm de diámetro un 3,00 2

OC.HO.40.At_2 Amure de pasacaños de tuberías de 1000 mm de diámetro un 6,00 2
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OC.HO.40.At_3 Amure de pasacaños de tuberías de 1500 mm de diámetro un 1,00 2

OC.HO.40.At_4 Amure de pasacaños de tuberías de 1600 mm de diámetro un 3,00 2

OC.HO.40.At_5 Amure de pasacaños de tuberías de 1800 mm de diámetro un 1,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.40.De Remoción carpeta asfaltica y contrapiso de hormigón en la zona de obradores m2 513,00 1

OC.AP.40.PH Pavimento vehicular hormigón m2 555,00 1

OC.AP.40.CH Cordón de Hormigón m 81,00 1

OC.AP.40.SP Revestimiento con suelo pasto m2 2.012,00 1

OC.AP.40.Fo Forestación y enjardinado (ver plano AR851) un 9,00 1

OC.AP.40.VP
Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordón, cunetas, alcantarillas, 
etc.

gl 1,00 1

OC.AP.40.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.40.00 OC/AL/EB Intermedia (Pozo de bombeo y edificio principal)

OC.AL.40.MDL_1 Mampostería de muros exteriores dobles - cara interior m2 716,00 1

OC.AL.40.MDL_2 Mampostería de muros exteriores dobles - revestimiento m2 1.170,31 1

OC.AL.40.TaI_1 Mampostería interior tabiques (15cm) m2 57,00 1

OC.AL.40.TaI_2 Mampostería interior tabiques (21cm) SSEE IM - SSEE UTE m2 26,27 1

OC.AL.40.IAM_1 Impermeabilización arranque de muros interiores Volumen Bajo m 53,20 1

OC.AL.40.IME_1 Impermeabilización de muros exteriores Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 974,17 1

OC.AL.40.IME_(SEA) Impermeabilización de muros exteriores (solo emulsión asfáltica) Fachada noreste Sala de Bomba m2 281,53 1

OC.AL.40.REG_1 Revoque exterior grueso pared de contención acceso a locales 001 al 007 m2 42,78 1

OC.AL.40.RIG_1 Revoque interior grueso Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 726,24 1

OC.AL.40.RIG_2 Revoque interior grueso a rectificar plano y mordiente Volumen Bajo m2 222,50 1

OC.AL.40.RIF_1 Revoque interior fino Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 948,73 1

OC.AL.40.PiIM_1 Pintura interior de muros Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 1.332,51 1

OC.AL.40.RIC Revoque interior de mortero de cemento local 001 y 002 Sala de Bombas m2 172,00 1

OC.AL.40.PiE_1 Pintura epoxi m2 186,14 1

OC.AL.40.ESP_1 Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2 761,57 1

OC.AL.40.PiTec_1 Piso técnico local 003 Sala de Variadores m2 142,13 1

OC.AL.40.PiTec_2 Piso técnico local 006 Sala de Tableros m2 66,91 1

OC.AL.40.ZoAl_1 Zócalos de aluminio local 003 Sala de Variadores m 167,35 1

OC.AL.40.AbAl_1 Suministro y colocación de aberturas de aluminio  un 66,00 1

OC.AL.40.AbFe_1 Suministro y colocación de aberturas de hierro  un 1,00 1

OC.AL.40.AbCh_1 Suministro y colocación de aberturas de chapa  un 5,00 1
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OC.AL.40.PaMe_1 Pasarela metálica sobre múltiple de impulsión (ver planos de estructura) H05 gl 1,00 1

OC.AL.40.Ba.SM_1 Suministro y colocación de barandas H02 gl 1,00 1

OC.AL.40.Ba.SM_2 Suministro y colocación de barandas H05-B gl 1,00 1

OC.AL.40.AzTe_1 Azoteas con terminación de tejuelas locales 001 y 002 m2 829,92 1

OC.AL.40.AzTe_2 Azoteas con terminación de tejuelas locales 003 al 007 m2 559,08 1

OC.AL.40.SoBM Estructura de soporte para bombas y manifold EB Intermedia gl 1,00 1

OC.AL.40.CoHA_1 Contrapisos hormigón armado en general m2 100,00 1

OC.AL.40.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2 100    1

OC.AL.40.ISPEC_1 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central: Proyecto ejecutivo de instalacaiones sanitarias gl 1,00 1

OC.AL.40.ISPEC_2 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central gl 1,00 1

OC.AL.40.ISPEC_3 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central: Reparar codos en cuellos de pilares prefabricados gl 1,00 1

OC.AL.40.ISP_1 Instalación sanitaria  y pluviales del predio gl 1,00 1

OC.AL.40.DeMa_1 Demolición de mampostería Fachada  Volumen Bajo m2 89,21 1

OC.AL.40.DeMa_2 Demolición de mampostería muro lindero a obrador (25 cm) m2 45,00 1

OC.AL.40.RPR_1 Reparación, picado y arreglo de fisura Sala 005 y submuración entre locales 003-006 m2 20,63 1

OC.AL.40.RAME_1 Regularización de arranque de muros existentes Volumen Bajo m 39,85 1

OC.AL.40.SCPA_1 Portón de acceso: demolición  y construccion de pilastra existente de 0,50x0,37x2,20 m gl 1,00 1

OC.CI.40.00 OC/CI/Reparaciones en Canal de Impulsión

OC.CI.40.RCI_1 Proyecto ejecutivo de drenes en canal de impulsión gl 1,00 1

OC.CI.40.RCI_2 Realización de drenes en parte del perímetro del canal m 92,00 1

OC.CI.40.RCI_3 Realización de cámaras de inspección de drenes un 2,00 1

OC.CI.40.RCI_4 Realización de terminales de colector de drenes un 2,00 1

OC.CI.40.RCI_5 Retiro de membrana y regularización de superficie m2 44,55 1

OC.CI.40.RCI_6 Impermeabilización con Sika Top Seal 107 o similar (llaneado) m2 296,00 1

OC.CI.40.RCI_7 Reparación en general del interior del canal m2 25,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.40.CE 3.60x6.50 Cámara para medidor de caudal  360 x 650cm un 0,25 2

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.40.Ba.Es.SM_1 Proyecto ejecutivo, suministro y colocación de escaleras acceso azoteas gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_2 H03 - reja de protección de escalera marinera (chimenea de succión) gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_3 H04 - acceso a bomba de achique sumergible gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_4 Escalera marinera chimenea de succión gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_5 Aberturas de hierro en chimenea de succión gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_6 Rejillas de acero galvanizado en caliente de 0,40x0,40 m de bocas de desagües (locales 001 y 002) gl 6,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_7 Rejillas de 0,22x0,22 m para pluviales gl 3,00 1
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EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.40.01 Oficinas y Otros gl 1    5

EQ.MO.40.02 Vestuarios gl 1    5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.40.00.01.00 IM/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.40.00.02.00 IM/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.40.00.04.00 IM/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.40.00.05.00 IM/GL/40/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.40.UB.--.-- IM/EQ/40/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.40.UB.01.MO IM/EQ/40/UB/Bombas principales -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.UB.02.SM IM/EQ/40/UB/Bombas de achique sumergible -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.UB.03.SM IM/EQ/40/UB/ Volantes de Inercia  y piezas de acople - Montaje (Suministra IM 6 equipos) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.--.-- IM/EQ/40/Válvulas (VA)

IM.EQ.40.VA.01.SM
IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 36" (previo ingreso chimenea de succión) - Montaje. 
(Suministra IM  son 3). 

u 3,00 3

IM.EQ.40.VA.02.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 150 (purga de aire succión) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.VA.03.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 42" (succión) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.04.SM
IM/EQ/40/VA/ Válvulas de retención de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" (impulsión) - Suministro 
y Montaje 

u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.05.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 30" (impulsión) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.06.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de aire tipo "A", conexión en DN 80 mm -Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.07.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de aire tipo "A", conexión en DN 2" (Impulsión Pantanoso) -Suministro y montaje u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.08.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 80 mm (Válvulas de aire) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.09.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 2" (Válvula de aire Impulsión Pantanoso) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.VA.00.RE IM/EQ/40/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.40.PG.--.-- IM/EQ/40/Puente grúa (PG)

IM.EQ.40.PG.01.SU IM/EQ/40/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.40.PG.01.MO IM/EQ/40/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.PG.01.RE IM/EQ/40/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.--.-- IM/EQ/40/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.40.VE.01.SU IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Suministro un 2,00 3

IM.EQ.40.VE.01.MO IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3
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IM.EQ.40.VE.02.SU IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.02.MO IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.03.SM IM/EQ/40/VE/ Rejas de inyección y extracción -Suministro y  montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.04.SM IM/EQ/40/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje un 15,00 3

IM.EQ.40.AP.--.-- IM/EQ/40/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.40.AP.01.SM IM/EQ/40/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.AP.02.SM IM/EQ/40/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.40.AP.03.SM IM/EQ/40/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.AP.04.SM IM/EQ/40/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.AP.05.SM IM/EQ/40/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 2 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.40.TS.--.-- IM/TU/40/Tubería de succión (TS)

IM.TU.40.TS.01.SM IM/TU/40/TS/Tubería de succión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1 3

IM.TU.40.MS.--.-- IM/TU/40/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.40.MS.01.SM IM/TU/40/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.TI.--.-- IM/TU/40/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.40.TI.01.SM IM/TU/40/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.IC.--.-- IM/TU/40/Tubería de ingreso a chimenea (IC)

IM.TU.40.IC.01.SM IM/TU/40/IC/Tubería de ingreso desde EB Pantanoso (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.IC.02.SM IM/TU/40/IC/Tubería de ingreso desde EB Miguelete (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje u 1,00 3

IE.--.40.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.40.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.40.--.--.-- IE/GL/EB Intermedia (40)

IE.GL.40.00.01.00 IE/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.40.00.02.00 IE/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.40.00.03.00 IE/GL/40/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.40.00.04.00 IE/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.MT.40.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.40.CX.--.-- IE/MT/40/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.40.CX.01.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.40.CX.02.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.40.TC.--.-- IE/MT/40/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.40.TC.01.SU IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.TC.01.MO IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Montaje gl 1,00 3
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IE.MT.40.TR.--.-- IE/MT/40/Transformadores (TR)

IE.MT.40.TR.01.SU IE/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Suministro u 2,00 3

IE.MT.40.TR.01.MO IE/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.TR.02.SU IE/MT/40/TR/Transformador 1000KVA - Suministro u 1,00 3

IE.MT.40.TR.02.MO IE/MT/40/TR/Transformador 1000KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.TA.--.-- IE/MT/40/Tableros (TA)

IE.MT.40.TA.01.SM IE/MT/40/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.40.AA.--.-- IE/MT/40/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.40.AA.01.SM IE/MT/40/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.--.-- IE/MT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.40.CC.01.SU IE/MT/40/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.02.SU IE/MT/40/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.00.MO IE/MT/40/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.DE.--.-- IE/MT/40/Descargadores (DE)

IE.MT.40.DE.00.SU IE/MT/40/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.DE.00.MO IE/MT/40/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.40.TA.--.-- IE/BT/40/Tableros (TA)

IE.BT.40.TA.01.SM IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.02.SM IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.03.SM IE/BT/40/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-08 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.04.SM IE/BT/40/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-08 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.05.SM IE/BT/40/Tablero General de Iluminación y Servicios TE-101-08-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.06.SM IE/BT/40/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-08-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.07.SM IE/BT/40/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.VV.--.-- IE/BT/40/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.40.VV.00.SU IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Suministro u 6,00 3

IE.BT.40.VV.00.MO IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.VV.00.RE IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.40.II.--.-- IE/BT/40/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.40.II.01.SM IE/BT/40/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.II.02.SM IE/BT/40/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.IE.--.-- IE/BT/40/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.40.IE.01.SM IE/BT/40/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.--.-- IE/BT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
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IE.BT.40.CC.01.SM
IE/BT/40/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-08-01 - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.02.SM
IE/BT/40/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.03.SM IE/BT/40/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.04.SM IE/BT/40/CC/Cables de potencia  de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.09.SM
IE/BT/40/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.11.SM
IE/BT/40/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.12.SM IE/BT/40/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.13.SM IE/BT/40/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.GE.--.-- IE/BT/40/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.40.GE.01.SU IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.40.GE.01.MO IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.GE.00.RE IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.--.-- IE/BT/40/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.40.PT.11.SU IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.12.SM IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.13.SM IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.--.-- IE/BT/40/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.40.DA.01.SM IE/BT/40/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.02.SM IE/BT/40/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.03.SM IE/BT/40/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.04.SM IE/BT/40/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.11.SU IE/BT/40/DA/Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.12.SU IE/BT/40/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3

IC.--.40.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.40.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.40.00.01.00 IC/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.40.00.02.00 IC/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.40.00.03.00 IC/GL/40/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.40.00.04.00 IC/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.40.--.--.-- IC/Hardware (HW)
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IC.HW.40.MN.--.-- IC/HW/40/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.40.MN.01.SM IC/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.MN.02.SM IC/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.MC.--.-- IC/HW/40/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.40.MC.01.SM IC/HW/40/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.MP.--.-- IC/HW/40/Medidores de presión (MP)

IC.HW.40.MP.01.SM IC/HW/40/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.MG.--.-- IC/HW/40/Medidores de gas (MG)

IC.HW.40.MG.01.SM IC/HW/40/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.TA.--.-- IC/HW/40/Tableros (TA)

IC.HW.40.TA.01.SM IC/HW/40/TA/Tablero de Control  TC-200-08 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.TA.02.SM IC/HW/40/TA/Tablero de Control  EB Pantanoso (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.--.-- IC/HW/40/Unidades de control local (UC)

IC.HW.40.UC.01.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.02.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.03.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.04.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.00.MO IC/HW/40/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.UP.--.-- IC/HW/40/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.40.UP.01.SM IC/HW/40/UP/UPS de EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.UP.02.SM IC/HW/40/UP/UPS de EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.HM.--.-- IC/HW/40/Consolas HMI (HM)

IC.HW.40.HM.01.SM IC/HW/40/HM/Consola HMI Tablero de control EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.HM.02.SM IC/HW/40/HM/Consola HMI EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.--.-- IC/HW/40/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.40.SS.01.SU IC/HW/40/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.02.SU IC/HW/40/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.03.SU IC/HW/40/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.00.MO IC/HW/40/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.TE.--.-- IC/HW/40/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.40.TE.01.SM IC/HW/40/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CD.--.-- IC/HW/40/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.40.CD.01.SM IC/HW/40/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.--.-- IC/HW/40/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.40.CC.01.SM IC/HW/40/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.HW.40.CC.02.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.03.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.04.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.05.SM IC/HW/40/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.06.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.07.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.08.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.09.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.10.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.40.SP.--.-- IC/SW/40/Software propietario (SP)

IC.SW.40.SP.01.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.02.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.03.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.04.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.05.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.06.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.07.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.--.-- IC/SW/40/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.40.DS.01.SM
IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.02.SM
IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.03.SM IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión UCL EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.04.SM IC/SW/40/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.05.SM IC/SW/40/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.06.SM IC/SW/40/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.07.SM IC/SW/40/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.--.-- IC/SW/40/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.40.SE.01.SM IC/SW/40/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.02.SM IC/SW/40/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.03.SM IC/SW/40/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB MIGUELETE (50)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.50.01 Implantación gl 1,00 1
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GL.OB.50.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OB.50.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.50.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.50.00 Planos y documentos conforme a obra EB Miguelete gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.50.Ex Excavación m3 7.300,00 1

OC.MS.50.CT Construcción de terraplenes sobre margen Ao. Miguelete gl 1,00 1

OC.MS.50.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.580,00 1

OC.MS.50.DR Dren bajo losa de piso m2 580,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.50.PE Proyecto Ejecutivo Estructura de Hormigon u 1,00 2

OC.HO.50.LP Hormigón losas de piso m3 661,00 2

OC.HO.50.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 250,00 2

OC.HO.50.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 289,00 2

OC.HO.50.Pi Hormigón pilares m3 136,00 2

OC.HO.50.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 161,00 2

OC.HO.50.Re Hormigón de relleno m3 148,00 2

OC.HO.50.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3 18,00 2

OC.HO.50.Pl Hormigón de pilotes m3 45,00 2

OC.HO.50.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 15,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.50.De Demoliciones de estructuras existente gl 1,00 1

OC.AP.50.CP Cerco perimetral (Postes de hormigón prefabricado y tejido galvanizado, incluye portón) m 110,00 1

OC.AP.50.PH Pavimento vehicular hormigón m2 1.475,00 4

OC.AP.50.CH Cordón de Hormigón m 149,00 1

OC.AP.50.VHL Vereda hormigón armado lavado m2 174,00 1

OC.AP.50.Ce Tepes de césped m2 755,00 1

OC.AP.50.Ab Red de Agua Potable: poste surtidor y grifo (p/limpieza de áreas exteriores) gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.50.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (muro interior lad. campo) m2 923,00 1

OC.AL.50.LV Revestimiento de ladrillo visto (lad. de prensa) m2 1.200,00 1
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OC.AL.50.T MC Revestimiento de bloque 12cm Revocado Muro Colado m2 800,00 1

OC.AL.50.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 197,00 1

OC.AL.50.IAM Impermeabilización de arranque de muros m 200,00 1

OC.AL.50.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 1.200,00 1

OC.AL.50.RI2 Revoque interior 2 capas pintado m2 1.284,00 1

OC.AL.50.EmAs Emulsión asfáltica (1Kg/m2) sobre impermeabilización de arena y cemento portlad (3x1) con hidrófugo m2 890,00 1

OC.AL.50.RePH Revestimiento interior pozos húmedos m2 288,00 1

OC.AL.50.ReC Revestimiento Cerámica  (H=2,10m sobre NPT) m2 111,00 1

OC.AL.50.RIC Revoque de mortero de cemento (H=1,80m sobre NPT) m2 32,00 1

OC.AL.50.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado (con  llana mecánica) m2 348,00 1

OC.AL.50.PiTec Piso técnico m2 171,00 1

OC.AL.50.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 23,00 1

OC.AL.50.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1

OC.AL.50.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2 135,00 1

OC.AL.50.ZoMa Zócalos madera m 149,00 1

OC.AL.50.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m 82,00 1

OC.AL.50.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 74,00 1

OC.AL.50.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 403,00 1

OC.AL.50.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro m2 32,00 1

OC.AL.50.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 943,00 1

OC.AL.50.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 316,00 1

OC.AL.50.ISEd Instalación sanitaria  y pluviales del edificio gl 1,00 1

OC.AL.50.ISPr Instalación sanitaria y pluviales del predio gl 1,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.50.PRFV.1400.SU Suministro PRFV DN 1400 mm m 46,00 1

OC.TU.50.PiAc.1400.SU Suministro piezas y accesorios PRFV DN1400 gl 1,00 1

OC.TU.50.PRFV.1400.CO Colocación PRFV1400 gl 1,00 1

OC.TU.50.Ca3.2x4.5 Cámara especial para  medidor (3,20x4,50) gl 1,00 2

OC.TU.50.CaVaDe Cámara  para  válvula de desague gl 1,00 2

OC.TU.50.CaVaAi Cámara para válula de aire gl 1,00 2

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.50.EsMa.SM Escalera Marinera m 52,00 1

OC.HE.50.Ba.Es.SM Baranda Escalera y sector de bombas (Incluye revestimientos) m 134,00 1

OC.HE.50.BaPe.SM Bastidor perimetral de hierro m2 10,00 1

OC.HE.50.SoBM.SM Estructura de soporte de bombas y manifold gl 1,00 1
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OC.HE.50.MaCo.SM Marcos y contramarcos metálico (Incluye revestimientos) m2 20,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.50.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.50.02 Vestuarios gl 1,00 5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.50.00.01.00 IM/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.50.00.02.00 IM/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.50.00.04.00 IM/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.50.00.05.00 IM/GL/50/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.50.EB.--.-- IM/EQ/50/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.50.UB.01.SU IM/EQ/50/UB/Bombas principales-  IM suinistra tres (3) de los cuatro (4) u 1,00 3

IM.EQ.50.UB.01.MO IM/EQ/50/UB/Bombas principales--Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.UB.01.RE IM/EQ/50/UB/Bombas principales-Repuestos Para 4 bombas gl 1,00 3

IM.EQ.50.UB.02.SM IM/EQ/50/UB/Bomba de achique sumergible-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.--.-- IM/EQ/50/Válvulas (VA)

IM.EQ.50.VA.01.SU IM/EQ/50/VA/Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN42" - Montaje. (Suministra IM  son 4) u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.02.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de retención de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" -  Suministro y montaje u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.03.SU IM/EQ/50/VA/Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 30" -  Montaje. (Suministra IM  son 4) u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.04.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta FD DN200 -  Montaje. (Suministra IM  son 2). u 2,00 3

IM.EQ.50.VA.05.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de retención de bola FD DN100 - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.06.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de aire tipo "A" -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.07.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta FD DN100 - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.08.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta actuada de tapón excentrico FD DN 48" - Montaje. (Suministra IM  son 2) u 2,00 3

IM.EQ.50.VA.09.SU IM/EQ/50/VA/Válvula tapón  FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.10.SU IM/EQ/50/VA/Válvula tapón  FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.00.RE IM/EQ/50/VA/Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.50.CS.--.-- IM/EQ/50/Válvula de compuerta (VC)

IM.EQ.50.VC.01.SM IM/EQ/50/VC/Válvula de compuerta actuada 1200mm x 1200mm - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.50.VC.02.SM IM/EQ/50/VC/Válvula de compuerta actuada 1400mm x 1400mm -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.GA.--.-- IM/EQ/50/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.50.GA.01.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Hidroneumático V=35m3/h P=3kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.50.GA.02.SM IM/EQ/50/GA/ Compresor reciprocante Q=50m3/h, P=2,5kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.50.GA.03.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Pulmón V=120lts -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.GA.04.SM IM/EQ/50/GA/ Tuberías FD Ø1200 -Suministro y montaje m 8,80 3

IM.EQ.50.GA.05.SM IM/EQ/50/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.EQ.50.GA.00.RE IM/EQ/50/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.50.PG.--.-- IM/EQ/50/Puente grúa (PG)

IM.EQ.50.PG.01.SU IM/EQ/50/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.50.PG.01.MO IM/EQ/50/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.PG.01.RE IM/EQ/50/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.--.-- IM/EQ/50/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.50.VE.01.SU IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Suministro u 2,00 3

IM.EQ.50.VE.01.MO IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.02.SU IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.02.MO IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.03.SM IM/EQ/50/VE/ Rejas de inyección y extracción -Suministro y  montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.04.SM IM/EQ/50/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje u 6 3

IM.EQ.50.AP.--.-- IM/EQ/50/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.50.AP.01.SM IM/EQ/50/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.AP.02.SM IM/EQ/50/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.50.AP.03.SM IM/EQ/50/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.AP.04.SM IM/EQ/50/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.AP.05.SM IM/EQ/50/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 2 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.50.TS.--.-- IM/TU/50/Tubería de succión (TS)

IM.TU.50.IC.01.SM IM/TU/50/IC/Tubería de succión (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.50.MS.--.-- IM/TU/50/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.50.MS.01.SM IM/TU/50/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.50.TI.--.-- IM/TU/50/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.50.TI.01.SM IM/TU/50/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.50.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.50.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.50.00.01.00 IE/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.50.00.02.00 IE/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.50.00.03.00 IE/GL/50/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.50.00.04.00 IE/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IE.MT.50.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.50.CX.--.-- IE/MT/50/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.50.CX.01.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.50.CX.02.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.50.TC.--.-- IE/MT/50/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.50.TC.01.SU IE/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT-200-09 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.TC.01.MO IE/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT 200-09 - Montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.TR.--.-- IE/MT/50/Transformadores (TR)

IE.MT.50.TR.01.SU IE/MT/50/TR/Transformador 1600KVA - Suministro u 2,00 3

IE.MT.50.TR.01.MO IE/MT/50/TR/Transformador 1600KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.50.TA.--.-- IE/MT/50/Tableros (TA)

IE.MT.50.TA.01.SM IE/MT/50/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.AA.--.-- IE/MT/50/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.50.AA.01.SM IE/MT/50/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.--.-- IE/MT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.50.CC.01.SU IE/MT/50/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.02.SU IE/MT/50/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.00.MO IE/MT/50/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.50.DE.--.-- IE/MT/50/Descargadores (DE)

IE.MT.50.DE.00.SU IE/MT/50/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.DE.00.MO IE/MT/50/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.50.TA.--.-- IE/BT/50/Tableros (TA)

IE.BT.50.TA.01.SM IE/BT/50/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.02.SM IE/BT/50/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.03.SM IE/BT/50/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.04.SM IE/BT/50/Tablero General de Iluminación y Servicios TE-101-09-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.05.SM IE/BT/50/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-09-02- Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.06.SM IE/BT/50/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-09-03- Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.07.SM IE/BT/50/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.VV.--.-- IE/BT/50/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.50.VV.00.SU IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Suministro u 4,00 3

IE.BT.50.VV.00.MO IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.VV.00.RE IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Repuestos gl 1,00 3
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IE.BT.50.II.--.-- IE/BT/50/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.50.II.01.SM IE/BT/50/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.II.02.SM IE/BT/50/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.IE.--.-- IE/BT/50/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.50.IE.01.SM IE/BT/50/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.IE.02.SM IE/BT/50/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.--.-- IE/BT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.50.CC.01.SM IE/BT/50/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-09 -Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.02.SM IE/BT/50/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.03.SM IE/BT/50/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.04.SM IE/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.09.SM
IE/BT/50/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.11.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) -Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.12.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.13.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.GE.--.-- IE/BT/50/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.50.GE.01.SU IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.50.GE.01.MO IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.GE.00.RE IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.50.PT.--.-- IE/BT/50/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.50.PT.01.SM IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra- Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.PT.00.PR IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.--.-- IE/BT/50/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.50.DA.01.SM IE/BT/50/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.02.SM IE/BT/50/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.03.SM IE/BT/50/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.04.SM IE/BT/50/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.50.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.50.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.50.00.01.00 IC/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.50.00.02.00 IC/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.50.00.03.00 IC/GL/50/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.50.00.04.00 IC/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IC.HW.50.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.50.MN.--.-- IC/HW/50/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.50.MN.01.SM IC/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.MN.02.SM IC/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.MC.--.-- IC/HW/50/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.50.MC.01.SM IC/HW/50/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MP.--.-- IC/HW/50/Medidores de presión (MP)

IC.HW.50.MP.01.SM IC/HW/50/MP/Medidores de Presión en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MP.02.SM IC/HW/50/MP/Manovacuómetros - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MG.--.-- IC/HW/50/Medidores de gas (MG)

IC.HW.50.MG.01.SM IC/HW/50/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.TA.--.-- IC/HW/50/Tableros (TA)

IC.HW.50.TA.01.SM IC/HW/50/TA/Tablero de Control  TC-200-09 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.--.-- IC/HW/50/Unidades de control local (UC)

IC.HW.50.UC.01.SU IC/HW/50/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.02.SU IC/HW/50/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.00.MO IC/HW/50/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.UP.--.-- IC/HW/50/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.50.UP.01.SM IC/HW/50/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.HM.--.-- IC/HW/50/Consolas HMI (HM)

IC.HW.50.HM.01.SM IC/HW/50/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.--.-- IC/HW/50/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.50.SS.01.SU IC/HW/50/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.02.SU IC/HW/50/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.03.SU IC/HW/50/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.00.MO IC/HW/50/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.TE.--.-- IC/HW/50/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.50.TE.01.SM IC/HW/50/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CD.--.-- IC/HW/50/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.50.CD.01.SM IC/HW/50/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.--.-- IC/HW/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.50.CC.01.SM IC/HW/50/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.02.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.03.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.04.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.HW.50.CC.05.SM IC/HW/50/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.06.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.07.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.08.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.09.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.10.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.50.SP.--.-- IC/SW/50/Software propietario (SP)

IC.SW.50.SP.01.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.02.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.03.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software de HMI-Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.04.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.05.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.06.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.07.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.--.-- IC/SW/50/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.50.DS.01.SM IC/SW/50/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.02.SM IC/SW/50/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.03.SM IC/SW/50/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.04.SM IC/SW/50/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.05.SM IC/SW/50/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.06.SM IC/SW/50/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.--.-- IC/SW/50/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.50.SE.01.SM IC/SW/50/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.02.SM IC/SW/50/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.03.SM IC/SW/50/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB LA TEJA (60)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.60.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.60.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.60.00 Planos y documentos conforme a obra EB La Teja gl 1,00 1
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OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.60.Ex Excavación m3 2.000,00 1

OC.MS.60.SC Relleno suelo compactado m3 1.400,00 1

OC.MS.60.RC Relleno material granular compactado m3 700,00 1

OC.MS.60.TC Relleno tosca cementada m3 60,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.60.00 OC/HO/EB La Teja (Pozo de bombeo y vertedero)

OC.HO.60.LP Hormigón losas de piso m3 37,00 2

OC.HO.60.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 142,00 2

OC.HO.60.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 26,00 2

OC.HO.60.Pi Hormigón pilares m3 2,00 2

OC.HO.60.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 5,00 2

OC.HO.60.Re Hormigón de relleno m3 13,00 2

OC.HO.60.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3 5,00 2

OC.HO.60.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 4,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.60.De Demolición ovoide gl 1,00 1

OC.AP.60.CP Cerco perimetral (incluye muros y portones de acceso) m 105,00 1

OC.AP.60.Cu Cunetas y canales m 61,00 1

OC.AP.60.PH Pavimento vehicular hormigón m2 266,00 4

OC.AP.60.SP Revestimiento con suelo pasto m 300,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.60.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 37,00 1

OC.AL.60.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 39,00 1

OC.AL.60.RI2 Revoque interior 2 capas m2 37,00 1

OC.AL.60.PiIM Pintura interior de muros m2 39,00 1

OC.AL.60.RePH Revestimiento interior de pozo húmedo m2 363,00 1

OC.AL.60.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2 11,00 1

OC.AL.60.AbFe Suministro y colocación de aberturas de herrería (Tapas, rejillas, etc. Incluye revestimiento) m2 4,00 1

OC.AL.60.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 5,00 1

OC.AL.60.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 14,00 1

OC.AL.60.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 4,00 1

OC.AL.60.ISP Instalación  sanitaria y pluviales (incluye artefactos y accesorios) gl 1,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)
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OC.TU.60.CI D600 Cámara de inspección D 600 u 1,00 2

OC.TU.60.PV.600.SM Suministro y colocación PVC 600, serie 20 gl 1,00 3

OC.TU.60.CaDe Cámara Desvío gl 1,00 2

OC.TU.60.CaMeCa Cámara para medidor de caudal un 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.60.Es.SM Suministro y colocación de escalerillas en estación de bombeo m 26,00 1

OC.HE.60.AbHe.SM Suministro y colocación de aberturas de herrería en vertedero (incluye tapas y rejillas) m2 4,00 1

OC.HE.60.PPol.SM Perfil PNI20 para polipasto m 7,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.60.00.01.00 IM/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.60.00.02.00 IM/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.60.00.04.00 IM/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.60.00.05.00 IM/GL/60/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.60.EB.--.-- IM/EQ/60/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.60.UB.01.SU IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Suministro u 3,00 3

IM.EQ.60.UB.01.MO IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.60.UB.01.RE IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.60.RM.--.-- IM/EQ/60/Reja Mecánica (RM)

IM.EQ.60.RM.01.MO M/EQ/60/RM/ Suministro de reja mecánica fina -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.60.CS.--.-- IM/EQ/60/Compuertas (CS)

IM.EQ.60.CS.01.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada  0,60 x 0,60 m - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.60.CS.02.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada en cámara vertedero 1,83 x 1,68  -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.--.-- IM/EQ/60/Válvulas (VA)

IM.EQ.60.VA.01.SM IM/EQ/60/VA/ Válvulas compuerta FD DN 200mm a bridas en múltiple de salida - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.60.VA.02.SM IM/EQ/60/VA/ Válvulas compuerta FD DN 100mm a bridas en múltiple de salida -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.03.SM
IM/EQ/60/VA/ Válvulas retención de bola FD DN 200 mm a bridas en múltiple de salida - Montaje. (Suministra IM  
son 3)

u 3,00 3

IM.EQ.60.VA.04.SM IM/EQ/60/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.05.SM IM/EQ/60/VA/ Válvula compuerta FD DN 50mm -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.PP.--.-- IM/EQ/60/Polipasto (PP)

IM.EQ.60.PP.01.SM IM/EQ/60/PP/Polipasto 1T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.60.AP.--.-- IM/EQ/60/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.60.AP.01.SM IM/EQ/60/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.60.MS.--.-- IM/TU/60/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.60.MS.01.SM IM/TU/60/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.60.TI.--.-- IM/TU/60/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.60.TI.01.SM IM/TU/60/TI/Tubería de impulsión entre múltiple y límite de obra (incluye piezas y accesorios) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.60.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.60.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.60.00.01.00 IE/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.60.00.02.00 IE/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.60.00.03.00 IE/GL/60/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.60.00.04.00 IE/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.60.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.60.TA.--.-- IE/BT/60/Tableros (TA)

IE.BT.60.TA.01.SM IE/BT/60/TA/Centro de Distribución de Potencia CDP-200-10 (sin incluir Variadores de Frecuencia) - Suministro y 
montaje

gl 1,00 3

IE.BT.60.TA.02.SM IE/BT/60/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-10 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.TA.03.SM IE/BT/60/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.VV.--.-- IE/BT/60/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.60.VV.00.SU IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Suministro u 3,00 3

IE.BT.60.VV.00.MO IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.VV.00.RE IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.60.II.--.-- IE/BT/60/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.60.II.01.SM
IE/BT/60/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.II.02.SM
IE/BT/60/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.IE.--.-- IE/BT/60/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.60.IE.01.SM IE/BT/60/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.IE.04.SM IE/BT/60/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.--.-- IE/BT/60/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.60.CC.02.SM IE/BT/60/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.03.SM IE/BT/60/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.04.SM IE/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3
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IE.BT.60.CC.09.SM
IE/BT/60/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.11.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.12.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.13.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.PT.--.-- IE/BT/60/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.60.PT.01.SM IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.PT.00.PR IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.--.-- IE/BT/60/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.60.DA.01.SM IE/BT/60/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.02.SM IE/BT/60/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.03.SM IE/BT/60/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.04.SM IE/BT/60/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.60.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.60.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.60.00.01.00 IC/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.60.00.02.00 IC/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.60.00.03.00 IC/GL/60/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.60.00.04.00 IC/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.60.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.60.MN.--.-- IC/HW/60/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.60.MN.01.SM IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MN.02.SM IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MC.--.-- IC/HW/60/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.60.MC.01.SM IC/HW/60/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MP.--.-- IC/HW/60/Medidores de presión (MP)

IC.HW.60.MP.01.SM IC/HW/60/MP/Medidores de Presión en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MG.--.-- IC/HW/60/Medidores de gas (MG)

IC.HW.60.MG.01.SM IC/HW/60/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.TA.--.-- IC/HW/60/Tableros (TA)

IC.HW.60.TA.01.SM IC/HW/60/TA/Tablero de Control  TC-200-10 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.--.-- IC/HW/60/Unidades de control local (UC)

IC.HW.60.UC.01.SU IC/HW/60/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.02.SU IC/HW/60/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.00.MO IC/HW/60/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3
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IC.HW.60.UP.--.-- IC/HW/60/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.60.UP.01.SM IC/HW/60/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.HM.--.-- IC/HW/60/Consolas HMI (HM)

IC.HW.60.HM.01.SM IC/HW/60/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.--.-- IC/HW/60/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.60.SS.01.SU IC/HW/60/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.02.SU IC/HW/60/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.03.SU IC/HW/60/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.00.MO IC/HW/60/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.TE.--.-- IC/HW/60/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.60.TE.01.SM IC/HW/60/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CD.--.-- IC/HW/60/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.60.CD.01.SM IC/HW/60/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.--.-- IC/HW/60/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.60.CC.01.SM IC/HW/60/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.02.SM IC/HW/60/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.04.SM IC/HW/60/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.05.SM IC/HW/60/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.06.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.07.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.09.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.10.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.60.SP.--.-- IC/SW/60/Software propietario (SP) gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.01.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.02.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.03.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.04.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.05.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.06.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.07.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.--.-- IC/SW/60/Software desarrollado específicamente (DS) gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.01.SM IC/SW/60/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.02.SM IC/SW/60/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.03.SM IC/SW/60/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.60.DS.04.SM IC/SW/60/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.05.SM IC/SW/60/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.06.SM IC/SW/60/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.--.-- IC/SW/60/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.60.SE.01.SM IC/SW/60/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.02.SM IC/SW/60/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.03.SM IC/SW/60/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB BELVEDERE-VICTORIA (70)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.70.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.70.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.70.00 Planos y documentos conforme a obra EB Belvedere-Victoria gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.70.Ex Excavación m3 70,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.70.LP Hormigón losas de piso m3 5,00 2

OC.HO.70.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 14,00 2

OC.HO.70.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 2,00 2

OC.HO.70.Re Hormigón de relleno gl 1,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.70.VP Trabajos en aceras de vía pública: veredas cordonetas, cordones, etc.. gl 1,00 1

OC.AP.70.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.70.Esc.SM Escalones cámara de reja gl 1,00 1

OC.HE.70.TaFu.SM Suministro y colocación de tapas de fundición de cámara de rejas y pozo de bombeo gl 1,00 1

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.70.--.--.-- IM/GL/EB Belvedere-Victoria (70)

IM.GL.70.00.01.00 IM/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.70.00.02.00 IM/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.70.00.04.00 IM/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IM.GL.70.00.05.00 IM/GL/70/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.70.UB.--.-- IM/EQ/70/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.70.UB.01.SU IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Suministro u 2 3

IM.EQ.70.UB.01.MO IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.UB.01.RE IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.70.--.--.-- IM/EQ/70/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.70.RM.01.MO IM/EQ/70/RM/ Reja de acero inoxidable - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.CS.--.-- IM/EQ/70/Compuertas (CS)

IM.EQ.70.CS.01.MO IM/EQ/70/CS/Compuerta actuada 400x400 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.VA.--.-- IM/EQ/70/Válvulas (VA)

IM.EQ.70.MS.01.SM IM/EQ/70/MS/Válvula Esclusa FD DN 100 mm. a bridas-Suministro y Montaje u 3,00 3

IM.EQ.70.MS.02.SM IM/EQ/70/MS/Válvula Retención de bola FD DN 100mm.-Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.70.MS.--.-- IM/TU/70/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.70.MS.01.SM IM/TU/70/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IE.--.70.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.70.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.70.00.01.00 IE/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.70.00.02.00 IE/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 3

IE.GL.70.00.03.00 IE/GL/70/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.70.00.04.00 IE/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 3

IE.BT.70.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.70.CX.--.-- IE/BT/70/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.70.CX.01.00 IE/BT/70/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.70.CX.02.00 IE/BT/70/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.70.TA.--.-- IE/BT/70/Tableros (TA)

IE.BT.70.TA.01.SM IE/BT/70/TA/Tablero principal - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.VV.--.-- IE/BT/70/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.70.VV.00.SU IE/BT/70/Variadores de Frecuencia - Suministro u 2,00 3

IE.BT.70.VV.00.MO IE/BT/70/Variadores de Frecuencia - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.IE.--.-- IE/BT/70/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.70.IE.01.SM IE/BT/70/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.IE.02.SM IE/BT/70/IE/Tableros de tomacorrientes industriales estancos IP65  - Suministro y montaje gl 1,00 3
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IE.BT.70.CC.--.-- IE/BT/70/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.70.CC.03.SM IE/BT/70/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.04.SM IE/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.09.SM
IE/BT/70/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.11.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.12.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.13.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.PT.--.-- IE/BT/70/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.70.PT.01.SM IE/BT/70/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.--.-- IE/BT/70/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.70.DA.01.SM IE/BT/70/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.02.SM IE/BT/70/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.03.SM IE/BT/70/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.04.SM IE/BT/70/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.70.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.70.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.70.00.01.00 IC/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.70.00.02.00 IC/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.70.00.03.00 IC/GL/70/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.70.00.04.00 IC/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.70.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.70.MN.--.-- IC/HW/70/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.70.MN.01.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.MN.02.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.MP.--.-- IC/HW/70/Medidores de presión (MP)

IC.HW.70.MP.01.SM IC/HW/70/MP/Medidores de Presión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.TA.--.-- IC/HW/70/Tableros (TA)

IC.HW.70.TA.01.SM IC/HW/70/TA/Tablero de Control (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.--.-- IC/HW/70/Unidades de control local (UC)

IC.HW.70.UC.01.SU IC/HW/70/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.02.SU IC/HW/70/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.00.MO IC/HW/70/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.UP.--.-- IC/HW/70/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)
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IC.HW.70.UP.01.SM IC/HW/70/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.HM.--.-- IC/HW/70/Consolas HMI (HM)

IC.HW.70.HM.01.SM IC/HW/70/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.--.-- IC/HW/70/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.70.SS.01.SU IC/HW/70/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.02.SU IC/HW/70/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.00.MO IC/HW/70/SS/Sistema de seguridad-Instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.TE.--.-- IC/HW/70/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.70.TE.01.SM IC/HW/70/TE/Sistema de telefonía-Suministro instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CD.--.-- IC/HW/70/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.70.CD.01.SU IC/HW/70/CD/Equipamiento de comunicación de datos-Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.--.-- IC/HW/70/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.70.CC.01.SM IC/HW/70/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.02.SM IC/HW/70/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.03.SM IC/HW/70/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.04.SM IC/HW/70/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.05.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.06.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.07.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.08.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.04.SP.--.-- IC/SW/70/Software propietario (SP)

IC.SW.70.SP.01.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL)-Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.02.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.03.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.04.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.05.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.06.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.07.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.--.-- IC/SW/70/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.70.DS.01.SM IC/SW/70/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.02.SM IC/SW/70/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.03.SM IC/SW/70/DS/Programación de HMI-Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.04.SM IC/SW/70/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.05.SM IC/SW/70/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.70.DS.06.SM IC/SW/70/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.--.-- IC/SW/70/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.70.SE.01.SM IC/SW/70/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.02.SM IC/SW/70/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.03.SM IC/SW/70/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3
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