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GL.--.--.-- GENERAL (GL)
GL.PA.00.00 Plan de actuacién arqueoldgica ol 1,00 5
GL.LC.00.00 Traslado de personal de inspeccion mes 24,00 1
GL.LF.00.00 Limpieza final de la obra ful 1,00 1
PLANTA DE PRETRATAMIENTO (10)
() pR— GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.10.01 Implantacion gl 1,00 1
GL.OB.10.02 Instalacién del Obrador IM ful 1,00 1
GL.OB.10.03 Mantenimiento del Obrador IM ful 24,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.10.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO0.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.10.00 Planos y documentos conforme a obra PPT ful 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.10.~ OC/MS/Planta de Pretratamiento (camara entrada, unidades, edificio
principal y tratamiento olores)
OC.MS.10.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.500,00 1
OC.MS.10.CT Construccion de terraplenes m3 3.500,00 1
OC.MS.13.-- OC/MS/Edificio Anexo
OC.MS.13.Ex Excavacion m3 704,00 1
OC.MS.13.RC Relleno con material granular compactado m3 480,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormig6n armado (HO)
OC.HO.12.00 gocri IS-I;) I{;’lerln)tz r:;fl;r)etratamlento (camara entrada, unidades, tratamiento
OC.HO.12.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 66,00 2
OC.HO.12.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 228,00 2
OC.HO.12.Pi Hormigén pilares m3 10,00 2
OC.HO.12.Re Hormigén de relleno m3 92,60 2
OC.HO.12.Ba.Ep Aplicacion de pintura Epoxi (Sup.Int) en Hormigones Estructurales m2 1.816,00 2
OC.HO.12.Ba Aplicacion de Xypex o similar en Hormigones Estructurales m2 60,00 2
OC.HO.12.TO Estructura Tratamiento de Olores ful 1,00 2
OC.HO.11.00 OC/HO/Edificio Central (incluye local y tanques de agua potable)
OC.HO.11.PE Proyecto Ejecutivo de pretiles y vigas u 1,00 2
OC.HO.11.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 70,00 2
OC.HO.11.Va_1 Losa para Tanques de Agua m3 7,00 2
OC.HO.11.Va_2 Escalera Sector A m3 2,90 2
OC.HO.11.CL Colocacion Losas Alveolares u 11,00 2
OC.HO.11.CV Colocacion Vigas 339 u 1,00 2
OC.HO.11.HP Hormigén Pretiles m3 66,00 2
OC.HO.11.HV_1 Vigas Intermedias en Sector A y B m3 2,50 2
OC.HO.11.HV_2 Vigas Intermedias con Aleta Sector By C m3 14,00 2
OC.HO0.13.00 OC/HO/Edificio Anexo
OC.HO.13.LP Hormigén losas de piso m3 4,65 2
OC.HO.13.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 11,00 2
OC.HO.13.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 30,00 2
OC.HO.13.Pi Hormigén pilares m3 2,00 2
OC.HO.13.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigén m3 7,00 2
OC.HO.13.Re Hormigén de relleno y ciclépeo m3 17,00 2
OC.HO.13.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 2,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.10.CP Cerco perimetral del predio (alambrado ley y portén de acceso) ol 1,00 1
OC.AP.10.Cu Cunetas y Canales m 1.215,00 1
OC.AP.10.EM Explanada y mistiles gl 1,00 1
OC.AP.10.PH Pavimento vehicular hormigén m2 3.780,00 4
OC.AP.10.PRA Pavimento vehicular riego asfaltico m2 620,00 4
OC.AP.10.VHL Vereda hormigén armado lavado m2 37,00 1
OC.AP.10.VHA Vereda monolitico lavado m2 477,00 1
OC.AP.10.Lo Losetas hormigén armado m 166,00 1
OC.AP.10.VP g;aclﬁggjfxcz;ee]:;ssji;;:zizlﬁi;a:e::redas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes o 1,00 1
OC.AP.10.SP Revestimiento con suelo pasto m2 14.200,00 1
OC.AP.10.Ce Tepes de césped m2 2.000,00 1
OC.AP.10.Fo Forestacion y enjardinado m2 6.000,00 1
OC.AP.10.S1 Instalacion sanitaria del predio (tuberfas PVC Setie20, accesorios, camaras, etc..) ol 1,00 1
OC.AP.10.Ab Red de abastecimiento de agua potable en el predio y unidades de PPT ol 1,00 1
OC.AP.10.Al Alcantarillas completas u 7,00 1
OC.AP.10.BT Red de pluviales del predio: bocas de tormenta y colectores donde desaguan la BT ol 1,00 1
OC.AP.10.P1 Red de pluviales del predio a excepcién de las alcantarillas y bocas de tormenta ol 1,00 1
OC.RE.--.-- OC/Reparaciones Estucturasles y Otros
OC.RE.10.Co Reparacién coqueras, rebarbas y terminaciones m2 165,00 1
OC.RE.10.CE Reparacion Hormigon de Relleno Canales de Entrada m2 20,00 1
OC.RE.10.Co Demolicién de Hormigones de Relleno en Canales Parshall m3 5,00 1
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OC.RE.10.Co Reparacion de Hormigon Estructural de pozos de Vortex m2 6,00 1
OC.RE.10.Te Terminacion para unificar el hormigon visto gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiiileria y otros (AL)
OC.AL.11.00 OC/AL/Edificio Central de PPT
OC.AL.11.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 830,00 1
OC.AL.11.MDSL Revestimiento de Muros dobles con cara interior ejecutada m2 956,00 1
OC.AL.11.MVL Muro ladrillo visto (25 cm) m2 35,00 1
OC.AL.11.Tal Tabiques intetiores (15cm) m2 821,00 1
OC.AL11.IAM Impermeabilizacién arranque de muros m 67,00 1
OC.AL.11.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 890,00 1
OC.AL.11.IMEE Impermeabilizacién de muros exteriotres solo emulision m2 980,00 1
OC.AL.11.RIG Revoque interior grueso m2 2.499,00 1
OC.AL.11.RIF Revoque interior fino m2 2.499,00 1
OC.AL.11.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 168,00 1
OC.AL.11.ReC Revestimiento cerdmico m2 487,00 1
OC.AL.11.PiE Pintura epoxi m2 168,00 1
OC.AL.11.CoHA Contrapisos hormigén armado m2 430,00 1
OC.AL.11.PiRo Pavimento de arena y cemento portland rodillado m2 115,00 1
OC.AL11.PiTec Piso técnico m2 342,00 1
OC.AL.11.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 235,00 1
OC.AL.11.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 130,00 1
OC.AL.11.Mola Monolitico lavado m2 220,00 1
OC.AL.11.ZoAl Zécalos perfil "L" aluminio N° 5146 m 129,00 1
OC.AL.11.ZoCP Zécalos arena y cemento portland rodillado m 100,00 1
OC.AL.11.ZoMa Zbcalos madera m 317,00 1
OC.AL11.ZoCe Zécalos Ceramica m 37,00 1
OC.AL.11.NaEs Nariz de escalones interiores en escuadtia de madera dura m 26,00 1
OC.AL.11.MeGr Suministro y Colocacién de mesada de granito 5,00 1
OC.AL.11.MeEp Revestimiento epoxi para mesadas u 13,00 1
OC.AL.11.An Antepechos u 118,00 1
OC.AL.11.Dn Dinteles u 203,00 1
OC.AL.11.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio u 169,00 1
OC.AL.11.AbFe Suministro y colocacién de aberturas de hierro u 5,00 1
OC.AL.11.Ba Suministro y colocacién de barandas y escalerrillas u 7,00 1
OC.AL.11.BM Suministro y Colocacién de Bajo Mesada u 3,00 1
OC.AL.11.AT Suminstro y Colocacién de Acero Inoxidable u 17,00 1
OC.AL.11.Cr Cieloraso
OC.AL.11.CrYe Cieloraso Yeso m2 270,00 1
OC.AL11.CtPc Cieloraso Placa Cementicia m2 205,00 1
OC.AL.11.Te Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado ful 1,00 1
OC.AL.11.AZTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 1.356,00 1
OC.AL.11.De Demoliciones
OC.AL.11.DeCH Demolicion Contrapiso de Hormigén armado m2 43,00 1
OC.AL.11.DeMlL Demoliciéon Muro de Ladrillo m2 1,00 1
OC.AL.11.Re Reparaciones
OC.AL.11.ReCH Reparaciones Contrapiso de Hormigén armado m2 100,00 1
OC.AL.11.ReReb Reparaciones Rebaje para accesos a contarpiso ml 10,50 1
OC.AL.11.ReBD Reparaciones Bocas de Deagtie (01 y 02) u 2,00 1
OC.AL.11.ReEsc Reparaciones Escalera Sector B ol 1,00 1
OC.AL.11.Pr Reparaciones Premoldeados
OC.AL.11.PrPNI Repintado de Refuerzos de PNI con pintura Epoxi ful 1,00 1
OC.AL.11.PtSj Cambio de Sujeciones (tuercas, planchuelas, etc) ful 1,00 1
OC.AL.11.Apo Instalacién de agua potable fria y caliente del edificio ol 1,00 1
OC.AL.11.ISPE Proyecto ejecutivo instalacién sanitatia interna ol 1,00 1
OC.AL.11.IS Instalacion sanitaria interna y pluviales del edificio ol 1,00 1
OC.AL.11.ViPo.SM Suministro y colocacién de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 325,00 1
OC.AL.11.PiIM Pintura intetior de muros m2 2.449,00 1
OC.AL.11.AAcSM Suministro y colocacién de equipos de aire acondicionado u 10,00 1
OC.AL.13.00 OC/AL/Edificio Anexo de PPT
OC.AL.13.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 123,00 1
OC.AL.13.Tal Tabiques intetiores (15cm) m2 108,00 1
OC.AL.13.IAM Impermeabilizacién arranque de muros m 52,00 1
OC.AL.13.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 127,00 1
OC.AL.13.R12 Revoque interior 2 capas m2 140,00 1
OC.AL.13.PiIM Pintura intetior de muros m2 147,00 1
OC.AL.13.ReC Revestimiento cerdmico m2 98,00 1
OC.AL.13.RIC Revoque interior de mortero de cemento m2 40,00 1
OC.AL.13.Pi Pintura carpintetifa y otros m2 42,00 1
OC.AL.13.CoHA Contrapisos hormigén armado m2 100,00 1
OC.AL.13.ZoMo Zécalos de mortero de cemento (H=7cm) m 14,00 1
OC.AL.13.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 35,00 1
OC.AL.13.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1
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OC.AL.13.VeHL Vereda hormigén armado lavado (veredas) m2 37,00 1
OC.AL.13.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 33,00 1
OC.AL.13.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio m2 39,00 1
OC.AL.13.AbFe Suministro y colocacién de aberturas de hierro m2 6,00 1
OC.AL.13.AZTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 195,00 1
OC.AL.13.ISP Instalacion sanitaria interna y pluviales ol 1,00 1
OC.AL.13.AFAC Red abasteciemot agua fria y caliente del edificio (incluye calefon) ol 1,00 1
OC.AL.13.ViPo.SM Suministro y colocacién de vidrios y placas policarbonato m2 29,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tubetias (TU)
OC.TU.10.PRFVVarios. TO [Suministro y Colocacién tuberfa PRFV Tratamiento de Olores ol 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herretia y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.10.CuPRFV.SM Suministro y montaje de cubiertas desmontables (PRFV o similar) ol 1,00 1
OC.HE.10.CuHi.SM Suministro y montaje de aberturas de herrerfa, tapas y rejillas gl 1,00 1
OC.HE.10.Ba.Es.SM Suministro y montaje de barandas, escalerillas y escaleras ol 1,00 1
EQ.--.—-.—- EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliatio (MO)
EQ.MO.10.-- EQ/MO/Planta de Pretratamiento
EQ.MO.10.01 Oficinas y Otros ful 1,00 5
EQ.MO.10.02 Vestuatios ol 1,00 5
EQ.MO.10.03 Laboratotio ful 1,00 5
EQ.MO.10.04 Taller gl 1,00 5
EQ.MO.12.-- EQ/MO/PPT, Edificio Anexo
EQ.MO.12.01 Oficinas y Otros ful 1,00 5
EQ.MO.12.02 Vestuatios ol 1,00 5
EQ.HE.--.-- EQ/Herramientas (HE)
EQ.HE.10.-- EQ/HE/Planta de Pretratamiento
EQ.HE.10.01 Herramientas de Taller ol 1,00 5
EQ.HE.10.02 Otras Herramientas ol 1,00 5
EQ.CO.--.-- EQ/Elementos de confort (CO)
EQ.CO.10.01 Equipamiento de cocina y SSHH ol 1,00 5
EQ.CO.10.02 Aire Acondicionado ol 1,00 5
5 INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.-.-.- IM/General (GL)
IM.GL.10.00.01.00 IM/GL/11/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
IM.GL.10.00.02.00 IM/GL/11/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL.10.00.04.00 IM/GL/11/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.10.00.05.00 IM/GL/11/Herramientas ol 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.10.UB.--.-- IM/EQ/10/Unidades de bombeo (UB)
1/E ] 1 16 " = - H= -
IMEQ.10.UB.0LSM IM/EQ/lO/LB/BOtﬁba sumergible para perforacion 6" (Q=2,21/s; H=75m) u 2 3
Suministro e Instalacién
— ; - = — = -
IMEQ.10.UB.02.5M Il\I/hQ/lO/LB/Bomba para 1»rrllpulslon de desagiies internos de PPT (Q=341/s; u 2,00 3
H=11m) -Suministro e Instalacién
IM.EQ.10.RM.--.-- IM/EQ/10/Reja Mecanica (RM)
IM.EQ.10.RM.01.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecinica mediana (12 mm) -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.10.RM.01.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecinica mediana (12 mm) -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.RM.01.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.10.RM.02.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecinica fina (3 mm) -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.10.RM.02.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecinica fina (3 mm) -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.RM.02.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.10.RM.03.5M IM/hQ/lO/RM/Oompuertas selectoras de desvio, automatizadas. Suministro y u 6.00 3
Montaje
IM.EQ.10.CS.--.-- IM/EQ/10/Compuertas (CS)
IMEQ.10.CS.01.MO IM/hQ/lO/CS/Compuerta AISI 304 1800x1800mm, vastago 3.4m, con actuador - o 1,00 3
Montaje
IMEQ.10.CS.02.MO IM/hQ/lO/CS/Compuerta AISI 304 2000x1800mm, vastago 5.1m, con actuador - o 1,00 3
Montaje
IMEQ.10.C8.03MO IM/hQ/lO/CS/Compuerta AISI 304 2200x1500mm, vastago 3.4m, con actuador - o 1,00 3
Montaje
IM.EQ.10.SD.--.-- IM/EQ/10/Sistema desarenador (SD)
. IM/EQ/10/SD/Desarenador Vortex (VOR) incluye bafles, equipo de agitacion,
IMEQ10SD.0LMO fluidificacion de arena, bomba y deshidratador de arenas -Montaje g 1,00 3
IM.EQ.10.TD.--.-- IM/EQ/10/Tornillo y descargadotes (TD)
IM.EQ.10.TD.01.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de s6lidos medianos y finos -Suministro u 4,00 3
IM.EQ.10.TD.01.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de solidos medianos y finos -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.TD.01.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos ol 1,00 3
IMEQ.10.TD.02.8U IM/hQ(lO/TD/Tormllo compactador de sélidos medianos y finos (TSM) - u 2,00 3
Sumministro
IM.EQ.10.TD.02.MO IM/EQ/10/TD/Totnillo compactador de s6lidos medianos y finos (TSM) -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.TD.02.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos ol 1,00 3
IMEQ.10.TD.035U IM/].:Q/l(]/TD/Tubena de descarga de material de rejas y arenas a tolvas - u 4,00 3
Suministro
IM.EQ.10.TD.03.MO IM/EQ/10/TD/Tuberia de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.10.TD.03.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.10.TD.04.5U IM/EQ/lO/TD/Tubena FD, piezas especiales y accesotios para impulsién de arenas o 1 3
-Suministro i
IM.EQ.10.TD.04.MO IM/hQ/lO/TD/Tubena FD, piezas especiales y accesotios para impulsién de arenas o 1 3
-Montaje i
IM.EQ.10.CP.--.-- IM/EQ/10/Canal Parshall (CP)
IM.EQ.10.CP.01.SU IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4" - Suministro u 4,00 3
IM.EQ.10.CP.01.MO IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4" - Montaje ful 1,00 3
IM.EQ.10.PG.--.-- IM/EQ/10/Puente grua (PG)
IM.EQ.10.PG.01.SU IM/EQ/10/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.PG.01.MO IM/EQ/10/PG/Puente gria capacidad 10T. - Montaje ful 1,00 3
IM.EQ.10.PG.01.RE IM/EQ/10/PG/Repuestos ful 1,00 3
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IM.EQ.10.PP.—.—- IM/EQ/10/Polipasto (PP)
IM.EQ.10.PP.01.SU IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con pértico mévil y accesotios- Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.TO.--.-- IM/EQ/10/Tratamiento de olotes (TO)
IMLEQ.10.TO.01.8U IM/EQ/T0/TO/Biofiltro. (mcluy»e mate.r}al de rell.er?o, ventilador, tablero de agua, o 1,00 3
H\lflero del(c)o’rllrcr)nlﬁv h&mha de Eec1rculmonlﬁci§urrl111n1 tro o S >
IM.EQ.10.TO.01.MO I/EQ iofiltro. (inc] uye material de relleno, ventifador, tablero de agua, o 1,00 3
tablero de control v bomba de recirculacién) -Montaie .
IM.EQ.10.T0.02.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN300mm -Suministro u 5,00 3
IM.EQ.10.TO.02.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN300mm -Montaje ful 1,00 3
IM.EQ.10.T0.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN350mm -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.10.T0O.03.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN350mm -Montaje ful 1,00 3
IM.EQ.10.T0O.04.SU IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Suministro ful 1,00 3
IM.EQ.10.TO.04.MO IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.T0.05.SU IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medicion de contaminantes (H2S) -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.10.T0O.05.MO IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medicion de contaminantes (H2S) -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.10.TO.00.RE IM/EQ/10/TO/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.10.AP.--.-- IM/EQ/10/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.10.AP.01.SM IM/.EQ/l()/AP/Bcl)mbas presurizadorasn de agua potable (Q=31/s; H=26m) - u 2,00 3
Suministro y montaje
IM.EQ.10.AP.02.5M IM/.EQ/l()/AP/Bcl)mbas presurizadoras de agua potable (Q=61/s; H=80m) - “ 2,00 3
Suministro y montaje
IM.EQ.10.AP.03.5M I\'I/]:.QNO/AP/Taxllque de almacenamiento de agua potable, volumen 10m3 - “ 2,00 3
Suministro y montaje
IM.EQ.10.AP.04.5M IM/hQ/lO/z\P/Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos - Suministro y o 1,00 3
montaje ;
IM.EQ.10.AP.05.5U IM/bQ/lO/z\P/Sistema para calen?car agua cn edificio centr’ill con energl.a §olar alto o 1,00 3
rendimiento con tanque almacenamiento aislado de 750lts minimo - Suministro §
IM.EQ.10.AP.05.MO Ih{/EQ/l{)/AP/S1stema pata calen.tar agufq en edificio centr?l ‘con energla.solar alto o 1,00 3
rendimiento con tanque almacenamiento aislado de 750lts minimo -Montaje
IM.EQ.10.AP.06.5M IM/EQ/10/AP/Tuberias, piezas e.specmles y accesotios de interconexion y by-pass o 1,00 3
de tanques de agua potable -Suministro y montaje
IM.EQ.10.AP.00.RE IM/EQ/10/AP/Repuestos ol 1,00 3
IM.TU. - === IM/Tuberias (TU)
IM.TU.10.MS.--.-- IM/TU/10/Muiltiple de salida, pozo de bombeo de desagiies (MS)
IM.TU.10.MS.01.SM IM/TU/10/MS/Multiple de salida-Suministro y montaje ol 1,00 3
IM.TU.10.T1.--.-- IM/TU/10/Impulsi6én, pozo de bombeo de desagiies (TT)
IMTU10-TLOLSM M/ FI.,/l{)/ I'T/Tuberia de impulsién (incluye piezas y accesotios)-Suministro y o 1,00 3
montaje
IE.--10.--.--.—- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.10.--.--.-- IE/General (GL)
1E.GL.10.00.01.00 IE/GL/10/Ingenietia de detalle ol 1,00 5
1E.G1..10.00.02.00 IE/GL/10/Pruebas y puesta en setvicio al 1,00 1
1E.GL.10.00.03.00 IE/GL/10/Repuestos ol 1,00 3
1E.G1..10.00.04.00 1E/GL/10/Documentacién conforme a obra al 1,00 1
IE.MT.10.--.--.-- IE/Media Tensién (MT)
IE.MT.10.CX.~-.— IE/MT/10/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.MT.10.CX.01.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra civil completa (items
M ony ol 1,00 3
no incluidos en rubros de Obra Civil)
1E.MT.10.CX.02.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra eléctrica completa ol 1,00 3
IE.MT.10.. TC.--.—- IE/MT/10/Tablero de celdas (TC)
1E.MT.10.TC.01.8U IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Suministro gl 1,00 3
E.MT.10.TC.01.MO IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Montaje ol 1,00 3
IE.MT.10.TR.--.-- IE/MT/10/Transformadores (TR)
LEMT.10.TR.01.5U IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA- Suministro u 1,00 3
E.MT.10.TR.01.MO IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA - Montaje general gl 1,00 3
IE.MT.10.TA.--— IE/MT/10/Tableros (TA)
1E.MT.10.TA.01.5SM IE/MT/10/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje al 1,00 3
IE.MT.10.AA.--—- IE/MT/10/Alimentacion auxiliar (AA)
1EMT.10.AA.01.5M IE/MT/10/AA/Alimentacion 48 VDC - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.MT.10.CC.--— IE/MT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.MT.10.CC.01.SU IE/MT/10/CC/Cables y accesotios - Suministro al 1,00 3
1E.MT.10.CC.02.5U IE/MT/10/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro al 1,00 3
1E.MT.10.CC.00.MO IE/MT/10/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general al 1,00 3
IE.MT.10.DE.--.-- 1IE/MT/10/Descargadores (DE)
1E.MT.10.DE.00.5U IE/MT/10/DE/Descargadotes - Suministro ol 1,00 3
1E.MT.10.DE.00.MO IE/MT/10/DE/Descargadores - Instalacion ol 1,00 3
IE.BT.10-.--.--.-- 1E/Baja Tension (BT)
IE.BT.10.TA--.-- IE/BT/10/Tableros (TA)
IE.BT.10.TA.01.SM IE/BT/10/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-00 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.10.TA.02.SM
IE/BT/10/TA/Tablero automatico de Reactiva TR-200-00 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.10.TA.03.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios oficinas P.A. TE-101-00-11 - 1 1.00 3
Suministro y montaje 8 ’
1E.BT.10.TA.04.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios oficinas P.B. TE-101-00-12 - 1 1.00 3
Suministro y montaje g ’
1E.BT.10.TA.05.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios Taller TE-101-00-24 - Suministro ) 1.00 3
y montaje & ’
1E.BT.10.TA.06.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios Respaldados TE-101-00-01 - ) 1.00 3
Suministro y montaje & ’
1E.BT.10.TA.07.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Setvicios no Respaldados TE-101-00-02 - Suministro y ) 1.00 3
montaje g ’
1E.BT.10.TA.08.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Tratamiento de Olores TE-120-00-01 - Suministro y ) 1.00 3
montaje g ’
1E.BT.10.TA.09.SM
! IE/BT/10/TA/Tablero de By-pass de UPS, TU-101-00-01 - Suministro y montaje al 1,00 3
1E.BT.10.TA.10.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Aire Acondicionado TE-101-00-21 - Suministro y ) 1.00 3
montaje & ’
IE.BT.10.TA.11.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Vestuarios TE-101-00-13 - Suministro y montaje al 1,00 3
1E.BT.10.TA.13.SM
‘ IE/BT/10/TA/Tablero de Bombeo desagues TE-110-00-01 - Suministro y montaje al 1,00 3
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IE.BT.10.TA.14.SM 1IE/BT/10/TA/Tablero de petforacién TE-140-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.TA.15.SM IE/BT/10/TA/Tablero de abastecimiento de agua TE-141-00-01 - Suministro y

montaje g 100 ’
1E.BT.10.TA.16.SM 1E/BT/10/TA/ Tablero Servicios Edificio Anexo TE-101-00-03 - Suministro y

montaje ] ¢ 100 ’
IE.BT.10.TA.17.SM IE/BT/10/TA/Tableros secundatios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.10.II.--.-- IE/BT/10/Instalacion Interior de Iluminacion y Servicios (IT)
IE.BT.10.IL01.SM IE/BT/10/11/Luminarias intetiores - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.11.02.SM IE/BT/10/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores, o 1.00 3

tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje i >
IE.BT.10.IE.--.-- 1E/BT/10/Instalaciéon Exterior de Iluminacion y Setvicios (IE)
IE.BT.10.IE.01.SM IE/BT/10/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.1E.02.SM IE/BT/10/1E/Tableros de tomacortrientes en unidades de proceso - Suministro y

monte gl 1,00 3
1E.BT.10.IE.04.SM 1IE/BT/10/IE/Columnas - Suministro y colocaciéon gl 1,00 3
IE.BT.10.CC.--.-- IE/BT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.10.CC.03.SM IE/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e gl 1,00 3

instalacion
1E.BT.10.CC.04.SM IE/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y

vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.10.CC.09.SM IE/BT/10/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros o 1.00 3

rubros) - Suministro e instalacion i >
1E.BT.10.CC.11.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escaletillas, ductos, cafios, etc.)

Suministro e instalacion ¢ 100 ’
1E.BT.10.CC.12.5M IE/BT/10/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.10.CC13.5M IE/BT/10/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion ol 1,00 ?
IE.BT.10.GE.--.-- 1IE/BT/10/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.10.GE.01.SU 1IE/BT/10/GE/Grupo electrégeno - Suministro u 1,00 3
IE.BT.10.GE.01.MO 1E/BT/10/GE/Gtupo electrégeno - Montaje gl 1,00 3
IE.BT.10.GE.00.RE 1IE/BT/10/GE/Grupo electrégeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.10.PT.--.-- IE/BT/10/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.10.PT.11.SU IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente -

Suministro g 100 ’
1E.BT.10.PT.12.8SM . . . - .

IE/BT/10/PT/Sistema de» pucsta a tierra - Dlseﬁo, suministro, colocacion y pruebas ol 1.00 3

de un sistema de puesta a tierra similar al existente - Suministro y montaje i ?
1E.BT.10.PT.13.SM IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacion del sistema - Suministro y

montaje gl o ’
IE.BT.10.DA.--.-- IE/BT/10/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
IE.BT.10.DA.01.SM IE/BT/10/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.10.DA.02.SM IE/BT/10/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion al 1,00 3
1E.BT.10.DA.03.SM 1E/BT/10/DA/Sistema de conexioén a tierra - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.10.DA.04.SM 1IE/BT/10/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) -Suministro e instalacion g 100 ’
IE.BT.10.DA.11.SU 1E/BT/10/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro gl 1,00 3
IE.BT.10.DA.12.5SU IE/BT/10/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3
IE.BT.13.--.--.-- IE/BT/Edificio Anexo (13)
IE.BT.13.TA.--.-- IE/BT/13/Tableros (TA)
1E.BT.13.TA.01.SM IE/BT/13/TA/Tablero General - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.13.IL.--.-- IE/BT/13/Instalacién Interior de Iluminacién y Servicios (II)
IE.BT.13.11.01.SM IE/BT/13/11/Luminatias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.13.11.02.SM IE/BT/13/11/Instalacién de iluminacién y servicios (incluye interruptores,

tomacortientes, etc.) - Suministro y montaje gl 100 ’
IE.BT.13.1E.--.-- IE/BT/13/Instalacién Exterior de Iluminacién y Setvicios (IE)
1E.BT.13.1E.01.SM 1E/BT/13/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.10.1E.02.5M IE/BT/10/1E/Columnas - Suministro y colocacion gl 1,00 3
IE.BT.13.CC.--.-- IE/BT/13/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.13.CC.01.SM 1E/BT/13/CC/Cableado de distribucién de BT - Suministro e instalacién al 1,00 3
1E.BT.13.CC.11.SM 1IE/BT/13/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)

Suministro e instalacion gl 1,00 ’
1E.BT.13.CC.12.8M IE/BT/13/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacion al 1,00 3
[E-BT.13.CC13.5M IE/BT/13/CC/Canalizaciones subterraneas de potencia - Suministro e instalacion al 1,00 3
ICoo A0 e e INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

Ic
IC.GL.10.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.10.00.01.00 1C/GL/10/Ingenicria de detalle gl 1,00 5
1C.G1..10.00.02.00 1C/GL/10/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.G1..10.00.03.00 1C/GL/10/Repuestos ol 1,00 3
1C.G1..10.00.04.00 1C/GL./10/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.10.--.--.-- IC/Hardware (HW)
IC.HW.10.MN.--.-- IC/HW/10/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.10.MN.01.SM 1C/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje al 1,00 3
1C.HW.10.MN.02.SM IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje al 1,00 3
IC.HW.10.MP.--.-- IC/HW/10/Medidores de presién (MP)
1C.HW.10.MP.01.SM IC/HW/10/MP/Medidores de Presién para bombas de abastecimiento de agua y

lavado de rejas -Suministro y montaje gl 1,00 ’
IC.HW.10.MG.--.-- IC/HW/10/Medidores de gas (MG)
1C.HW.10.MG.01.SU IC/HW/10/MG/Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion al 1,00 3
IC.HW.10.TA.--.-- IC/HW/10/Tableros (TA)
1C.HW.10.TA.01.SM IC/HW/10/TA/Tablero de Control TC-200-00 (no incluye UCL) - Suministro y

montaje gl o ’
1C.HW.10.TA.02.SM IC/HW/10/TA/Rack Front-End (excluido equipamiento interno correspondiente a

otros rubros) - Suministro y montaje gl 100 ’
IC.HW.10.UC.--.-- IC/HW/10/Unidades de control local (UC)
1IC.HW.10.UC.01.8U 1C/HW/10/UC/Unidades de Control Local, CPUs - Suministro gl 1,00 3
[CHWI0.UC.025U IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, médulos de expansion - Suministro al 1,00 3
1C.HW.10.UC.00.MO 1C/HW/10/UC/Unidades de Control Local - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.10.UP.--.-- IC/HW /10/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
IC.HW.10.UP.01.SM 1C/HW/10/UP/UPS Sistema de control- Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
1C.HW.10.UP.02.SM 1C/HW/10/UP/UPS Sala de Servidores - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.10.HM.--.-- IC/HW/10/Consolas HMI (HM)
1C.HW.10.HM.01.SM 1C/HW/10/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacién al 1,00 3
1C.HW.10.HM.02.SM I1C/HW/10/HM/Consolas HMI Sala de Operaciones- Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.HW.10.HM.03.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Dpto. Mantenimiento de Com. y Control -

Suministro e instalaciéon gl 100 ’
1C.HW.10.HM.04.SM 1C/HW/10/HM/Consolas HMI Consulta Remota - Suministro e instalaciéon al 1,00 3
1C.HW.10.HM.05.SM 1C/HW/10/HM/Consolas KVM Sala Servidores - Suministro e instalacion al 1,00 3

IC.HW.10.SV. --.--

IC/HW/10/Servidores (SV)
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1C.HW.10.8V.01.SM 1C/HW/10/SV/Servidores del SCS - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.8V.02.5M IC/HW/10/SV/Servidores Historicos y OPC- Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.10.SS.--.-- IC/HW/10/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.10.85.01.SU IC/HW/10/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.10.85.02.SU 1C/HW/10/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.10.85.03.SU 1C/HW/10/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.10.85.04. MO IC/HW/10/SS/Sistema de seguridad - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.10.TE.--.-- IC/HW/10/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.10.TE.01.SU 1C/HW/10/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.10.CD.--.-- IC/HW/10/Comunicacién de Datos (CD)
[CHWA0.CD.01.5M 1C/HW/10/CD/Comunicacién de datos red de Control - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.10.CC.--.-- IC/HW /10/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.10.CC.01.SM 1C/HW/10/CC/Cableado de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.02.SM 1C/HW/10/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.10.CC.03.SM 1C/HW/10/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.04.SM 1C/HW/10/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.05.SM IC/HW/10/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.10.SM 1C/HW/10/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.11.SM 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.12.SM 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.10.CC.13.SM 1C/HW/10/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[CHW10.CC14.5M IC/HW/10/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ful 1,00 3
IC.SW.10.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.10.SP.--.-- IC/SW/10/Software propietario (SP)
1C.SW.10.SP.01.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro g 1,00 3
1C.SW.10.SP.02.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.10.5P.03.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.SP.04.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.10.5P.05.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de softwate del sistema de telefonia - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.5P.06.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.10.SP.07.SU 1C/SW/10/SP/Licencias de software en general (no listado antetriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.SW.10.DS.--.-- IC/SW/10/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.SW.10.DS.01.SM 1C/SW/10/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.10.DS.02.SM 1C/SW/10/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.10.DS.03.SM I1C/SW/10/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.DS.04.SM 1C/SW/10/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.10.DS.05.SM IC/SW/10/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.DS.06.SM 1C/SW/10/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion ful 1,00 5
IC.SW.10.SE.--.-- IC/SW/10/Software de configuraciéon especial (SE)
1C.SW.10.SE.01.SM 1C/SW/10/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion ful 1,00 5
1C.SW.10.SE.02.SM 1C/SW/10/SE/Software de HMI -Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.10.SE.03.SM 1C/SW/10/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3

EB CASABO (20)

GENERAL (GL)

GL/Obradores (OB)
GL.OB.20.01 Implantacion gl 1,00 1
GL.OB.20.02 Instalacién del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OB.20.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.20.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.20.00 Planos y documentos conforme a obra EB Casabé gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.20.5C Relleno suelo compactado m3 932,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.20.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigén m3 7,45 2
OC.HO.20.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Humedo m3 2,61 2
OC.HO.20.Ca Contrapiso de Hormigén Armado m2 142,00 2
OC.HO.20.Re Hormigén de relleno m3 15,00 2

Hormigones varios (losetas canal interior, losetas y tapas con 6 sin marco metalico,
OC.HO.20.Va aleros, canales para conductores eléctricos en S.E.UTE y Sala de Tableros; pilastras m3 10,00 2

para soportes de perfiles en S.E.UTE, BDA pluviales, etc.. )
OC.HO.20.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azoteas unit. 1,00 2
OC.HO.20.Pe Pérgola de Hormigon en Patio m3 3,80 2
OC.RE.--.-- OC/Reparaciones de Estructura (RE)
OC.RE.20.Ph Reparacion de Pozo Himedo gl 1,00 4
OC.RE.20.0q Reparaciones de oquedades en Hormigén Visto m2 50,00 1
OC.RE.20.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2 40,00 1
OC.RE.20.Rh Rectificacion de Hormigones Vistos (aristas de vigas y pilares) ml 150,00 1
OC.RE.20.RE Terminacion para unificar el hormigon visto m2 60,00 1
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.20.PH Pavimento vehicular hormigén m2 225,00 1
OC.AP.20.Mc Muro de Contencion en Acceso Vehicular m3 2,40 1
OC.AP.20.Ce Tepes de césped (predio y vereda) m2 1.332,00 1
OC.AP.20.E;j. Enjardinado (plantacién de arboles) gl 1,00 1
OC.AP.20.VP.--.-- Trabajos en aceras de via publica (VP)
OC.AP.20.VP.Rc Rectificacion de Cuneta ml 80,00 1
OC.AP.20.VP.Ac. Alcantarilla Diam. 500 mm ml 16,50 1
OC.AP.20.0SE Conexién de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiileria y otros (AL)
OC.AL.20.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 201,00 1
OC.AL.20.LLV. Revestimiento en Ladrillo Visto m2 440,00 1
OC.AL.20.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 59,00 1
OC.AL.20.MMa Muro macizo interior de 21 cm m2 27,00 1
OC.AL.20.R12 Revoque interior 2 capas m2 319,00 1
OC.AL.20.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 87,00 1
OC.AL.20.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 336,00 1
OC.AL20.MeAs Remocién y Recoloacacién de Membrana asfaltica #4mm (sin autoproteccion) + o 45,00 1

membrana asfiltica #4mm (autoproteccion de fieltro geotextil)
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OC.AL.20.MoRe Mortero de toma o relleno m2 26,00 1
OC.AL.20.PiIM Pintura intetior de muros m2 319,00 1
OC.AL.20.PiE Pintura epoxi m2 554,00 1
OC.AL.20.ESP Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado m2 150,00 1
OC.AL.20.PiRo Terminacién con mortero de cemento rodillado m2 65,00 1
OC.AL.20.ZoMo Zécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 64,00 1
OC.AL.20.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 16,00 1
OC.AL.20.AZTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 245,00 1
OC.AL.20.APo Red de distribucién de agua potable, piezas especiales y artefactos ol 1,00 1
OC.AL.20.ISP Instalacion sanitaria y pluviales ol 1,00 1
OC.AL.20.AT Caja chapa de Acero Inoxidable AI0O1 para bajadas pluviales u 2,00 1
OCAL20ABAL .- Suministro y coIo@cic’m de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o u 13.00 1
polocarbonatos, si corresponden. ?
OC.AL.20.AbFe Suministro y COlO?aCi(’)n de aberturas de hierro, incluyen vidrios y/o
polocarbonatos, si corresponden.
OC.AL.20.Ab.Fe.HO1 Portén de Acceso al edificio un 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.20.Por.SM Pértico perfil PNI 20 para izaje de las bombas unit. 2,00 1
OC.HE.20.EsMa.SM Escalones H.G. p/Escaleras Marineras (segin detalle EMTA) unit. 35,00 1
OC.HE.20.H02 Baranda HO2 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H03 Baranda HO3(Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H04 Baranda HO4 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H05 Baranda HO5 (Incluye revestimientos) unit. 1,00 1
OC.HE.20.H10 Tapas H10 unit. 1,00 1
OC.HE.20.H11 Tapas H11 unit. 1,00 1
OC.HE.20.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/tapas de Hormigon, circulares y rectangulares gl 1,00 1
OC.HE.20.An Angulos de Borde en Canales gl 1,00 1
OC.HE.20.Rb Rejas BDA en Pie de bajadas pluviales unit. 2,00 1
OC.HE.20.Ra Reguera en Alcantarilla de acceso segun detalle TMTD unit. 2,00 1
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.20.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5
IM.-- - e - INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)
IM.GL..20.00.01.00 IM/GL/20/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1M.GL.20.00.02.00 IM/GL/20/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 1
1M.GL.20.00.04.00 IM/GL/20/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL..20.00.05.00 IM/GL/20/Herramientas ol 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.20.UB.--.-- IM/EQ/20/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.20.UB.01.SU IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Suministro u 3,00 3
IM.EQ.20.UB.01.MO IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.UB.0O1.RE IM/EQ/20/UB/ Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.20.RM.--.-- IM/EQ/20/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.20.RM.01.MO IM/EQ/20/RM/Reja gruesa manual -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.RM.03.MO IM/EQ/20/RM/Reja mecanica fina -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.RM.04.SU IM/EQ/20/RM/Contenedor pata retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.20.CS.--.-- IM/EQ/20/Compuertas (CS)
IM.EQ.20.CS.01.MO IM/EQ/20/CS/Compuerta actuada -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.VA.--.-- IM/EQ/20/Valvulas (VA)
IM.EQ.20.VA.01.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 100 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.02.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 200 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.03.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 250 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.04. MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 350 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.05.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula de retencién de bola FD DN 250 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.06.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula de aire Tipo "A" con conexién en DN 50mm -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.07.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula compuerta FD DN 50 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.08.SU IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.VA.08. MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.09.SU IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.VA.09.MO IM/EQ/20/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VA.00.RE IM/EQ/20/VA/ Repuestos de vélvulas ol 1,00 3
IM.EQ.20.GA.--.-- IM/EQ/20/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IM.EQ.20.GA.01.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico V=10 m3 - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.01.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumiatico V=10 m3 - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.GA.02.SU IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm?2 - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.02MO IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm?2 - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.GA.03.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.GA.03.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.GA.04.SM IM/EQ/20/GA/Suministro de tubetia y piezas -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.GA.00.RE IM/EQ/20/GA/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.20.PP.--.-- IM/EQ/20/Polipasto (PP)
IM.EQ.20.PP.01.SM IM/EQ/20/PP/Polipasto 3T y accesorios-Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.VE.--.-- IM/EQ/20/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.20.VE.01.SM IM/EQ/20/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.VE.02.SM IM/EQ/20/VE/Reja de extraccion 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VE.03.SM IM/EQ/20/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.20.VE.04.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros) -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.20.VE.05.SM IM/EQ/20/VE/3 Rejas de extraccion 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IMEQ20.VE.06.5M il\;{i(?a{:()/VE/Ductos hasta descarga en cascta de azotea (Sala de rejas) -Suministro o 1,00 3
IM.EQ.20.VE.07.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas) -Suministro y montaje un 1,00 3
IM.EQ.20.VE.08.SM IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.20.AP.--.-- IM/EQ/20/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.20.AP.01.SU IM/EQ/20/AP/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro ol 1,00 3
IM.EQ.20.AP.02.SM IM/EQ/20/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 2 3
IM.EQ.20.AP.03.SM IM/EQ/20/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.AP.04.SM IM/EQ/20/AP/ Presostato-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.AP.05.SM IM/EQ/20/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.20.TO.--.-- IM/EQ/20/Tratamiento de olores (TO)
IM.EQ.20.TO.01.SM IM/EQ/20/TO/ Tanques V=1000lt-Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.T0.02.SM IM/EQ/20/TO/ Bombas dosificadoras-Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.20.TO.04.5M ﬁiﬁi(i/ZO/TO/ Tuberia para inyeccion de la solucién PPL @ 3/4" -Suministro y o 1,00 3
IM.EQ.20.T0.05.5M IM/EQ/20/TO/ Difusortes para inyeccién en punto de aplicacion -Suministro y o 1,00 3

Montaje
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IM.EQ.20.T0O.06.SU IM/EQ/20/TO/ Productos quimicos para un afio -Suministro gl 1,00 5
IM.TU. .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.20.MS.--.-- IM/TU/20/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.20.MS.01.SM IM/TU/20/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.TU.20.TL.--.-- IM/TU/20/Impulsion dentro del limite de obra (TT)
IMTU.20.T1.01.SM IM/TP/ZO/TI/Tuben’a de impulsion (incluye piezas y accesotios)-Suministro y o 1,00 3

montaje -
IE.--.20.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.20. IE/General (GL)
1E.G1.20.00.01.00 IE/GL/20/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL.20.00.02.00 IE/GL/20/Pruebas y puesta en servicio ol 1,00 1
1E.GL.20.00.03.00 IE/GL/20/Repuestos ol 1,00 3
1E.GL..20.00.04.00 1E/GL/20/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.BT.20.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.20.CX.--.-- IE/BT/20/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.BT.20.CX.01.00 IE/BT/20/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items

no incluidos en rubros de Obra Civil) g 1,00 >
1E.BT.20.CX.02.00 1IE/BT/20/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
IE.BT.20.TA.--.-- IE/BT/20/Tabletros (TA)
1E.BT.20.TA.01.SM 1E/BT/20/TA/Centro de Distribucién de Potencia CDP-200-06 - Suministro y

- ! o 1,00 3
[EBT20.TA.02.5M IE/BT/20/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.TA.03.SM 1E/BT/20/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-06 -

Suministro y montaje g 100 ’
1E.BT.20.TA.04.SM 1IE/BT/20/TA/Tableros secundatios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.20.VV.--.-- 1IE/BT/20/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.20.VV.00.SU 1E/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 -

Suministro " 3,00 >
1E.BT.20.VV.00.MO 1E/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 -

Montaje g 100 ’
1E.BT.20.VV.00.RE 1E/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 -

Repuestos g 1,00 >
IE.BT.20.11.--.-- IE/BT/20/Instalacién Intetior de Iluminacién y Servicios (II)
1E.BT.20.11.01.SM IE/BT/10/11/Luminarias intetiores - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.11.02.SM IE/BT/10/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores, ol 1.00 3

tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje i >
IE.BT.20.IE.--.-- 1E/BT/20/Instalacién Exterior de Iluminaci6n y Servicios (IE)
1E.BT.20.1E.01.SM IE/BT/20/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.20.CC.--.-- 1IE/BT/20/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.20.CC.02.SM 1E/BT/20/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas gl 1,00 3
1E.BT.20.CC.03.SM IE/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e gl 1,00 3

instalacion
1E.BT.20.CC.04.SM IE/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y

vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.20.CC.09.SM IE/BT/20/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros o 1.00 3

rubros) - Suministro e instalacion i >
1E.BT.20.CC.11.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escaletillas, ductos, cafios, etc.)

Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.20.CC.12.5M IE/BT/20/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[1.BT.20.CC13.5M IE/BT/20/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.20.GE.--.-- 1E/BT/20/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.20.GE.01.SU 1IE/BT/20/GE/Grupo electrégeno - Suministro u 1,00 3
1E.BT.20.GE.01.MO 1E/BT/20/GE/Gtupo electrégeno - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.20.GE.00.RE 1IE/BT/20/GE/Gtupo electrégeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.20.PT.--.-- IE/BT/20/Sistema de Puesta a Tietra (PT)
1E.BT.20.PT.11.SU IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente -

Suministro g 100 >
1E.BT.20.PT.12.SM . . . - .

IE/BT/ZO/PT/Sistema de» puesté a»tlerra - Dlseﬁo, sumil?ls.tro, colocacion y pruebas ol 1.00 3

de un sistema de puesta a tierra similar al existente - Suministro y montaje § ?
1E.BT.20.PT.13.SM IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacion del sistema - Suministro y

montaje gl 100 ’
IE.BT.20.DA.--.-- IE/BT/20/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.20.DA.01.SM IE/BT/20/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.20.DA.02.SM IE/BT/20/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion al 1,00 3
1E.BT.20.DA.03.SM 1E/BT/20/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacién al 1,00 3
1E.BT.20.DA.04.SM IE/BT/20/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) - Suministro e instalacion g 1,00 ’
1E.BT.20.DA.11.SU 1E/BT/20/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro al 1,00 3
1E.BT.20.DA.12.SM IE/BT/20/DA/Disefio y ejecucion de reparaciones de chicotes de conexion-

Suministro y montaje gl 100 ’
I INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

(UY)
IC.GL.20.--.--.-- IC/General (GL)
1C.G1..20.00.01.00 1C/GL/20/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.G1..20.00.02.00 1C/GL/20/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.G1..20.00.03.00 1C/GL/20/Repuestos ol 1,00 3
1C.G1..20.00.04.00 1C/GL./20/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.20.--.--.-- IC/Hardware (HW)
IC.HW.20.--.--.-- Instalacién de Control, Hardware (IC/HW)
IC.HW.20.MN.--.-- IC/HW/20/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.20.MN.01.SM 1C/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje al 1,00 3
1C.HW.20.MN.02.SM 1C/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico- Suministro y montaje al 1,00 3
IC.HW.20.MC.--.-- IC/HW/20/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.20.MC.01.SM IC/HW/20/MC/Medidores de Caudal en tuberia de impulsion - Suministro e

instalacion gl 1,00 ’
IC.HW.20.MP.--.-- IC/HW /20/Medidores de presién (MP)
1C.HW.20.MP.01.SM 1C/HW/20/MP/Medidores de Presién- Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
IC.HW.20.MG.--.-- IC/HW/20/Medidores de gas (MG)
1C.HW.20.MG.01.SU IC/HW/20/MG /Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.20.TA —— IC/HW/20/Tableros (TA)
1C.HW.20.TA.01.SM IC/HW/20/TA/Tablero de Control TC-200-06 (no incluye UCL) - Suministro y

montaje gl 100 ’
IC.HW.20.UC.--.-- IC/HW/20/Unidades de control local (UC)
1C.HW.20.UC.01.8U 1C/HW/20/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.20.UC.02.8U IC/HW/20/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro al 1,00 3
1C.HW.20.UC.00.MO 1C/HW/20/UC/Unidades de control local - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.20.UP.--.-- IC/HW/20/Fuentes ininterruptibles de enetgia-UPS (UP)
1C.HW.20.UP.01.SM 1C/HW/20/UC/UPS - Suministro e instalacién gl 1,00 3
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IC.HW.20.HM.--.-- IC/HW /20/Consolas HMI (HM)
1C.HW.20.HM.01.SM 1C/HW/20/HM/Consola HMI Tablero de control -Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.20.SS.--.-- IC/HW/20/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.20.85.01.SU IC/HW/20/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.20.85.02.SU 1C/HW/20/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.20.85.03.SU 1C/HW/20/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.20.85.00.MO IC/HW/20/SS/Sistema de seguridad - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.20.TE.--.-- IC/HW /20/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.20.TE.01.SM 1C/HW/20/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.20.CD.--.-- IC/HW /20/Comunicacién de Datos (CD)
[CHW.20.CD.01.8U IC/HW/20/CD/Equipamiento de comunicacién de datos - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.20.CC.--.-- IC/HW /20/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.20.CC.01.SM 1C/HW/20/CC/Cableado de control - Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
1C.HW.20.CC.02.SM 1C/HW/20/CC/Cableado red de control - Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
1C.HW.20.CC.04.SM 1C/HW/20/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.20.CC.05.SM IC/HW/20/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.06.SM 1C/HW/20/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.07.SM 1C/HW/20/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.20.CC.09.SM 1C/HW/20/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[CHW.20.CC10.5M IC/HW/20/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ful 1,00 3
IC.SW.20.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.20.SP.--.-- IC/SW/20/Software propietario (SP) gl 1,00 3
1C.SW.20.SP.01.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro g 1,00 3
1C.SW.20.SP.02.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.20.5P.03.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software de HMI - Suministro ful 1,00 3
1C.SW.20.SP.04.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.20.5P.05.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.20.5P.06.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.20.SP.07.SU 1C/SW/20/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.8W.20.DS--.-- IC/SW/20/Software desarrollado especificamente (DS) gl 1,00 3
1C.SW.20.DS.01.SM 1C/SW/20/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.20.DS.02.SM 1C/SW/20/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.20.DS.03.SM IC/SW/20/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.DS.04.SM 1C/SW/20/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.20.DS.05.SM IC/SW/20/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.20.DS.06.SM 1C/SW/20/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion ful 1,00 5
IC.SW.20.SE.--.-- IC/SW/20/Software de configuracién especial (SE)
1C.SW.20.SE.01.SM 1C/SW/20/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion ol 1,00 5
1C.SW.20.SE.02.SM 1C/SW/20/SE/Software de HMI -Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.20.SE.03.SM 1C/SW/20/SE/Software otros - Suministro e instalacion ol 1,00 3

EB Cerro (30)
GL.--.-.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.30.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.30.02 Instalacién del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OB.30.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.30.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--. OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO0.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.30.00 Planos y documentos conforme a obra EB Cerro ol 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.30.5C Relleno suelo compactado m3 102,00 1
OC.MS.30.RC Relleno material granular compactado m3 91,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.30.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigén m3 2,00 2
OC.HO.30.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Humedo m3 2,61 2
OC.HO.30.Ca Contrapisos de Hormigén Armado m2 142,00 2
OC.HO.30.Re Hormigén de relleno m3 15,00 2
OC.HO.30.Va 2;1::;%012:;::122; (I;s:jclzrf;;:éz;ibczalef:"a)liviadero, losetas canal interior, canal 3 10,00 5
OC.HO.30.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azotea uni 1,00 2
OC.HO.30.Pe Pérgola de Hormigén en Patio m3 3,80 2
OC.RE.--.-- Reparaciones de Estructura (RE)
OC.RE.30.Ph Reparacioon de Pozo Himedo ol 1,00 1
OC.RE.30.0q Reparaciones de Oquedades en Hormigén Visto m2 80,00 1
OC.RE.30.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2 10,00 1
OC.RE.30.Rh Rectificacion de Hormigones Vistos m2 150,00 1
OC.RE.30.Re Terminacion para unificar el hormigon visto m2 60,00 1
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.30.CP Cerco perimetral (muro de ladrillo con rejas, incluye portones de acceso) ol 1,00 1
OC.AP.30.MM Muros medianeros y canal pluvial de hormigon ol 1,00 1
OC.AP.30.PH Pavimento vehicular hormigén m2 192,00 4
OC.AP.30.Ce Tepes de césped m2 933,00 1
OC.AP.30.Ej Enjardinado gl 1,00 1
OC.AP.30.VP Trabajos en aceras de via publica
OC.AP.30.Rc Cuneta Tipo 1 ml 60,00 1
OC.AP.30.Ac Alcantarilla Didm. 500 mm ml 10,00 1
OC.AP.30.0SE Conexién de agua potable a red de O.S.E. ol 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiiileria y otros (AL)
OC.AL.30.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 388,00 1
OC.AL.30.LV Revestimiento en Ladrillo Visto m2 511,00 1
OC.AL.30.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 59,00 1
OC.AL.30.MMa Muro Macizo Intetior de 21cm m2 34,00 1
OC.AL.30.R12 Revoque interior 2 capas m2 460,00 1
OC.AL.30.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 88,00 1
OC.AL.30.MoRe Mortero de toma o relleno m2 34,00 1
OC.AL.30.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 574,00 1
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OC.AL 30 MeAs Remocion y Rt}ecdocacic’m Membrana as.fiiln’ca #4mm (sin auFoproteccién) + o 104,00 1

membrana asfiltica #4mm (autoproteccion de ficltro geotextil)
OC.AL.30.PiIM Pintura intetior de muros m2 460,00 1
OC.AL.30.PiE Pintura epoxi m2 520,00 1
OC.AL.30.ESP Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado m2 130,00 1
OC.AL.30.PiRo Terminacién con mortero de cemento rodillado m2 65,00 1
OC.AL.30.ZoMo Zécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 128,00 1
OC.AL.30.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 16,00 1
OC.AL30.AbAL Su@inistro y colgcacic'm de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o uni 13.00 1

policarbonatos, si corresponden. >
OC.AL.30.AZTe Azoteas con terminacién de tejuela m2 306,00 1
OC.AL.30.AbFe Surflinistro y Col(?cacién de Aberturas de Hierro, incluyen vidrios y/o

policarbonatos, si corresponden.
OC.AL.30.AbFeH01 Portén de Acceso al Edificio u 1,00 1
OC.AL.30.APo S/M de redes de distribucion de agua potable, piezas especiales y artefactos ol 1,00 1
OC.AL.30.ISP Instalacion sanitaria y pluviales ol 1,00 1
OC.AL.30.Ai Caja Chapa de Acero Inoxidable AI0Tpara bajadas pluviales u 2,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.30.Por.SM Pértico perfil PNI 20 para izaje de las bombas u 2,00 1
OC.HE.30.EsMa.SM Escalones H® G° p/ Escaleras Marineras (segun detalle EMTA) u 35,00 1
OC.HE.30.H02 Baranda HO2 (Incluye revestimientos) u 1,00 1
OC.HE.30.H03 Baranda HO3 (Incluye revestimientos) u 1,00 1
OC.HE.30.H04 Baranda HO4 (Incluye revestimiento) u 1,00 1
OC.HE.30.H05 Baranda HO5 (Incluyte revestimiento) u 1,00 1
OC.HE.30.H10 Tapas H10 u 1,00 1
OC.HE.30.H11 Tapas H11 u 1,00 1
OC.HE.30.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/ tapas de Hormigén, circulares y rectangulares. ol 1,00 1
OC.HE.30.An Angulos de Borde en Canales ol 1,00 1
OC.HE.30.Rb Rejas BDA en Pie de Bajadas Pluviales u 2,00 1
OC.HE.30.Ra Reguera en Alcantarilla de Acceso segiin Detalle TMTD u 2,00 1
EQ.--.—-.- EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.30.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5
IM.-- - e o - INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)
IM.GL..30.00.01.00 IM/GL/30/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.GL.30.00.02.00 IM/GL/30/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 1
IM.GL.30.00.04.00 IM/GL/30/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL..30.00.05.00 IM/GL/30/Herramientas gl 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.30.UB.--.-- IM/EQ/30/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.30.UB.01.SU IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Suministro u 3,00 3
IM.EQ.30.UB.01.MO IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.UB.0O1.RE IM/EQ/30/UB/ Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.30.RM.--.-- IM/EQ/30/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.30.RM.03.MO IM/EQ/30/RM/Reja mecanica fina y manual -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.30.RM.04.SU IM/EQ/30/RM/Contenedor pata retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3
IM.EQ.30.CS.--.-- IM/EQ/30/Compuertas (CS)
IM.EQ.30.CS.01.MO IM/EQ/30/CS/Compuerta actuada -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.VA.--.-- IM/EQ/30/Valvulas (VA)
IM.EQ.30.VA.0LSM il:;{iilig/30/\h\/ Viélvula compuerta FD DN 100 - Montaje (Suministra la IM 1 u 1,00 3
IMEQ30.VA.02.5M il:;{iilig/30/\h\/ Viélvula compuerta FD DN 200 -Montaje (Suministra la IM 1 u 1,00 3
IMEQ30.VA.03SM il:;{iilahlgs/;()/\/z\/ Viélvula compuerta FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 u 300 3
IM.EQ.30.VA.04.SM il:;{iilig/30/\h\/ Viélvula compuerta FD DN 350 -Montaje (Suministra la IM 1 u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.05.SM ﬂti/fgﬂ/jﬁ{/e\s/;\/ Vélvula de retencion de bola FD DN 250 Montaje (Suministra la “ 300 3
IM.EQ.30.VA.06.SM g\i{:ﬁ;ﬁ:{x&{ Yj:;iad;le aire Tipo "A" con conexién en DN 50mm -Montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.07.SM il:;{iéig/30/\h\/ Viélvula compuerta FD DN 50 -Montaje (Suministra la IM 1 “ 1,00 3
IM.EQ.30.VA.08.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula flap FD DN 600mm -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.09.SM IM/EQ/30/VA/ Vilvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VA.00.RE IM/EQ/30/VA/ Repuestos de vélvulas ol 1,00 3
IM.EQ.30.GA.--.-- IM/EQ/30/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IM.EQ.30.GA.01.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumitico V=5,4m3 -Suministro y montaje u 1,00 3
IMEQ.30.GA02.5M ill\gj]i(iﬁ(]/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=6,5kg/cm2 -Suministro y u 2 3
IM.EQ.30.GA.03.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Pulmén V=100lts -Suministro u 1,00 3
IM.EQ.30.GA.04.SM IM/EQ/30/GA/Suministro de tubetia y piezas -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.GA.00.RE IM/EQ/30/GA/Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.30.PP.--.-- IM/EQ/30/Polipasto (PP)
IM.EQ.30.PP.01.SM IM/EQ/30/PP/Polipasto 3T y accesotios -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.30.VE.--.-- IM/EQ/30/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.30.VE.01.SM IM/EQ/30/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.02.SM IM/EQ/30/VE/Reja de extraccion 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.VE.03.SM IM/EQ/30/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.VE.04.SU IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.05.SM IM/EQ/30/VE/3 Rejas de extraccion 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.VE.06.5M il\;{i(?a{j()/VE/Ductos hasta descarga en cascta de azotea (Sala de rejas) -Suministro o 1,00 3
IM.EQ.30.VE.07.SM IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.VE.08.SM IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.30.VE.00.RE IM/EQ/30/VE/ Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.30.AP.--.-- IM/EQ/30/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.30.AP.01.5M il]\gli(i/30/z\l’/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y o 1,00 3
IM.EQ.30.AP.02.SM IM/EQ/30/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.30.AP.03.SM IM/EQ/30/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.AP.04.SM IM/EQ/30/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.AP.05.SM IM/EQ/30/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.30.TO.--.-- IM/EQ/30/Tratamiento de olores (TO)
IM.EQ.30.TO.01.SM IM/EQ/30/TO/ Tanques V=1000lt -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.30.T0.02.SM IM/EQ/30/TO/ Bombas dosificadoras -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.30.TO.04.5M IM/EQ/30/TO/ Tuberia para inyeccion de la solucién PPL @& 3/4" -Suministro y o 1,00 3
Montaje i
IM.EQ.30.TO.05.5M IM/EQ/30/TO/ Difusores para inyeccion en punto de aplicacion -Suministro y o 1,00 3
Montaje i
IM.EQ.30.T0O.06.SU IM/EQ/30/TO/ Productos quimicos para un afio -Suministro gl 1,00 5
IM.EQ.30.TO.07.SU IM/EQ/30/TO/ Repuestos gl 1,00 3
IM.TU. .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.30.MS.--.-- IM/TU/30/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.30.MS.01.SM IM/TU/30/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.30.TL.--.-- IM/TU/30/Impulsion dentro del limite de obra(TT)
IMTU.30.TLOLSM IM/TP/30/TI/Tuber1'a de impulsion (incluye piezas y accesotios)-Suministro y o 1,00 3
montaje -
IE.--.30.--.--.—- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.30. IE/General (GL)
1E.GL.30.00.01.00 1E/GL/30/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1E.GL.30.00.02.00 IE/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
1E.GL.30.00.03.00 IE/GL/30/Repuestos ol 1,00 3
1E.GL..30.00.04.00 1E/GL/30/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.BT.30.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.30.CX.--.-- IE/BT/30/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.BT.30.CX.01.00 IE/BT/30/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items
no incluidos en rubros de Obra Civil) g 1,00 >
1E.BT.30.CX.02.00 1IE/BT/30/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
IE.BT.30.TA.--.-- IE/BT/30/Tableros (TA)
L1.BT.30.TA.01SM 1IE/BT/30/TA/Centro de Control de Motores CDP-200-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3
(EBT.30.TA.02.5M IE/BT/30/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.TA.03.SM 1E/BT/30/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-07 -Suministro
 montee o 1,00 3
1E.BT.30.TA.04.SM 1IE/BT/30/TA/Tableros secundatios-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.30.VV.--.-- 1E/BT/30/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.30.VV.00.SU 1E/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-
Suministro " 3,00 >
1E.BT.30.VV.00.MO 1E/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-
Montaje g 100 >
1E.BT.30.VV.00.RE 1E/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-
Repuestos ¢ 100 >
IE.BT.30.11.--.-- IE/BT/30/Instalacién Intetior de Iluminacién y Servicios (II)
1E.BT.30.11.01.SM 1IE/BT/30/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.11.02.SM IE/BT/30/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores, ol 1.00 3
tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje i >
IE.BT.30.IE.--.-- 1IE/BT/30/Instalacién Exterior de Iluminaci6n y Servicios (IE)
1E.BT.30.1E.01.SM 1E/BT/30/1E/Luminarias-Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.30.CC.--.-- 1E/BT/30/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.30.CC.02.SM 1E/BT/30/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas gl 1,00 3
1E.BT.30.CC.03.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE
y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e ful 1,00 3
instalacion
1E.BT.30.CC.04.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y
vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3
instalacion
1E.BT.30.CC.09.SM IE/BT/30/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros o 1.00 3
rubros) - Suministro e instalacion i >
1E.BT.30.CC.11.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)
Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.30.CC.12.5M 1IE/BT/30/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.30.CC.13.5M IE/BT/30/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia-Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.30.GE.--.-- 1E/BT/30/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.30.GE.01.SU IE/BT/30/GE/Grupo electrégeno-Suministro u 1,00 3
1E.BT.30.GE.01.MO 1E/BT/30/GE/Gtupo electrégeno-Montaje gl 1,00 3
1E.BT.30.GE.00.RE 1E/BT/30/GE/Gtupo electrégeno-Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.30.PT.--.-- IE/BT/30/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.30.PT.11.SU IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente -
Suministro gl 100 >
1E.BT.30.PT.12.SM . . . - .
IE/BT/30/PT/Sistema de» puesté a»tlerra - Dlseﬁo, sumil?ls.tro, colocacion y pruebas ol 1.00 3
de un sistema de puesta a tierra similar al existente - Suministro y montaje i ?
1E.BT.30.PT.13.SM IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacion del sistema - Suministro y
montaje gl 100 ’
IE.BT.30.DA.--.-- IE/BT/30/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.30.DA.01.SM IE/BT/30/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion al 1,00 3
1E.BT.30.DA.02.SM IE/BT/30/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion al 1,00 3
1E.BT.30.DA.03.SM 1E/BT/30/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacién al 1,00 3
1E.BT.30.DA.04.SM 1IE/BT/30/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye
descargadores y accesorios)-Suministro e instalacion g 1,00 ’
1E.BT.30.DA.11.SU 1E/BT/30/DA/Verificacién del sistema existente- Suministro gl 1,00 3
1E.BT.30.DA.12.SM 1IE/BT/30/DA/Disefio y ejecucion de reparaciones de chicotes de conexion-
Suministro y montaje gl 100 ’
I INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA
(UO)
IC.GL.30.--.--.-- IC/General (GL)
1C.G1..30.00.01.00 1C/GL/30/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.G1..30.00.02.00 1C/GL/30/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.G1..30.00.03.00 1C/GL/30/Repuestos ol 1,00 3
1C.G1..30.00.04.00 1C/GL./30/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.30.--.--.-- IC/Hardware (HW)
IC.HW.30.MN.--.-- IC/HW/30/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.30.MN.01.SM 1C/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje al 1,00 3
1C.HW.30.MN.02.SM I1C/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje al 1,00 3
IC.HW.30.MC.--.-- IC/HW/30/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.30.MC.01.SU IC/HW/30/MC/Medidores de Caudal en tuberia de impulsion - Suministro e
instalacion gl 1,00 ’
IC.HW.30.MP.--.-- IC/HW/30/Medidores de presién (MP)
1C.HW.30.MP.01.SU 1C/HW/30/MP/Medidores de Presién- Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
IC.HW.03.MG.--.-- IC/HW/30/Medidores de gas (MG)
1C.HW.30.MG.01.SU IC/HW/30/MG /Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.30.TA.--.-- IC/HW/30/Tableros (TA)
1C.HW.30.TA.01.SM IC/HW/30/TA/Tablero de Control TC-200-07 (no incluye UCL) - Suministro y
montaje gl 100 ’
IC.HW.30.UC.--.-- IC/HW/30/Unidades de control local (UC)
1C.HW.30.UC.01.8U 1C/HW/30/UC/Unidades de control local, CPU - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.30.UC.02.8U IC/HW/30/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro al 1,00 3
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1C.HW.30.UC.00.MO 1C/HW/30/UC/Unidades de control local - Instalacién gl 1,00 3
IC.HW.30.UP.--.-- IC/HW/30/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.30.UP.01.SM IC/HW/30/UC/UPS - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.30.HM.--.-- IC/HW /30/Consolas HMI (HM)
1C.HW.30.HM.01.SM 1C/HW/30/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.30.SS.--.-- IC/HW/30/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.30.85.01.SU IC/HW/30/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.30.85.02.SU 1C/HW/30/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.30.85.03.SU 1C/HW/30/SS/Sistema de circuito cerrado de TV- Suministro ol 1,00 3
1C.HW.30.85.00.MO IC/HW/30/SS/Sistema de seguridad - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.30.TE.--.-- IC/HW/30/Sistema de Telefonia (TE)
IC.HW.30.TE.01.SM 1C/HW/30/TE/Sistema de telefonia -Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
IC.HW.30.CD.--.-- IC/HW/30/Comunicacién de Datos (CD)
1CHW30.CD.01.5M IC/HW/30/CD/Equipamiento de comunicacién de datos - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.30.CC.--.-- IC/HW /30/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.30.CC.01.SM 1C/HW/30/CC/Cableado de control - Suministro e instalaciéon ol 1,00 3
1C.HW.30.CC.02.SM 1C/HW/30/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.04.SM 1C/HW/30/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.30.CC.05.SM IC/HW/30/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.06.SM 1C/HW/30/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.07.SM 1C/HW/30/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.30.CC.09.SM 1C/HW/30/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[CHW:30.CC10.5M IC/HW/30/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.8W.30.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.30.SP.--.-- IC/SW/30/Software propietatio (SP)
1C.SW.30.SP.01.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro g 1,00 3
1C.SW.30.SP.02.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.30.5P.03.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.SP.04.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.30.5P.05.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.30.5P.06.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.30.SP.07.SU 1C/SW/30/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.SW.30.DS.--.-- IC/SW/30/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.SW.30.DS.01.SM 1C/SW/30/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.30.DS.02.SM 1C/SW/30/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.30.DS.03.SM 1C/SW/30/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.30.DS.04.SM 1C/SW/30/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.30.DS.05.SM 1C/SW/30/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.30.DS.06.SM 1C/SW/30/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion ful 1,00 5
IC.SW.30.SE.--.-- IC/SW/30/Software de configuracion especial (SE)
1C.SW.30.SE.01.SM 1C/SW/30/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion ful 1,00 5
1C.SW.30.SE.02.SM 1C/SW/30/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.30.SE.03.SM 1C/SW/30/SE/Software otros - Suministro e instalacion ol 1,00 3

EB Intcrmedia (40)
GL.--.-.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.40.01 Implantacion gl 1,00 1
GL.OB.40.02 Instalacién del Obrador IM ol 1,00 ¢ 1
GL.OB.40.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.40.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.40.00 Planos y documentos conforme a obra EB Intermedia ol 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.40.Ex Excavacion locales 001 a 007 m3 213,00 1
OC.MS.40.5C Relleno suelo compactado m3 751,00 1
OC.MS.40.RC Relleno suelo granular compactado m3 275,00 1
OC.MS.40.PC Excavacién petimetro canal de impulsién m3 612,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.40.00 OF/I:IO/EB Intermedia (Pozo de bombeo, chimenea de succion y edificio

principal)
OC.HO.40.VE Proyecto ejecutivo de pretiles de hormigén armado en situ gl 1,00 2
OC.HO.40.LP_1 Hormigén losas de piso y acceso a locales 001 al 007 m3 140,35 2
OC.HO.40.LP_2 Losetas removibles de canalizaciones locales 004-005-007 m3 36,20 2
OC.HO.40.Pa_1 Pared de hormigon Sala de Bombas local 001-002 m3 1,13 2
OC.HO.40.Pa_2 Pared con bloques de hormigén vibrado (20 cm) acceso a locales 001 al 007 m2 42,46 2
OC.HO.40.Pi Hormigén pilar de traba fachada suroeste Sala de Bombas m3 0,20 2
OC.HO.40.Vi_1 Hormigén vigas m3 95,00 2
OC.HO.40.Re_1 Hormigén de relleno de carpeta de compresion, otros, etc. m3 04,88 2
OC.HO.40.Re_2 Hormigén de relleno para macizos cambio de direccion tuberfas m3 76,60 2
OC.HO.40.Re_3 Hormigén de relleno pilastras y bases de apoyo local 004-005 m3 1,00 2
OC.HO.40.Va_1 Hormigones varios apoyo tuberia exterior, sala de bombas y canal de impulsion m3 40,00 2
OC.HO.40.Va_2 Hormigones varios bases para bombas m3 85,70 2
OC.HO.40.Va_3 Hormigones varios canalizaciones m3 26,38 2
OC.HO.40.Va_4 Hormigones varios antepechos, umbrales y dinteles m 117,20 2
OC.HO.40.Ef_1 Pilares prefabricados C17, C18, C19 (2) (ver memotia) m3 2,36 2
OC.HO.40.Ef_2 Vigas V26 (2) (ver memotia) m3 1,11 2
OC.HO.40.Ef_3 Colocacién de las losas alveolares (incluye cortes) un 4,00 2
OC.HO.40.Rh_1 Reparaciones de piezas premoldeadas de Flasur (ver planilla) ol 1,00 2
OC.HO.40.Rh_2 Limpieza de losetas premoldeadas local 005 ol 1,00 2
OC.HO.40.Rh_3 Reparaciones de muro de hormigén en fachadas m2 150,00 2
OC.HO.40.Rh_4 Reparaciones de aleta exterior de muro de contencién m 90,35 2
OC.HO.40.Rh_5 Reparaciones de aleta interior de muro de contencion m 77,85 2
OC.HO.40.At_1 Amure de pasacafios de tuberfas de 900 mm de didmetro un 3,00 2
OC.HO.40.At_2 Amure de pasacafios de tuberfas de 1000 mm de didmetro un 6,00 2
OC.HO.40.At_3 Amure de pasacafios de tuberias de 1500 mm de didmetro un 1,00 2
OC.HO.40.At_4 Amure de pasacafios de tuberias de 1600 mm de didmetro un 3,00 2
OC.HO.40.At_5 Amure de pasacafios de tuberfas de 1800 mm de didmetro un 1,00 2
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OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.40.De Remocién carpeta asfaltica y contrapiso de hormigén en la zona de obradores m2 513,00 1
OC.AP.40.PH Pavimento vehicular hormigén m2 555,00 1
OC.AP.40.CH Cordén de Hormigén m 81,00 1
OC.AP.40.SP Revestimiento con suelo pasto m2 2.012,00 1
OC.AP.40.Fo Forestacion y enjardinado (ver plano AR851) un 9,00 1
OC.APA0VP ggaclz)éfggs?cii:;ssj{;::‘algzll)l]izjl;::redas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes o 1,00 1
OC.AP.40.0SE Conexién de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiiileria y otros (AL)
OC.AL.40.00 OC/AL/EB Intermedia (Pozo de bombeo y edificio principal)
OC.AL.40.MDI_1 Mamposteria de muros exteriores dobles - cara interior m2 716,00 1
OC.AL.40.MDI_2 Mamposteria de muros extetiores dobles - revestimiento m2 1.170,31 1
OC.AL.40.Tal_1 Mamposterfa intetior tabiques (15cm) m2 57,00 1
OC.AL.40.Tal_2 Mamposteria intetior tabiques (21cm) SSEE IM - SSEE UTE m2 26,27 1
OC.ALA40.IAM_1 Impermeabilizacion arranque de muros interiores Volumen Bajo m 53,20 1
OC.AL40.IME_1 Impermeabilizacién de muros exteriores Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 974,17 1
OC.AL40.IME_(SEA) érar;siin;z:lli)z:cién de muros extetiores (solo emulsion asfaltica) Fachada noteste o 281,53 1
OC.AL40.REG_1 Revoque exterior grueso pared de contencién acceso a locales 001 al 007 m2 42,78 1
OC.ALA40.RIG_1 Revoque interior grueso Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 726,24 1
OC.ALA40.RIG_2 Revoque interior grueso a rectificar plano y mordiente Volumen Bajo m2 222,50 1
OC.ALA40.RIF_1 Revoque interior fino Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 948,73 1
OC.AL.40.PiIM_1 Pintura interior de muros Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 1.332,51 1
OC.AL40.RIC Revoque interior de mortero de cemento local 001 y 002 Sala de Bombas m2 172,00 1
OC.AL40.PiE_1 Pintura epoxi m2 186,14 1
OC.AL.40.ESP_1 Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado m2 761,57 1
OC.AL.40.PiTec_1 Piso técnico local 003 Sala de Variadores m2 142,13 1
OC.AL.40.PiTec_2 Piso técnico local 006 Sala de Tableros m2 66,91 1
OC.AL.40.ZoAl_1 Zécalos de aluminio local 003 Sala de Variadores m 167,35 1
OC.AL.40.AbAI_1 Suministro y colocacién de aberturas de aluminio un 66,00 1
OC.AL.40.AbFe_1 Suministro y colocacién de aberturas de hierro un 1,00 1
OC.AL.40.AbCh_1 Suministro y colocacién de aberturas de chapa un 5,00 1
OC.AL.40.PaMe_1 Pasarela metdlica sobre multiple de impulsion (ver planos de estructura) HO5 ol 1,00 1
OC.AL.40.Ba.SM_1 Suministro y colocaciéon de barandas HO2 ol 1,00 1
OC.AL.40.Ba.SM_2 Suministro y colocacién de barandas H05-B ol 1,00 1
OC.AL40.AzTe_1 Azoteas con terminacion de tejuelas locales 001 y 002 m2 829,92 1
OC.AL40.AzTe_2 Azoteas con terminacion de tejuelas locales 003 al 007 m2 559,08 1
OC.AL.40.SoBM Estructura de soporte para bombas y manifold EB Intermedia ol 1,00 1
OC.AL.40.CoHA_1 Contrapisos hormigén armado en general m2 100,00 1
OC.AL.40.PiRo Terminacién con mortero de cemento rodillado m2 100 1
OC.ALA40.ISPEC_1 iI;s:;l:Cc;é;nznsi;iizﬂzSpluviales del edificio central: Proyecto ejecutivo de o 1,00 1
OC.AL.40.ISPEC_2 Instalacion sanitaria y pluviales del edificio central ol 1,00 1
OC.ALA40.ISPEC_3 ;ﬁz&ﬂ:;?&:ﬁi::;ﬁs y pluviales del edificio central: Reparar codos en cuellos de o 1,00 1
OC.AL.40.ISP_1 Instalacion sanitaria y pluviales del predio ol 1,00 1
OC.AL.40.DeMa_1 Demolicién de mampostetia Fachada Volumen Bajo m2 89,21 1
OC.AL.40.DeMa_2 Demolicién de mamposteria muro lindero a obrador (25 cm) m2 45,00 1
OC.AL40.RPR_1 Reparacion, picado y arreglo de fisura Sala 005 y submuracién entre locales 003-006 m2 20,63 1
OC.AL40.RAME_1 Regularizacion de arranque de muros existentes Volumen Bajo m 39,85 1
OC.ALA40.SCPA_1 Portén de acceso: demoliciéon y construccion de pilastra existente de 0,50x0,37x2,20 o 1,00 1
m
OC.CI.40.00 OC/CI/Reparaciones en Canal de Impulsién
OC.CL40.RCI_1 Proyecto ejecutivo de drenes en canal de impulsion ol 1,00 1
OC.CL40.RCI_2 Realizacion de drenes en parte del perimetro del canal m 92,00 1
OC.CL40.RCI_3 Realizacion de camaras de inspeccion de drenes un 2,00 1
OC.C1.40.RCI_4 Realizacion de terminales de colector de drenes un 2,00 1
OC.CL40.RCI_5 Retiro de membrana y regularizacién de superficie m2 44,55 1
OC.CL40.RCI_6 Impermeabilizacién con Sika Top Seal 107 o similar (llaneado) m2 296,00 1
OC.CL40.RCI_7 Reparacion en general del interior del canal m2 25,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tubetias (TU)
OC.TU.40.CE 3.60x6.50 Céamara para medidor de caudal 360 x 650cm un 0,25 2
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.40.Ba.Es.SM_1 Proyecto ejecutivo, suministro y colocacion de escaleras acceso azoteas ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_2 HO3 - reja de proteccion de escalera marinera (chimenea de succién) ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_3 HO4 - acceso a bomba de achique sumergible ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_4 Escalera marinera chimenea de succién ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_5 Aberturas de hierro en chimenea de succién ol 1,00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_6 ORg}il;a[s)Slze) acero galvanizado en caliente de 0,40x0,40 m de bocas de desagiies (locales o 6.00 1
OC.HE.40.Ba.Es.SM_7 Rejillas de 0,22x0,22 m para pluviales ol 3,00 1
EQ.--.—-.—- EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.40.01 Oficinas y Otros ol 1 5
EQ.MO.40.02 Vestuarios ol 1 5
IM.-- - e o - INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.--.--.- IM/General (GL)
IM.GL..40.00.01.00 IM/GL/40/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
IM.GL.40.00.02.00 IM/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL.40.00.04.00 IM/GL/40/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.40.00.05.00 IM/GL/40/Herramientas ol 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.40.UB.--.-- IM/EQ/40/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.40.UB.01.MO IM/EQ/40/UB/Bombas principales -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.40.UB.02.SM IM/EQ/40/UB/Bombas de achique sumergible -Suministro y montaje u 1,00 3
IMEQ40.UB.03.5M ilc\]{l/ifo(g)/ﬁm/UB/ Volantes de Inetcia y piezas de acople - Montaje (Suministra IM 6 u 600 3
IM.EQ.40.VA.--.-- IM/EQ/40/Valvulas (VA)
T kTR i e BN I :
IMEQA0.VA.02.5M ;i{iigéi();?;ié;ilvula de compuerta FD DN 150 (purga de aire succion) - u 1,00 3
IMEQA0.VA.03.5M il;gl]i(i'/2S:r:;;fs;?l;§asic;u(;da de tap6n excéntrico FD DN 42" (succion) - u 600 3
1/E 7A/ Valv i , ; o
IMEQ.40.VA.04.5M ?é/gg/ ;00"/ Z ;}E/,ul?gnl;k_lssifn r;tie:ic;?&z I(]:z%:;cm con contrapeso y amortiguador . 600 3
IMEQ40.VA.05.5M IM/EQ/40/VA/ Vélvula actuada de tapon excéntrico FD DN 30" (impulsion) - u 600 3

Montaje. (Suministra IM son 6)
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IM.EQ.40.VA.06.5M g\iﬁgs/tif;;;z\s/o?;éé;ula de aire tipo "A", conexién en DN 80 mm -Montaje. u 600 3
IM.EQ.40.VA.07.5M g\fﬂ/ :;S)/S 2?{ ;if:é;::;ouia‘izsiie]enpo ", conexién en DN 2" (Impulsion u 6,00 3
IM.EQ.40.VA.08.5M g\i{nh;gs/tif;;;z\s/o?q’éé;ula de compuerta FD DN 80 mm (Valvulas de aire) - Montaje. u 600 3
IM.EQ.40.VA.09.5M g\fﬂ/ :;%/S 2?{ ;Z:r{n::::r‘o‘lia ,ii :;?;Puem FD DN 2" (Vilvula de aite Impulsién u 1,00 3
IM.EQ.40.VA.00.RE IM/EQ/40/VA/ Repuestos de vélvulas ol 1,00 3
IM.EQ.40.PG.—.— IM/EQ/40/Puente graa (PG)
IM.EQ.40.PG.01.SU IM/EQ/40/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.40.PG.01.MO IM/EQ/40/PG/Puente gria capacidad 10T. - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.40.PG.01.RE IM/EQ/40/PG/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.40.VE.--.-- IM/EQ/40/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.40.VE.01.SU IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesotios - Suministro un 2,00 3
IM.EQ.40.VE.01.MO IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.40.VE.02.SU IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesotios -Suministro ol 1,00 3
IM.EQ.40.VE.02MO IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesotios -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.40.VE.03.SM IM/EQ/40/VE/ Rejas de inyeccion y extraccion -Suministro y montaje ol 1,00 3
IM.EQ.40.VE.04.SM IM/EQ/40/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje un 15,00 3
IM.EQ.40.AP.--.-- IM/EQ/40/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IM.EQ.40.AP.01.5M ill\iii(i/ﬁt()/z\l’/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y o 1,00 3
IM.EQ.40.AP.02.SM IM/EQ/40/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.40.AP.03.SM IM/EQ/40/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.AP.04.SM IM/EQ/40/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.40.AP.05.SM IM/EQ/40/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 2 3
IM.TU. .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.40.TS.--.-- IM/TU/40/Tuberia de succién (TS)
IM.TU.40.TS.01.SM IM/TU/40/TS/Tuberia de succién (incluye piezas y accesotios)-Suministro y montaje ol 1 3
IM.TU.40.MS.--.-- IM/TU/40/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.40.MS.01.SM IM/TU/40/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IM.TU.40.TI.--.-- IM/TU/40/Tuberia de impulsién (TT)
IMTU.40.T1.01.SM 1111\2{111/40/TI/Tuber1'a de impulsion (incluye piezas y accesotios)-Suministro y o 1,00 3
IM.TU.40.IC.--.-- IM/TU/40/Tuberia de ingteso a chimenea (IC)
IMUTU.40.1C.01.SM éi{iﬁi{l@;lﬁé:;?:ﬁa de ingreso desde EB Pantanoso (incluye piezas y accesotios) o 1,00 3
IMUTU.40.1C.02.SM éi{iﬁi{l@;lﬁé:;?:ﬁa de ingreso desde EB Miguelete (incluye piezas y accesotios) - u 1,00 3
IE.--.40.--.-.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.40.-.. IE/General (GL)
IE.GL.40.--.--.-- IE/GL/EB Intermedia (40)
1E.GL..40.00.01.00 1E/GL/40/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1E.GL.40.00.02.00 IE/GL/40/Pruebas y puesta en servicio ol 1,00 1
1E.GI1..40.00.03.00 1E/GL/40/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL..40.00.04.00 1E/GL/40/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.MT .40.--.--.-- IE/Media Tensién (MT)
IE.MT.40.CX.--.-- IE/MT/40/Puesto de Conexion y Medida de UTE (CX)
1E.MT.40.CX.01.00 IE/.MT/.40/CX/Puest0 de C0n5§ién y Medida de UTE - Obra civil completa (items o 1.00 3

no incluidos en rubros de Obra Civil) i ’
1E.MT.40.CX.02.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa ol 1,00 3
IE.MT.40.TC.--.-- IE/MT/40/Tablero de celdas (TC)
1E.MT.40.TC.01.SU 1E/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Suministro ol 1,00 3
1E.MT.40.TC.01.MO IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Montaje gl 1,00 3
IE.MT.40.TR.--.-- IE/MT/40/Transformadores (TR)
IE.MT.40.TR.01.SU 1E/MT/40/ TR/ Transformador 2000KVA - Suministro u 2,00 3
1E.MT.40.TR.01.MO 1E/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Montaje general gl 1,00 3
1E.MT.40.TR.02.SU 1E/MT/40/ TR/ Transformador 1000KVA - Suministro u 1,00 3
IE.MT.40.TR.02.MO IE/MT/40/ TR/ Transformador 1000KVA - Montaje general gl 1,00 3
IE.MT.40.TA.--.-- IE/MT/40/Tableros (TA)
TE.MT.40.TA.01.SM IE/MT/40/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.MT.40.AA.--.-- IE/MT/40/Alimentacion auxiliar (AA)
TE.MT.40.AA.01.SM IE/MT/40/AA/Alimentacién 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.MT.40.CC.--.-- IE/MT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.MT.40.CC.01.8U IE/MT/40/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.CC.02.8U IE/MT/40/CC/Canalizaciones y accesotios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.CC.00.MO IE/MT/40/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general ol 1,00 3
IE.MT.40.DE.--.-- IE/MT/40/Descargadores (DE)
1E.MT.40.DE.00.SU IE/MT/40/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.40.DE.00.MO IE/MT/40/DE/Descargadores - Instalacion ol 1,00 3
IE.BT .40.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.40.TA.--.-- IE/BT/40/Tableros (TA)
[EBT.40.TA.01.5M IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-01 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[EBT.40.TA.02.5M 1IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-02 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[EBT.40.TA.03.5M IE/BT/40/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-08 - Suministro y montaje ol 1,00 3
[EBT.40.TA.04.5M IE/BT/40/TA/Tablero automatico de Reactiva TR-200-08 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.40.TA.05.SM 1E/BT/40/Tablero General de Iluminacién y Servicios TE-101-08-01 - Suministro y

montze ) 3 ol 1,00 3
1E.BT.40.TA.06.SM 1E/BT/40/TA/Tablero de lluminacién y Servicios TE-101-08-02 - Suministro y

montze ) 3 ol 1,00 3
1E.BT.40.TA.07.SM 1IE/BT/40/TA/Tableros secundatios - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.40.VV.--.-- 1E/BT/40/Variadores de velocidad (VV)
IE.BT.40.VV.00.SU 1E/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Suministro u 6,00 3
1E.BT.40.VV.00.MO IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Montaje ol 1,00 3
1E.BT.40.VV.00.RE IE/BT/40/Vatiadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Repuestos ol 1,00 3
IE.BT.40.IL.--.-- IE/BT/40/Instalacién Intetior de Iluminacién y Servicios (II)
1E.BT.40.11.01.SM 1E/BT/40/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.40.11.02.SM IE/BT/40/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores,

tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje o 1,00 3
IE.BT40.IE.--.-- IE/BT/40/Instalacién Exterior de Iluminacion y Setvicios (IE)
1E.BT.40.1E.01.SM IE/BT/40/1E/Luminarias - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.40.CC.--.-- 1E/BT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.40.CC.01.SM 1E/BT/40/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-08-

01 - Suministro e instalacién g 1,00 3
[EBT.40.CC.025M 1E/BT/40/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacién ol 1,00 3
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1E.BT.40.CC.03.SM IE/BT/40/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e gl 1,00 3

instalacion
1E.BT.40.CC.04.SM IE/BT/40/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC

y vaina extetior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.40.CC.09.SM IE/BT/40/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros

rubros) - Suministro ¢ instalacion ¢ H0 ’
1E.BT.40.CC.11.SM IE/BT/40/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)

- Suministro e instalacién g 100 °
1E.BT.40.CC.12.5M 1IE/BT/40/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
L1.BT.40.CC13.5M IE/BT/40/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion ol 1,00 ?
IE.BT.40.GE.--.-- 1E/BT/40/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.40.GE.01.SU 1IE/BT/40/GE/Grupo electrégeno - Suministro u 1,00 3
1E.BT.40.GE.01.MO 1E/BT/40/GE/Gtupo electrégeno - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.40.GE.00.RE 1IE/BT/40/GE/Grupo electrégeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.40.PT.--.-- IE/BT/40/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.40.PT.11.SU IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificacion del sistema existente -

Suministro ¢ H0 °
1E.BT.40.PT.12.SM . . - - ..

IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Disefio, suministro, colocacion y pruebas

de un sistema de puesta a tierra similar al existente - Suministro y montaje g 1,00 ’
1E.BT.40.PT.13.SM IE/B’IT/4()/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalizacién del sistema - Suministro y o 1,00 3

montaje
IE.BT.40.DA.--.-- IE/BT/40/Proteccién Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.40.DA.01.SM IE/BT/40/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.40.DA.02.SM IE/BT/40/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion al 1,00 3
1E.BT.40.DA.03.SM 1E/BT/40/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.40.DA.04.SM 1IE/BT/40/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) -Suministro e instalacién ] gl 100 ’
1E.BT.40.DA.11.SU 1E/BT/40/DA/Verificacién del sistema existente - Suministro gl 1,00 3
1E.BT.40.DA.12.5SU IE/BT/40/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3
TCome 40 mmomeo e INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

ao
IC.GL.40.--.--.-- IC/General (GL)
1C.G1..40.00.01.00 1C/GL/40/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.G1..40.00.02.00 1C/GL/40/Prucbas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.G1..40.00.03.00 1C/GL/40/Repuestos ol 1,00 3
1C.G1..40.00.04.00 1C/GL./40/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.40.--.--.-- IC/Hardware (HW)
IC.HW.40.MN.--.-- IC/HW/40/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.40.MN.01.SM 1C/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje al 1,00 3
1C.HW.40.MN.02.SM 1C/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.40.MC.--.-- IC/HW/40/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.40.MC.01.SM IC/HW/40/MC/Medidores de Caudal en tuberia de impulsion - Suministro e

instalacion gl o ’
IC.HW.40.MP.--.-- IC/HW /40/Medidores de presién (MP)
1C.HW.40.MP.01.SM 1C/HW/40/MP/Medidores de Presién- Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.HW.40.MG.--.-- IC/HW /40/Medidores de gas (MG)
1C.HW.40.MG.01.SM I1C/HW/40/MG /Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.40.TA.--.-- IC/HW/40/ Tableros (TA)
1C.HW.40.TA.01.SM IC/HW/40/TA/Tablero de Control TC-200-08 (no incluye UCL) - Suministro y

montaje ¢l o ’
1C.HW.40.TA.02.SM IC/H\f{f’/4()/TA/Tablero de Control EB Pantanoso (no incluye UCL) - Suministro y o 1,00 3

montaje
IC.HW.40.UC.--.-- IC/HW/40/Unidades de control local (UC)
[C.HW.40.UC.01.5U IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, CPUs - Suministro al 1,00 3
1C.HW.40.UC.02.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, médulos de expansion

Suministro gl 100 °
1C.HW.40.UC.03.8U 1C/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, CPUs - Suministro al 1,00 3
1C.HW.40.UC.04.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, médulos de expansion

Suministro gl 100 °
1C.HW.40.UC.00.MO 1C/HW/40/UC/Unidades de control local - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.40.UP.--.-- IC/HW /40/Fuentes ininterruptibles de enetgia-UPS (UP)
1C.HW.40.UP.01.SM 1C/HW/40/UP/UPS de EB Intermedia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.40.UP.02.SM 1C/HW/40/UP/UPS de EB Pantanoso - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.40.HM.--.-- IC/HW /40/Consolas HMI (HM)
1C.HW.40.HM.01.SM 1C/HW/40/HM/Consola HMI Tablero de control EB Intermedia - Suministro e

instalacion gl 100 ’
1C.HW.40.HM.02.SM 1C/HW/40/HM/Consola HMI EB Pantanoso - Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.HW.40.SS.--.-- IC/HW /40/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.40.588.01.SU IC/HW/40/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.40.58.02.SU 1C/HW/40/SS/Sistema de deteccién de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.40.58.03.5U 1C/HW/40/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.40.55.00.MO IC/HW/40/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.40.TE.--.-- IC/HW/40/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.40.TE.01.SM 1C/HW/40/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.40.CD.--.-- IC/HW/40/Comunicacién de Datos (CD)
1C.HW.40.CD.01.5M 1C/HW/40/CD/Equipamiento de comunicacion de datos - Suministro ¢ instalacion al 1,00 3
IC.HW.40.CC.--.-- IC/HW/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.40.CC.01.SM 1C/HW/40/CC/Cableado de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.02.SM 1C/HW/40/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.03.SM 1C/HW/40/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.40.CC.04.SM 1C/HW/40/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.40.CC.05.SM IC/HW/40/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.40.CC.06.SM 1C/HW/40/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacion al 1,00 3
1C.HW.40.CC.07.SM 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.40.CC.08.SM 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.40.CC.09.SM 1C/HW/40/CC/Canalizaciones red de telefonfa - Suministro e instalacién al 1,00 3
1C.HW.40.CC.10.5M I1C/HW/40/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro ¢ instalacion ol 1,00 3
IC.SW.40.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.40.SP.--.-- IC/SW/40/Software propietario (SP)
1C.SW.40.SP.01.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro ] gl 100 ’
1C.SW.40.SP.02.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro ] gl 100 ’
1C.SW.40.SP.03.SU 1C/SW/40/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.SP.04.SU 1C/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos - o 1,00 3

Suministro
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1C.SW.40.5P.05.SU 1C/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de telefonfa - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.40.5P.06.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.40.SP.07.SU 1C/SW/40/SP /Licencias de software en general (no listado anteriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.SW.40.DS.--.-- IC/SW/40/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.SW.40.DS.01.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.40.DS.02.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL EB

Intermedia - Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.40.DS.03.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL EB

Pantanoso - Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.40.DS.04.SM IC/SW/40/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.DS.05.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.40.DS.06.SM 1C/SW/40/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.40.DS.07.SM 1C/SW/40/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion ful 1,00 5
IC.SW.40.SE.--.-- IC/SW/40/Software de configuracién especial (SE)
1C.SW.40.SE.01.SM 1C/SW/40/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion g 1,00 3
1C.SW.40.SE.02.SM 1C/SW/40/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.SW.40.SE.03.SM 1C/SW/40/SE/Software otros - Suministro e instalacion ol 1,00 3

EB MIGUELETE (50)
GL.--.--.—- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.50.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OB.50.02 Instalacién del Obrador IM gl 1,00 1
GL.OB.50.03 Mantenimiento del Obrador IM ol 1,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.50.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO0.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.50.00 Planos y documentos conforme a obra EB Miguelete ol 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.50.Ex Excavacion m3 7.300,00 1
OC.MS.50.CT Construccion de terraplenes sobre margen Ao. Miguelete ol 1,00 1
OC.MS.50.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.580,00 1
OC.MS.50.DR Dren bajo losa de piso m2 580,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.50.PE Proyecto Ejecutivo Estructura de Hormigon u 1,00 2
OC.HO.50.LP Hormigén losas de piso m3 661,00 2
OC.HO.50.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 250,00 2
OC.HO.50.L1 Hormigén losas intermedias y superiores m3 289,00 2
OC.HO.50.Pi Hormigén pilares m3 136,00 2
OC.HO.50.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigén m3 161,00 2
OC.HO.50.Re Hormigén de relleno m3 148,00 2
OC.HO.50.Va 2;1::;%012:;::122; (I;s:jclzrf;;:éz;ibczalef:"a)liviadero, losetas canal interior, canal 3 18,00 5
OC.HO.50.P1 Hormigén de pilotes m3 45,00 2
OC.HO.50.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 15,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.50.De Demoliciones de estructuras existente gl 1,00 1
OC.AP.50.CP Cerc? perimetral (Postes de hormigén prefabricado y tejido galvanizado, incluye m 110,00 1

porton)
OC.AP.50.PH Pavimento vehicular hormigén m2 1.475,00 4
OC.AP.50.CH Cordén de Hormigén m 149,00 1
OC.AP.50.VHL Vereda hormigén armado lavado m2 174,00 1
OC.AP.50.Ce Tepes de césped m2 755,00 1
OC.AP.50.Ab Red de Agua Potable: poste surtidor y grifo (p/limpieza de areas exteriores) ol 1,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiiileria y otros (AL)
OC.AL.50.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (muro intetior lad. campo) m2 923,00 1
OC.AL.50.LV Revestimiento de ladrillo visto (lad. de prensa) m2 1.200,00 1
OC.AL.50.T MC Revestimiento de bloque 12cm Revocado Muro Colado m2 800,00 1
OC.AL.50.Tal Tabiques interiores (15cm) m2 197,00 1
OC.AL.50.IAM Impermeabilizacién de arranque de muros m 200,00 1
OC.AL.50.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 1.200,00 1
OC.AL.50.RI2 Revoque interior 2 capas pintado m2 1.284,00 1
OC.AL50.EmAs (b;r;.;lscif;: ;ng;g;i;il Kg/m?2) sobre impermeabilizacién de arena y cemento portlad o 890,00 1
OC.AL.50.RePH Revestimiento interior pozos himedos m2 288,00 1
OC.AL.50.ReC Revestimiento Ceramica (H=2,10m sobre NPT) m2 111,00 1
OC.AL.50.RIC Revoque de mortero de cemento (H=1,80m sobre NPT) m2 32,00 1
OC.AL50.ESP Terrrllix.mcién con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado (con llana o 348,00 1

mecanica)
OC.AL.50.PiTec Piso técnico m2 171,00 1
OC.AL.50.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 23,00 1
OC.AL.50.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1
OC.AL.50.PiRo Terminacién con mortero de cemento rodillado m2 135,00 1
OC.AL.50.ZoMa Zbécalos madera m 149,00 1
OC.AL.50.ZoMo Zécalo de mortero de cemento (h=7cm) m 82,00 1
OC.AL.50.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 74,00 1
OC.AL.50.AbAl Suministro y colocacién de aberturas de aluminio m2 403,00 1
OC.AL.50.AbFe Suministro y colocacién de aberturas de hierro m2 32,00 1
OC.AL50.AzTe Azoteas con terminacion de tejuela m2 943,00 1
OC.AL.50.ViPo.SM Suministro y colocacién de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 316,00 1
OC.AL.50.ISEd Instalacion sanitaria y pluviales del edificio ol 1,00 1
OC.AL.50.ISPr Instalacion sanitaria y pluviales del predio ol 1,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tubetias (TU)
OC.TU.50.PRFV.1400.SU  |Suministro PRFV DN 1400 mm m 46,00 1
OC.TU.50.PiAc.1400.SU Suministro piezas y accesorios PREV DN1400 ol 1,00 1
OC.TU.50.PRFV.1400.CO |Colocacion PREV1400 ol 1,00 1
OC.TU.50.Ca3.2x4.5 Camara especial para medidor (3,20x4,50) ol 1,00 2
OC.TU.50.CaVaDe Céamara para valvula de desague ol 1,00 2
OC.TU.50.CaVaAi Camara para valula de aire ol 1,00 2
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.50.EsMa.SM Escalera Marinera m 52,00 1
OC.HE.50.Ba.Es.SM Baranda Escalera y sector de bombas (Incluye revestimientos) m 134,00 1
OC.HE.50.BaPe.SM Bastidor perimetral de hierro m2 10,00 1
OC.HE.50.SoBM.SM Estructura de soporte de bombas y manifold ol 1,00 1
OC.HE.50.MaCo.SM Marcos y contramarcos metélico (Incluye revestimientos) m2 20,00 1
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EQ. EQUIPAMIENTO (EQ)
EQ.MO.—— EQ/Mobiliario (MO)
EQ.MO.50.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5
EQ.MO.50.02 Vestuatios ol 1,00 5
IM e INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.— IM/General (GL)
IM.GL.50.00.01.00 IM/GL/50/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
IM.GL..50.00.02.00 IM/GL/50/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 1
IM.GL..50.00.04.00 IM/GL/50/Documentaciéon conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.50.00.05.00 IM/GL./50/Herramientas ol 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.50.EB.--.-- IM/EQ/50/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.50.UB.01.SU IM/EQ/50/UB/Bombas principales- IM suinistra tres (3) de los cuatro (4) u 1,00 3
IM.EQ.50.UB.01.MO IM/EQ/50/UB/Bombas principales--Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.UB.0O1.RE IM/EQ/50/UB/Bombas principales-Repuestos Para 4 bombas gl 1,00 3
IM.EQ.50.UB.02.SM IM/EQ/50/UB/Bomba de achique sumergible-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.--.-- IM/EQ/50/Valvulas (VA)
IM.EQ.50.VA.01.SU giﬁg!jfg\?\s/g:{:;ula actuada de tapon excéntrico FD DN42" - Montaje. u 400 3
IMEQ.50.VA.02.5U g\;}/E(()%/—5()S{l\r/r'ii\r{izzig*;lfn(izz;:ncién de clapeta con contrapeso y amortiguador FD “ 400 3
IM.EQ.50.VA.03SU giﬁg!jf;l\\?\s/g:{:;ula actuada de tapon excéntrico FD DN 30" - Montaje. u 400 3
IM.EQ.50.VA.04.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula compuerta FD DN200 - Montaje. (Suministra IM son 2). u 2,00 3
IMEQ.50.VA.05.5U ilo\i/lE;Q/SO/VA/Vélvula de retencion de bola FD DN100 - Montaje. (Suministra IM u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.06.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula de aire tipo "A" -Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.07.8U IM/EQ/50/VA/Vilvula compuerta FD DN100 - Montaje. (Suministra IM son 1) u 1,00 3
IMEQ.50.VA.08.5U ﬁi{:ﬁ/?g‘\n]ﬁ;{;zl}r;lf zco);n%uerta actuada de tapon excentrico FD DN 48" - “ 2,00 3
IM.EQ.50.VA.09.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula tapén FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.10.SU IM/EQ/50/VA/Vilvula tapén FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.VA.00.RE IM/EQ/50/VA/Repuestos de vilvulas gl 1,00 3
IM.EQ.50.CS.--.-- IM/EQ/50/Valvula de compuerta (VC)
IMEQ.50.VC.01.SM g\iﬁg;if;;{ci;;al;ula de compuerta actuada 1200mm x 1200mm - Montaje. “ 3,00 3
IM.EQ.50.VC.02.5M g\iﬁg;ifg&ci;:l;;ula de compuerta actuada 1400mm x 1400mm -Montaje. u 1,00 3
IM.EQ.50.GA.--.-- IM/EQ/50/Amortiguacion golpe de ariete (GA)
IMEQ.50.GA0LSM ill\iii(i/SO/GA/ Tanque Hidroneumatico V=35m3/h P=3kg/cm2 -Suministro y u 2,00 3
IMEQ.50.GA.02.5M ill\iii(i/SO/GA/ Compresor reciprocante Q=50m3/h, P=2,5kg/cm2 -Suministro y u 2,00 3
IM.EQ.50.GA.03.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Pulmén V=120lts -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.GA.04.SM IM/EQ/50/GA/ Tubetias FD 1200 -Suministro y montaje m 8,80 3
IM.EQ.50.GA.05.SM IM/EQ/50/GA/Suministro de tubetia y piezas -Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.EQ.50.GA.00.RE IM/EQ/50/GA/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.50.PG.--.-- IM/EQ/50/Puente graa (PG)
IM.EQ.50.PG.01.SU IM/EQ/50/PG/Puente gria capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3
IM.EQ.50.PG.01.MO IM/EQ/50/PG/Puente gria capacidad 10T. - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.PG.01.RE IM/EQ/50/PG/Repuestos gl 1,00 3
IM.EQ.50.VE.--.-- IM/EQ/50/Ventilacion y aire acondicionado (VE)
IM.EQ.50.VE.01.SU IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesotios - Suministro u 2,00 3
IM.EQ.50.VE.01.MO IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesotios - Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.50.VE.02.SU IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesotios -Suministro ol 1,00 3
IM.EQ.50.VE.02MO IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesotios -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.VE.03.SM IM/EQ/50/VE/ Rejas de inyeccion y extracciéon -Suministro y montaje ol 1,00 3
IM.EQ.50.VE.04.SM IM/EQ/50/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje u 6 3
IM.EQ.50.AP.--.-- IM/EQ/50/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IMLEQ.50.AP.01.5M Irll\iii(i/SO/i\P/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y o 1,00 3
IM.EQ.50.AP.02.SM IM/EQ/50/AP/ Bomba centrifuga -Suministro y montaje u 1 3
IM.EQ.50.AP.03.SM IM/EQ/50/AP/ Tanque hidroneumatico (V=100 I)-Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.AP.04.SM IM/EQ/50/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3
IM.EQ.50.AP.05.SM IM/EQ/50/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 1) -Suministro y montaje u 2 3
IM.TU .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.50.TS.--.-- IM/TU/50/Tuberia de succién (TS)
IMTU.50.1C.01.SM il;ii’{}i'e/SO/IC/Tuberia de succion (incluye piezas y accesotios) -Suministro y o 1,00 3
IM.TU.50.MS.--.-- IM/TU/50/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.50.MS.01.SM IM/TU/50/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.TU.50.TT.--.-- IM/TU/50/Tuberia de impulsién (TT)
IMTU.50.T1.01.SM ill\iﬁf:e/SO/TI/Tuberfa de impulsion (incluye piezas y accesotios)-Suministro y o 1,00 3
IE.--.50.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.50... IE/General (GL)
1E.GL..50.00.01.00 1E/GL/50/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1E.GL.50.00.02.00 IE/GL/50/Pruebas y puesta en servicio ol 1,00 1
1E.GI1..50.00.03.00 1E/GL/50/Repuestos gl 1,00 3
1E.GL..50.00.04.00 1IE/GL/50/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.MT.50.--.--.-- IE/Media Tensién (MT)
IE.MT.50.CX.--.-- IE/MT/50/Puesto de Conexion y Medida de UTE (CX)
1E.MT.50.CX.01.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra civil completa (items

no incluidos en rubros de Obra Civil) g 1,00 3
TE.MT.50.CX.02.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE - Obra eléctrica completa ol 1,00 3
IE.MT.50.TC.--.-- IE/MT/50/Tablero de celdas (TC)
1E.MT.50.TC.01.SU 1E/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT-200-09 - Suministro ol 1,00 3
1E.MT.50.TC.01.MO IE/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT 200-09 - Montaje ol 1,00 3
IE.MT.50.TR.--.-- IE/MT/50/Transformadores (TR)
1E.MT.50.TR.01.SU 1E/MT/50/ TR/ Transformador 1600KVA - Suministro u 2,00 3
TE.MT.50.TR.01.MO IE/MT/50/ TR/ Transformador 1600KVA - Montaje general gl 1,00 3
IE.MT.50.TA—-.— IE/MT/50/ Tableros (TA)
TE.MT.50.TA.01.SM IE/MT/50/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.MT.50.AA.--.-- IE/MT/50/Alimentacién auxiliar (AA)
1E.MT.50.AA.01.SM 1E/MT/50/AA/Alimentacién 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.MT.50.CC.--.-- IE/MT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.MT.50.CC.01.8U IE/MT/50/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.50.CC.02.8U IE/MT/50/CC/Canalizaciones y accesotios - Suministro gl 1,00 3
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TE.MT.50.CC.00.MO IE/MT/50/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3
IE.MT.50.DE.--.-- IE/MT/50/Descargadores (DE)
1E.MT.50.DE.00.SU IE/MT/50/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3
1E.MT.50.DE.00.MO IE/MT/50/DE/Descargadores - Instalacion gl 1,00 3
IE.BT.50.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.50.TA.--.-- IE/BT/50/Tableros (TA)
1E.BT.50.TA.01.SM 1E/BT/50/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[EBT.50.TA02.5M IE/BT/50/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3
[EBT.50.TA.03.5M IE/BT/50/TA/Tablero automatico de Reactiva TR-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.TA.04.SM IE/B’lT/50/Tablero General de Iluminacién y Servicios TE-101-09-01 - Suministro y ol 1,00 3

montaje -
1E.BT.50.TA.05.SM IE/BT/5O/T1\/Tablero de Tluminacion y Servicios TE-101-09-02- Suministro y ol 1,00 3

montaje -
1E.BT.50.TA.06.SM IE/B’lT/50/TA/Tablero de Tluminacion y Servicios TE-101-09-03- Suministro y o 1,00 3

montaje -
1E.BT.50.TA.07.SM IE/BT/50/TA/Tableros secundatios - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.50.VV.--.-- IE/BT/50/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.50.VV.00.SU 1E/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Suministro u 4,00 3
1E.BT.50.VV.00.MO IE/BT/50/Vatiadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.VV.00.RE IE/BT/50/Vatiadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.50.11.--.-- IE/BT/50/Instalacién Intetior de Iluminacién y Servicios (II)
1E.BT.50.11.01.SM 1IE/BT/50/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.11.02.SM IE/BT/50/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores,

tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 >
IE.BT.50.1E.--.-- 1IE/BT/50/Instalacién Exterior de Iluminaci6n y Servicios (IE)
1E.BT.50.1E.01.SM IE/BT/50/1E/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.1E.02.5M 1IE/BT/50/IE/Columnas - Suministro y colocacion gl 1,00 3
IE.BT.50.CC.--.-- IE/BT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.50.CC.01.SM 1IE/BT/50/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-09 -

Suministro e instalacion g 100 >
[EBT.50.CC.025M 1E/BT/50/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.50.CC.03.SM IE/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e ful 1,00 3

instalacion
1E.BT.50.CC.04.SM IE/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y

vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.50.CC.09.SM IE/BT/50/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros

rubros) - Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.50.CC.11.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)

-Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.50.CC.12.5M IE/BT/50/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.50.CC.13.5M IE/BT/50/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia-Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.50.GE.--.-- 1E/BT/50/Grupo Electrégeno (GE)
1E.BT.50.GE.01.SU 1IE/BT/50/GE/Grupo electrégeno - Suministro u 1,00 3
1E.BT.50.GE.01.MO 1IE/BT/50/GE/Grupo electrégeno - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.50.GE.00.RE 1IE/BT/50/GE/Grupo electrégeno - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.50.PT.--.-- IE/BT/50/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.50.PT.01.SM IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra- Suministro e instalacién gl 1,00 3
1E.BT.50.PT.00.PR IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3
IE.BT.50.DA.--.-- IE/BT/50/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.50.DA.01.SM IE/BT/50/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.DA.02.SM IE/BT/50/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.DA.03.SM 1E/BT/50/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.50.DA.04.SM 1IE/BT/50/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) - Suministro e instalacion ] ) g 1.00 >
e INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

(UO)
IC.GL.50.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.50.00.01.00 1C/GL/50/1Ingenietfa de detalle gl 1,00 5
1C.GI..50.00.02.00 1C/GL/50/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 1
1C.G1..50.00.03.00 IC/GL/50/Repuestos gl 1,00 3
1C.GI..50.00.04.00 1C/GL/50/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.50.—— 1C/Hardware (HW)
IC.HW.50.MN.--.-- IC/HW/50/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.50.MN.01.SM IC/HW/50/MN /Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3
1C.HW.50.MN.02.SM IC/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro y montaje gl 1,00 3
IC.HW.50.MC.--.-- IC/HW/50/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.50.MC.01.SM 1C/HW/50/MC/Medidores de Caudal en tubetia de impulsién - Suministro e

instalacion ¢l 100 >
IC.HW.50.MP.--.-- IC/HW/50/Medidores de presién (MP)
1C.HW.50.MP.01.SM 1C/HW/50/MP/Medidores de Presion en tuberia de impulsién - Suministro e

instalacion ¢l 1,00 >
1C.HW.50.MP.02.SM 1C/HW/50/MP/Manovacuémetros - Suministto e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.50.MG.--.-- IC/HW/50/Medidores de gas (MG)
1C.HW.50.MG.01.SM IC/HW/50/MG /Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion gl 1,00 3
TC.HW.50.TA 1C/HW/50/ Tableros (TA)
1C.HW.50.TA.01.SM IC/HW/50/TA/Tablero de Control TC-200-09 (no incluye UCL) - Suministro y

ot ) ) gl 1,00 3
IC.HW.50.UC.--.-- IC/HW/50/Unidades de control local (UC)
1C.HW.50.UC.01.8U 1C/HW/50/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.UC.02.8U IC/HW/50/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.UC.00.MO 1C/HW/50/UC/Unidades de control local - Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.50.UP.--.-- IC/HW/50/Fuentes ininterruptibles de enetgia-UPS (UP)
1C.HW.50.UP.01.SM 1C/HW/50/UP/UPS - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.50.HM.--.-- IC/HW/50/Consolas HMI (HM)
1C.HW.50.HM.01.SM IC/HW/50/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.50.SS.--.-- IC/HW/50/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.50.SS.01.SU IC/HW/50/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.50.SS.02.5U 1C/HW/50/SS/Sistema de deteccion de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.SS.03.SU 1C/HW/50/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.50.SS.00.MO IC/HW/50/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.50.TE.--.-- IC/HW/50/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.50.TE.01.SM 1C/HW/50/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.50.CD.--.-- IC/HW/50/Comunicacién de Datos (CD)
[CHW.50.CD.0LSM IC/HW/50/CD/Equipamiento de comunicacién de datos - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.50.CC.--.-- IC/HW/50/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.50.CC.01.SM 1C/HW/50/CC/Cableado de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
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1C.HW.50.CC.02.SM 1C/HW/50/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.03.SM 1C/HW/50/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.04.5SM 1C/HW/50/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.05.SM IC/HW/50/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.50.CC.06.SM 1C/HW/50/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.50.CC.07.SM 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.HW.50.CC.08.SM 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.50.CC.09.SM 1C/HW/50/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
[CHW:50.CC10.5M IC/HW/50/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.SW.50.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.50.SP.--.-- IC/SW/50/Software propietario (SP)
1C.SW.50.SP.01.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro g 1,00 3
1C.SW.50.SP.02.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.50.5P.03.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software de HMI-Suministro gl 1,00 3
1C.SW.50.SP.04.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.50.5P.05.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.50.5P.06.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.50.SP.07.SU 1C/SW/50/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.8W.50.DS.--.-- IC/SW/50/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.SW.50.DS.01.SM 1C/SW/50/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.50.DS.02.SM 1C/SW/50/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL-

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.50.DS.03.SM I1C/SW/50/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.DS.04.SM 1C/SW/50/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.DS.05.SM 1C/SW/50/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.50.DS.06.SM 1C/SW/50/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion gl 1,00 5
IC.SW.50.SE.--.-- IC/SW/50/Software de configuraciéon especial (SE)
1C.SW.50.SE.01.SM 1C/SW/50/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion ol 1,00 5
1C.SW.50.8E.02.5M 1C/SW/50/SE/Software de HMI - Suministto e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.50.SE.03.SM 1C/SW/50/SE/Software otros - Suministro e instalacion ol 1,00 3

EB LA TEJA (60)
GL.--.-.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.60.01 Implantacion ol 1,00 1
GL.OM.--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.60.01 Operacién y mantenimiento de la planta gl 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO0.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.60.00 Planos y documentos conforme a obra EB La Teja gl 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.60.Ex Excavacion m3 2.000,00 1
OC.MS.60.5C Relleno suelo compactado m3 1.400,00 1
OC.MS.60.RC Relleno material granular compactado m3 700,00 1
OC.MS.60.TC Relleno tosca cementada m3 60,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.60.00 OC/HO/EB La Teja (Pozo de bombeo y vertedero)
OC.HO.60.LP Hormigén losas de piso m3 37,00 2
OC.HO.60.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 142,00 2
OC.HO.60.L1 Hormigén losas intermedias y superiores m3 26,00 2
OC.HO.60.Pi Hormigén pilares m3 2,00 2
OC.HO.60.Vi Hormigén vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigén m3 5,00 2
OC.HO.60.Re Hormigén de relleno m3 13,00 2
OC.HO.60.Va E;i?fig:;::iz; (I;s:jclzrf;;:ézll})czalef:"a)liviadero, losetas canal interior, canal 3 5.00 5
OC.HO.60.Ba Hormigén de cabezales de pilotes y bases m3 4,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.60.De Demolicién ovoide gl 1,00 1
OC.AP.60.CP Cerco perimetral (incluye muros y portones de acceso) m 105,00 1
OC.AP.60.Cu Cunetas y canales m 61,00 1
OC.AP.60.PH Pavimento vehicular hormigén m2 266,00 4
OC.AP.60.SP Revestimiento con suelo pasto m 300,00 1
OC.AL.--.-- OC/Albaiiileria y otros (AL)
OC.AL.60.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 37,00 1
OC.AL.60.IME Impermeabilizacién de muros exteriores m2 39,00 1
OC.AL.60.RI2 Revoque interior 2 capas m2 37,00 1
OC.AL.60.PiIM Pintura intetior de muros m2 39,00 1
OC.AL.60.RePH Revestimiento interior de pozo himedo m2 363,00 1
OC.AL.60.ESP Terminacion con endurecedor superficial de pisos de hormigén armado m2 11,00 1
OC.ALG0.AbFe Sumin»ist»ro y colocacion de aberturas de herreria (Tapas, rejillas, etc. Incluye vy 400 1

revestimiento)
OC.AL.60.AbAL Suministro y colocacién de aberturas de aluminio m2 5,00 1
OC.AL.60.AZTe Azoteas con terminacién de tejuela m2 14,00 1
OC.AL.60.ViPo.SM Suministro y colocacién de vidrios, placas de policarbonatos y celosia m2 4,00 1
OC.AL.60.ISP Instalacion sanitaria y pluviales (incluye artefactos y accesorios) ol 1,00 1
OC.TU.--.-- OC/Otras Tubetias (TU)
OC.TU.60.CI D600 Camara de inspeccién D 600 u 1,00 2
OC.TU.60.PV.600.SM Suministro y colocaciéon PVC 600, serie 20 ol 1,00 3
OC.TU.60.CaDe Camara Desvio gl 1,00 2
OC.TU.60.CaMeCa Camara para medidor de caudal un 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.60.Es.SM Suministro y colocacién de escalerillas en estacion de bombeo m 26,00 1
OC.HE.60.AbHe.SM Suministro y colocacién de aberturas de herrerfa en vertedero (incluye tapas y rejillas) m2 4,00 1
OC.HE.60.PPol.SM Perfil PNI20 para polipasto m 7,00 1
EQ. EQUIPAMIENTO (EQ)

-- INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)

IM.GL.--.--.~-.-- IM/General (GL)
IM.GL.60.00.01.00 IM/GL/60/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
IM.GL.60.00.02.00 IM/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL.60.00.04.00 IM/GL/60/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL.60.00.05.00 IM/GL/60/Herramientas gl 1,00 5
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IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.60.EB.--.-- IM/EQ/60/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.60.UB.01.SU IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Suministro u 3,00 3
IM.EQ.60.UB.01.MO IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.60.UB.0O1.RE IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.60.RM.—.— IM/EQ/60/Reja Mecanica (RM)
IM.EQ.60.RM.01.MO M/EQ/60/RM/ Suministro de reja mecinica fina -Montaje gl 1,00 3
IM.EQ.60.CS.—— IM/EQ/60/Compuertas (CS)
IM.EQ.60.CS.01.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada 0,60 x 0,60 m - Montaje. (Suministra IM son 3) u 3,00 3
IMEQ.60.CS.02.5M ié\iﬁg;(;f;;{sﬁgsr;pucrm actuada en camara vertedero 1,83 x 1,68 -Montaje. u 1,00 3
IM.EQ.60.VA.--.-- IM/EQ/60/Valvulas (VA)
IM.EQ.60.VA.01LSM ﬁiﬁi(i'/(E;)]ﬁl\r:;:i/st\;:l;ﬁazgsrgpuerm FD DN 200mm a bridas en multiple de salida - u 300 3
IMEQ.60.VA.02.5M ﬁiﬁi(i'/(E;)]ﬁl\r:;:i/st\;:l;ﬁazgsrgpuerm FD DN 100mm a bridas en multiple de salida - u 1,00 3
IMLEQ.60.VA.03.SM EEQKE9)([(;0“/;:;\/(S\;?;Ei::r;ef;?ciz (;1:)3 bola FD DN 200 mm a bridas en multiple de “ 300 3
IMLEQ.60.VA.04.SM g\iﬁgs/t(;fg\\;z\s/o?q’all;ula de aire Tipo "A" con conexién en DN 50mm - Montaje. “ 1,00 3
1/ 7A/ Vil : | ; ini y

IMLEQ.60.VA.05.SM il)\I/EQ/()O/\ A/ Vilvula compuerta FD DN 50mm -Montaje. (Suministra IM son u 1,00 3
IM.EQ.60.PP.—— IM/EQ/60/Polipasto (PP)
IM.EQ.60.PP.01.SM IM/EQ/60/PP/Polipasto 1T y accesotios -Suministro y montaje u 2,00 3
IM.EQ.60.AP.--.-- IM/EQ/60/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
IMLEQ.60.AP.01.SM il]\gli(i/()o/z\l’/ Redes de distribucion, piezas especiales y artefactos -Suministro y o 1,00 5
IM.TU. .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.60.MS.--.-- IM/TU/60/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.60.MS.01.SM IM/TU/60/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje ol 1,00 3
IM.TU.60.TI.--.-- IM/TU/60/Tuberia de impulsién (TT)
IMTU.G0.T1.01.SM ilc\iiii/o(;;){'ls"iggizf ;1;:;[;\;1651611 entre multiple y limite de obra (incluye piezas y o 1,00 3
IE.--.60.--.--.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.60. IE/General (GL)
1E.GI1..60.00.01.00 IE/GL/60/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
1E.GL.60.00.02.00 IE/GL/60/Pruebas y puesta en servicio ol 1,00 1
1E.GL.60.00.03.00 IE/GL/60/Repuestos ol 1,00 3
1E.GL..60.00.04.00 1E/GL/60/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IE.BT.60.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IEBT.60.TA— IE/BT/60/ Tableros (TA)
1E.BT.60.TA.01.SM 1IE/BT/60/TA/Centro de Distribucién de Potencia CDP-200-10 (sin incluir

Variadores de Frecuencia) - Suministro y montaje g 1,00 >
[EBT.60.TA.02.5M IE/BT/60/TA/Tablero de Iluminacién y Servicios TE-101-10 - Suministro y montaje ol 1,00 3
1E.BT.60.TA.03.SM IE/BT/60/TA/Tableros secundatios - Suministro y montaje ol 1,00 3
IE.BT.60.VV.--.-- IE/BT/60/Variadores de velocidad (VV)
1E.BT.60.VV.00.SU IE/BT/60/Vatiadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Suministro u 3,00 3
1E.BT.60.VV.00.MO IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Montaje gl 1,00 3
1E.BT.60.VV.00.RE IE/BT/60/Vatiadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Repuestos gl 1,00 3
IE.BT.60.IL.--.-- IE/BT/60/Instalacién Interior de Iluminacién y Servicios (II)
1E.BT.60.11.01.SM IE/BT/60/11/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.60.11.02.SM IE/BT/60/11/Instalacién de iluminacion y servicios (incluye interruptores,

tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje g 1,00 >
IE.BT.60.IE.--.-- IE/BT/60/Instalacién Exterior de Iluminacion y Setvicios (IE)
1E.BT.60.IE.01.SM IE/BT/60/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.60.1E.04.SM 1IE/BT/60/IE/Columnas - Suministro y colocacion gl 1,00 3
IE.BT.60.CC.--.-- IE/BT/60/Canalizaciones y Cableado (CC)
[EBT.60.CC.025M 1E/BT/60/CC/Cable blindado de alimentacién de Bombas - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1E.BT.60.CC.03.SM IE/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e gl 1,00 3

instalacion
1E.BT.60.CC.04.SM IE/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y

vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.60.CC.09.SM IE/BT/60/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros

rubros) - Suministro e instalacion g 1,00 ?
1E.BT.60.CC.11.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)

- Suministro e instalacién g 1,00 ?
1E.BT.60.CC.12.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
[EBT.60.CC.13.5M IE/BT/60/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion ful 1,00 3
IE.BT.60.PT.--.-- IE/BT/60/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.60.PT.01.SM IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.60.PT.00.PR IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3
IE.BT.60.DA.--.-- IE/BT/60/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.60.DA.01.SM IE/BT/60/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.60.DA.02.SM IE/BT/60/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1E.BT.60.DA.03.SM 1E/BT/60/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.60.DA.04.SM 1IE/BT/60/DA/Proteccion contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) - Suministro e instalacion ] ) g 1,00 ?
o INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

(UO)
IC.GL.60.--.--.-- IC/General (GL)
1C.GL.60.00.01.00 IC/GL/60/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1C.GL..60.00.02.00 1C/GL/60/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 1
1C.GL.60.00.03.00 IC/GL/60/Repuestos gl 1,00 3
1C.GL..60.00.04.00 1C/GL/60/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.60.—— 1C/Hardware (HW)
IC.HW.60.MN.--.-- IC/HW/60/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.60.MN.01.SM IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.MN.02.SM IC/HW/60/MN /Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.60.MC.--.-- IC/HW/60/Medidores de caudal (MC)
1C.HW.60.MC.01.SM 1C/HW/60/MC/Medidores de Caudal en tubetia de impulsién - Suministro e

instalacion o 1,00 ?
IC.HW.60.MP.--.-- IC/HW/60/Medidores de presién (MP)
1C.HW.60.MP.01.SM 1C/HW/60/MP/Medidores de Presion en tuberia de impulsién - Suministro e

instalacion gl 1,00 ?
IC.HW.60.MG.--.-- IC/HW/60/Medidores de gas (MG)
1C.HW.60.MG.01.SM IC/HW/60/MG /Medidores de gas sulfhidrico - Suministro e instalacion gl 1,00 3

IC.HW.60.TA.--.--

IC/HW/60/Tableros (TA)
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IC.HW.60.TA.01.SM IC/H\?C’/GO/TA/Tablcro de Control TC-200-10 (no incluye UCL) - Suministro y o 1,00 3

montaje ;
IC.HW.60.UC.--.-- IC/HW/60/Unidades de control local (UC)
1C.HW.60.UC.01.8U 1C/HW/60/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.60.UC.02.8U IC/HW/60/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.UC.00.MO 1C/HW/60/UC/Unidades de control local - Instalacién gl 1,00 3
IC.HW.60.UP.--.-- IC/HW/60/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.60.UP.01.SM 1C/HW/60/UP/UPS - Suministro e instalacién gl 1,00 3
IC.HW.60.HM.--.-- IC/HW/60/Consolas HMI (HM)
1C.HW.60.HM.01.SM 1C/HW/60/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.HW.60.SS.--.-- IC/HW/60/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.60.85.01.SU IC/HW/60/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.60.SS.02.SU 1C/HW/60/SS/Sistema de deteccion de incendio - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.SS.03.SU 1C/HW/60/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.60.SS.00.MO IC/HW/60/SS/Sistema de seguridad - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.60.TE.--.-- IC/HW/60/Sistema de Telefonia (TE)
IC.HW.60.TE.01.SM 1C/HW/60/TE/Sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.60.CD.--.-- IC/HW/60/Comunicacién de Datos (CD)
1CHW60.CD.01.5M IC/HW/60/CD/Equipamiento de comunicacién de datos - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.60.CC.--.-- IC/HW/60/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.60.CC.01.SM 1C/HW/60/CC/Cableado de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.02.SM 1C/HW/60/CC/Cableado red de control - Suministro e instalaciéon gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.04.SM 1C/HW/60/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién ol 1,00 3
1C.HW.60.CC.05.SM IC/HW/60/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.06.SM 1C/HW/60/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.07.SM 1C/HW/60/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.60.CC.09.SM 1C/HW/60/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1CHW.60.CC10.5M IC/HW/60/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.SW.60.--.--.-- IC/Software (SW)
IC.SW.60.SP.--.-- IC/SW/60/Software propietario (SP) gl 1,00 3
1C.SW.60.SP.01.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)

Suministro g 1,00 3
1C.SW.60.SP.02.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.60.5P.03.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.SP.04.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 3
1C.SW.60.5P.05.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro ol 1,00 3
1C.SW.60.5P.06.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.60.SP.07.SU 1C/SW/60/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) -

Suministro g 1,00 3
IC.SW.60.DS.--.-- IC/SW/60/Software desarrollado especificamente (DS) gl 1,00 3
1C.SW.60.DS.01.SM 1C/SW/60/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.60.DS.02.SM 1C/SW/60/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL -

Suministro e instalacion g 1,00 3
1C.SW.60.DS.03.SM IC/SW/60/DS/Programacion de HMI - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.60.DS.04.SM 1C/SW/60/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.60.DS.05.SM IC/SW/60/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion ol 1,00 3
1C.SW.60.DS.06.SM 1C/SW/60/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢

instalacion ful 1,00 5
IC.SW.60.SE.--.-- IC/SW/60/Software de configuraciéon especial (SE)
1C.SW.60.SE.01.SM 1C/SW/60/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e

instalacion ol 1,00 5
1C.SW.60.SE.02.SM 1C/SW/60/SE/Software de HMI - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.60.SE.03.SM 1C/SW/60/SE/Software otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3

EB BELVEDERE-VICTORIA (70)
GL.--.--.-- GENERAL (GL)
GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)
GL.OB.70.01 Implantacion gl 1,00 1
GL.OM..--.-- GL/Operacion y Mantenimiento (OM)
GL.OM.70.01 Operacién y mantenimiento de la planta ol 1,00 1
OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)
OC.DCO0.00.00 Documentacién conforme a obra de la Obra Civil
OC.DCO.70.00 Planos y documentos conforme a obra EB Belvedere-Victoria ol 1,00 1
OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)
OC.MS.70.Ex Excavaciéon m3 70,00 1
OC.HO.--.-- OC/Hormigo6n armado (HO)
OC.HO.70.LP Hormigén losas de piso m3 5,00 2
OC.HO.70.Pa Hormigén paredes, muros de contencién y tabiques m3 14,00 2
OC.HO.70.LL Hormigén losas intermedias y superiores m3 2,00 2
OC.HO.70.Re Hormigén de relleno ful 1,00 2
OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)
OC.AP.70.VP Trabajos en aceras de via publica: veredas cordonetas, cordones, etc.. ol 1,00 1
OC.AP.70.0SE Conexién de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1
OC.HE.00 OC/Herreria y otros (suministro y colocacién) (HE)
OC.HE.70.Esc.SM Escalones camara de reja ol 1,00 1
OC.HE.70.TaFu.SM Suministro y colocacién de tapas de fundicién de camara de rejas y pozo de bombeo ol 1,00 1
IM.--.--.- INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (IM)
IM.GL.--.~-.--. IM/General (GL)
IM.GL.70.--.--.-- IM/GL/EB Belvedere-Victoria (70)
IM.GI1..70.00.01.00 IM/GL/70/Ingenieria de detalle ol 1,00 5
IM.GL.70.00.02.00 IM/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
IM.GL.70.00.04.00 IM/GL/70/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IM.GL..70.00.05.00 IM/GL/70/Herramientas ol 1,00 5
IM.EQ.--.--.--.—- IM/Equipamiento (EQ)
IM.EQ.70.UB.--.-- IM/EQ/70/Unidades de bombeo (UB)
IM.EQ.70.UB.01.SU IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Suministro u 2 3
IM.EQ.70.UB.01.MO IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.70.UB.0O1.RE IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Repuestos ol 1,00 3
IM.EQ.70.--.--.-- IM/EQ/70/Rejas Mecanicas (RM)
IM.EQ.70.RM.01.MO IM/EQ/70/RM/ Reja de acero inoxidable - Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.70.CS.--.-- IM/EQ/70/Compuertas (CS)
IM.EQ.70.CS.01.MO IM/EQ/70/CS/Compuerta actuada 400x400 -Montaje ol 1,00 3
IM.EQ.70.VA.--.-- IM/EQ/70/Valvulas (VA)
IM.EQ.70.MS.01.SM IM/EQ/70/MS/Vilvula Esclusa FD DN 100 mm. a bridas-Suministro y Montaje u 3,00 3
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IM.EQ.70.MS.02.SM IM/EQ/70/MS/Vilvula Retencién de bola FD DN 100mm.-Suministro y Montaje u 2,00 3
IM.TU. .- IM/Tuberias (TU)
IM.TU.70.MS.--.-- IM/TU/70/Miiltiple de salida (MS)
IM.TU.70.MS.01.SM IM/TU/70/MS/Multiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3
IE.--.70.--.-.-- INSTALACION ELECTRICA (IE)
IE.GL.70. IE/General (GL)
1E.GI1..70.00.01.00 IE/GL/70/Ingenieria de detalle gl 1,00 5
1E.GL..70.00.02.00 1E/GL/70/Pruebas y puesta en setvicio gl 1,00 3
1E.GL.70.00.03.00 IE/GL/70/Repuestos ol 1,00 3
1E.GL..70.00.04.00 1E/GL/70/Documentacién conforme a obra gl 1,00 3
IE.BT.70.--.--.-- IE/Baja Tension (BT)
IE.BT.70.CX.--.-- IE/BT/70/Puesto de Conexién y Medida de UTE (CX)
1E.BT.70.CX.01.00 IE/.BT/I7O/CX/Puest0 de Conex.ié.n y Medida de UTE - Obra civil completa (items o 1.00 3

no incluidos en rubros de Obra Civil) i ’
1E.BT.70.CX.02.00 IE/BT/70/CX/Puesto de Conexién y Medida de UTE - Obra eléctrica completa gl 1,00 3
TE.BT.70.TA— IE/BT/70/ Tableros (TA)
1E.BT.70.TA.01.SM IE/BT/70/TA/Tablero principal - Suministro y montaje gl 1,00 3
IE.BT.70.VV.--.-- 1IE/BT/70/Variadotes de velocidad (VV)
1E.BT.70.VV.00.SU 1E/BT/70/Variadotes de Frecuencia - Suministro u 2,00 3
1E.BT.70.VV.00.MO IE/BT/70/Vatiadores de Frecuencia - Montaje gl 1,00 3
IE.BT.70.1E.--.-- IE/BT/70/Instalacién Exterior de Iluminacion y Setvicios (IE)
1E.BT.70.1E.01.SM IE/BT/70/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3
1E.BT.70.IE.02.SM IE/BT/70/IE/Tableros de tomacorrientes industtiales estancos IP65 - Suministro y o 1,00 3

montaje -
IE.BT.70.CC.--.-- 1IE/BT/70/Canalizaciones y Cableado (CC)
1E.BT.70.CC.03.SM IE/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE

y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura maxima de operacién 90° - Suministro e ful 1,00 3

instalacion
1E.BT.70.CC.04.SM IE/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y

vaina exterior de PVC, 750V, temperatura maxima de operacién 70° - Suministro e ol 1,00 3

instalacion
1E.BT.70.CC.09.SM IE/BT/70/CC/Cableado de distribucién de BT (excepto items incluido en otros

rubros) - Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.70.CC.11.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, cafios, etc.)

- Suministro e instalacion g 1,00 >
1E.BT.70.CC.12.8M IE/BT/70/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
[EBT70.CC135M IE/BT/70/CC/Canalizaciones subterrineas de potencia - Suministro e instalacion ful 1,00 3
IE.BT.70.PT.--.-- IE/BT/70/Sistema de Puesta a Tierra (PT)
1E.BT.70.PT.01.SM 1IE/BT/70/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IE.BT.70.DA.--.-- IE/BT/70/Proteccion Contra Descargas Atmosféricas (DA)
1E.BT.70.DA.01.SM IE/BT/70/DA/Sistema de captacion - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.70.DA.02.SM IE/BT/70/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.70.DA.03.SM 1E/BT/70/DA/Sistema de conexién a tierra - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1E.BT.70.DA.04.SM IE/BT/70/DA/Proteccién contra sobretensiones de telefonia y datos(incluye

descargadores y accesorios) - Suministro e instalacion ] ) g 1,00 >
o INSTALACION DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONIA

ao
IC.GL.70 1C/General (GL)
1C.GL..70.00.01.00 1C/GL/70/1Ingenietfa de detalle gl 1,00 5
1C.GL..70.00.02.00 IC/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
1C.G1..70.00.03.00 IC/GL/70/Repuestos gl 1,00 3
1C.GL..70.00.04.00 1C/GL/70/Documentacién conforme a obra gl 1,00 1
IC.HW.70.--.--.-- IC/Hardware (HW)
IC.HW.70.MN.--.-- IC/HW/70/Medidores de nivel (MN)
1C.HW.70.MN.01.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.MN.02.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo ultrasénico - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.70.MP.--.-- IC/HW/70/Medidores de presién (MP)
1C.HW.70.MP.01.SM 1C/HW/70/MP/Medidores de Presién - Suministro e instalacion gl 1,00 3
TC.HW.70.TA 1C/HW/70/ Tableros (TA)
1C.HW.70.TA.01.SM IC/HW/70/TA/Tablero de Control (no incluye UCL) - Suministro y montaje ol 1,00 3
IC.HW.70.UC.--.-- IC/HW/70/Unidades de control local (UC)
1C.HW.70.UC.01.8U 1C/HW/70/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.UC.02.8U IC/HW/70/UC/Unidades de control local, médulos de expansion - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.UC.00.MO 1C/HW/70/UC/Unidades de control local - Instalacion gl 1,00 3
IC.HW.70.UP.--.-- IC/HW/70/Fuentes ininterruptibles de energia-UPS (UP)
1C.HW.70.UP.01.SM 1C/HW/70/UP/UPS - Suministro e instalacion ol 1,00 3
IC.HW.70.HM.--.-- IC/HW /70/Consolas HMI (HM)
1C.HW.70.HM.01.SM 1C/HW/70/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.70.SS.--.-- IC/HW/70/Sistema de seguridad (SS)
1C.HW.70.SS.01.SU IC/HW/70/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro ol 1,00 3
1C.HW.70.SS.02.SU 1C/HW/70/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
1C.HW.70.SS.00.MO IC/HW/70/SS/Sistema de seguridad-Instalacion ol 1,00 3
IC.HW.70.TE.--.-- IC/HW/70/Sistema de Telefonia (TE)
1C.HW.70.TE.01.SM 1C/HW/70/TE/Sistema de telefonfa-Suministro instalacion ol 1,00 3
IC.HW.70.CD.--.-- IC/HW/70/Comunicacién de Datos (CD)
[CHW.70.CD.01.8U IC/HW/70/CD/Equipamiento de comunicacién de datos-Suministro e instalacion gl 1,00 3
IC.HW.70.CC.--.-- IC/HW/70/Canalizaciones y Cableado (CC)
1C.HW.70.CC.01.SM 1C/HW/70/CC/Cableado de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.02.SM 1C/HW/70/CC/Cableado red de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.03.SM 1C/HW/70/CC/Cableado red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.04.SM IC/HW/70/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.05.SM 1C/HW/70/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.06.SM 1C/HW/70/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalacién gl 1,00 3
1C.HW.70.CC.07.SM 1C/HW/70/CC/Canalizaciones red de telefonia - Suministro e instalacién gl 1,00 3
LCHW.70.CC.085M IC/HW/70/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalacién ol 1,00 3
IC.SW.70.--.--.—- IC/Software (SW)
IC.SW.04.SP.--.-- IC/SW/70/Softwate propietario (SP)
1C.SW.70.SP.01.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision (no UCL)-

Suministro o 1,00 ’
1C.SW.70.SP.02.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervision, UCLs -

Suministro gl 1,00 >
1C.SW.70.5P.03.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.70.SP.04.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de comunicacién de datos -

Suministro g 1,00 >
1C.SW.70.5P.05.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de telefonia - Suministro gl 1,00 3
1C.SW.70.5P.06.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3




INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/0C-UR y N°2647/0C-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -IV ETAPA” Disposicion Final Oeste

“Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

Precio Precio Total Precio Precio Total Precio Precio Total Monto Monto
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cant. Unitario (§ R Unitario (US$) Unitario (Buros Imponible Imponible |Paramétrica
) ) (US$) (Euros) ) Unitario ($) | Total ($)

1C.SW.70.SP.07.SU 1C/SW/70/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - ) 1.00 3

Suministro £ > )
IC.SW.70.DS.--.-- IC/SW/70/Software desarrollado especificamente (DS)
1C.SW.70.DS.01.SM 1C/SW/70/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervisién (no UCL) - ) 1.00 3

Suministro e instalacion £ > )
1C.SW.70.DS.02.SM 1C/SW/70/DS/Programacion del Sistema de Control y Supervision UCL - ) 1.00 3

Suministro e instalacion & > )
1C.SW.70.DS.03.SM IC/SW/70/DS/Programacion de HMI-Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.70.DS.04.SM IC/SW/70/DS/Programacion del sistema de telefonia - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.70.DS.05.5M IC/SW/70/DS/Programacion del sistema de seguridad - Suministro e instalacion gl 1,00 3
1C.SW.70.DS.06.SM 1C/SW/70/DS/Programacion en general (no listado anteriormente) - Suministro ¢ 1 1.00 3

instalacion £ > )
IC.SW.70.SE.--.-- IC/SW/70/Software de configuracién especial (SE)
1C.SW.70.SE.01.SM 1C/SW/70/SE/Software del sistema de comunicacién de datos - Suministro e ) 1.00 3

instalacion £ > )
1C.SW.70.SE.02.SM 1C/SW/70/SE/Software de HMI - Suministto e instalacién gl 1,00 3
1C.SW.70.8E.03.5SM 1C/SW/70/SE/Softwate otros - Suministro e instalacion gl 1,00 3

Total de la Oferta (PESOS) $
Total de la Oferta (DOLARES) USD
Total de la Oferta (EUROS) Euros
Total Monto Imponible (PESOS) $




