UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

MEMORIA CONSTRUCTIVA
CUBIERTA DE ISOPANEL DE LOCAL EUCD

EQUIPO DE PROYECTO

Proyecto: Direccién General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. Pablo Briozzo

Proyectista: Arg. Fernanda Rios / Arq. Ignacio Percovich
Colaboradores: Arg. Pablo Duarte / Bach. Carolina Gilardi

Se realiza el siguiente Llamado para la realizaciéon de una cubierta de isopanel en el local de EUCD de la calle
Jackson.

1_GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccién entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningtin tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningiin trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccién
de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccién deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del
proponente. El Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacién (se coordinard fecha y hora) dejdndose constancia por
escrito de la misma y ningtin adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento
de esta condicion.

La adjudicacién podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se
podrd rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar
en el presente pedido de cotizacion, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados
de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente,
previéndose la inclusién de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta
memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccién de Obras un planeamiento del proceso de
obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la
direccion de obra.
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Organizacion de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y
de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencion de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicién de
los trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de miisica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de
acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia.
Deberdn depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante
la ejecucién de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente
limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo,
por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicién de restos de comida o envases vacios en el
espacio de obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitar dafos. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

2_TAREAS A EJECUTARSE
2.1 Sustitucion de cubierta de chapa por cubierta de isopanel.

Realizacion de una cubierta de PPS 100mm, paneles del Tipo ISOPANEL, de 14.10 x 17.50m (medidas de referencia,
verificar en obra) en sustitucion de la cubierta de chapa de fibrocemento. Se mantiene el sistema estructural de vigas
reticuladas, realizandose el lijado y pintado de las mismas. La nueva cubierta sera apoyada en tiras de goma para
evitar corrosiones en puntos de contacto con las vigas existentes.
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2.2 Cambio del canalén existente por canalon de chapa galvanizada.

Sustitucion del canaldn existente por uno de chapa galvanizada de mayor profundidad (150x200mm libres
aproximadamente) en 32.00 metros lineales. Se mantendra el ancho para evitar reformas en la estructura. El canalon
sin pendiente se conecta en dos puntos a la columna de bajada existente, y se agrega una nueva conexién de idénticas
caracteristicas en ambos lados. Todas las uniones se sellaran con sikaflex o silicona estructural. Luego de finalizada la
colocacion se procedera al amure de babetas en los muros laterales mediante mezcla con hidréfugo. La superficie
afectada sera terminada con pintura para exteriores en color blanco. El contratista debera asegurar las condiciones de
estanqueidad del sistema mas alla de lo especificamente establecido en esta memoria.

3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicard
ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles ptiblicamente (Indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segtin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al
rubrado adjunto.

Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto
a obra o cambios solicitados por la Direccién de Obra. Se discriminardn los precios segtin planilla modelo de
cotizacién. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos
elementos podrdn variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicién de admisibilidad de
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.
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3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los
aportes al BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracién de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3 _Ponderacién de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
e importe cotizado para la realizacion de la obra.

e antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e plazo de ejecucion.

A los efectos de la evaluacién de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
* Precio 50%

» Antecedentes de la empresa 25%

e Plazo de ejecucion 25%

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4 _Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacién, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario. La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o
eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacién
implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el
precio total propuesto.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.
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4 RUBRADO
Precio | Precio Monto
Item | Rubro Unid. | Metraje | Unitario | Total Sub Total | imponible
p/Rubro | p/Rubro
1.1 | Implantacion
1.1.1 | Replanteo
1.1.2 | Prevencionista
2.1 | Demoliciones
2.1.2 | Retiro de cubierta de fibrocemento.
2.1.3 | Retiro de canalones
2.2 | Paneles
2.2.1 | Instalacion de nueva cubierta de Isopanel
2.2.2 | Paneles U100
2.2.3 | Recortes necesarios en vigas reticuladas
2.2.4 | Cumbrera
2.3 | Sustitucion canalones
2.3.1 | Canaldn de chapa
2.3.2 | Nuevo desagiie
2.3.3 | Embudos
2.3.4 | Conexién al canaldn
2.3.5 | Sellado de uniones con Sikaflex
2.3.6 | Babeta lateral
2.3.7 | Membranas bajo babetas
Precio de las Obras $
10% Imprevistos y extraordinarios (° *) $
SUBTOTAL 1 $
Impuesto al Valor Agregado $
TOTAL DE LA PROPUESTA $
Leyes sociales (equivalentes al 70,8% $
del monto imponible)

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccidon de obra; y que serdn pagas de este
porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5_Plazo de entrega
El plazo, en ningtin caso podrd superar los 25 dias calendario.
El proponente tendrd un mdximo de 5 dias luego de la adjudicacién para determinar la fecha de entrega.
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5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econémicas que serdn
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segtin el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI
(monto imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion economica de
aplicacion automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podrdn solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy
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