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Se realiza el siguiente Llamado para la realización de una cubierta de isopanel en el local de EUCD de la calle 
Jackson.  
 
1 _GENERALIDADES    
 
En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra. 
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de 
instrucciones asentadas por escrito por la Dirección de Obra.  
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por concepto de 
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Dirección 
de la Obra. 
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las 
normas de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de cuenta del 
proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose constancia por 
escrito de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento 
de esta condición. 
 
La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo se 
podrá rechazar todas las propuestas sin deber explicación alguna. El proponente, por el hecho de participar 
en el presente pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por adicionales derivados 
de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberá ser considerado independientemente, 
previéndose la inclusión de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta 
memoria o recaudos. El Contratista elaborará de acuerdo con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de 
obras previo al inicio de las mismas. 
 
 
1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 
 
Obras. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos 
los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la 
dirección de obra.      
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Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo, y 
de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
 
Prevención de accidentes de trabajo. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre 
prevención de accidentes de trabajo. 
 
Mano de obra. 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos 
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de 
los trabajos a realizarse. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere 
satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de música en la obra. 
 
Examen de recaudos. 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de 
acuerdo con ellos.  
 
Materiales de Construcción 
Todos los materiales serán sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. 
Deberán depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, 
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de 
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricación. 
 
Fin de Obra y Repliegue del Contratista: 
a) Limpieza: El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante 
la ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra perfectamente 
limpia y aseada. 
b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, 
por el Contratista de la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el 
espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 
 
Seguridad 
El oferente deberá tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de 
evitar daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del contratista. 
Así mismo, el contratista deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el área de trabajo debe 
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales. 
 
 
2_ TAREAS A EJECUTARSE 
 
2.1 Sustitución de cubierta de chapa por cubierta de isopanel. 
 
Realización de una cubierta de PPS 100mm, paneles del Tipo ISOPANEL,  de 14.10 x 17.50m (medidas de referencia, 
verificar en obra) en sustitución de la cubierta de chapa de fibrocemento.  Se mantiene el sistema estructural de vigas 
reticuladas, realizándose el lijado y pintado de las mismas. La nueva cubierta será apoyada en tiras de goma para 
evitar corrosiones en puntos de contacto con las vigas existentes.  
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2.2  Cambio del canalón existente por canalón de chapa galvanizada. 
Sustitución del canalón existente por uno de chapa galvanizada de mayor profundidad (150x200mm libres 
aproximadamente) en 32.00 metros lineales. Se mantendrá el ancho para evitar reformas en la estructura. El canalón 
sin pendiente se conecta en dos puntos a la columna de bajada existente, y se agrega una nueva conexión de idénticas 
características en ambos lados. Todas las uniones se sellarán con sikaflex o silicona estructural. Luego de finalizada la 
colocación se procederá al amure de babetas en los muros laterales mediante mezcla con hidrófugo. La superficie 
afectada será terminada con pintura para exteriores en color blanco. El contratista deberá asegurar las condiciones de 
estanqueidad del sistema más allá de lo específicamente establecido en esta memoria. 
 
3_PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra 
entrega de los documentos exigidos. 
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. 
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicará 
además el nombre del fabricante. 
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de precios, 
empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario 
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro. 
Se proporcionará  un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a 
suministrar en la instalación. 
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos. 
 
3.1_Precio y desglose 
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará al 
rubrado adjunto. 
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios 
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto 
a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los precios según planilla modelo de 
cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las cantidades allí establecidas de ciertos 
elementos podrán variar en función de alternativas que puedan proponerse. Será una condición de admisibilidad de 
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta. 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios unitarios. 
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3.2_Leyes sociales 
Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 
14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los 
aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los 
mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para 
proceder a realizar los aportes correspondientes. 
 
3.3_Ponderación de las ofertas 
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: 
• importe cotizado para la realización de la obra. 
• antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza. 
• plazo de ejecución. 
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes: 
• Precio 50% 
• Antecedentes de la empresa 25% 
• Plazo de ejecución 25% 
 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee 
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro. 
 
3.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria 
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que 
considerara necesario. La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos gráficos o 
eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotización 
implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotización de la mencionada tarea está comprendida en el 
precio total propuesto. 
 
Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros. 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la 
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
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4_RUBRADO 
 

Item Rubro Unid. Metraje 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total Sub Total 

Monto 
imponible 

 
           p/Rubro  p/Rubro 

1.1 Implantación 
      1.1.1 Replanteo 
      1.1.2 Prevencionista 
      2.1 Demoliciones             

2.1.2 Retiro de cubierta de fibrocemento.             
2.1.3 Retiro de canalones             
2.2 Paneles 

 
          

2.2.1 Instalación de nueva cubierta de Isopanel 
      2.2.2 Paneles U100 
      2.2.3 Recortes necesarios en vigas reticuladas 

      2.2.4 Cumbrera 
      2.3 Sustitución canalones 
      2.3.1 Canalón de chapa 
      2.3.2 Nuevo desagüe 
      2.3.3 Embudos 
      2.3.4 Conexión al canalón 
      2.3.5 Sellado de uniones con Sikaflex 
      2.3.6 Babeta lateral 
      2.3.7 Membranas bajo babetas 
        
        Precio de las Obras $ 

       10% Imprevistos y extraordinarios (*) $           
  SUBTOTAL 1 $           
  Impuesto al Valor Agregado $           

  TOTAL DE LA PROPUESTA $           

 
Leyes sociales (equivalentes al 70,8% $ 

 
    

  
 

del monto imponible)         
  

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a 
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la dirección de obra; y que serán pagas de este 
porcentaje en previo acuerdo con la D.O 

 

Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios. 

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluirá el 
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente. 
 
 
5_Plazo de entrega 
El  plazo, en ningún caso podrá superar los 25 días calendario. 
El proponente tendrá  un máximo de 5 días luego de la adjudicación para determinar la fecha de entrega. 
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5.1_ Multas 
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas que serán 
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI 
(monto imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso. 
 
En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción económica de 
aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 
 
5.2_Consultas 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 






