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Se realiza el siguiente llamado de precios para realizar nuevo equipamiento en madera y hierro para la nueva
ubicacion del VidiaLab en la sala de informdtica de la Facultad de Arquitectura Disefio y Urbanismo y para los salones
11y 22

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizardé ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de
la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas
de la buena construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del
proponente. El Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinard fecha y hora) dejandose constancia por escrito
de la misma y ningun adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta
condicion.

La adjudicacién podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podrd
rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacion, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones
eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de
los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El
Contratista elaborard de acuerdo con la Direccion de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de
las mismas.
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1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccion
de obra.

Organizacion de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la
realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion
de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los
trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberdn
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el
envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados
o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente limpia y
aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo, por
el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de
obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.
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2 Tareas

2.A VIDIALAB

EQO01y EQO2

Se deberd suministrar 5 escritorios tipo EQO1 y 6 escritorios tipo EQO2 los cuales estardn realizados en mdfmelaminico
color blanco de espesor 25mm, los cantos serdn con abs de 2mm o mas.

La estructura de patas serdn de Hierro de 1 y %” pintada con pintura esmalte sintético matte o semibrillo previa
proteccion anti-oxido .

Las soldaduras deberdn ser perfectamente pulidas para no percibirse a simple vista.

La diferencia entre el EQO1 y EQO2 es unicamente un perfil L lateral en unos de sus lados largos.

Ambos escritorios incluyen una cajonera con ruedas cada uno.

Las cajoneras sean de mdf melaminico blanco espesor 18mm, los tiradores serdn ruteados y las ruedas de nylon de
excelente calidad.

Se adjuntan grdficos

2.B SALON 11

EQO01.PIZZARAS

Se suministraran y colocaran 2 pizarras de MDF terminacion carmica o formiboard, el canto perimetral serd con canto
abs de 5mm.

Las dimensiones y ubicacion serdn segun grdficos, las medidas se replantearan en obra.

EQO02.MUEBLES DE GUARDADO

Se suministraran e instalaran 2 muebles de guardado de mdf melaminico color blanco.

Estos muebles cuentan con estantes de mdf melaminico de 36mm (2 x 18mm), dichos estantes estardn amurados a la
mamposteria mediante un bastidor de madera atornillado a la mamposteria y al estante en 3 de sus lados, dejando el
frente libre canteado con abs 2mm.

Las 4 puertas serdn batientes de mdf melaminico de 25mm de espesor, no contaran con manotdn sino un ruteado
canteado con forma triangular.

Las puertas contaran con cerradura tipo llavin.

EQO03.TARIMAS

Se deberdn realizar 4 tarimas de madera finger joint de eucalyptus listonado de 2” cepillado.

Las mismas serdn de un bastidor y una tapa del mismo material, las uniones serdn ingletadas y las piezas se unirdn
mediante pegamento poliuretanico tipo politenace y tarugos de madera.

Los estantes serdn de Mdf melaminico blanco de 36mm (2 x 18mm) con un ruteado lateral para perfil L de aluminio
que ira amurado a la mamposteria y serd el soporte de los estantes (quedara oculto en el espesor del estante).

Se colocaran 2 eslingas de acero para cortar la luz de los estantes, estas se amuraran a la pared de mamposteria
mediante un pitén y tendrdn piezas aprieta cables cilindricos de acero inox donde apoyaran los estantes.
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2.B SALON 22

EQO01.PIZZARA

Se suministrard y colocard una pizarras de MDF terminacion cdrmica o formiboard, el canto perimetral serd con canto
abs de 5mm.

Las dimensiones y ubicacion serdn segun grdficos, las medidas se replantearan en obra.

EQO02.TARIMA

Se conformard una tarima reutilizando la madera de la existente.

La nueva tarima serd de madera en tablas y tendrd un frente de mdf melaminico blanco, la misma contiene un espacio
de guardado con 2 puertas batientes que serdn del mismo material que el piso de la tarima y tendrdn cerradura con
llave.

RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO

Se deberd cotizar el trabajo de acondicionamiento y restauracion del equipamiento existente.

El mismo es de madera y se deberdn reemplazar las partes que estén muy dafiadas como algunos frentes y espaldas de
los asientos o posa brazos.

Ademds se deberdn lijar y barnizar con un barniz tipo laca poliuretanica de buena calidad.

Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serdn de primera calidad, debiendo responder a las
especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usardn normas
universales conocidas.

Los materiales serdn de fdabrica y calidad reconocida, y llegardn a las plantas u obra en sus envases originales sellados
y certificados.

La preparacion y limpieza de los sustratos, cantidad y espesores de capas, tiempos entre aplicaciones, etc. se
realizardn de acuerdo lo especificado por el fabricante y/o lo que indique el Director de Obra.

3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicard
ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una formula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segtin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose
El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado
adjunto.
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Deberadn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto a
obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo de cotizacion.
La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn
variar en funcidn de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicion de admisibilidad de la oferta el que
realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.

3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411,
de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes al
BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
e importe cotizado para la realizacion de la obra.

e antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e plazo de ejecucion.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
e Precio 50%

e Antecedentes de la empresa 25%

e Plazo de ejecucion 25%

La Administracidn se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario. La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacion implica que se
ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el precio total
propuesto.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.
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4 RUBRADO

Precio | Precio Monto
Item Rubro Unid. | Metraje | Unitario | Total Sub Total | imponible

p/Rubro p/Rubro

A-VIDIALAB | Eq01 (cant5)

Eq02 (cant6)

B-SALON 11 | EqO1 Pizarras (cant2)

Eq02 Muebles de guardado (cant2)

Eq03 Tarimas (cant4)

C-SALON 22 | Eq01 Pizarra

Eq02 Tarima

Restauracion de sillas

n | | Wn|nh|n|nn K

Precio de las Obras

10% Imprevistos y extraordinarios

SUBTOTAL 1

Impuesto al Valor Agregado

TOTAL DE LA PROPUESTA

W0 |nninin

Leyes sociales (equivalentes al 70,8% )

del monto imponible)

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a posibles
modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccion de obra; y que serdn pagas de este porcentaje
en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el
porcentaje de imprevistos , extraordinarios , desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.
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5_Plazo de entrega

El plazo, en ningun caso podrad superar los 15 dias calendario para lo referente a VIDIALAB ,Salon 11 y el EQO1 y EQO2.
Para la restauracion del equipamiento del Salon 22 se contard con 30 dias calendario.

El proponente tendrd un mdximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econdmicas que serdn
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni Ml (monto
imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion econdmica de
aplicacion automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy
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EQUIPAMIENTO 02 / GUARDADO
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EQUIPAMIENTO 03 / TARIMA
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EQUIPAMIENTO 01 / MODIFICACION TARIMA EXISTENTE

escala 1/50

TARIMA EXISTENTE

SECTOR DE GUARDADO

Continua entablonado

respetando las uniones

165

Frente de melaminico blanco

775

, 100

PLANTA EQUIP. 01

Frente de entablonado
idem existente

Frente de melaminico blanco

rehundido a tabla existente

VISTA EQUIP. 01

SECTOR DE GUARDADO

puertas melaminico blanco

80.5

160

CORTE EQUIP. 01

OB

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

" SALON 11/22/24

UBICACION

FADU / SEDE CENTRAL

RUBRO

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA . }
EQUIPO: ALBANILERIA
SERVICIO ARQ. FERNANDA RiOS PLANO ; NIVEL ESCALA LAMINA
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARQ. IGNACIO PERCOVICH CARPINTERIA / SALON 11 PB 1:25
DIRECTOR ARQUITECTO: ARQ. PABLO DUARTE ARCHIVO FECHA O oN
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. F. RIOS / ARQ: I. PERCOVICH CAROLINA GILARDI s11-s22A.dwg Junio 2016




