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Se realiza el siguiente llamado de precios para el suministro y colocacion de nuevos depdsitos de reserva superior y el

acondicionamiento de la terraza donde se instalardan los mismos, en el edificio de la Escuela Universitaria Centro de Disefio, EUCD,
UdelaR, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a soluciones
adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones asentadas
por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de ninguna obra que
represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas de la buena
construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del proponente. El
Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinard fecha y hora) dejdndose constancia por escrito de la misma y
ningun adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta condicion.

La adjudicacion podrda ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podrd rechazar todas las
propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente pedido de cotizacion, aceptard
estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro
deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no
hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccion de Obras un
planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_ Alcance

El presente Proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construccion
de las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario que se especifican en la Memoria Descriptiva y los recaudos grdficos.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, el
Contratista principal y los restantes subcontratistas, estdn definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo que no quede
ningun elemento excluido.

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deben ser suministrados o instalados por el Subcontratista de
Acondicionamiento Sanitario, se presumirdn incluidos en su presupuesto, aun cuando no lo indique en forma expresa en el mismo.
No se admitird que ninguno de esos elementos se indique como no incluido, debido a que todos ellos son necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones tal como han sido proyectadas.
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La presentacion de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los criterios técnicos en que estd basado.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este proyecto, para que su
ejecucion sea preceptiva.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique como
necesarios, se considerard parte integrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de Obra.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen cardcter esquemdtico por razones de representacion grdfica. La ubicacion
precisa de los componentes, en particular de los de terminacion, serd definida por la Direccién de Obra en cada caso.

Toda modificacion al proyecto que el Subcontratista desee proponer, deberd ser realizada mediante la presentacion de los recaudos
grdficos completos modificados, acompafiados de esquemas y detalles, que permitan la clara comprension de lo que se propone, asi
como los cdlculos hidrdulicos que se sustenten.

1.2_ Responsabilidades del subcontratista

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos los trabajos
indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccién de obra.

Deberd contar con representante técnico con titulo habilitante para la ejecucion de obras sanitarias, emitido por la Universidad de
la Republica o U.T.U. Este Técnico estard obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue proyectada la
instalacion, y a conocer las caracteristicas del edificio, su sistema constructivo y estructura. Serd el Subcontratista responsable de
ajustarse a dichos criterios.

Serd ademds responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra, respecto a la definicion de la ubicacion de registros y
vdlvulas, de forma de asegurar una adecuada ubicacion de los distintos elementos componentes de la instalacion, accesibilidad para
su mantenimiento y operacion, asi como de los pases para cafierias en muros, tabiques y elementos estructurales.

No podrdn realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas), salvo autorizacion expresa por escrito del
Director de Obra, y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

El Subcontratista serd responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra, respecto al ajuste de plazos de ejecucion de las
instalaciones y su relacion con los de las obras de albafiileria y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa
de ellos.

Estard obligado a indicar a la Direccion de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelacion suficiente, y a ofrecer
alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las obras.

Todas las cafierias y accesorios de abastecimiento, deberdn ser sometidas a pruebas hidrdulicas ante la Direccion de Obra, previas
al tapado de cualquier parte de la instalacion. Como criterio general, la carga hidrostdtica de prueba serd 50% mayor que la presion
de trabajo.

Deberd tener disponibles en obra todos los elementos y utiles necesarios para la realizacion de pruebas y controles previstos para la
instalacion.

El Subcontratista serd responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los equipos de seguridad reglamentarios, y del
cumplimiento en el uso de los mismos.

El Subcontratista serd responsable del la descarga, transporte y elevacion de los materiales, herramientas y equipos que emplee
para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de estas operaciones con la Direccion de Obra. Contard con un drea para
depdsito de los materiales herramientas y equipos adecuada a las caracteristicas de la obra.

El Subcontratista serd responsable de limpiar diariamente las dreas donde ejecuta trabajos, del transporte de herramientas, equipos
y materiales sobrantes al depésito, y del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

Recepcion de obra.

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizardn con la presencia del Director de Obra o quien él designe para que lo
represente.
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La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada (en mdximos y minimos admisibles) de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio.

Serd responsabilidad del Subcontratista la conservacion de la totalidad de la instalacion y de la correccion de vicios aparentes u
ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses de la recepcion definitiva de la Obra.

Variaciones en el proyecto o en el proceso de obra.

Las modificaciones se adjudicardn a cantidades fisicas (metros de cafierias, etc.) y por ello los aumentos o disminuciones que
generardn sobre el precio original de licitacion serd segun proporcionalidad lineal. Para el cdlculo de precio de los adicionales y
disminuciones de obra se aplicard a los metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta, o
en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la Direccion de Obra.

No dardn lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten del ajuste preciso a la realidad de los
trazados esquematizados en plantas, asi como de las longitudes y niveles indicados en ellas.

Organizacién de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la realizacion
de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir
accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.
Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de
accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las Planillas,
Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio. Se
prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberdn depositarse
en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

El Subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente detallados en los presentes
recaudos sean necesarios para el eficaz funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la ejecucion de
las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

La obra deberd mantenerse limpia durante su ejecucion, teniendo especial cuidado en la proteccion de luminarias , computadoras,
archivos y molduras en general al ejecutar los trabajos. A la entrega de la obra se hard una limpieza de la misma. Esta limpieza se
hard con cuidado, sin dafar las obras.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo, por el Contratista
de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que deberdn
depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.
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Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe permanecer limpia
y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

LAS PROVISIONES E INSTALACIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES SE EJECUTARAN EN UN TODO DE
ACUERDO CON EL PRESENTE PEDIDO DE PRECIOS Y LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTA AL RESPECTO LA OFICINA DEL PLAN DE
OBRAS. EL CONTRATISTA PROVEERA TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COMPLETA EJECUCION,
BUENA TERMINACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, Y EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS QUE FUERAN
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON TAL FIN, ESTEN O NO PREVISTOS O ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PEDIDO DE PRECIOS.

Los datos de capacidades y medidas indicadas son considerados como minimos, pudiendo ser ampliadas cuando, a juicio del
Proponente, esto fuera necesario, con previa consulta y autorizacion de la Direccion de Obra. Cualquier modificacion de
capacidades, marcas de equipos, ubicacion, etc., propuesta por el Contratista que tienda a mejorar aspectos constructivos, de
montaje o de funcionamiento, serd evaluada y eventualmente aprobada por la Direccion de Obra, pero sin que ello origine ningun
tipo de adicional en el precio contractual.

El solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las presentes especificaciones, derivado del perfecto
conocimiento y comprension de sus cldusulas.

ANTES DE COTIZAR, TODOS LOS OFERENTES DEBERAN VERIFICAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DISPONIBLES PARA LA
CONEXION DE LOS EQUIPOS (ELECTRICIDAD, DESAGUES, ETC.). EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA REALIZACION DE
TODOS LOS TRABAJOS NO ESPECIFICADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LAS OBRAS; ASI COMO
TODOS AQUELLOS TRABAJOS ACCESORIOS NECESARIOS, RAZONABLES Y COMPLEMENTARIOS DE LOS QUE SE INDICAN, SIN QUE
SIRVA DE EXCUSA EL OMITIR REALIZAR CUALQUIER TIPO DE OBRA O PRETENDER AUMENTAR EL PRECIO; O TAMBIEN ALEGAR
OMISIONES, INADVERTENCIAS O CALCULOS ERRONEOS EN LA REDACCION DE LA PROPUESTA.

2. ALCANCE

Las obras consisten en el retiro del depdsito de reserva existente, que serd remplazado por tres tanques de 1100 Lts. cumpliendo con
la normativa vigente y se acondicionard el espacio donde se alojaran los mismo.

3. OBRAS COMPRENDIDAS

a. Abastecimiento de agua: Retiro de depdsito y bomba existente. Suministro y colocacién de nuevos depdsitos de reserva,
tuberias de alimentacién y bomba.

b. Caseta para depdsitos de reserva y bomba.

4. PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO
Ldmina Contenido Escala
SA 01 Planta Sanitaria - abastecimiento 1/50
PR 01 Planta y Corte AA 1/50
PR 02 Planta de estructura y Corte BB 1/50
PR 03 Esquema de estructura 1/50
PR 04 Esquema de estructura 1/50
co1 Planilla de carpinteria de madera 1/25
Memoria Descriptiva
Condiciones Particulares
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5. ABASTECIMENTO DE AGUA

5.1. Normas y Ordenanzas
a. Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e I1SO correspondientes.
b. Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la Intendencia Municipal de Montevideo.

c¢. Ademds de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cafierias, accesorios y equipos se protegerdn segun
las prescripciones del fabricante respectivo.

d. Memoria General de Obras Publicas MTOP.

e. Pliego General de Condiciones para obra publica MTOP.

5.2. Descripcion

El de pdsito de reserva y la bomba existentes ubicados en la terraza del segundo nivel deberdn ser retirados y sustituidos por tres
nuevos tanques de reserva adecudndose a lo expresado en los recaudos grdficos y a las Normas y Ordenanzas vigentes.

Actualmente el suministro de agua al depdsito es directo de OSE mediante tuberias que vienen desde el medidor existente en la
Calle Jackson, estas tuberias serdn mantenidas.

Las tuberias de alimentacion de los nuevos tanques de reserva serdn de polipropileno termofusionado, segtin como se expresa en los
recaudos grdficos. La nueva instalacion se conectard a la red de abastecimiento existente.

5.3. Depdsito superior de reserva.

La reserva superior tendrd una capacidad total util de 3.300 Its. repartidos en tres tanques iguales, con un diégmetro no mayor a
110 cm, deberdn cumplir con la norma UNIT 559/83 para depdsitos de agua potable. Los depdsitos serdn de polietileno de alta
calidad.

Se colocard una Bomba Periférica Presscontrol de % HP, como se indica en los grdficos adjuntos. La nueva bomba se alimentard de
la instalacion eléctrica que suministra a la bomba existente, que serd retirada.

5.4. Materiales

Tuberias de polipropileno termofusién:

Las tuberias indicadas de polipropileno termofusion en esta Memoria y en los recaudos grdficos (PP.AF.) serdn de polipropileno
homopolimero o copolimero tipo PN 20, con uniones soldadas por termofusion segin Norma UNIT N 799/90 y 879/91, con
accesorios del mismo material.

Los tubos y accesorios formardn parte de un sistema integral capaz de dar respuesta técnica a toda la casuistica presente en las
instalaciones, mediante la utilizacion de accesorios disefiados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en
obra o a la insercion de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar serdn de la misma marca.

Las tuberias observardn una rigurosa ortogonalidad. No se admitird el doblado o curvado de tuberias con calor, se empleardn
exclusivamente los correspondientes accesorios de polipropileno termofusion.

En los puntos de conexion con vdlvulas, llaves de paso, uniones dobles o bombas se utilizardn accesorios roscados.

Los didmetros de las tuberias indicados en esta Memoria y en los recaudos grdficos son didmetros nominales comerciales,
equivalentes a didmetros exteriores en milimetros.
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5.5. Proteccidn y sujecion

Las tuberias exentas de polipropileno de termo-fusion exteriores estardn protegidas con pintura Idtex acrilica impermeabilizante
para exteriores, “INCA FRENT” o “IMPERMUROS”.

Para la sujecion de las tuberias de polipropileno termofusion exentas se colocardn grapas fijas en todos los cambios de direccion
(codos y tés) y cada 3,00 m como mdximo en tramos rectos. Entre ellas se deberd intercalar soportes deslizantes de acuerdo con las
distancias mdximas que se indican en la tabla siguiente:

DIAMETRO AGUA FRIA AGUA CALIENTE
DN20 55 40
DN25 65 40
DN32 75 50
DN40 90 60
DN50 100 70
DN63 120 80

5.6. Prueba

La totalidad de las tuberias deberdn demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostdtica equivalente a 2 veces su
presién de trabajo, con un minimo de 6 Kg/cm? durante 1 hora. La prueba se repetird una vez que se hayan realizado las nuevas
instalaciones.

5.7. Limpieza y desinfeccion
Los depdsitos de reserva de agua potable y las tuberias deberdn entregarse limpios y libres de todo vestigio de dridos.

Serdn desinfectados con solucion de hipoclorito de sodio al 2% durante 24 horas, y posteriormente enjuagados, hasta que se
verifique ausencia de esta solucion.

5.8. Valvuleria

Las llaves de paso de corte general y las de sectorizacion serdn tipo “esféricas”, con asiento de teflon.

6. CASETA PARA DEPOSITOS DE RESERVA Y BOMBA

- Demolicién de plataforma existente apoyo del actual depdsito de reserva.

- Montar nueva plataforma para apoyo de 3 tanques de reserva.

La nueva plataforma se apoya sobre una estructura metdlica compuesta por dos pdrticos de 2PNC16, como se indica en los grdficos
adjuntos. Dicho pdrtico se apoya en las vigas de hormigon existentes y en una viga metdlico 2PNC16. Los perfiles serdn anclados a
las vigas de Hormigén mediante platina de acero A36 pieza unica 200x250x8mm, anclaje quimico tipo HILTI HY150 o SIKA anchor
fix, pernos 16mm roscados en todo su largo fijados con tuercas de 15/16. La soldadura de los perfiles a platina serd seguin esquema
de electrodos E7018.
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Se deberd re impermeabilizar las perforaciones realizadas en las vigas con hidrofugo y membrana liquida.

Se colocardn perfiles PNI8 sobre los que se apoyardn las losetas prefabricadas. La separacion entre perfiles serd definida por la
direccion de obra dependiendo de las dimensiones de las losetas.

La superficie sobre la que se asientan los tanques, serdn losas de hormigdn prefabricado, uniformes y mayor que la base de estos. La
base de los tanques deberd quedar apoyada en su totalidad en forma continua y sin espacios libres. Se deberd tener especial
cuidado con las dimensiones donde pasard la bajada, se relazard un orificio en la losa de apoyo de 12 cm de diametro o de 12cm
x12 cm de lado.

-Cerramiento:

Se realizard un cerramiento lateral con estructura galvanizada, los perfiles verticales serdn cada 30cm y los horizontales cada 60 cm,
aplacados con placa cementicia en ambas caras y en la cara superior. Se utilizaran cantoneras en las aristas.

Se deberdn pintar el nuevo cerramiento con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad, el color serd similar al color de los
cerramientos existentes.

Se realizard un cerramiento de tablas de madera y estructura metdlica, ver planilla CO1.

-Se realizara una tapa de inspeccion en el empalomado de la terraza, respetando las dimensiones de las tablas y separaciones
existentes. La ubicacién de la misma serd a definir por la direccion de obra.

7. GARANTIA

El contratista deberd presentar conjuntamente con la oferta la garantia sobre los trabajos y elementos a utilizar.

8. CONDICIONES DE LA OFERTA

Rigen las especificaciones de la Memoria Constructiva General del MTOP.

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra entrega de los
documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicard ademds el
nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de precios, empleando variables
disponibles publicamente (Indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario

Vendedor segtin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a suministrar en la
instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

8.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado adjunto.
Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios unitarios por Rubro,
por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la
Direccién de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el
oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn variar en funcion de alternativas que puedan proponerse. Serd
una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.

8.2_Leyes sociales
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Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411, de ser asi,
deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes al BPS serdn de cargo del
Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los mismos. E/
Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para proceder a realizar los
aportes correspondientes.

8.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
® importe cotizado para la realizacion de la obra.

® antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e plazo de ejecucion.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:

® Precio 70%

¢ Antecedentes de la empresa 30%

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad
técnica y financiera para realizar el suministro.

8.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara necesario. La
no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o eventuales aclaraciones o que derive de las
reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacion implica que se ha de asumir que de cualquier forma la
cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el precio total propuesto.

Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la oferta presente
el comprobante de haber realizado dicha visita.

RUBRADO

El contratista deberd presentar un rubrado desglosado equipo a equipo completando el modelo adjunto en los rubros y subrubros
que correspondan en cada caso. (Se solicita utilizar la numeracién de referencia en la grdfica adjunta)
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ITEM RUBRO UNITA | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
RIO UNIT. TOTAL POR RUBRO

2.1.- Abastecimiento

Retirar tanque y bomba
existente.

Suministro y colocacion de 3
tanques de 1100Lts ¢/u

Suministro y colocacion de
instalacion Sanitaria

Suministro y colocacion
Bomba Periférica
Presscontrol de % HP

Eléctrica Bomba

2.2.-Caseta

Estructura metdlica

Cerramiento liviano de placa
cementicia

Cerramiento C01

Tapa de inspeccion en
empalomado

2.3 _LIMPIEZA DE OBRA

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (70,8)

IMPREVISTOS 10%

TOTAL DE LA OFERTA

IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

*CABE ACLARAR QUE LOS IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS NO REFIEREN A GASTOS INTERNOS A LA EMPRESA OFERTANTE
SINO A POSIBLES MODIFICACIONES O TAREAS EXTRAS QUE PUEDAN SURGIR O NO DESDE LA DIRECCION DE OBRA; Y QUE SERAN
PAGAS DE ESTE PORCENTAJE EN PREVIO ACUERDO CON LA D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el porcentaje de
imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

6.5_Plazo de entrega
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El plazo, en ningun caso podrd superar los 30 dias calendario.
El proponente tendrd un mdximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de entrega.

6.6_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econdmicas que serdn desde el 1% al
10% del valor del trabajo asignado segtn el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de
culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion economica de aplicacion
automadtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

6.7_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy
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