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Se realiza la siguiente Licitacion Abreviada para llevar a cabo tareas de desmantelamiento, reparacién, adecuacion de instalacion

eléctrica, cerramientos livianos de los salones de clase de la en la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, FADU, UdelaR, de
acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a soluciones
adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones asentadas
por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de ninguna obra que
represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas de la buena
construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del proponente. El
Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinard fecha y hora) dejdndose constancia por escrito de la misma y
ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta condicion.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podrd rechazar todas las
propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente pedido de cotizacién, aceptard
estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro
deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera
sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccion de Obras un planeamiento del
proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos los trabajos
indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccion de obra.

En todos los casos cuando se desmonte un entrepiso o escalera serd responsabilidad del contratista reparar tanto pisos como
paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar pavimento donde se quiten pilares, revoque donde existian
vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc).

Organizacion de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la realizacion de
los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencién de accidentes de trabajo.
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir
accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.
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Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes
de trabajo. De ser necesaria la contratacion de un Técnico Prevencionista los costos correrdn por parte del contratista.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las Planillas,
Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio. Se
prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberdn depositarse
en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades
desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la ejecucion de las
obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo, por el Contratista
de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que deberdn
depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

c) Deberd respetarse la instalacion contra incendios existente y no podrd modificarse bajo ningun concepto.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar dafios. Los
imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe permanecer limpia y
ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

Se realizard una descripcion de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los grdficos adjuntos. Se describirdan de
manera genérica y se complementard la informacion con los grdficos y planilla adjunta.

Coordinacion de los trabajos

Se realizard un cronograma en conjunto Empresa y Direccion de obra, que se deberd cumplir estrictamente ya que se acondicionardn
los espacios para la obra segtn el mismo. En ninguin caso se admitird que las obras se extiendan mds alld del 20 de marzo de 2017.

2 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar prontamente los
escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las actividades en la Facultad.

2.1_ Desmantelamiento de entrepisos
Se procederd de dos maneras segun el caso:

2.1.A _ Desmantelamiento total: Se desmantelardn completamente los entrepisos existentes. (estructura, cerramientos, barandas,
escaleras, instalacion eléctrica, pisos, etc.).

Se deberd prever que los materiales retirados, podrdn ser reutilizados para el montaje de entrepisos nuevos.

Todas las tareas de reparacion de albaiiileria derivados de las demoliciones se ejecutardn asegurando idénticas terminaciones a las
existentes.

2.1.B_ Desmantelamiento parcial: Se desmantelardn los cerramientos, barandas e instalaciones, conservado la estructura metdlica.
Se re colocard el piso de madera existente.
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2.2_ Desmantelamiento de barandas y escaleras

Se quitardn todas las barandas de las escaleras y entrepisos existentes. Se puliran los sectores trabajados. Se exigird superficies
perfectamente lisas.

Se quitardn todos los elementos metdlicos ubicados en la parte superior del entrepiso.

En los salones donde se especifique, se desmantelard la parrilla metdlica en su totalidad, pudiendo reutilizar este material para
realizar la extension de parrillas en los salones donde se solicite. Tanto el desmontaje de la estructura metdlica, como de las
instalaciones y equipos, serd responsabilidad del contratista, la reutilizacion o no de dichos materiales.

2.3_ Desmantelamiento de escaleras metdlicas de entrepisos

Se desmantelardn las escaleras indicadas en los grdficos adjuntos.

2.4_Desmantelamiento de Cerramientos livianos

Se desmantelardn los cerramientos livianos indicados en los grdficos adjuntos.

2.5_ Desmantelamiento de instalaciones

Se desmantelardn todas las instalaciones que se encuentren en los entrepisos y tabiques a demoler. Serd responsabilidad de la
empresa, en las instalaciones que se prevea su re utilizacion deberan cumplir con los recorridos exigidos y estar verificado su correcto
funcionamiento.

Se desmantelardn las luminarias existentes y se acopiardn en un lugar seguro para su adecuacion y posterior re utilizacion.

2.6_ Desmantelamiento de instalacion sanitaria

Se anulardn y quitardn las piletas y su instalacion ubicadas en algunos salones.

Se demuele y anula completamente el bafio existente en el salén 21C. Deben retirarse todos los equipos sanitarlos y cafierias,
reparando posteriormente los muros a conservar.

2.7_ Desmantelamiento de aberturas

Se desmantelardn las aberturas ubicadas en los grdficos. Se tendrd especial cuidado durante su manipulacion ya que serd re
colocada. Toda averia que surja de su desmantelamiento serd responsabilidad de la empresa y se deberd reparar con idénticas
caracteristicas a las originales.

Se deberdn prever todas las reparaciones de albaiiileria, consecuencia de dicha tarea.

2.8_Demolicion de muro de albaiiileria

Se demolerdn los tabiques de albaiiileria. Deberd realizarse de forma que no afecte el resto de los cerramientos y procurando el
menor impacto sobre la estructura, considerando que se estd desarrollando un trabajo dentro de un edificio patrimonial. Se deberd

prever la reparacion de los muros y aberturas afectados, con idénticas terminaciones a las existentes. En el caso del pavimento, se
deberdn seguir las especificaciones del punto 3.2.

3. REPARACIONES

3.1_ Reparacion de revoques

Se reparardn todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de albaifileria
realizadas, estén indicadas o no en los grdficos adjuntos.

Las zonas que presenten humedades, se reparardn de la siguiente manera:
Se retirardn de la superficie a aplicar el todos los materiales extrafios y partes flojas o de fdcil desprendimiento. Se realizard una
limpieza profunda de la superficie mediante un hidrolavado profundo. Sobre la superficie totalmente humedecida en agua se aplicard
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una primer mano de impermeabilizante cementicio tipo Super Seal, asegurdndose cargar sobre la superficie 1kg/m2. Seca la primer
mano y previo mojado abundante se aplicard una segunda mano en sentido cruzado al anterior, cuidando de cargar 1kg/m2. Se
aplicardn las manos necesarias a fin de obtener la carga minima recomendada.

Las mochetas se reparardn y se colocardn cantoneras metal/papel hasta una altura minima de 2 metros.
Se realizard la terminacion final idem a la existente.

3.2 _ Reparaciones de parquet

Se reparard la superficie de el parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de albaiiileria
realizadas, estén indicadas o no en los grdficos adjuntos.

Se repondradn las piezas faltantes con el material extraido del salon 21B.

Se respetard estrictamente el disefio y la tonalidad existente.

En los casos donde se demuela un tabique existente o bien esté especificamente indicado en planta se deberd reparar el pavimento
de madera. Se deberd garantizar la la perfecta adherencia y la terminacion de las juntas de forma prolija.

3.3_Reparaciones de Carpinteria

Se reparardn las puertas de acceso a los salones que hoy se encuentran clausuradas, recuperando su movimiento original. Asimismo,
se reparardn los mecanismos de apertura y cierre de las ventanas existentes.
Se respetard estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.

4. OBRA NUEVA
4.1 _ Tabiques

4.1.1_Completar existentes_

Los muros de mamposteria existentes serdn completados segun grdfico adjunto. El muro nuevo serd de mamposteria revocada y
pintada de color blanco, junto con el resto del muro para asegurar una buena terminacion. Se realizardn las reparaciones en la
terminacion a ambos lados del tabique.

4.1.2_ Revestimientos_

El muro tipo M2 se revestird de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitard que la misma sea aplacada a un MDF
previamente amurado y aplomado sobre el muro de mamposteria. Se exigird especial cuidado en las uniones entre placas y la
prolijidad de las fijaciones.

4.2_ Pintura
Se pintardn todos los salones intervenidos con pintura tipo Idtex color blanco, tanto en paramentos verticales como cielorrasos. En
los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacion y adecuada terminacion segun 3.1.

4.3 Entrepisos

4.3.1_ Entrepisos existentes

En los entrepisos existentes se conservard solamente la estructura metdlica, que deberd ser debidamente reacondicionada y pintada,
reparando las imperfecciones marcadas o que fueran consecuencia de desmontar el resto del entrepiso.

El piso sera de madera machimbrada de 2 pulgadas de espesor. Su color y terminacion deberdan asemejarse al del parquet existente.
Las barandas serdn segun especificacion en planillas, pintadas de color blanco.

Las escaleras se conservan, remplazando la baranda segun planilla. Se solicitard el reacondicionamiento y la reparacion de las
mismas en los casos que sea necesario.

4.3.2_ Entrepiso nuevos
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El entrepiso nuevo serd de estructura metdlica de perfiles tipo C de 120 mm segun el plano de estructura adjunto. Las uniones entre
perfiles serdan soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Serd segun esquema de electrodos E7018 y realizada por operarios
certificados. Cuando los perfiles lleguen a pilar, la soldadura se realizard a una planchuela previamente fijada a la estructura de
hormigdn con anclaje quimico, de acuerdo con el detalle adjunto en la planta de estructura.

El piso sera de madera machimbrada de 2 pulgadas de espesor. Su color y terminacion deberan asemejarse al del parquet existente.

4. 4_ Escaleras

4.4.1_Escaleras nuevas

Serd soldada al entrepiso y a planchuelas fijadas a la losa bajo el parquet. La misma deberd realizarse segun planilla adjunta. Los
escalones deberdn ser idénticos a los existentes con nariz antideslizante y proteccion idem entrepiso.

4.4.2_Escaleras existentes

Se modificardn las barandas segun lo especificado en la planilla adjunta.

Los escalones se acondicionardn eliminando la nariz metdlica y realizando calado antideslizante y proteccion idem entrepiso.

4.3_ Cerramientos entrepiso

Los cerramientos de los entrepisos se realizardn en aluminio anodizado color blanco, segun las especificaciones planilladas. La
perfileria deberd cumplir con la normativa vigente.

Se solicita la cotizacion de dos opciones de vidrios.

4.5_ Suministro y colocacion de herreria

Se solicita la cotizacion de los elementos de herreria planillados, segtn las especificaciones estipuladas.
Por otro lado se debe prever donde se especifique la extension de la parrilla existente.

Las parrillas en los salones 03 y 14 se amplian manteniendo idénticas caracteristicas a las de la existente. Para ello se recomienda la
reutilizacion del material a desmontar de los salones 05 y 16.

4.6_ Suministro y colocacion de carpinteria

Se solicita la cotizacion de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de forma genérica
segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posicién de los elementos de eléctrica (tableros y canalizaciones)
deberadn rectificarse en obra.

Suministro y colocacion de un entablonado de 2” para conformar el cerramiento horizontal del entrepiso.

4.7_ Suministro y colocacion de cortinas de enrollar idem sistema existente.

Se deberd suministrar y colocar cortina de enrollar idem existente en las aberturas indicadas en planta. Se deberd suministrar herraje

de maniobra soldado a argolla existente.

5. EQUIPAMIENTO

5.1_ Equipamiento fijo
Se realizard el equipamiento solicitado de acuerdo a las planillas adjuntas.

EQO1_Estanteria con pizarra movil y sector cerrado. Los espacios inter pilares presentan pequefias variaciones de dimensiones. La
planilla es de referencia. Se debera rectificar las medidas en obra.

EQO2_Estanteria abierta. Los espacios inter pilares presentan pequefias variaciones de dimensiones. La planilla es de referencia. Se
deberda rectificar las medidas en obra.
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EQO3_Estanteria con pizarra movil y sector cerrado. Los espacios inter pilares presentan pequefias variaciones de dimensiones. La
planilla es de referencia. Se deberda rectificar las medidas en obra.

EQO4_Estanteria con pizarra movil y sector cerrado. Los espacios inter pilares presentan pequefias variaciones de dimensiones. La
planilla es de referencia. Se deberd rectificar las medidas en obra.

EQO5_Estanteria abierta. Los espacios inter pilares presentan pequefias variaciones de dimensiones. La planilla es de referencia. Se
deberd rectificar las medidas en obra.

EQO6_Estanteria abierta y sector cerrado. Cajoneras moviles.
EQO7_Tarima.
EQO8_ Mesas en dos opciones. Terminacién MDF / Multicapa terminacion AMBAY

EQO09_ Mueble saldn 6/7.

6. INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica se deberd realizar siguiendo el presente criterio y siempre cumpliendo con la norma UNIT
vigente:

Tablero exterior existente:
Del tablero exterior ubicado en las galerias proximo a los sectores a intervenir se deberd realizar el derivado para el
tablero interior al salon.

Tablero interior al salon:

El tablero interior deberd incluir todas las llaves correspondientes a dicho salon. Se deberdn realizar las modificaciones
para cumplir con el presente criterio.

En los salones 3, 14 y 21, se deberd realizar un tablero nuevo de idénticas caracteristicas a los existentes y cumpliendo
con la norma UNIT.

Los interruptores de las luminarias deberdn encontrarse siempre fuera del tablero, en la ubicacion indicada en planta.

Instalacion interior al salén:

Los puestos de trabajo de eléctrica estdn conformados por tomas schuko y 3 en linea (cantidades indicadas en planta).
Las canalizaciones de eléctrica serdn siempre vistas, por cafierias tipo DAISA, fijadas al muro y perfectamente
aplomadas en sus trayectos verticales. Los trayectos horizontales se hardn segun especificados en los planos, pero
teniendo como norma la distribucion de forma altura de cielorraso en todas las aulas.

Las canalizaciones de datos existentes no podrdn ser afectadas.

Siempre que esté indicada en color naranja la eléctrica es existente y se mantiene en su lugar.

Siempre que esté indicada en color rojo punteado, la eléctrica serd nueva, pudiéndose reutilizar los elementos del
tendido anterior.

Siempre que esté indicado en color rojo continuo, se utilizard las canalizaciones originales existentes en la losa,
realizdndose el tendido nuevo.

Cualquier elemento de eléctrica que no aparezca en los planos deberd ser desmontado en su totalidad, quedando a
criterio del contratista qué elementos pueden ser reutilizados como se indica anteriormente. No se aceptard en ningun
caso instalaciones que no cumplan con la normativa existente.
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Reutilizacion de materiales eléctricos:
Se admitird la reutilizacion de materiales eléctricos, canalizaciones, cajas y tomas, no asi cables.
Serd responsabilidad de la empresa que el material a reutilizar se encuentre en perfecto estado.

Luminarias:

Las luminarias planilladas son existentes (se deberdn re instalar y acondicionar de acuerdo a lo solicitado), a no ser que
se indique lo contrario, por lo que debe considerarse solamente su relocalizacion de acuerdo al plano. En todos los casos
la instalacion serd vista por canalizaciones de eléctrica tipo DAISA. En caso de conservarse la posicion actual de las
luminarias se remplazara la instalacion actual por una nueva con estas caracteristicas.

Todas las luminarias se pintardn de color banco con pintura sintética y se le colocard louver acrilico color blanco. Se
deberdn realizar las modificaciones a la luminaria para su colocacion.

Se deberd cotizar el desmontaje y acondicionamiento de las luminarias tipo L4 a colocar en los salones ubicados en la
esquina.

7 LIMPIEZA DE OBRA

Se deberd retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU). Limpiar
toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

Al concluir la obra deberd dejarse en formato digital y papel el trazado unifilar de los salones donde se desarrollaron las
mismas

8 MATERIALES

Los materiales que se empleen en los trabajos serdn de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones UNIT
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usardn normas universales conocidas.
Serdn de fabrica y calidad reconocida, y llegardn a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los
casos se deberd presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad,
meétodo de aplicacion y marca comercial. El no presentar dicha informacion, serd motivo suficiente para no evaluar la
oferta presentada.

SE PODRA REUTILIZAR MATERIALES DE ELECTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, ETC. SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES EXIGIDAS.

9 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.

Indicard ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una formula de ajuste de precios, empleando
variables disponibles publicamente (Indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario

Vendedor seguin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

9.1_Precio y desglose
El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado
adjunto.
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Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios unitarios
por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto a obra o
cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo de cotizacion. La
planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn variar
en funcion de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una
apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.

9.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411,
de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes al
BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

9.3 Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:

e Importe cotizado para la realizacion de la obra.

* Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e Calidad de los materiales y servicios asi como la amplitud y vigencia de la garantia; valorard que la empresa explicite
los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que estipule tiempo de respuesta ante
un problema, cémo actuard en caso de falla de algun equipo: sustitucion total, parcial, reparacion, préstamo de equipos
similares mientras se repara el original, etc).

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:

e Precio 60%

e Antecedentes de la empresa 40%

Los antecedentes de la empresa se deberdn entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados Nuevos obra (nombre y Teléfono y/o
aproximado correo electrénico)

La Administracidn se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

9.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberd aclarar si algun rubro no estd desglosado en
cual rubro estd incluido.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o eventuales aclaraciones
0 que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacion implica que se ha de
asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea esta comprendida en el precio total propuesto.
Los metrajes son a modo de referencia, se ajustardn en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.
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ITEM RUBRO UNITARIO | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO
SALON 03
2 Demoliciones
2.1.1 | Desmantelamiento de entrepisos
2.1.2 | Desmantelamiento de barandas
Desmantelamiento de tramo de pilar PNC12
2.1.3 | Desmantelamiento de escalera metdlica de entrepisos
2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones
Desmantelar revestimiento de MDF
3 | Reparaciones
3.1.1 | Reparacion de revoques
3.1.2 | Reparacion de parquet
3.1.3 | Reparacion de puerta de acceso
Reparacion de abertura
4 | Obra nueva
4.1.1 | Completar muro existente
4.1.2 | Revestimiento de pizarrén M2
4.2 | Pintura
4.3.1 | Acondicionamiento de entrepiso existente
4.4 | Cerramiento de entrepiso CO1
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
Cerramiento de entrepiso C02
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
Cerramiento de entrepiso CO3
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
4.5 | Baranda de entrepiso H2
Baranda de escalera H1
Extension de parrilla
4.6 | Equipamiento tipo 01
Equipamiento tipo 02
5 | Instalacion eléctrica

Nuevo tablero interior de eléctrica

Interruptores de llaves

Tendido de eléctrica por DAISA

Puestos de trabajo nuevo

Re instalacion de puesto de trabajo

Tendido de eléctrica por parrilla de iluminacion
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Retirar luminarias existentes

Acondicionamiento y colocacion de luminarias LO3

Acondicionamiento y colocacion de luminarias LO1

6 | Limpieza de obra
ITEM RUBRO UNITARIO | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO
SALON 05
2 Demoliciones
2.1.1 | Desmantelamiento de entrepisos
2.1.2 | Desmantelamiento de barandas
Desmantelamiento de parrilla
2.1.3 | Desmantelamiento de escalera metdlica de entrepisos
2.1.4 | Desmantelamiento de cerramientos livianos
2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones
3 | Reparaciones
3.1.1 | Reparacion de revoques
3.1.2 | Reparacion de parquet
4 | Obra nueva
4.1.2 | Revestimiento de pizarrén M2
4.2 | Pintura
4.6 | Equipamiento tipo 06
Equipamiento tipo 07
Equipamiento tipo 08
5 | Instalacion eléctrica
Nuevo tablero interior de llaves
Tendido de eléctrica por DAISA
Puestos de trabajo nuevo
Re instalacion de puesto de trabajo
Tendido de eléctrica por cielorraso
Retirar luminarias existentes
Retirar luminarias LO4 para colocar en el salon
Colocacion de luminarias L04
Suministro y colocacion de luminarias LO5
6 | Limpieza de obra
7 Suministro y colocacion de cortina idem existente
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ITEM RUBRO UNITARIO | METRAJES | PRECIO UNIT. PRECIO SUBTOTAL
TOTAL POR RUBRO

SALON 06-07

2 Demoliciones

2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones

Desmantelar tarima de madera existente

3 | Reparaciones

3.1.1 | Reparacion de revoques

3.1.2 | Reparacion de parquet

Reparacion de abertura

4 | Obra nueva

4.1.2 | Revestimiento de pizarron M2

4.2 | Pintura

4.3.2 | Entrepiso nuevo

Cerramiento de entrepiso CO4

OPCION 6 MM laminado (no se suma)

Baranda de escalera H1

Equipamiento tipo 03

Equipamiento tipo 04

Equipamiento tipo 05

Equipamiento tipo 09

5 | Instalacion eléctrica

Nuevo tablero interior de eléctrica

Tendido de eléctrica por DAISA

Puestos de trabajo nuevo

Re instalacion de puesto de trabajo

Tendido de eléctrica por cieloraso para luminarias

Acondicionamiento de luminarias LO3

Acondicionamiento y colocacion de luminarias LO4

6 | Limpieza de obra
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ITEM RUBRO UNITARIO | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO

SALON 14

2 Demoliciones

2.1. | Desmantelamiento de barandas

2.1.3 | Desmantelamiento de escalera metdlica de
entrepisos

2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones

3 | Reparaciones

3.1.1 | Reparacion de revoques

3.1.2 | Reparacion de parquet

3.1.3 | Reparacion de puerta de acceso

4 | Obra nueva

4.1. | Completar muro existente

1

4.1. | Revestimiento de pizarrén M2
2

4.2 | Pintura

4.3.1 | Acondicionamiento de entrepiso existente

4.4 | Cerramiento de entrepiso C01

OPCION 6 MM laminado (no se suma)

Cerramiento de entrepiso C02

OPCION 6 MM laminado (no se suma)

Cerramiento de entrepiso CO3

OPCION 6 MM laminado (no se sumay)

4.5 | Baranda de entrepiso H2

Baranda de escalera H1

4.6 | Equipamiento tipo 01

Equipamiento tipo 02

5 | Instalacién eléctrica

Nuevo tablero interior de eléctrica

Nuevo tablero interior de llaves

Tendido de eléctrica por DAISA

Puesto de trabajo nuevo

Re instalacion de puesto de trabajo

Tendido de eléctrica por parrilla de ilumincion

Acondicionamiento de luminarias LO3

Acondicionamiento y colocacion de luminarias LO1

6 | Limpieza de obra
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ITEM RUBRO UNITARIO | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO
SALON 16
2 Demoliciones
2.1.1 | Desmantelamiento de entrepisos
2.1.2 | Desmantelamiento de barandas
Desmantelamiento de parrilla
2.1.3 | Desmantelamiento de escalera metdlica de entrepisos
2.1.4 | Desmantelamiento de cerramientos livianos
2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones
2.1.6 | Desmantelamiento de instalacion sanitaria
2.1.7 | Desmantelamiento de aberturas
3 | Reparaciones
3.1.1 | Reparacion de revoques
3.1.2 | Reparacion de parquet
4 | Obra nueva
4.1.2 | Revestimiento de pizarrén M2
4.2 | Pintura
4.6 | Equipamiento tipo 06
Equipamiento tipo 07
Equipamiento tipo 08
5 | Instalacion eléctrica
Nuevo tablero interior de llaves
Tendido de eléctrica por DAISA
Puesto de trabajo nuevo
Re instalacion de puesto de trabajo
Tendido de eléctrica por cielorraso
Retiro luminarias existentes
Retiro luminarias LO4 para colocar en el salon
Colocacion de luminarias L04
Suministro y colocacién de luminarias LO5
6 | Limpieza de obra
7 Suministro y colocacion de cortina idem existente
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ITEM RUBRO UNITARIO | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
UNIT. TOTAL POR RUBRO
SALON 21y 21C
2 Demoliciones
2.1.5 | Desmantelamiento de instalaciones
2.1.6 | Desmantelamiento de instalacion sanitaria
2.1.7 | Desmantelamiento de aberturas
2.1.8 | Demolicion de muro de albafileria
Retirar parquet
3 | Reparaciones
3.1.1 | Reparacion de revoques
3.1.2 | Sustitucion de parquet por piso monolitico
4 | Obra nueva
4.1.1 | Completar muro existente
4.1.2 | Revestimiento de pizarrén M2
4.2 | Pintura
4.6 | Equipamiento tipo 01
Equipamiento tipo 06
Equipamiento tipo 08
OPCION multicapa AMBAY (no se suma)
5 | Instalacion eléctrica
Tendido de eléctrica por DAISA
Tendido de eléctrica por cielorraso
Retiro luminarias existentes
Retiro luminarias LO4 para colocar en el salon
Colocacion de luminarias L04
Suministro y colocacion de luminarias LO5
6 | Limpieza de obra

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (70,8)
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*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a posibles
modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccidon de obra; y que serdn pagas de este porcentaje
en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

9.6_Plazo de entrega
En ningun caso el plazo podrd extenderse mds alld del 20 de MARZO DE 2017.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento serd estricto, penalizandose
cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcion estipulada.

9.7_Garantia

El trabajo se entregard en perfecto estado de funcionamiento y tendrd una garantia de 5 afios a contar de la Recepcion
definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberd efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta cldusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste
normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuard la recepcion provisoria
de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuard la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de
Obras, regird lo establecido en este ultimo.

9.8 Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econdmicas que serdn desde
el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni Ml (monto
imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancién economica de
aplicacion automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

9.9 _Consultas

Podrdn solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farg.edu.uy

9.10_Horarios
Las tareas se podrdn realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario a
coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa

DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA.

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farq.edu.uy
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ANEXO:

Tipos de Luminarias
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LUMINARIAS

Talleres entrepiso

Luminaria de un tubo. Existentes en salones a intervenir. A ser restauradas, pintadasy
re colocadas.

Talleres entrepiso

Luminaria de dos tubos. Existentes en salones a intervenir, A ser restauradas, pintadas
y re colocadas. Louver de acrilico blanco

Talleres iluminacidn general

Luminaria de tres tubos. Existentes en salones a intervenir. A ser restauradas, pintadag
y re colocadas. Louver de acrilico blanco

Aulas generales iluminacién general

Luminarias de centro originales. A ser retiradas de salén 01 y 12, restauradasy
relocalizadas.

Aulas generales iluminacién general

Luminarias nuevas. Debe cotizarse suministro y colocacién. De un tubo, suspendidas
con lingas de acero.




