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LICITACION ABREVIADA N° 8 /2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA MANTENIMIENTO
ORDINARIO DE TRAMO DE CAMINERIA RURAL.

NUMERO DE REFERENCIA 4.3

ORIGEN : RUTA 30,

FINAL: TOMAS GOMENSORO

1) OBJETO:

La Intendencia Departamental de ARTIGAS, llama a Licitacion para la
ejecucion de obras de mantenimiento ordinario de camineria rural. Numero
de referencia 4.3, origen Ruta 30 final TOMAS GOMENSORO longitud

estimada 6.000 metros, Seccional Policial 6ta..

2) UBICACION Y ESPECIFICACIONES:

Ejecucion de obras de mantenimiento ordinario de camineria rural
en el Departamento de Artigas, segun las especificaciones que se
detallan a continuacion:

Alcance: Trabajos de recorte y conformacion de taludes, bacheo y
Perfilados de caminos rurales de base granular. Limpieza de fajas,
conformacion y limpieza de cunetas.

Ademas se debera realizar los trabajos especificados en hoja de ruta
adjunta al presente. (ANEXO 11)

A) Ejecucién de las obras

Las obras se llevaran a cabo aplicando las préacticas de ingenieria y
administracion apropiadas, con personal idoneo, equipos adecuados y de
conformidad con las normas de la Direccion Nacional de Vialidad (Pliego
General y las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas
del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de
la Direccion Nacional de Vialidad) y de las especificaciones aqui
establecidas.

La Contratista designara un Ingeniero Civil como contraparte técnica quien
sera responsable de la planificacion y direccion de las obras a realizar.

Debera comunicar, los criterios de gestion que adopte relacionados con la



red objeto. Ademas, deberd informar sobre la eventual suspensién de las
obras; asi como de la ejecucion de obras en la red que no estuvieran
financiadas dentro del marco de esta licitacion.

B) Supervision. La IDA designard a una persona que supervisara la
planificacion, la ejecucion y la terminacion satisfactoria de las obras.

Por otra parte la empresa que resulte contratista debera proporcionar un
Director de Obras para la ejecucion y control de los trabajos. Ingeniero Civil
(opcion vial).

e Supervision de Obras. El ingeniero y/o Representante Técnhico deberan
realizar recorridas previas a la ejecucion de los trabajos, relevando puntos
criticos de la capa de rodadura a corregir, desagles a incorporar, limpieza
de faja, cunetas y alcantarillas a realizar, previendo el equipo necesario,
donde ubicar el material resultante de la remocion, etc.

Similares consideraciones se deben tener el proceso de ejecucion de la obra
y previo al retiro de los equipos a los efectos de hacer las correcciones que
se crean pertinentes.

Verificar que cada tarea sea realizada con el equipo acorde a ella
identificando el encargado de cada cuadrilla.

Para las obras de bacheo, verificar la extraccion y sustituciéon del material
que ha perdido sus propiedades usando el equipo de compactacion
correspondiente.

Solicitar cuando lo crea conveniente, la recuperaciéon de la tosca que se
pudiera haber acumulado en la faja como consecuencia de la ejecucion de
perfilados sucesivos, para su uso como sub-base o retiro a depdsito.

En las obras de limpieza de cunetas verificar las pendientes longitudinales
de éstas y de los desagues hacia el campo; en la limpieza de las
alcantarillas, verificar que el drenaje no encuentre ningln obstaculo en su
cauce.

Solicitar seguridad de la via publica (ej. relleno de los préstamos laterales
y/0 su sefalizacion).

Controlar que se haga la recuperacion ambiental de todos los componentes
que hicieron a la ejecucion de la obra (cantera, fajas laterales, cauces,

etc.).



Elaboracion del certificado de obra. Finalizado el mes, confeccionara junto al
Director de Obras de la Intendencia, el certificado correspondiente al avance
de obra registrado de acuerdo a lo que se indica mas adelante. El
Supervisor tendra la potestad de no recibir una obra o no certificar la
totalidad de los trabajos, si considerase que el proyecto, procedimiento
constructivo o los materiales empleados no son los adecuados. Tal extremo
debera quedar documentado al momento de la realizacion del certificado.
Debera solicitar la realizacibn de los ensayos correspondientes; la
presentacion de esta informacidon sera condicién para la confeccion del
certificado.

Asimismo la certificacibn quedara sujeta a la aprobacién final por parte del
supervisor de OPP.

C) Planificacion.

Con la firma del contrato la Intendencia presentara a la contratista la lista
de caminos que constituyen la red objeto a mantener en el periodo
estipulado. Una vez definida la red a mantener, se deberan seleccionar los
trabajos a realizar en cada uno de ellos asi como su periodicidad y el o los
meses previstos para su intervencion.

Los trabajos a ejecutar sobre la calzada de los caminos se dividen en 2
tipos:

a) Mantenimiento Ordinario Basico

b) Perfilado

Se debera identificar la cantera a utilizar y realizar los ensayos del material
correspondientes para su aceptacion.

Esta debera tener un valor de CBR mayor o igual a 60 %.

Dicha cantera debera cumplir con los requisitos de explotacion segun el
decreto 349/005 de la Direccion Nacional de Medio Ambiente.
Adicionalmente, se prevera la ejecucién construccion y/o reparacion de
obras de drenaje, el mantenimiento de la faja de dominio publico.

D) Descripcion de las obras y forma de pago

Para la ejecucion de tareas en camineria de base granular, sera necesario
dimensionar el equipo de maquinaria de manera de obtener una produccién
tal que optimice los recursos y el tiempo que se invierte para cumplir con

las tareas.



El equipamiento béasico que se debe disponer estd compuesto por:

- Bulldozers o equipo para el corte de material de cantera.

- Palas cargadoras

- Camiones

- Compactadores vibratorios con cilindro metalico liso o pata de cabra

- Motoniveladoras

- Tanques regadores de agua

- Palas cargadoras con retroexcavadora

- Palas, picos, machetes, pisones manuales, etc.

Mantenimiento Ordinario Basico

Esta tarea se realizara en caminos cuyo estado sea regular con demanda
alta o media o en caminos en estado malo con demanda baja.

Se deberan realizar las tareas necesarias para mejorar la transitabilidad del
camino eliminando resaltos. Con el perfilado de la rasante y su
conformacion se debera recuperar el perfil transversal del camino, es decir
que una vez realizado el trabajo la pendiente desde el eje hacia los bordes
tendra que ser del 3%.

Se deberan eliminar los pozos y los baches realizando de ser necesario el
aporte de material correspondiente. El camino debera tener una
compactacion mayor a 95 % del PUSM y se debera realizar una prueba de
carga adecuada a efectos de comprobar la resistencia a las cargas a las que
se somete.

También se deberan limpiar y conformar las cunetas y realizar todas las
tareas necesarias para que el agua escurra sin dificultad ni produzca
erosiones; para ello por ejemplo, se podran construir disipadores de
energia.

Se limpiaran las alcantarillas transversales al eje del camino y las paralelas
al mismo (entradas particulares) extrayendo ramas, vegetacion o material
granular que se haya depositado tanto dentro como a la entrada o salida de
la misma.

La instancia serd aprovechada para realizar inspeccion visual de las obras
de arte, buscando socavaciones, rajaduras, desplazamientos, roturas vy

cualquier otro defecto o anomalia para proceder a su recuperacion.



El precio fijado para el pago de estos trabajos supone la utilizacion en
promedio de 100 m3 /Km. de aporte de tosca compactada.

Todas las tareas seran incluidas en el rubro Mantenimiento Ordinario Basico,
el que se pagara por kilbmetro y una vez realizadas culminadas las tareas
en su totalidad.

Perfilado

Esta tarea se realizara en caminos en estado regular en los cuales existe
material granular pero que han perdido la forma o han aparecido
ondulaciones. El objetivo es mejorar el confort y recuperar la forma a
efectos de evacuar el agua de lluvia y que no se produzcan otros defectos.
Con el perfilado de la rasante y su conformacion se recuperarda el perfil
transversal del camino, es decir que una vez realizado el trabajo la
pendiente desde el eje hacia los bordes tendra que ser del 3%.

El pago de esta tarea serd por kilbmetro de camino; se podra pagar en
forma parcial, aunque no se realice en el total de la longitud prevista, al
finalizar el mes de ejecucion.

E) Certificados de obra y retenciones.

Finalizado cada mes, el Encargado de la IDA junto al Director de Obras de la
contratista o quien él delegue, labraran el Certificado de Obra. Las pautas
para la confeccidn del certificado son las siguientes:

Por concepto de Mantenimiento Ordinario Basico (MOB): se consideraran los
kilbmetros que correspondan a caminos concluidos en su totalidad.
Perfilados. Se consideraran todos los kilbmetros ejecutados, aunque no se
haya hecho el perfilado del camino en su totalidad.

F) Controles de Calidad.

La Intendencia debera realizar los ensayos de control de calidad de las
diferentes obras, mediante la utilizacion de los laboratorios propios.

G) Senalizacion y Seguridad de las obras.

La Contratista debera colocar carteleria mévil en los frentes de trabajo
indicando la presencia de gente en obra y equipos viales; el objetivo de la
misma es prevenir a los conductores sobre la existencia de peligros,
restricciones o prohibiciones de circulacion y deben regirse por la Norma

Uruguaya de sefalizacion.



Se debera balizar correctamente las calzadas en los lugares de intervencion
procurando que la seguridad vial de la zona este en 6ptimas condiciones.

H) Cuidado Ambiental y calidad de las canteras

Se deberd tener especial cuidado en la limpieza y el orden de caracter
ambiental. Asi como también realizar aquellas tareas de mantenimiento de
la misma y asegurar un correcto acceso y en buenas condiciones de los
caminos internos que a ella conducen.

Todas las tareas marcadas anteriormente se consideran incluidas dentro del
presupuesto.

1) Plazo De Ejecucion.

Se consideran que los plazos normales para la ejecucion de este tipo de
trabajos es de 20 dias corridos a partir de la firma del contrato.

En los casos que sean necesarios se analizaran los dias de lluvia para la

consideracion si corresponde o no la extension del plazo.

3) DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO:

El presente llamado a licitacion se regira por:

A) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado — TOCAF.-

B) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de
suministros y servicios no personales en los Organismos Publicos.

C) El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)

D) Especificaciones Técnicas Particulares.

F) Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la
Direccién Nacional de Vialidad.

G) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego
de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad.

H) Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administracion, durante el
plazo de llamado a licitacion.
1) Normas Departamentales
K) Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida la Direccién de Obras

dentro de las facultades que le confieren los documentos de éste pliego.



4) ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El precio del presente Pliego asciende a la suma de $ 2.000 (pesos

uruguayos dos mil).

5) CONTACTO DE LA INTENDENCIA A EFECTOS DE CONSULTAS Y
COMUNICACIONES, ETC.

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podran
ser canalizadas a través de la Unidad de Licitaciones, teléfono 1884 interno

1930, mail dir.ivial@artigas.gub.uy

6) PROPUESTA ECONOMICA Y AJUSTE

Los pagos se realizarAn en moneda nacional a valores basicos de

contrato.

7) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS:

Las ofertas deberan presentarse en la Oficina Notarial, Lecueder 472,
hasta el dia 7 de marzo de 2017 a la hora 14:00. La apertura se realizara el
mismo dia a la hora 16:30 Se procederad a la apertura de las mismas
cualquiera sea el numero de ofertas presentadas. La oferta debe venir
acompafada del Anexo | del P.C.P. “Formulario de identificacion del

oferente” .-

8) MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES

Los oferentes deberan indicar el monto de la mano de obra a valores de
febrero/17 sobre el que correspondera calcular los aportes a la Seguridad
Social, siendo de cargo de la Empresa los que correspondan liquidar por

encima de ese valor.

9) COMPARACION DE OFERTAS

A los efectos de la comparaciéon econdmica de las ofertas, al precio total
ofertado se le adicionaran las leyes sociales equivalentes al 70.8 % sobre la
mano de obra imponible a que se refiere el articulo anterior.

Los oferentes deberan identificar los montos imponibles en sus propuestas.



En el Monto Imponible el oferente incluira el total de jornales que
corresponda a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

El Monto Imponible no podra ser inferior al 18% de monto basico de obra.

Las empresas que coticen Montos Imponibles por debajo de 18% sufriran

ajustes hasta alcanzar el minimo (18%) para comparacion de las ofertas.

10) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No se solicitara en esta licitacion siempre que el monto de la oferta no

supere el tope de la licitacién abreviada.

11) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion
del contrato, el adjudicatario constituira garantia por un valor del 5 % del

valor del contrato, si correspondiere.

12) FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las propuestas se ajustara al siguiente formulario:
Ref. Licitacion Abreviada N° /2017- Mantenimiento ordinario de camineria
rural en el Departamento de Artigas

Sr. Intendente de ARTIGAS

................... domiciliado a los efectos legales en calle.............
NO........... de la ciudad de Artigas se compromete, a realizar, de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demas elementos que ha
tenido a la vista todos los trabajos indicados, relacionados con las obras
de Mantenimiento ordinario de camineria rural, segun plano adjunto
por los precios unitarios y totales que se indican méas impuestos que
correspondan, lo que hace un total de costo de Empresa de
K YO Goveeeeenns ), que sumado a $........... e, ) de Leyes
Sociales (calculadas como el 70.8 % sobre el Monto Imponible) da un
total para laobrade $........... TP ) a valores basicos.

La mano de obra (a valores de marzo/17) sobre la que correspondera

calcular los aportes a la Seguridad Social asciende a $.............

Coareoennens ).



El plazo total para la terminacion de la obra sera de 20 dias corridos a
contar de la firma del contrato, incluyendo las prorrogas que se originen
los dias de lluvia. Se adjunta:

» Formulario de Identificacion ANEXO I.

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del Pais con
exclusion de todo otro recurso.

Lugary fecha.............oooooeaiii.

13) NO ADMISION DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI
MODIFICACIONES, NI VARIANTES.

La propuesta debera limitarse a la oferta basica, no considerandose

ningun tipo de alternativa, modificaciones o variantes técnicas ni de rubros,
las de establecerse por algun cotizante no seran tenidas en cuenta.

Se debera cotizar por la totalidad de los trabajos solicitados.
14) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término
de 60 (sesenta) dias a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la
apertura de las mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la
Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El vencimiento del
plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a la Intendencia de su decision de retirar la
oferta, y a falta de pronunciamiento de esta ultima, en el término de 10

(diez) dias perentorios.

15) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo total para la terminacion de la obra sera de veinte dias corridos
a contar de la firma del contrato, incluyendo las prorrogas que se

originen los dias de lluvia.

16) DESIGNACION DE TECNICO

Cada oferente deber& designar un representante técnico que en caso de ser
adjudicatario, tendra a cargo la coordinacién de la obra con los técnicos que

a su vez designe la Intendencia.



17) LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR:

A) Contrato Social en testimonio notarial o Certificado Notarial relacionando
el mismo y poder ante Escribano en caso de corresponder

B) Recibo de compra de pliego.-

C) Acreditar estar inscripto en el RUPE.-

D) Certificado expedido por el MTOP (VECA) vigente al dia de apertura de
capacidad suficiente de obras que los habilite a ofertar por el monto

solicitado.

18) ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Sera obligatorio indicar a que empresas privadas u organismos estatales del
pais el proveedor ha ejecutado anteriormente obras como las del caso que
Nnos ocupa, asi como también la cantidad de ellas.

En el caso de que no se cuente con los antecedentes similares a lo solicitado
ser igualmente obligatorio manifestar claramente este hecho.

Estas referencias se adjuntaran a los elementos integrantes de la propuesta
y formaran parte de la ponderacion y posterior calificacion de los oferentes.
Todos los datos indicados en la propuesta referente a la oferta tendran
caracter de compromiso. Si se verificara que los mismos no responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administracion podra
rechazarlos invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo segun
corresponda, sin que ello de lugar a reclamaciéon de clase alguna de parte
del proponente.

Se tendrd en cuenta para la selecciéon de las ofertas, los antecedentes de las

empresas en obras similares realizadas para la Intendencia de Artigas.

19) CONSULTAS
Cuando los interesados quisieran consultar o aclarar alguna duda sobre
la interpretacion de las cldusulas del presente Pliego y demas recaudos

deberan cursar su consulta hasta dos dias habiles antes del cierre de



recepcion de ofertas. La contestacion sera cursada al consultante y a todos
quienes hayan adquirido el Pliego hasta dos dias antes del cierre de
recepcion de ofertas.

Teléfono 1884 int 1930 y E:mail dir.ivial@artigas.gub.uy

20) FIRMA DE CONTRATO

La Empresa a la que se adjudique la Licitacidon debera concurrir a firmar
el contrato respectivo dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la
recepcion del fax que se remitird a tales efectos, aportando comprobante
del recibo del depdsito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
certificado de Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. que la habilita a

la contratacion y RUPE activo.

El contrato no podra ser cedido.

21) CRITERIOS DE EVALUACION.-

Para evaluar las ofertas se tendran en cuenta los antecedentes
de la Empresa, el precio y el cumplimiento de las bases y condiciones del
llamado contenidos en los pliegos de condiciones. A los efectos de la
adjudicacion, la Intendencia tendra en cuenta los antecedentes de las
firmas proponentes en obras similares, asi como la de sus integrantes,
especialmente en su relacién com la Intendencia Departamental de Artigas,
pudiendo ser el motivo de rechazo de sus propuestas las constancias
desfavorables de su relacion comercial, independientemente de los precios y

demas condiciones ofrecidas.

22) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Si el Contratista no culminare la obra en el tiempo establecido, la
Intendencia Departamental podra aplicarle una multa equivalente al monto
que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los dias
previstos por el adjudicatario para su ejecucion, por cada dia de atraso,
pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la

garantia por parte del Contratista.



23) DIRECCION DE LA OBRA

La Direccion de la obra estara ejercida por el profesional que a esos

efectos designara la Intendencia.

24) SUPERVISION DE LA OBRA

La Intendencia, a través de la Direccidon Infraestructura Vial, ejercera la
supervision de la obra siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las
observaciones que éste le merezca y exigiendo el cumplimiento de todas las
disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecucion
de los trabajos de acuerdo al contrato.

Asimismo dicho Direccidon en conjunto con la direcciéon de la obra, realizara

las mediciones para certificacion de avances a los efectos de su pago.

25) SEGURIDAD

El Contratista serd responsable de cualquier reclamo de terceros
relacionado con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a
las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros
de Estado e Intendencia Departamental de ARTIGAS.

Realizara todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el
area de la obra, sus equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y equipos

de proteccion personal de los obreros.

26) PERSONAL

Serd de aplicacion la Ley 18098- laudos salariales, autorizando desde ya
a la Intendencia a exigir se le presente la documentaciéon pertinente.-

Las empresas oferentes deberan tener presente la obligacién establecida
en el art. 14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en
bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley
18.516 (porcentaje de mano de obra local). Por lo menos el 80% del
personal no especializado sera local. Se entiende por personal local aquel
qgue tenga una residencia permanente en el departamento de 2 afios
como minimo de antigiedad. Dicha residencia se probara en su
momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de

Policia.



Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098 , 18.099, y
18.251, la empresa adjudicataria estard obligada a : a) respetar los
laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y
otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administracion, toda vez que
esta lo solicite la documentacion que lo acredite; ¢) a aceptar que la
Intendencia pueda retener de los pagos , los créditos laborales
adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podra dar lugar a la

rescision del contrato con mas los dafios y perjuicios

27) PLAZO Y MODO DE PAGO

La Intendencia Departamental de ARTIGAS realizard los pagos contra
certificado de obra hecha, el que deber& presentarse al Director de Obras y
al Supervisor de Obra quienes disponen de cinco dias habiles para
aprobarlo u observarlo. La obra sera financiada con recursos provenientes
de la OPP, Programa de Camineria rural. Los pagos se efectuaran una vez
que resulten liberadas las partidas por parte del MEF y se efectlen las
transferencias respectivas. La Intendencia no pagara intereses ni precios
diferenciales por los atrasos en los pagos ni la demora proveniente de los
Organismos antes mencionados.

El Contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S., de los montos imponibles
generados en el mes. La Intendencia aprobara la planilla, y si hubieren
observaciones estas seran levantadas en tiempo y forma por la Empresa
Contratista. Los Aportes al BPS los realizara la Empresa Contratista, y la
Intendencia reembolsara dicho montos conjuntamente con los pagos de los
certificados de obra ejecutadas en el mes. La Intendencia no se hara cargos
de los pagos de las multas y recargos, en caso de existencia. La empresa
deberd realizar la tramitacion y solicitud de aprobacién previa con la
suficiente antelacion a los efectos.

Ajuste de precios se realizara por los ajustes paramétricos segun boletin de
vialidad.

El ajuste de LLSS, se hara segun el laudo de la Construccion.

29) EXIGENCIAS PARA EL PAGO



La Empresa a la que se adjudique la Licitacion en el momento de recibir
los pagos debera acreditar estar al dia con el Banco de Prevision Social y

con la D.G.I.

30) REFUERZO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Por concepto de buena ejecucion de las obras se retendréa en efectivo un
2 % de cada certificado, que se podra sustituir por una péliza de garantia,
Este monto podra ser usado por la Intendencia de ARTIGAS en caso de
incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como

pendiente de ejecucién o reparacion en el acto de recepcidn provisoria.

31) RECEPCION DE LA OBRA
Culminadas las obras se realizard un acta de RECEPCION PROVISORIA

de las obras ejecutadas la que sera firmada por el Director de la Obra, el
Supervisor de la Obra, y la Empresa constructora. En esa Acta se dejara
constancia de todas aquellas obras pendientes de realizacibn o que es
menester reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta dias
corridos.

Una vez transcurrido ese plazo, y de no existir observaciones que hacer
se dard por recibida definitivamente la obra, asi como también se hara la
devoluciéon del monto retenido en concepto de refuerzo de garantia de
cumplimiento de contrato.

De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podran autorizarse la

devolucién de la garantia de mantenimiento de contrato.



ANEXO 1

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitacion Abreviada N° ... /2017 .-
Razén Social de la

Empresa

Nombre Comercial de la

Empresa

RUC

Domicilio a los efectos de la presente Licitacién.
Calle

NO

Localidad

Cddigo

Postal

Pais

Teléfono Fax

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s

Aclaracion de

Firmas




ANEXO 11)

HOJA DE RUTA.-

Numero: 4,2

Origen: Ruta 30

Final: Tomas Gomensoro
Longitud: 6.000 metros

Progresiva Tarea

OKO0O Conformar camino y cunetas en toda extension
1k100 Levantar con 15 cm en 100 m

2k300 Levantar con 15 cm en 50 m

2k500 Levantar con 10 cm en 100 m

2k900 Levantar con 10 cm en 50 m

3k00 levantar con 10 cm en 50 m

3k700 Levantar con 10 cm 500 m. Abrir desagues.
4k700 Levantar con 10 cm en 400 m

5k700 Recargar con 10 en 200

6k00 Fin del tramo

Obs. SE DEBERA LIMPIAR CUNETAS Y FAJA LATERAL EN TODO EL TRAMO,
MINIMO 2 MTS.

EL ANCHO DEL CAMINO DEBERA TENER UN MINIMO DE 5 METROS.



