UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACION ABREVIADA
AIRES ACONDICIONADOS FADU

EQUIPO DE PROYECTO
Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Equipo de proyecto: Arq. Fernanda Rios
Arq. Damiana Perdigdn, Arq. Carolina Gilardi, Bach. Lucia Cabrera, Bach. Christian Flores

Se realiza el siguiente llamado de precios para el Suministro e instalacion de aires acondicionados en locales de Facultad de
Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la UdelaR (FADU) de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

1. GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a soluciones
adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones asentadas
por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de ninguna obra que
represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas de la buena
construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del proponente. El
Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinard fecha y hora) dejdndose constancia por escrito de la misma y
ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta condicion.

La adjudicacion podrd ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podrd rechazar todas las
propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente pedido de cotizacion, aceptard
estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro
deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no
hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccion de Obras un
planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos los trabajos
indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccion de obra.

Organizacién de los trabajos

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de la realizacion
de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
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Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir
accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.
Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de
accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las Planillas,
Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio. Se
prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberdn depositarse
en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la ejecucion de
las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

La obra deberd mantenerse limpia durante su ejecucion, teniendo especial cuidado en la proteccion de luminarias , computadoras,
archivos y molduras en general al ejecutar los trabajos. A la entrega de la obra se hard una limpieza de la misma. Esta limpieza se
hard con cuidado, sin dafiar las obras.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo, por el Contratista
de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que deberdn
depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de

evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe permanecer limpia
y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

LAS PROVISIONES E INSTALACIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES SE EJECUTARAN EN UN TODO DE
ACUERDO CON EL PRESENTE PEDIDO DE PRECIOS Y LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTA AL RESPECTO LA OFICINA DEL PLAN DE
OBRAS. EL CONTRATISTA PROVEERA TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COMPLETA EJECUCION,
BUENA TERMINACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, Y EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS QUE FUERAN
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON TAL FIN, ESTEN O NO PREVISTOS O ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PEDIDO DE PRECIOS.

Los datos de capacidades y medidas indicadas son considerados como minimos, pudiendo ser ampliadas cuando, a juicio del
Proponente, esto fuera necesario, con previa consulta y autorizacion de la Direccion de Obra. Cualquier modificacion de
capacidades, marcas de equipos, ubicacion, etc., propuesta por el Contratista que tienda a mejorar aspectos constructivos, de
montaje o de funcionamiento, serd evaluada y eventualmente aprobada por la Direccion de Obra, pero sin que ello origine ningtin
tipo de adicional en el precio contractual.

El solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las presentes especificaciones, derivado del perfecto
conocimiento y comprension de sus cldusulas.

ANTES DE COTIZAR, TODOS LOS OFERENTES DEBERAN VERIFICAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DISPONIBLES PARA LA
CONEXION DE LOS EQUIPOS (ELECTRICIDAD, DESAGUES, ETC.). EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA REALIZACION DE
TODOS LOS TRABAJOS NO ESPECIFICADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LAS OBRAS; ASI COMO
TODOS AQUELLOS TRABAJOS ACCESORIOS NECESARIOS, RAZONABLES Y COMPLEMENTARIOS DE LOS QUE SE INDICAN, SIN QUE
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SIRVA DE EXCUSA EL OMITIR REALIZAR CUALQUIER TIPO DE OBRA O PRETENDER AUMENTAR EL PRECIO; O TAMBIEN ALEGAR
OMISIONES, INADVERTENCIAS O CALCULOS ERRONEOS EN LA REDACCION DE LA PROPUESTA.

2.MEMORIA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS

2.1 Equipos
El Contratista deberd proveer, instalar, conectar y poner en marcha en los locales especificados un total de 10 equipos individuales
de condensacion por aire, frio-calor con unidades separadas, del tipo denominado “Split”.

Los evaporadores (unidades interiores) serdn del tipo “pared” y los condensadores (unidades exteriores) serdn colocados segun las
especificaciones en plano, con tacos antivibratorios en el caso de estar apoyados en el suelo y sobre ménsulas de hierro en el caso
de azoteas impermeabilizadas. Estas ultimas se fijardn a los pretiles laterales, asegurando que la fijacion sea absolutamente
estanca. Se intentard provocar los menores dafios o roturas posibles en los paramentos interiores y exteriores, ocultando
perfectamente las uniones y conexiones con el gabinete de los equipos. Cualquier modificiacion deberd ser previamente coordinada
y aprobada por la direccion de obra.

Los equipos contardn con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control remoto para la seleccién de las funciones de frio,
calor, ventilacion, deshumidificacion, regulacion de velocidades y timer para programacion.

Se deberd indicar el precio de la propuesta, modelo, marca y procedencia de los equipos. Asimismo, se deberd incluir garantia de los
trabajos y equipos y se indicard plazo de ejecucion de los trabajos.

2.2 Instalacion eléctrica

El Contratista tendrd a su cargo todas las tareas necesarias para la conexién eléctrica de los equipos a instalar (desde el tablero
general indicado en planta), se realizard un tablero secundario con una llave disyuntor por unidad y con capacidad acorde a los
equipos. Todas las canalizaciones se realizardn con caiios tipo Daisa. Todos los materiales a emplear deberdn ser de primera calidad
segun normas UNIT. La ejecucion de canaletas, huecos, etc., ya sea en pisos, mamposterias, losas o vigas, serdn las minimas
indispensables, todas a cargo del Contratista, para lo cual el Contratista estudiard conjuntamente con la Direccion de Obra los
recorridos mds convenientes en tal sentido.

2.3Conexion equipos

La conexion de los equipos interiores hacia las unidades exteriores deberdnejecutarse mediante bandejas galvanizadas pre pintadas
color blanco, para los tramos horizontales, y ductos galvanizados de chapa plegada pre pintado color blanco, para los tramos
verticales. Unicamente en el caso del aire del IHA se pedirdn bandejas sin pintar de manera de uniformizar con la instalacién
existente. Es espiritu de la instalacion evitar las salidas exteriores por la cubierta, tal como se muestra en los grdficos adjuntos, a los
efectos de no visualizar desde las fachadas exteriores e interiores al edificio las unidades exteriores. Es responsabilidad del oferente
verificar la factibilidad de los trayectos sugeridos en la presente licitacion, proponiendo alternativas en caso de no cumplir con las
longitudes minimas sugeridas.

2.4 Desagiies

El Contratista deberd proveer la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la provision, colocacion y conexion de
las cafierias de drenaje de agua de condensacion (las cuales deberdn ser de GALVANIZADO rigido y en ningun caso serdn flexibles
tipo “manguera”). Es responsabilidad del oferente verificar la factibilidad de los trayectos sugeridos en la presente licitacion,
proponiendo alternativas en caso de no cumplir con las longitudes y/o pendientes minimas sugeridas.

El perfecto funcionamiento y rendimiento de los equipos deberd estar garantizado por escrito por el Contratista durante AL MENQOS
12 (doce) meses, contados a partir de la recepcion de los trabajos.
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3. SOBRE LOS LOCALES A EQUIPAR

3.1 FACULTAD DE ARQUITECTURA SEDE CENTRAL (Bulevard Artigas 1031)

3.1.1 LOGIAS

Se presupuesta el suministro y colocacién de dos unidades Split de 18000 BTU y una unidad de 24000 BTU segun las ubicaciones
especificadas en el grdfico adjunto. Las obras y equipos deberdn cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2
y numerales correspondientes).

3.1.2NICHOS

Se presupuesta el suministro y colocacion de tres unidades Split de 12000 BTU segun las ubicaciones especificadas en el grdfico
adjunto. Las obras y equipos deberdan cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2 y numerales
correspondientes).

3.1.3Instituto de Diseiio
Se presupuesta el suministro y colocacion de una unidad Split de 12000 BTU segun la ubicacion especificada en el grdfico adjunto.
Las obras y equipo deberdan cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2 y numerales correspondientes).

3.1.4 Instituto de Historia
Se presupuesta el suministro y colocacion de una unidad Split de 12000 BTU segun la ubicacion especificada en el grdfico adjunto.
Las obras y equipo deberdan cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2 y numerales correspondientes).

3.2 ESCUELA UNIVERSITARIA CENTRO DE DISENO (Juan D. Jackson 1325)

3.2.1 Bedelia
Se presupuesta el suministro y colocacion de una unidad Split de 12000 BTU segun la ubicacion especificada en el grdfico adjunto.
Las obras y equipo deberdn cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2 y numerales correspondientes).

3.3 TALLERES ESCUELA UNIVERSITARIA CENTRO DE DISENO (Dr. Juan A. Rodriguez 1472)

3.3.1 Acceso
Se presupuesta el suministro y colocacion de una unidad Split de 9000 BTU segun la ubicacion especificada en el grdfico adjunto. Las
obras y equipo deberdn cumplir con todos los puntos especificados a nivel general (punto 2 y numerales correspondientes).

4. PUESTA EN MARCHA Y ENSENANZA DEL PERSONAL

El Contratista tendrd a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los distintos equipos de aire
acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalacion.

El proponente deberd disefiar la instalacion eléctrica de manera de asegurar el buen funcionamiento y seguridad de los equipos
instalados, asi como de las instalaciones existentes. Deberd entregar los recaudos completos de las instalaciones realizadas,
certificadas por un profesional competente.

El Contratista realizard todas las obras de albafiileria necesarias para la instalacion, previa autorizacion de la Direccion de Obras.

El Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal y prestar toda clase de colaboraciéon que sea necesaria para obtener el
maximo de eficiencia de las unidades. A tales efectos, entregard instrucciones por escrito para el manejo de los controles remotos y
para la manutencion de los equipos instalados, conjuntamente con una guia de posibles fallas y soluciones.

5.PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra entrega de los
documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicard ademds el
nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de precios, empleando variables
disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
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Vendedor segtin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a suministrar en la
instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

5.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado adjunto.
Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios unitarios por Rubro,
por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la
Direccion de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el
oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn variar en funcion de alternativas que puedan proponerse. Serd
una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.

5.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411, de ser asi,
deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes al BPS serdn de cargo del
Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los mismos. E/
Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para proceder a realizar los
aportes correspondientes.

5.3_Ponderacién de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
e importe cotizado para la realizacion de la obra.

® antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e plazo de ejecucion.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
® Precio 60%

¢ Antecedentes de la empresa 20%

e Garantia y calidad 20%

Los antecedentes de la empresa se deberdn entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados | Nuevos obra (nombre y Teléfono
aproximado y/o correo

electrdnico)

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad
técnica y financiera para realizar el suministro.

5.4 Modelo del rubrado de presentacion obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara necesario. La
no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o eventuales aclaraciones o que derive de las

reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacion implica que se ha de asumir que de cualquier forma la
cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el precio total propuesto.
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Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la oferta presente
el comprobante de haber realizado dicha visita.

RUBRADO
Precio | Precio Monto
Item | Rubro Unid. | Metraje | Unitario | Total Sub Total | imponible
Aires Acondicionados FADU p/Rubro p/Rubro
3.1 | AAFADU
3.1.1 | Logias

Suministro y colocacion de equipos

Trabajos de albaiiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.

Canalizacidn sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

3.1.2 | Nichos

Suministro y colocacion de equipos

Trabajos de albaiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.

Canalizacidn sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

3.1.3 | Instituto de Diseio

Suministro y colocacion de equipos

Trabajos de albaiiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.

Canalizacidn sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

3.1.4 | Instituto de Historia

Suministro y colocacion de equipos

Trabajos de albaiiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.

Canalizacidn sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

3.2 |AAEUCD

3.2.1 | Bedelia

Suministro y colocacién de equipos

Trabajos de albafiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.
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Canalizacidn sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

3.3 | AATalleres EUCD

3.3.1 | Acceso

Suministro y colocacion de equipos

Trabajos de albaiiileria.

Trabajos de eléctrica.

Canalizacion tipo Daisa.

Canalizacion sanitaria.

Bandeja galvanizada.

Suministro y colocacion de desagiie.

Precio de las Obras S
10% Imprevistos y extraordinarios (*) S
SUBTOTAL 1 S
Impuesto al Valor Agregado S
TOTAL DE LA PROPUESTA S
Leyes sociales (equivalentes al 70,8% S

del monto imponible)

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a posibles
modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccién de obra; y que serdn pagas de este porcentaje en previo
acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el porcentaje de
imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5_Plazo de entrega
El plazo, en ningun caso podrd superar los 30 dias calendario.
El proponente tendrd un mdximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econdmicas que serdn desde el 1% al
10% del valor del trabajo asignado segtn el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de
culminacion del plazo, por cada dia de atraso.
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En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion economica de aplicacion
automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy
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