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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

A) ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regiran el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los Contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del Trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies
en forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse necesaria o incidentalmente para el funcionamiento correcto
y confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones, estas seran resueltas por la Direccién de Obras de la ANEP en la
forma que a juicio de los técnicos sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido en este pliego consistira en, pero no estard necesariamente limitado a los
siguientes items:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la ejecucion
de las obras correspondiente a las instalaciones sanitarias. (elaboracion de recaudos, costos de
tramitacion).

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucién de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desaglies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las cafierias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro (Intendencia Municipal de Soriano, Mercedes y o ante OSE),
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gréfico veras y todo tramite necesario para la aprobacion final de la obra.

Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la construccion de
las instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros. Vallado y/o
indicaciones que garanticen la seguridad durante el proceso de obra.

4- Codigos vy Reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las reglamentaciones,
cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de Soriano.

En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y ordenanzas de
edificacién, el contratista dara cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el contratista realizara trabajos que contradijeran los cédigos y ordenanzas de
edificacion, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las normas prevalentes.

5- Presentacién de Planos e Informacioén

Antes de comenzar los trabajos de instalacién, el contratista suministrara a la Supervisién de
Obras una copia de planos aprobados por la I.M.S., que debera permanecer en la obra por todo el
transcurso de ésta.

Los planos de obra deberan colocarse en una superficie dura (p.ej. fibra de madera) y protegidos
con un film plastico de preferencia autoadhesivo.

El contratista no procedera a la ejecucion de la instalacién si no cuenta con la aprobacién de la
Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
exime al contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran sometidos
a la aprobacion de la Supervision de Obras. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catalogos etc., no significara un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacion
del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa (IMS) encargada del contralor de las instalaciones sanitarias.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el contratista debera
suministrar a la Supervision de Obras una copia de los planos ajustados a obra, los que deberan
contar con la conformidad y aprobacion de la direccion de obra de las instalaciones.

6- Realizacion de los Trabajos.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien sera responsable por el avance y ejecucion de los trabajos. La mano de obra a
emplear sera de calidad y respondera a las exigencias nacionales y departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccién de Equipos y Materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las normas nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de normas nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas normas internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
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asi como todo elemento que a se haya omitido y a juicio del contratista sea necesario especificar,
para garantizar un correcto funcionamiento y/o mantenimiento de la instalacion.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccion de Obra se hace
referencia al Arquitecto encargado de la misma, o persona delegada por esta para efectuar dicha
tarea.

Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra se hace referencia al Arquitecto representante de
ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que haya escrito en
ellos y en sus referencias correspondiente en la memoria descriptiva de la instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones las mismas
significaran toda pieza, producto, equipo o dispositivo requerido bajo el contrato de acuerdo a lo
indicado por la denominacion comercial, nombre del fabricante, referencia de fabricacion estandar
0 cualquier otra descripcion.

Cuando se emplea la palabra “aprobacion” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacién del Trabajo

El contratista debera coordinar con la Direccion de Obras todo su trabajo de forma de no interferir
con el de otros contratistas. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte
del contratista seran realizados a su cargo.

El contratista sera responsable por la ubicacién adecuada de todas las bocas de desagle,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccion
de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desagues) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los planos de programa contractuales son diagramaticos y tiene la funcibn de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desaglles pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cédigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo el contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Direccién de Obra. Asimismo podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa consulta
con el Supervisor o la Direccién de Obra.

El contratista sera responsable por dafios, reparaciones, limpieza o remiendos que sean
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necesarios realizar en las areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de la obra o la Direccién de la misma,
con relacién al uso de las instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del
trabajo en la obra sera de cuenta del contratista, no siendo considerados el Supervisor, Director de
Obra o persona delegada de ellas como responsable las mismas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente designadas y ser accesibles a la Supervision de Obra
para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
robo parcial o total, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El contratista notificara a la Direccion de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Serd de cargo del contratista la correccion, y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
grapas, etc. estén estos o no especificados en los planos.

12- Dafios a otros Trabajos

El contratista debera pagar todos los dafios que pudiera efectuar por su trabajo a la estructura del
edificio o equipos de otros subcontratos. La reparacion del dafio indicado sera a entera
satisfaccién del Supervisor de Obra.

13- Trabajo Extra

De forma de imprimir una mayor actividad a las tareas podra exigirse al contratista un aumento en
las horas dedicadas al trabajo. La Supervision de Obra no aceptara ningun reclamo por este
concepto.

14- Correcciones en el Trabajo

El contratista deber& corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El contratista asumira todos los gastos que ello demande.

15- Del Contratista

- El contratista hara sus propias observaciones y no hara responsable al Supervisor, Direccion de
Obra o sus agentes empleados.

- El contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del presente pliego y tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas las
perdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y cualquier documento que se aporte por parte de la Supervision o
Direcciéon de Obras. El trabajo incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y
memorias, que seran nuevos y de la mejor calidad.
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- El contratista colaborara de manera que no se utilicen materiales defectuosos o no se cumpla
con lo establecido como espiritu general del pliego.

16- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos sanitarios debera permanecer en obra a la
orden para lo que corresponda la siguiente documentacién: un juego de la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo
aprobado por el Area Obras y del Area Proyectos de A.N.E.P., y toda documentacion generada
por modificaciones aprobadas al proyecto inicial.
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B) ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

UBICACION:

1- Descripcién del padréon

En esta zona de la ciudad el saneamiento es estético, por lo tanto las aguas servidas son
evacuadas a depoésito sanitario impermeable. Las aguas pluviales son evacuadas por
gravedad a fondo de cuneta sobre las calles linderas. El abastecimiento de agua es directo de

la red de O.S.E., alimentando los servicios.

Las obras se deberan abordar por sectores y en etapas, las cuales podran desarrollarse
simultaneamente, dependiendo del afio escolar a efectos de no alterar el normal dictado de los

cursos (ver M.C.P.), los rubros generales son:

o Gestiones Ante la IMS y OSE.

o Anular y/o retirar las Instalaciones Sanitarias Existentes.

o Construccion de Fosa Séptica y Depésitos Filtrantes.

o Sistema de Desagues Nuevos (Primaria, Secundaria y Pluviales).
o Sistema de Red de Abastecimiento Externa e Interna Nueva.

o Red de Suministro de Super Gas.

o Suministro y Colocacion de Aparatos y Griferia.
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2- Generalidades

Las instalaciones sanitarias que integran la presenta Memoria seran realizadas de acuerdo a lo
establecido en la misma, planos, detalles complementarios suministrados, Ordenanzas vigentes
de la Intendencia Municipal de Soriano y las Ordenanzas de Obras Sanitarias del Estado,
Reglamento de OSE. (en lo que sea aplicable).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada, asi como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la
Supervision de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Sera de cuenta del
oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera detectado.

Integran el presente proyecto de Instalaciones Sanitarias, cinco planos, indicados en rotulo como
RO1, IS01, 1S02, IS03, IS04 y las presentes especificaciones particulares, asi como las
especificaciones generales.

Las instalaciones de desagiie, la distribucion de agua potable, seran totalmente nueva , salvo
indicacion contraria y no tendran ningun tipo de vinculacion con las de los predios vecinos.

Se incluira en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra que
sera de alto nivel técnico practico, dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion,
los cuales seran realizados y/o dirigidos por un Técnico Sanitario, con diploma habilitado por
U.T.U., el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del Instalador Sanitario.

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales
sobrantes, los desperdicios dejando la obra limpia en condiciones de habilitacion a satisfaccion de
la supervision de obras.

El oferente debera prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Instalador Sanitario, de reconocida competencia e idoneidad, con titulo vigente de
UTU.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de obras que el Supervisor de Obras establezca. También sera responsable por la
coordinacién con el Contratista de Albafileria, respecto a la definicion de los planos de
revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de las cafierias y de las llaves
de paso, codos terminales en colillas, etc.

2- Piezas Integrantes del Proyecto

- L22 RO1-Planta General de Relevamiento-Escala 1/100.

- L231S01-Planta General de Desagles- Escala 1/100.

- L24 S02-Planta General de Abastecimiento-Escalas 1/100-1/50.
- L25 S03-Planta General de Techos-Escala 1/100.

- L26 S04-Detalles Generales — Escalas Varias

- La presente Memoria Constructiva Particular de Acondicionamiento Sanitario.

CEIP - Escuela N°102 - Dolores - Soriano Pagina 7 de 18



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

4- Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacién del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccion de Obra antes del
ingreso del material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espafiol se debera presentar su traduccion
certificada por traductor publico.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion por parte de la Direccion de Obra.

En las tuberias de agua corriente cuando sean con union por interfusién solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente.

A titulo de ejemplo se podran colocar las marcas de igual o mejor performance que las del tipo:
Acqua System (del grupo Dema Arg.), Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.) o similar.

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en esta Memoria y en los planos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria 0 que la
Supervisiéon de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacion, muestras de los materiales a emplearse.

4.1- Materiales para Desagues, Pluviales y Ventilaciones.

Tuberias Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio Intemperie Negro (PPSN)
norma UNIT o ISO.

Tuberias de Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio (PPS) norma UNIT o
ISO.

Tuberias de Fibrocemento (FC) norma UNIT o ISO.

Las tapas y contratapas de los registros serdn de hormigén vibrado marca "Petraglia” o similar
calidad.
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4.2- Materiales abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua seran de tuberias de polipropileno con uniones soldadas por

termofusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del
mismo material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de diferente
material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Diametro nominal

AQUASYSTEM,
o Similar

HIDRO 3 o Similar

Expresado en planos

Tuberias aptas solo para
termofusiéon @ nominal en

Tuberias aptas para termofusién
y rosca @ nominal en pulgadas.

mm.
diametro nominal 20 mm 20 (PN 20 —serie 3,2) 1/2
didmetro real interior 14,4 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0 19,1
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”
diametro real interior 23,2

4.3- Red de Suministro de Super Gas.

La red de tuberias para abastecimiento de supergas sera
nueva en todo su recorrido, desde la ubicacién de las
garrafas de gas en adelante. La potencia nominal de la
instalacion esta disefiada para 11100Kcal/h.

La acometida interior se realizara a través de un barral en
acero galvanizado (AG) de 17 Sch40 de espesor. La
instalacion receptora sera realizada en tuberias y piezas
Multicapa Aluminio-Polietileno (M.ALP) segin norma 1SO
N°17484- Part.1 en un diametro interior de 13mm.

La instalacion receptora se realizara empotrada dentro del
paramento interior del local, a una altura de 1mtrs., tendra
proteccibn mecanica, tapando las canalizaciones con
mortero de arena y portland en una proporcién de 3x1. El
mortero estard coloreado amarillo de tonalidad claramente
distinguible del material adyacente y espesor minimo a 2 cm.

Se suministrara he instalaran dos garrafas de 13kg en paralelo, con toda la valvuleria, barral de 1”
espesor Sch 40 , véalvula reguladora de presion 50mbar, accesorios y flexibles de conexién para alta
presion, llaves de corte general de la instalacion y llaves de corte individual a cada artefacto a instalar

en el local N°20 Cocina, (Ver Lamina N°S03).

La instalacion se deberd efectuar por una empresa instaladora inscripta en el registro de DNE, para
empresas de instalacion de gas. La instalacién se efectuard segun la norma UNIT 1005/2010 vy el
Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible de la URSEA.

Se deberan realizar las pruebas de hermeticidad correspondientes, antes del tapado de la cafieria,

segun lo establecido en la norma UNIT 1005/2010 Anexo C Pruebas de Estanqueidad.
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Ejemplo de Instalacién de Garrafas.

VALVULA REGULADORA
PARA 50 mbar{(GA

a LETA)
TIPO REGETCOLOR BEIGE)

COLECTOR ACERO
NEGRO CON EPOXI
CON PIEZAS 21"

LVULA DE PRES
DIRE

4.4- Valvulas (llaves de corte)

\

BATERIA DE ENVASES 13 kg.
CANTIDAD TOTAL: 3 UNIDADES
NO SE INCLUYE EN PRECIO

CANERIA RIGIDA
FG1" O AN C/EPOX.1"

LLAVE DE CORTE
GENERAL 1"
APTA PARA GAS

CANERIA RIGIDA
FG O AN C/EPOXI
MANGUERA DE GOMA CON MALLA

PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES
DE BRONCE ROSCADAS INCORPORADAS
PARA ALTA PRESION - PREFABRICADAS

CONEXIONES GARRAFAS
SIN ESCALA

VALVULA REGULADORA
PARA 50 mbar (GALLETA)
TIPO REGO (COLOR BEIGE)

Todas las llaves de paso seran esféricas y cumpliran con las especificaciones de las normas DIN
259, B5 2779 u otra internacionalmente aceptada. La esfera serd de bronce o latén cromado de
alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizard mediante asiento de teflon. El eje
sera de latén o bronce y su sello se realizara mediante doble asiento de teflon. El cuerpo de la

valvula sera de latén o bronce niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo embutir con volante y capuchdn, las
llaves que se ubiquen en espacios con cielorrasos, enterradas en camaras de 20x20 o a la vista en

locales de servicio podran ser del tipo a palanca.

Todos los aparatos sanitarios llevaran llaves de corte mini, incluidos los termo tanques eléctricos.

5- Proteccién y Sujecion:

Las cafierias exentas se sujetardn con grampas tipo "cepo", separadas 1.5 mtrs. como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosion por

zincado en frio.

6- Desagues:

Las cafierias entre registros en
subterrdneos de Polipropileno Sanitario
por union O’ring de doble labio (PPS)
seran marca "AWUADUCT", o de similar
calidad, la instalacion se realizara segun
las indicaciones del fabricante. Las piletas
de patio se construiran sobre sifones
construidos en sitio con piezas de
Polipropileno Sanitario por uniéon O’ring de
doble labio segun detalle (Ver L.S04).

Las caflerias subterrdneas se asentaran
sobre un lecho de 10 cm. de arena y se
taparan con un minimo de 20 cm. del
mismo material, apisonando cada etapa

CEIP - Escuela N°102 - Dolores - Soriano
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antes de completar el llenado de la zanja. Las cafierias de Polipropileno Sanitario por unién O’ring
de doble labio (PPS) en contra pisos se apoyaran y protegeran con arena.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la direccién de obra, de manera de permitir la correcta terminacion
de los pavimentos y revestimientos.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por uniéon O’ring de doble (PPS) labio no podran quedar
expuestas a la radiacion solar directa, excepto los previstos para tal caso como son los de la linea
de Intemperie, color negro.

7-Puntos de Inspeccién en Desagiies.

Se debera dejar un tramo de inspeccion (T.l.) al pie en cada columna de desagiie pluvial, del
mismo material y didmetro que la columna.

Los puntos de inspeccion de 20cmx20cm sobre pavimentos exteriores en patio,
correspondientes a los artefactos de los local N°11, N°12 y N°18 SSHH, seran de tipo “seco”,
construidos segun se indica en los detalles, incluidos en los recaudos gréficos.

Seran hechos en sitio con base de hormigbn armado, y paredes de igual material o de
mamposteria de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la
superficie interior de las paredes y base, sera revocada con mortero de arena y cemento portland
3x1, alisado a llana y lustrado con cemento portland. Dentro del registro seco se dispondra un
ramal “T” de polipropileno sanitario (PPS) de 110mm x 110mm, con tapa rosca de 110mm,
orientado hacia arriba que sirva como punto de acceso. Las tapas y marcos de estos registros
seran ciegas de hormigén 20cm x 20cm con tirador metalico.

8- Abastecimiento:

Las caferias de polipropileno termofucionable
(PPTF) embutidas en muros de mamposteria, se
amurardn con mortero de arena y cemento, se
evitard su contacto con morteros de cal, se alojaran
en canaletas amplias que permitan la libre dilatacién
de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contaran con
aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los
puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendrdn una tapada
minima de 15 cm. de arena.

El subcontratista dejar4 posicionadas las tomas
terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la direccién de obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con
codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

9- Pruebas Hidraulicas.

Se realizaran las pruebas hidraulicas que se indican a continuacion en todas las instalaciones
antes de ser tapadas:

Desaglies: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones,

columnas pluviales y camaras de inspeccion, las que se llenaran de agua que debera mantenerse
en el sistema sin detectarse pérdidas, durante cuatro horas.
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Agua Fria y Caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera
la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro
elemento de presién que no sea una bomba, de preferencia manual). Se debera asegurar el libre
flujo en la cafieria, que fluya el agua en cada pico de consumo.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision
de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

Asimismo debera dejarse la linea de agua corriente con una presiéon de 2.5 kilos durante el
transcurso de la obra.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a
descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Las Pruebas Hidraulicas deberan realizarse antes de cubrir la cafieria. Las pruebas hidraulicas
pueden abordarse de forma parcial o total, previa coordinacioén con la Direccion de Obra.

10- Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construcciéon o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del contratista realizar las reparaciones necesarias.

Los trabajos una vez comenzados no se interrumpiran bajo ningln concepto.
En caso de que se deba imprimir una mayor actividad para la finalizacién de alguna tarea o
instalacion, serd de cargo del contratista prever los Utiles, equipos, herramientas y personal

necesarios para los mismos.

11- Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia
Municipal de Soriano y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Ademés de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Soriano, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las obras sanitarias estara
100% de acuerdo a las Normas UNIT o ISO, a la Ordenanza de la Intendencia Municipal de
Soriano y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra ordenar se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas en forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la Supervision de Obra,
la que dard las instrucciones necesarias de cémo realizarlos. Los pases se realizardn mediante la
utilizaciébn de mechas de copa de diametro adecuado, no se permitira el uso de equipos
neumaticos o eléctricos.
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12- Descripcion de los trabajos.

12-1 Instalacion de Desagiies a Retirar o Anular.

Las tuberias de desagles, abastecimiento de agua fria, agua caliente y los registros existentes
cuya reutilizacion no este expresamente prevista en el proyecto 0 que pertenezcan a sectores
donde no se realizaran obras, seran retirados o demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitara realizar roturas en los revoques, revestimientos o pavimentos existentes que no se
sustituyen solo para realizar estos retiros o demoliciones.

Las instalaciones de los sistemas de desagues (Primaria, Secundaria y Pluvial) existentes se
anularan o retiraran por completo.

Los cafios del sistema de abastecimiento interno dentro de paramentos en los locales a intervenir
se retiraran por completo.

Los desagiies secundarios de los Lavamanos, Pileta de Cocina y Lavatorios en Bafios como las
columnas de descarga de las Cisternas de los bafios, dentro de paramentos se retiraran por
completo.

Las Camaras de Inspeccion, Bocas de Desagles, Piletas de Patio se rellenaran con hormigon
magro y se repara el pavimento sobre los mismos.

Los Depositos Impermeables Sanitarios en patios se deberan anular, cegandolos. Se rellenaran
con escombro, arena o balastro sucio compactados en capas sucesivas de 20cm de altura, y
finalmente se cubrird con una capa de arena sucia de 20cm de espesor y una capa de tierra de 10
cm de espesor que se nivelara con el terreno circundante.

No se podran reutilizar ninguno de los materiales existentes a retirar excepto que se indique
especificamente.

12-2-Fosa Séptica y Depodsito Filtrante.

Se debera construir una Fosa Séptica (Cap.7000Ltrs.) con Camara y Deposito Filtrante, para la
deposicion final de las aguas. La cual estara ubicada a 2mtrs del limite medianero del predio
lindero y a 1 mtr. del limite medianero con la calle Libertador Lavalleja.

La Fosa Séptica como la Camara y Deposito Filtrante se realizara en hormigébn armado y
mamposteria segln los detalles constructivos proporcionados en la Lamina S04.

Se deberan respetar los diametros, materiales y alturas del sistema de ventilacion disefiado
para el correcto funcionamiento de la Fosa Séptica y la CAmara como el Depésito de Filtracion.
Los materiales a utilizar en las ventilaciones son Fibrocemento de 100mm en columnas
expuestas, con el correspondiente sombrerete en el mismo material. En una altura minima de
3mtrs del nivel natural del terreno. Las columnas de aspiracion de aire seran en polipropileno
sanitario de doble labio (PPS) en nicho de mamposteria revocado a una altura de 30cm del
nivel natural del terreno, con rejilla de aspiracion de 10cm x 10cm en bronce cromado
atornillado a marco del mismo material.

Las interconexiones entre las camaras internas de la fosa séptica, camara a deposito filtrante
seran realizadas segun los diametros de los cafios y alturas de las piezas, segun lo expresado
en los graficos (Ver L. S04).

Se deberan replantear los niveles correspondientes a las tapas de inspeccion de hormigén y
las dimensiones de profundidad para las camaras de inspeccion, ajustandolas con los niveles
altimétricos de obra.

Las tapas de inspeccién de la Camara N°1 y las tapas de inspeccién de la Fosa Séptica,
Cémara Filtrante y Deposito Filtrante se deberan elevar el nivel altimétrico de las mismas 5 cm
sobre el nivel final del terreno.

La conexién de la camara N°1 a la Fosa Seéptica se realizara por Sifén Desconector
160mmX160mm en polipropileno sanitario de doble labio (PPS) (Ver Graficos).
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Vale para estos trabajos lo indicado en él titulo “desagiie subterraneo” para la ejecucién de zanjas,
tapado y construccion de bocas de desagie.

12-3- Caferias de Desagiles Subterraneos.

Se construiran en Polipropileno Sanitario con O’Ring de doble labio (PPS) segin norma ISO 7671
y accesorios del mismo material. Segun trazados, pendiente y diametros indicados en los planos.

Los desagilies secundarios de lavamanos (Lo) y la Pileta de Cocina (PC), seran en Polipropileno
Sanitario con O’Ring de doble labio(PPS) en un didmetro de 50mm.

En el Consultorio Odontoldgico se dejara una inspeccién con tapa rosca de 50mm para el desagiie
del compresor.

Los desaglies secundarios del Pileton Ac. Inox. y Bebederos Ac.lnox. seran en Polipropileno
Sanitario con O’'Ring de doble labio(PPS) en un didmetro de 63mm.

El sifon del Pileton Ac. Inox. de la cocina se realizara con piezas en Polipropileno Sanitario y se
pintaran con pintura aluminizada (Ver Lamina S04).

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocaciéon de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacion necesaria para obtener un fondo que
permita el asentado del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia. Se asentara sobre un lecho de 10cm de arena compactada, sujetando la tuberia
subterranea con una capa de hormigén pobre a los lados y por encima, cada 1,50mtrs.

Una vez aprobada la tuberia y aceptada la prueba hidraulica, por el representante de la direccion
de obra de ANEP, se procedera al tapado de las excavaciones, primero cubriendo la tuberia con
arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para luego seguir tapando y apisonando,
preferentemente a accién manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros, apisonando
cuidadosamente.

En la construccién de camaras, bocas desagues y piletas de patio se observaran las exigencias de
los articulos de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de
Soriano referente a su profundidad y dimensiones.

El ladrillo a emplear sera de primera calidad, ira tomado con arena y pértland en una proporcion
3x1, el revoque de la misma calidad y proporcion, lustrado su interior con pértland puro aplicado a
cuchara o llana, no se permitira lustrados con pincel y/ 0 goma. Contaran con tapa y contratapa de
hormigoén vibrado marca “Petraglia”. Se construirdn segun los graficos indicados en las laminas
N°S04.

La reguera de hormigdn en patio serd construida segun los gréaficos indicados (LS04), llevaran
decantador de sdlidos.

Las tapas y contratapas de las cdmaras, bocas de desagie tapadas seran (salvo indicacion en
contrario) de hormigén con marco de hormigén vibrado, reforzadas de la mayor calidad a juicio de
la direccién de obra o su representante. Las exteriores y en veredas seran lisas y mantendran el
mismo nivel del pavimento proyectado, excepto las ubicadas sobre pavimento permeable donde
las tapas estaran 5cm sobre en nivel natural del terreno.

Las tapas de las Bocas de Desaglies Abiertas y Regueras seran de Rejilla Electro soldada Grating

de 30mm x 30mm, con marco tipo L de 1” y 1/2”, amuradas con grampas & 10mm (Segun
Graficos).

Las Cajas Sifonadas, Cajas sin sifon Tapadas o Abiertas (CSA/CT/CST/EAA) pueden instalarse
en los materiales PVC o PPS, igual que las Cajas Tipo Pinoplas de 4 conexiones 110mm/63mm.
Respetando los diametros de los desagiies disefiados.

Para el Local N°20 Cocina, se construira 1 Interceptor de Grasa de 100 litros de capacidad, en los
graficos hay elementos completos respecto a sus dimensiones y materiales (Ver L.S04).
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12-4- Canierias Pluviales y Ventilaciones.

El sistema de desagiies es Estatico, por lo cual los desagiies pluviales se conduciran a la via
publica, afondo de cuneta. (Segun Graficos).

Los desagiies de las cubiertas horizontales, son conducidas mediante escurrimiento superficial
hacia las tomas de captacion ubicadas en los extremos de las columnas de Polipropileno Sanitario
de Doble Labio Intemperie (PPSN), que los conducen a los registros al pie de las mismas.

Los desagues de las cubiertas inclinadas son captados
mediante canalones de chapa que desaguan en columnas
de Polipropileno Sanitario Intemperie (PPSN).

El terreno desagua por escurrimiento laminar hacia la cuneta.

Todas las columnas de desagiies pluviales expuestas seran
de Polipropileno Sanitario de Doble Labio de la marca
Awaduct Intemperie color negro (PPSN) o de la marca
Duratop 1SO9001.

Cada columna contara con un tramo de inspeccion (T.l.) del
mismo material y diametro que la columna desague.

Todas las columnas Pluviales tendrdn embudos de Acero InOX|dabIe lateral o vertical para la
captacion de las aguas pluviales, segun sea el caso. (Ver L.S03 y L.S04).

Al pie de cada columna pluvial se colocaran codos 87°30” de alto impacto con base, ahogados en
hormigén magro.

Se debera colocar en cada embudo un globo de alambre segin el diametro de la columna. (Ver
Lamina S03 y S04).

En las azoteas, proximo a las columnas de desagiies pluviales, se dejara previsto un Desborde
(Gérgola) de acero inoxidable (tubo rectangular de 20 cm x 10 cm,e= 2mm), ubicados segun lo
indicado en la Planta de Azoteas (Ver Gréficos L.S03).

Toda la red bajo piso 0 en mochetas se ejecutard en Polipropileno Sanitario con O’Ring de doble
labio(PPS), el trazado, diametros y pendientes estan indicados en las plantas respectivas, vale
para estos trabajos lo indicado en él titulo “Desaglie Subterraneo” para la ejecucion de zanjas,
tapado y construccion de bocas de desagiie.

Se coordinara con la supervision de obra y/o los técnicos de la ANEP-DSI la ejecucién de pases
en la estructura existente, o las posibles soluciones a tomar. Se debera coordinar con la empresa
constructora los paces en pretiles, para los embudos y columnas de desagiies pluviales, en
zona a ampliar (Sector Aulas).

Las tapas serdn de hormigon lisas para Bocas de Desaglies Tapada y para las Bocas de
desagues Abiertas (20x20, 40x40 y 60x60) serdn de Rejilla Electro soldada Grating 30mm x
30mm, seguin punto Materiales.

Las columnas de ventilaciones exteriores se realizaran en cafios de Fibrocemento con sombrerete
del mismo material a 3mtrs de altura, a los cuatro vientos.

Las ventilaciones sobre azotea seran de Fibrocemento a 0.50mtrs de altura del nivel del pretil, con
sombrerete del mismo material a los cuatro vientos.

La columna de ventilacion de los desagiies secundarios de la cocina (Pc) y Pileton de Ac. Inox. se
realizara en polipropileno sanitario en un didmetro de 63mm, por canalizaciones en pared,
terminando en rejilla (8cm x 8cm en bronce cromado) de evacuaciéon de gases a una altura de
2.50mtrs del nivel de piso terminado. Las columnas de aspiracion de aire estaran ubicadas a una
altura de 30cm del nivel de piso terminado, en polipropileno sanitario en un didmetro de 63mm,
terminando en rejilla de bronce cromado de 8cm x 8cm atornilladas a marco del mismo material.
Los cafios estaran ubicados en canalizaciones dentro de los paramentos exteriores a plomo del
mismo.
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Las ventilaciones de los inodoros de los SSHH en los locales N°11 y N°12, se realizara en serie
con cafos de 63mm (PPS) instalados a ramal. El didmetro principal de la ventilacién en serie es de
110mm (PPS) hasta la columna de ventilaciéon exterior que se realizara en Fibrocemento 100mm
con sombrerete del mismo material. La transicion de cafios de diferentes materiales se realizara
por junta elastémera.

Puntos de Inspeccion fueron aclarados en el punto 7.

12-5- Entrada de Agua.

El predio contara con 1 medidor nuevo de 25 mm de didmetro, ubicado en nicho reglamentario
de mamposteria, en el pértico a construir en el acceso de la escuela, se debera coordinar con la
Direccién de Obra la tramitacion para el cambio del medidor existente.

12-6- Abastecimiento de Agua

El abastecimiento sera directo desde la acometida del MAP hasta los puntos de consumo de los
servicios. El tendido de la red de abastecimiento se realizara en polipropileno termofusion (PPTF)
segun los diametros expresados en la lamina SO03 Abastecimiento.

Las pruebas hidraulicas fueron descriptas en el punto 9.

Se aclara que no se permitira el uso de distintas marcas de polipropileno termofucion en la
construccion de las instalaciones de abastecimiento.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexién roscadas para griferias o colillas.

Los trabajos en las instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con
las herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

13- Colocacién Aparatos y Accesorios.

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos serdn nuevos y de
primera calidad. Se colocaran llaves de paso mini en cada aparato sanitario.

Flexibles / calillas:

Las colillas de conexion de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:
Los tornillos de sujecion de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado. Entre ellas y los tubos se
interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable, a “canastilla”.

El Pileton de acero inoxidable llevara valvula canastilla grande de acero inoxidable de 4” %, se
interpondra entre el sifon realizado de piezas de polipropileno sanitario (PPS) y la valvula un
adaptador de goma para asegura su estanqueidad.

Tomas / rejillas:
Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los

casos se dispondran tapajuntas cromados.
Los marcos y tapas de las cajas sifonadas, cajas tapadas o abiertas serdn de bronce cromado
atornillados a marco del mismo material.

Instalacién de Inodoros:

Los inodoros se instalaran sobre las cabezas de los codos, prolongaciones o codos con
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acometida, de polipropileno sanitario (PPS) con adaptadores de goma que aseguren estanqueidad
total entre el cuello de salida del aparato y el o’ring de doble labio de la cabeza. Los adaptadores
se adheriran a los cuellos de salida de los inodoros con sellador a base silicona.

14- Aparatos, Griferias y Termotanque.

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griterias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de albafiileria, planillas de albafiileria y segun indicaciones de laminas de detalles y
planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Las bachas vy piletas de acero inoxidable a colocarse se describen en laminas de detalles de
albafiileria y las planillas de mesadas correspondientes.

Todas las piletas llevaran tapén y canastillo.

Todas las griferias seran de bronce cromado, los tipos de artefactos sanitarios seran de igual
performance o mayor calidad a los indicados.

Los tipos seran los siguientes:

SUMINISTRO DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS CANTIDAD UBICACION
SIFON DE BRONCE CROMADO TIPO BOTELLA DE 11/4” PARA CADA LAVATORIO Y 7 LOCAL N° 11-12-15-16-18 SSHH
PILETAS
SIFON ESTANTE PILETA DE COCINA CON BACHA DOBLE .
COD:7230- TIPO AWADUCT ! LOCAL N"20 COCINA
1 LOCAL N° 21 PATIO ABIERTO.
SIFON DE BRONCE CROMADO TIPO BOTELLA DE 11/2” ( LAVAMANOS)
TERMOTANQUES ELECTRICO - COBRE 110 LITROS UNIT. (MiNIMO 15 ANO DE LOCAL: N° 19 DESPENSA.
1
GARANTIA).
JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA DE PARED PICO MOVIL ALTO 2 LOCAL N° 21 COCINA.
INODORO TIPO ALTO CON CISTERNA INCORPORADA - LINEA SPACIO (FERRUM) 1 LOCAL N° 14 SSHH ACCESIBLE
Incluye tapa madera asiento
LAVATORIO - LINEA SPACIO (FERRUM) 1 LOCAL N 14 SSHH ACCESIBLE
LAVATORIO TIPO OLMOS CON PIE. 3 LOCAL N 15-16-18
GRIFO MONOCOMANDO INCLINADO PARA LAVATORIO DE o 1119-1616.
MESADA (PREESMATIC). 7 LOCAL N° 11-12-15-16-18 SSHH
1 LOCAL: N°14 SSHH ACCESIBLE
GRIFO MONOCOMANDO ACCESIBLE( NORMA UNIT 200) TIPO DOCOL
CISTERNAS EXTERIORES, DERIVADOS PLASTICOS CON MECANISMO BRONCE. 9 LOCALES: N° 11-12-18 SSHH
TIPO MAGYA O SIMILAR CON SISTEMA TIRADOR
INODORO INTEGRAL (BLANCO) PARA NINO 9 LOCALES: N° 11-12-18 SSHH
incluye asiento madera con tapa
INODORO CON CISTERNA INCORPORADA tipo OLMOS, 5 LOCAL: N° 1516 SSHH
incluye asiento madera con tapa
5 LOCAL: N° 11-12-15-16-21
GRIFO DE SERVICIO (bronce)
GRIFO AUTOMATICO ANTIVANDALICO DE PARED (PREESMATIC). 3 LOCAL: N° 21 PATIO ABIERTO
Ducha Higiénica Especial Docol Base con Gatillo 1 LOCAL N° 14 SSHH ACCESIBLE.
2 Local N°15-16

Juego de Accesorios P/Bafios Exterior.

Pileta Doble Ac. Inox. C28 (34x60cm). Tipo Johnson ( Ver Planillas de Pétreos) 1 LOCAL: N° 20 COCINA.

PILETA AC. INOX. TIPO TRAMONTINA TIPO OVAL (36x26x11.5)

. . 4 LOCAL: N°11-12 SSHH.
(Ver Planilla de Pétreos)
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

15- Final y recepcion de obras

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y minimos
admisible determinados por la Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Junto a la solicitud de inspeccién final de sanitarias por parte del contratista a la Direccion de Obra
de ANEP, este presentara un plano con todas las modificaciones que se hubieran provocado
durante el transcurso de la obra.

Todas las decisiones (coordinacién con los subcontratos, modificaciones en obra, cambio
de materiales) se realizaran con consulta previa a la supervisién de obra.

Raul Berrueta.
Téc. Instalador Sanitario.
Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos — Afio 2016.
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