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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:

Reforma y ampliación Escuela N°102
2016
UBICACIÓN:




Padrón:
Nº 3636


Propietario
ANEP


Dirección: 
JOSÉ BARRENECHEA 1929


Localidad:      DOLORES


Departamento: SORIANO.
OBJETO DE LAS OBRAS: Construcción de obra nueva y reforma del edificio correspondiente la Escuela N° 102 de la ciudad de Dolores del Departamento Soriano.
OBRA NUEVA

-4 AULAS
-COCINA Y DESPENSA
-DEPÓSITO EXTERIOR

-ACCESIBILIDAD INTERIOR Y EXTERIOR
-BATERIAS DE BAÑOS INTERIORES Y BAÑO ESPECIAL
-ACCESOS TECHADOS

-TECHO PATIO FONDO

REFORMA Y REPARACIONES

-REFORMA INTERIOR REFUNCIONALIZANDO LOCALES EXISTENTES.
-REPARACIÓN DE FISURAS.

-SUSTITUCIÓN TOTAL DE ABERTURAS
-CERRAR Y ABRIR ABERTURAS NUEVAS (PUERTAS Y VENTANAS)

-PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODO EL LOCAL

-REIMPERMEABILIZACIÓN DE TODAS LAS AZOTEAS EXISTENTES

-REHACER PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS EN ZONAS INDICADAS EN PLANO

-REVESTIMIENTOS DE FACHADA NUEVOS

-CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE UTE Y OSE EN PORTÓN DE ACCESO
-CONSTRUCCIÓN DE RAMPA INTERIOR Y  BAÑO ESPECIAL.
-CONSTRUCCIÓ DE LUCERNARIOS SUSTITUYENDO LOS EXISTENTES.

-ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EXTERIOR

ESPACIOS EXTERIORES: corresponde a la construcción de espacios de acceso al local escolar, y  veredas perimetrales.
El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

Durante el transcurso de las obras en ningún momento se interferirá con las actividades del Centro Educativo, debiéndose coordinar con la Supervisión de Obra a esos efectos. 

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudos, sea de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada. 

En resumen, todo el edificio, tanto la Obra Nueva a realizar como el Edificio Existente, deberán ser entregados en óptimas condiciones de funcionamiento en todos sus ítems; realizando una puesta a punto total en cuanto a albañilería y principalmente lo que respecta a Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias y otros, que no pudieran haber sido contemplados y advertidos a la fecha de realizar los correspondientes recaudos.

Por lo cual, a los efectos de la cotización de las obras, será imprescindible coordinar visita previa a la efectiva cotización de los trabajos, debido al tiempo que transcurre, en ocasiones, entre la elaboración de los correspondientes recaudos y la presentación de la oferta.
Nota:

Se ha dividido el proyecto del local escolar de referencia en 3 sectores. 

Sector A- cocina y depósito.
Sector B-Construcción de AULAS
Sector C-Reforma baños y locales interiores
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DESRIPCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR A

Se demolerá sector de depósito según se indica en lámina correspondiente.
Se retirará árbol existente en el patio posterior, eliminando las raíces.
Se construirá la cocina de acuerdo a especificaciones en láminas correspondientes. Se construirá caseta de garrafas.
Se abrirá vano para comunicar la cocina nueva con el comedor. Colocando viga de refuerzo según estructura.
Se construirá depósito en el patio posterior, será de paredes de bloque y techo de chapa tipo BC 18 apoyado en estructura metálica.

DESRIPCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR B

Se construirán 4 aulas nuevas.
Se comunicarán con el resto del edificio, mediante abertura.
DESRIPCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR C
Comedor se transformará en comedor el actual local ahora sin destino escecífico, se recambiarán todas las aberturas del mismo, se abrirá ventana hacia el patio. Se reimpermeabilizará la azotea del mismo. Se pintará interiormente y exteriormente. Se revestirá exteriormente según planos.
Aulas se crean dos aulas preescolares, eliminando la actual dirección y construyendo tabique de mampostería según planos. Se dividirán las aulas existentes sobre el patio lateral, generando dos aulas y un pasillo de conexión con las aulas a construir. Dos de las aulas existentes se transformarán, una en el acceso al local y la otra en un hall donde se dispondrán la dirección y sala de maestros mediante la colocación de mamparas de aluminio, placa de madera tipo aglomerado terminación melamínico y policarbonato alveolar. La zona del acceso, hall, dirección y sala de maestros llevarán cielorraso de yeso.
En todas se cambiarán aberturas, se sustituirán los pavimentos y contrapisos correspondientes, serán de  baldosas monolíticas y contrapisos de hormigón armado con malla de alambre. Se pintarán interiores y exteriores (paredes y cielorrasos), se reformarán los revestimientos exteriores de acuerdo a lo indicado en planos. Se reimpermeabilizarán las azoteas.

Baño actual se reformará generando 3 baños, dos para preescolares y otro con adaptación para uso especial, que será de uso también para docentes y funcionarios.

Cocina y comedor actual en el lugar del actual comedor, se generará un hall de conexión en donde se dispondrán dos baterías de baños con 3 gabinetes cada una, para alumnos y alumnas. En este sector también se cambiarán aberturas, se sustituirán los pavimentos y contrapisos correspondientes, que serán de  baldosas monolíticas y contrapisos de hormigón armado con malla de alambre. Se pintarán interiores y exteriores (paredes y cielorrasos), se reformarán los revestimientos exteriores de acuerdo a lo indicado en planos. Se reimpermeabilizarán las azoteas.

Se reimpermeabilizarán las azoteas existentes de todo el local. Todos aquellos locales existentes que no se hayan descripto antes se acondicionarán pintándolos interior y exteriormente. (baños patio fondo).
ETAPAS DE OBRA

Durante el transcurso de las obras en ningún momento se interferirá con las actividades del Centro Educativo, debiéndose coordinar con la Supervisión de Obra a esos efectos. 

Se conformará y se acordará un cronograma y una actuación de Obra que contemple la coexistencia del período lectivo (dictado de clases) con el desarrollo de las Obras.

Se propone para ello el siguiente plan de actuación a ajustar y acordar con la Supervisión de Obra:

1.  Implantación y Casilla de obra.
2.  Conformación de vallados del sector A en la zona a intervenir.
3.  Comienzo y culminación de OBRA NUEVA del sector A.
4.  Conformación de vallados del sector B.

5.  Comienzo y culminación de OBRA NUEVA del sector B.
6. Comienzo y culminación de reforma de las aulas existentes, sector C.
7. Limpieza total del predio.
Este local fue proyectado sin barreras arquitectónicas, cumpliendo con la Ley Nº 18651 del 2010 y de acuerdo con las Normas de Accesibilidad vigentes.
I - GENERALIDADES

De acuerdo a la Memoria Constructiva General para ejecución de Obras de A.N.E.P.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con la presente Memoria Constructiva Particular, (M.C.P.), Planos, Planillas, Detalles y Memorias específicas de Instalación Eléctrica y de Instalación Sanitaria. Así como todo lo que esté expresamente indicado, regirá por la M.C.G. de A.N.E.P.y en lo aplicable a la del MTOP.

La presente Memoria mantiene el mismo orden de Ítems que la Memoria Constructiva General para la ejecución de Obras de A.N.E.P.

Deberá llevarse un Libro de Obras en donde se asentarán y firmarán las actuaciones y/o cambios en el transcurso de las obras.

II- PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.
Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en DECRETO 125/14 del MTSS.

De acuerdo a la Memoria Constructiva General para ejecución de Obras de A.N.E.P.

La Empresa deberá identificar en su propuesta a su Representante Técnico y su Técnico asignado a la obra si correspondiere. Todo cambio deberá ser comunicado al Arquitecto Supervisor de Obra y asentado por escrito en el Libro de Obra.

Seguridad. La seguridad del personal y de terceros obliga al cumplimiento de las Normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros e Intendencias Municipales ( Decreto Ley Nº 11/990 del 2/90, disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la Industria de la Construcción).

III- MATERIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad  de los equipos artículos o materiales alternativos, la Administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

IV-IMPLANTACION DE LA OBRA

ACTA DE INICIACIÓN Y ACTA DE MEDIANERÍA:

Antes de iniciarse los trabajos anteriormente indicados, el Contratista deberá realizar el acta de Inicio de Obra y otra Acta conjunta con escribano y de común acuerdo con el lindero, donde conste el estado de los cercos medianeros, así como cualquier elemento que pudiera ser afectado por las futuras construcciones.

Se sacarán fotos que acompañen el Acta, como documento que grafique el estado de las construcciones linderas.
Así mismo correrá por cuenta del Contratista, la responsabilidad de los posibles perjuicios, que pudieran ocasionarse por los trabajos, en el predio lindero y también las prescripciones legales correspondientes.

En general será responsable por todo daño o perjuicio ocasionado a terceros en el predio o por culpa del proceso de la obra.

1.1-VALLA:

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas del MTSS, Municipales y nacionales vigentes.

El área a delimitar (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra considerando que el jardín de infantes seguirá funcionando.

1.2-CARTEL DE OBRA:

El contratista deberá suministrar y colocar el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra. El cartel se realizará según diseño y medidas que se adjuntan.

Se colocarán en el mismo los datos de la Empresa Constructora adjudicataria, proyectista Arq. María Delia Larrauri y el Supervisor de Obra que designe el Área de Obras.

V - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Oficinas y servicios

El contratista deberá realizar las construcciones, oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y con la Memoria Constructiva General. 

Como casilla provisoria, se solicita utilizar una desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “ contenedor”.

Se sugiere realizar el obrador con algún sistema desmontable y que al finalizar las obras se pueda desarmar fácilmente sin necesidad de demoliciones. 

Se aclara que en general se prohíbe levantar casillas provisorias con mampuestos, para evitar que éstas permanezcan en los locales posteriormente a la obra concluida.

En caso de optarse por casillas de mampuestos, no se podrá realizar el Acta de Recepción definitiva previo a su demolición, retiro de escombros y eliminación total de vestigios inherentes a las construcciones provisorias.

1 – LIMPIEZA DEL TERRENO.
De acuerdo a lo que se indica en la Memoria Constructiva General de ANEP.

El Contratista deberá limpiar el terreno y extraerá las especies vegetales que se encuentren localizadas en las áreas donde se ubicarán las construcciones. Este trabajo deberá incluir la eliminación de raíces y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel de terreno natural.

En general los árboles existentes en el sector de veredas fuera del predio, se deberán proteger en el transcurso de las obras.
2 - REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO.
El replanteo de patines, pilares y vigas de fundación, se realizará tomando como referencia las construcciones existentes. Se tendrán en cuenta especialmente los casos en que las construcciones nuevas quedan alineadas con las existentes, debiendo consultarse en esta etapa al Ingeniero Civil  Paulo Finochio, responsable del proyecto de estructura de esta obra.

Nivel Altimétrico.  En interior del edificio para planta baja se indica el nivel 

± 0.00 como Nivel de Piso Terminado, éste nivel corresponde con el +30.23 indicado
 en plano de relevamiento plani altimétrico realizado por la Ingeniero Agrimensor
Horacio Labadie L2U2. Se deberán verificar en obra dichos niveles.

Replanteo de obra
Se indica realizar replanteo con profesional ingeniero agrimensor.

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

3. COTAS Y NIVELES

Según indicación en planos. 

4. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES 

Demoliciones

Se procederá a la demolición de las construcciones según se expresa en láminas correspondientes. 

En todo momento se reparará cualquier daño ocasionado al momento de las demoliciones en las construcciones existentes que no se han indicado demoler, las que serán acondicionadas de inmediato.

El escombro resultante de las demoliciones, podrá utilizarse para rellenar parcialmente, donde se indica realizar rellenos.

Se talarán y retirarán los árboles indicados en la lámina de demoliciones.

Las aberturas que se sustituyen así como la estructura metálica de los pasajes techados existentes se entregarán a la Unidad de Mantenimiento de Primaria quien dispondrá el destino de los mismos. 

a.‑ Movimientos de suelos.

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas indicadas en los planos respectivos. Se aconseja la utilización de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas.

Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sea de pisos de las edificaciones, pavimentos exteriores, etc.

Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.). No podrán compactarse capas superiores a los (15 cm) quince centímetros de espesor suelto, salvo que el Contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Supervisor de Obra podrá autorizar la colocación de capas de mayores espesores.

No se pagará ningún Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente, comprobándose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en compactación.

e.- BASE DE CONTRAPISOS ARMADOS

La base de los contrapisos armados estará constituida por un material granular de un CBR (30% medido al 95% de la DMC según AASHTO-T180; tendrá un espesor compactado no inferior a los 15 cm.

Este material se compactará hasta alcanzar el 95% de su DMC.-

En general el Contratista deberá suministrar todo el material requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos.

Se respetarán todas las indicaciones solicitadas en planos L 18 a L37  de estructura en todo lo referente a la preparación del terreno para la correcta ejecución de la estructura de fundaciones 
f- EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de detalles de espacios exteriores, referido a bases de columnas, zapatas de muros, bancos, escaleras exteriores, rampas, etc.

5. ANDAMIOS

Según Memoria General de A.N.E.P. Ordenanzas Municipales Vigentes, todo lo indicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto ley Nº 111/ 90 e indicaciones del Técnico Prevencionista.

VI- HORMIGÓN ARMADO.
1. GENERALIDADES

Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se han realizado según se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de estructura diseñada y calculada por el Ing. Civil Paulo Finochio.
El replanteo de pilotes patines, pilares y vigas de fundación, se realizará tomando como referencia la construcción existente, dejando junta de trabajo de 2cm entre ésta y la nueva. Se tendrán en cuenta especialmente los casos en que las construcciones nuevas quedan alineadas con las existentes, debiendo consultarse en esta etapa al Ingeniero Civil  Paulo Finochio, responsable del proyecto de estructura de esta obra.
2. ENCOFRADOS

El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra.

NOTA: No se admitirá el uso de encofrados de chapones fenólicos. La prohibición responde a que se indica revocar las superficies de hormigón y los chapones dejan superficies tan lisas que no permite la correcta adherencia de los revoques y éstos se desprenden.

3. PREPARACION DEL HORMIGÓN

De acuerdo a la Memoria Constructiva General.

4. COLOCACION DEL HORMIGÓN- Controles

De acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En el proyecto ejecutivo, el local se divide en 4 sectores, de los que 3 son a construir y el cuarto es existente.

Se elaborarán los siguientes grupos de mínimo 4 probetas cada uno:

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra.

2 - un segundo grupo proveniente del hormigón de patines, pilares y vigas de fundación en cada sector.

3 - un tercer grupo de pilares, vigas y losas de planta baja en cada sector.

Totalizarán un mínimo de 36 probetas con identificación por grupo y fecha.

Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigón.

La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón si lo considera necesario.

4.1- CANALIZACIONES, PASES y PLATINAS.

Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas etc. coordinando la Dirección de obra, la Supervisión de Obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras deberá consultarse al calculista si los autoriza o no y/o si deben realizarse refuerzos.

En general la cañería de sanitaria no atraviesa vigas de fundación, en caso de ser necesario, se consultará al calculista.

Platinas. 
Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos de acero que sirvan de anclaje a barandas de escaleras, pasamanos y barandas de rampas, rejas, perfiles metálicos, etc. (Ver y coordinar con planillas de vigas, planos de estructura y planillas de aberturas y tipos de herrería, la exacta ubicación de las platinas). La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético gris grafito semi-mate.


4.2- TRANSPORTE

Según indicación de la memoria Constructiva General.

5-FUNDACIONES

En un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.


5.1- FUNDACIONES CON PATINES

En un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.

5.2- VIGAS DE FUNDACIÓN.

Se indica el descalce de vigas.

Se realizará según se indica en planos de estructura. 
5.3- BASES DE HORMIGÓN CICLÓPEO

Se realizarán las bases de hormigón ciclópeo para las columnas de iluminación, para los soportes de mástiles.
El hormigón a emplear en el ciclópeo antes mencionado será con la siguiente dosificación:
Agregado grueso: 800
Agregado fino arena: 400
Cemento: 250
Las piedras deben quedar enteramente cubiertas por el hormigón, bien comprimido. La proporción piedra-hormigón, será aproximadamente en partes iguales; la condición primordial y suficiente es que el hormigón recubra bien las piedras, evitando el contacto entre ellas
6-CARRERAS, DINTELES, ANTEPECHOS y OTROS


6.1- Carreras: Según detalles en planos de estructura.


6.2- Dinteles: En aquellos casos donde sea necesario realizar un dintel (que no coincida con el fondo inferior de viga de hormigón armado), se procederá en general como se indica:

Si el muro es de ticholo, se realizará carrera superior de H. A., del ancho del ticholo que se está empleando para levantar el muro y 15 cm. de alto, que sobrepase 25 cm. a ambos lados del vano, armada con 4( 8 y estribos ( 6 cada 25cm.

Si el muro es de ladrillo se armarán las hiladas sobre el dintel, con 2 ( 6, por hilada, las 3 primeras hiladas, y 1 ( 6 por hilada las 4 hiladas siguientes. Cada hierro, de ser posible, sobrepasará por lo menos en 50 cm a ambos lados del vano. De no ser así deberá anclarse a pilares, en caso que el dintel quede contiguo a un pilar y si el dintel queda contiguo a un muro que se emplaza perpendicularmente, dichos hierros deberán doblarse y continuarse en el muro paralelo en forma cruzada y alternada en un largo no menor a los 50 cm. En hiladas donde se coloquen armaduras no podrá usarse mortero de cal.

6.3- Antepechos: Los antepechos se realizarán en hormigón armado, con 4 hierros de Φ 8 y estribos de Φ 6 cada 20cm y serán de 10cm de altura, con pendiente hacia el exterior (no menor al 2%) ver detalles en planos. Se deberán impermeabilizar en su parte superior y revocar posteriormente o terminar con baldosa según detalles en planos. Llevarán terminación de ladrillo visto en forma de librillo. 
6.4- Pretiles: A nivel de techos las vigas perimetrales son vigas invertidas que conforman pretil. Las aletas en algunos casos se deberán realizar según se detalla en planos, para proteger la impermeabilización. . Llevarán terminación de ladrillo visto en forma de librillo. 

6.5- Losas de mesadas. Losas de H.A. esp. 6cm. según detalles en planos (mesadas).

Las mesadas en general, tendrán las dimensiones indicadas en las láminas de albañilería (ver detalles correspondientes), serán de hormigón armado, de 6 cm de espesor y estarán armadas con Ø 6 cada 20 cm en ambas direcciones. Todas las losas de mesadas a realizar, se apoyarán en muretes de ladrillo macizo y en cajas realizadas en muros perimetrales (según corresponda).

VII
ALBAÑILERÍA

1.
NIVELES

          Según indicaciones en planos

2.
MUROS


Generalidades

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de muros y detalles indicados en láminas de cortes, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.
En muros vistos se empleará ladrillo de campo de 1ª calidad.


Muros de ladrillo.

En los muros interiores y exteriores, en que se empleen ladrillos de campo, éstos deberán ser de primera calidad, color rojo, con un 20% de quemados, no admitiéndose ladrillo plateado bajo ningún concepto, de modo de evitar futuras eflorescencias imposibles de eliminar. El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

Se levantarán a junta trabada, junta de 1cm. de espesor. El ancho de la junta, tanto horizontal como vertical, la calidad y el color de los ladrillos deberán estar en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. No se admitirán juntas mayores a 1 cm.

En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo, las mismas se obtendrán mediante cortes.

Los no portantes deberán dejarse sin calzar, al llegar a las vigas o losas, hasta que se realicen los debidos asientos. Una vez producidos estos y con la aprobación de la Supervisión de Obra, se procederá al acuñado de los mismos, que se realizarán con material reforzado.

En general todos los muros interiores deben revocarse o revestirse según sea el caso. Previo a realizar éstas tareas se deberán rellenar bien todas las juntas para evitar fisuras posteriores en revoques o desprendimientos de piezas de revestimiento.

2.1.
MUROS Y TABIQUES

Muros de ladrillo visto

Se indica dejar el ladrillo visto en los muros dobles en fachada exterior.

Las fachadas de ladrillo visto se levantaran a junta trabada, junta horizontal rehundida y juntas verticales enrasadas, en la parte superior a nivel de pretil se realizara 1 hilada de ladrillo de librillo. El ancho de la junta, tanto horizontal como vertical, la calidad y el color de los ladrillos deberán estar en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 

Se tomará con mortero de tipo ARTICOR. La cara vista de los ladrillos, deberá quedar debidamente limpia. Se tomará la precaución de ir limpiando las caras vistas de ladrillo, a medida que se levantan los muros y enrasan las juntas, esta tarea deberá realizarse con esmero para evitar que las caras de ladrillo visto queden manchadas.

Muros revocados.

Todos los muros interiores de la obra nueva serán revocados.

Los apoyos de losas de mesadas (muretes) sólo se realizarán con ladrillos de primera calidad, en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

2.2- MUROS DOBLES CON CÁMARA DE AIRE.


Los muros de fachada serán dobles con cámara de aire de acuerdo a los detalles en planos.

En planos, planillas de muros, cortes y fachadas se indican las terminaciones exteriores e interiores de los muros dobles con cámara de aire.

En general los muros dobles exteriores, se levantarán y se impermeabilizarán según indicación de la MCG.- Las caras exteriores de ladrillo visto no se pintarán con silicona.

La impermeabilización del muro doble se realizará en la cara de muro que corresponda según sea el tipo de muro con ladrillo visto o terminación exterior de revoque.

3.
CANALIZACIONES

Las cañerías para la instalación eléctrica se realizarán en todos los muros embutidas en canalizaciones realizadas a esos efectos, debiendo ejecutarse con total esmero. Éstas cañerías no podrán dejarse vistas dentro de la cámara de aire ni romper o debilitar la capa de impermeabilización..

4.
TRABA

Los muros de ladrillo visto se levantarán a junta trabada. 

5.-
AISLACIONES

5.1-
CAPA AISLADORA DE CIMIENTOS

De acuerdo a la Memoria General. 


Impermeabilización horizontal de muros

Se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación con mortero con hidrófugo según Memoria Constructiva General.
En planta baja se levantarán las primeras hiladas con mortero con hidrófugo, revocando con igual mortero en las 3 caras. El número de hiladas será el necesario para superar en 2 hiladas o 10 cm el nivel de piso exterior según Memoria Constructiva General.

5.2-   IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE FACHADA.



Impermeabilización vertical de muros dobles

En general, los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero de arena y Portland con hidrófugo -planchada a cuchara- de 1 a 1,5 cm de espesor mínimo en la cara exterior del muro interior o según indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano, se deberá asegurar la continuidad de la misma.

5.2.1-
Muros dobles con terminación exterior de ladrillo visto.

Se aplicará una capa de mortero de arena y Portland con hidrófugo, perfectamente alisado y apretado a cuchara con un espesor mínimo de 1 cm. sobre la cara exterior del muro interior. Se ejecutará de abajo hacia arriba cuidando la superposición entre una capa y otra a efectos de lograr una capa impermeable perfecta. Luego se darán 2 manos de emulsión asfáltica.

5.3-
ARENA Y PÓRTLAND CON HIDRÓFUGO EN PRETILES

En general los pretiles son vigas semi invertidas o invertidas, con aletas para protección de la impermeabilización de las losas. En algunos casos se indica realizar aletas a una altura determinada en detalles y cortes graficados en láminas de albañilería.

Luego de construirlos serán impermeabilizados con arena y cemento Portland con hidrófugo y se terminarán según detalles en láminas de albañilería. Se deberán impermeabilizar pretiles y gargantas.

En general se indica realizar aplacado con tejuela sobre todas las superficies de hormigón al exterior que no se revisten con ladrillos.

6 -
REVOQUES
6.1
Exteriores.

Las terminaciones exteriores de fachadas, serán de acuerdo a los gráficos de las láminas correspondientes. En láminas de fachadas y cortes, se indican sectores de muros exteriores con terminación de revoque impermeable con color incluido en su masa y terminación lisa.

La forma de mezclado y aplicación, se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Los antepechos correspondientes a fachadas revocadas también serán revocados. 

6.2
Interiores.

Todos los elementos estructurales de hormigón y todos los muros interiores se indican con terminación de revoque fino y pintura.

Se revocarán todos los locales interiores y circulaciones etc., así como en los interiores de placares, bajo mesadas y por sobre los paños de revestimientos cerámicos y las superficies de hormigón, dejando buñas de 1 x 1 cm en los encuentros de los diferentes materiales.

6.3-
CANTONERAS.

En todos los ángulos salientes, deberán colocarse: cantoneras metálicas.

En general en todos los locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas vivas se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m., luego las aristas serán revocadas y pintadas, siguiendo la superficie que se trate. Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo 3 x 1.

En baños y sectores con revestimiento cerámico, las cantoneras serán de aluminio, perfil L Nº 3430.

7-
CONTRAPISOS

         Hormigón armado según planos de estructura.
En general en planta baja y en espacios exteriores pavimentados, los contrapisos serán de hormigón armado.

En el espacio exterior, se realizará contrapiso de hormigón armado con malla electrosoldada, marcando juntas indicadas en plano de exteriores.

En veredas exteriores  contiguas al edificio,  se realizará contrapiso de hormigón armado.

8- 
PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES.

8.1- Normas Generales. 

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.
Responderán a lo estipulado en planos adjuntos, planillas y a esta memoria, debiendo el contratista presentar muestras y ensayos de su colocación, cuando la Supervisión lo exija, a fines de su aprobación.

Los pisos se colocaran de manera tal, que no queden juntas salientes.

8.2
PAVIMENTOS INTERIORES.
       MONOLITICO EN BALDOSAS

En los locales que se indican pavimentos de monolítico, se realizarán sobre la base de baldosas monolíticas de 40X40 cm de espesor aprox.  26 mm  pulida y lustrada en obra.

A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

 

COLOCACION:

A)- Sobre contrapiso de hormigón:
· Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albañilería en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.

·   Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.

· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

· Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm de lado y colocarlo sobre las puntas de 4 placas, golpeándolo suavemente para que las mismas queden a nivel. 

Prever el espacio de la junta que debe ser de 1 a 1,5 mm. 

El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente.

 

B)- Sobre alisado de arena y portland con cemento predosificado:

     

· Utilizar una llana de 8 ó 10 mm. Para extender el pegamento.

· Mantener el espesor de junta antes sugerido.

· Llevar las placas a su posición y nivel con golpes de cabo de martillo.

IMPORTANTE: Humedecer el piso inmediatamente después de colocado y mantenerlo húmedo hasta las 24 hs posteriores al tomado de juntas (si es necesario rociarlo con agua).

 

TOMADO DE JUNTAS:

· Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. Proporciones: Pastina: 1 Kg. Agua: 1 / 2  L.

· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

· Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del piso.

· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.
· Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

	· Efectuar los movimientos del lampazo en forma diagonal
     a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas, 
     como lo muestra la figura.
 

	[image: image3.jpg]Secadorde o







· Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

En los SECTORES de ORBA NUEVA las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local, manteniendo el mismo despiezo de las juntas.

Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de las juntas entre las distintas áreas.

El pulido en obra se deberá realizar en dos etapas: 

1) Pulido de gruesa y empastinado. 

El pulido de gruesa se realizará con abrasivos N° 36 con el cual se obtiene el aplanado del piso y la eliminación de los pequeños dientes de colocación. Inmediatamente después se efectuará el empastinado con llana utilizando la pastina adecuada al tipo de baldosas a efectos del cierre de poros y juntas abiertas.

2) Pulido de fina y lustre a plomo. 

El pulido de fina se realizará con abrasivos N° 120 que elimina las rayas del piso. El lustre a plomo se realizará con muñeca a lona y plomo y sal de limón que otorga brillo final al piso.
Los zócalos serán de 7 cm de altura y de iguales características que el  pavimento. Todos los locales llevarán zócalos monolíticos, salvo los SSHH. Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.
8.3-
OBRAS EXTERIORES
8.3.1-
 Pavimentos nuevos

   
           P1, hormigón terminación fratasado en paños patios exteriores y veredas perimetrales
P2, hormigón terminación rodillado en rampas.
P3, pavimento cancha.
P4, baldosa calcárea de vereda acanalada color gris en exteriores.


Procedimiento para realizar pavimentos exteriores

1 -  Retirar capa de suelo natural con materia orgánica.

2 - Rellenar con material compactable o con arena en capas de menos de 15cm, regando y   compactando sucesivamente.

3 - Realizar contrapiso con tosca cementada, espesor 15 cm. 

4 - Realizar o colocar el pavimento correspondiente.

En los sectores indicados en láminas de patio y acceso se realizará un pavimento de hormigón  fratasado tipo (P1). El pavimento será de 15cm de espesor, armado con una malla centrada electrosoldada de Ø 4,2 de 15x15cm en paños según los despiezos indicados en albañilería y nunca mayores de mas de 5x5 metros, asentados sobre capa de suelo cemento compactado de espesor mínimo 15 cm (80 kg/m3).

Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas.
El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala ó por medios mecánicos.

A medida que se va colocando se vibrará con vibrador de punta quedando el hormigón perfectamente compactado, no produciendo la segregación de los materiales componentes del mismo.

Se pasará una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigón vertido y teniendo como referencia dos guías metálicas perfectamente rectas y conformando el plano del piso, retirando el material sobrante y completando con hormigón extendido con frataso los sectores que hayan quedado por debajo del nivel conformado (tomándose las medidas necesarias para no pisar el hormigón fresco). Luego se pasará una regla metálica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de hormigón.
Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se procederá a dar la terminación con llana.

Juntas:

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de ladrillo cada 2 metros.

Juntas de contracción:

Se prevé la construcción de juntas de contracción cada 4 metros en las dos direcciones.
Dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta.
Juntas de llenado: 

Las juntas de llenado para separar etapas de hormigonado, se construirán como juntas de contracción.

En estas juntas se dispone un encofrado metálico de 10cm de altura. El llenado del paño de la siguiente etapa se realizará directamente sobre la superficie del hormigón desencofrado. 

Las rebabas en el hormigón, producidas por el marcado de juntas o el desencofrado, serán pulidas con piedras abrasivas.

Sellado de juntas:

En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), elongación, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previo a su colocación por la Supervisión de obra.
Luego del hormigonado deberá transcurrir 28 días para comenzar con esta tarea. 

Curado:

Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra.
Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizó en condiciones normales.

Procedimiento para la realización de los pavimentos en veredas exteriores:

1. Retirar capa de suelo natural con materia orgánica.

2. Rellenar con material compactable o con arena en capas, regando y compactando sucesivamente para lograr una superficie uniforme para asiento del contrapiso.

Realizar contrapiso con hormigón de 10 cm de espesor. En los sectores previstos para accesos vehiculares y sobre las cañerías de pluviales, el contrapiso se realizará con malla electro soldada.

Para todos aquellos sectores donde deban hacerse pavimentos sobre caños de desagües pluviales, se procederá a colocar ladrillos entre los caños, conformando una caja, y por encima una malla electro soldada para realizar una losita de contrapiso muy fina para asentar por encima las baldosas.
No se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo caso deberá rehacerse.

Previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederá a dar la lechada. Esta será integrada por Pórtland blanco o gris adicionando los colores correspondientes.

Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas.

Se respetara en todos los casos el diseño de las juntas indicadas en detalles de albañilería, para la realización del pavimento. 
Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán pulidas con piedras abrasivas.

8.3.2-
Cordonetas

En los bordes de transición entre los pavimentos exteriores y el suelo – pasto o terreno natural se realizarán una cordoneta de hormigón al ras del piso terminado.
8.3.3- 
Equipamiento exterior

8.4-Veredas perimetrales al edificio

Se realizarán nuevas todas las veredas perimetrales del local, siendo del ancho indicado en planos. Serán de hormigón terminación fratasado con juntas cada 2 metros.
8.5-
Tacos de goma y retenes.

Se colocarán en piso tacos de goma atornillados al piso, con tornillos de bronce o retenes de piso, para puertas interiores de aluminio, de hierro y de madera, según corresponda.

Para puertas exteriores se colocarán retenes de pared o piso según los casos.

8.6-Umbrales, entrepuertas con granito nacional, tipo guazú virá esp. 2cm.. Los umbrales o entrepuertas de los vanos que conectan el interior del local con el exterior, bajo puertas de acceso principal y de salida a patio, se resolverán con granito, de color rojo. 

9-
REVESTIMIENTOS 
9.1.
Generalidades.

9.2.
Colocación de revestimientos de piezas chicas.

a- Revestimientos en COCINA y COMEDOR
En sector cocina sobre mesadas y sector detrás de donde se ubican heladeras, se revestirá hasta altura de 1.80m sobre nivel de piso terminado, con cerámica 20x20cm color beige de primera calidad.

En zona de pasaplatos llevará cerámica de 10x10 color mostaza.

b- Revestimientos en baños
Se revestirá hasta una altura de 1.80m sobre nivel de piso terminado, con cerámica 20x20cm color beige de primera calidad.

10- CUBIERTAS
Cerramiento superior  

Se realizará nueva la impermeabilización.
Se retirará la tejuela y la capa impermeable existente y se limpiará adecuadamente la superficie, la misma deberá quedar perfectamente plana sin rugosidades.

Se rectificarán las pendientes hacia los desagües.
Luego de limpia se procederá de la siguiente manera:
1.
Sobre la losa de hormigón armado se aplicará una lechada de cemento Pórtland puro.

2.
Aplicación de una mano de emulsión asfáltica.

3. Relleno para dar pendientes se hará de hormigón de cascote (600 lts de cascotes, 400 lts de arena o mezcla y 150 Kg de cemento portland) siguiendo las pendientes que se especifican en la planta de techos
4.Realización de un alisado de arena y Pórtland con adición de hidrófugo.

5.Aplicación de imprimación y colocación de membrana asfáltica espesor 4 mm. (debe cumplir con Norma UNIT 1052:2000. La colocación se regirá por la Norma 1065:2000 terminación de aluminio gofrado.

Bajadas de pluviales En cada bajada de pluviales se colocará canastilla protectora


EMBUDOS- En las bajadas de pluviales, se colocarán embudos de plomo, que deberán primeramente pintarse con solución asfáltica antes de ser introducidos, para evitar su contacto con el alisado de arena y portland.

PRUEBA DE AGUA - Se realizara prueba, inundando las azoteas con agua, por el término de 24 horas.-

   GARANTIA: Se exigirá garantía por escrito por 10 años, tanto sea dada por el Contratista o sea traspaso de Subcontrato a éste, que indique plazo y los términos que esta garantía abarca. Durante el plazo de vigencia de la garantía, el Contratista se hará cargo de los daños y reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilización.

VIII-   CARPINTERIA DE ALUMINIO

Rige la MCG en su totalidad.

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la Memoria Constructiva General.

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

MATERIALES:

PERFILES: Se emplearán perfiles extruídos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las siguientes características:

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la Memoria Constructiva General.

El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas:

	Resistencia a la tracción
	2.340 k/cm3 (típico)

	Límite elástico
	1.970 kg/cm3 (típico)

	Dureza Rockwell “F”
	72

	Terminación superficial
	Anodizado 10 micras (mínimo)


(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Según corresponda, para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica.

El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
ACCESORIOS:

a) BURLETES - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

b) FELPILLAS - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

c) BISAGRAS - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

d) CIERRES - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración de la Dirección de Obra cuando sea requerido.

e) COLOCACIÓN DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas. En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior.

f) PROTECTORES DE DESAGÛE - Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon.

g) DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

h) GRAMPAS DE AMURE - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos.

i) REMACHES - Serán de aleación de aluminio

j) TORNILLOS - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado.

k) OTROS ACCESORIOS SE INDICARAN EN  PLANILLAS.

SELLADORES:

a) Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio anodizado ó aluminio – vidrio.

b) Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio pintado ó aluminio – hormigón ó para juntas con vidrio laminado.

c) Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

FABRICACIÓN Y ARMADO DE ABERTURAS:

Deberán  respetarse las siguientes exigencias:

· Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

· Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada  Empresa asegurando una segura y resistente fijación.

· Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

· El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra.

INSTALACION EN OBRA:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. los que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

a. Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además protegen de golpes y rayaduras.

b. Poliuretano Expandido.

c. Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico.

d. Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxi, bituminosa o asfáltica.
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado.

Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disán, nafta, acetona o alcohol).

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.
NOTA:

ACCESORIOS

Se tendrán presente todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas. Así sean Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, Terminaciones, etc.

El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
IX-  HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las respectivas planillas.  

En el caso de los elementos de acero inoxidable a suministrar en sector cocina, estos deberán ser siguiendo lo especificado en planillas correspondiente  a dicho ANEXO.

ELEMENTOS METÁLICOS 

Se realizarán siguiendo las especificaciones realizadas en planillas o laminas de detalles.

X-  VIDRIOS

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Deberán cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definición. Los espesores serán los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar (UNIT 50 y 82).  

XI-  PINTURAS

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor de las mismas.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

Todos los colores especificados en esta Memoria se verificarán en Obra con los catálogos del fabricante para ratificar los códigos de los mismos.

Se tendrán en cuenta todas las especificaciones técnicas del fabricante en lo que respecta a:

· componentes de la pintura.

· preparación y duración útil de la mezcla.

· temperaturas y humedad de aplicación.

· aplicación.

· almacenamiento.
En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. 

Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos de pintura.

Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los indicados.

Se deberán respetar todas las especificaciones del fabricante.

En revoque interior:  los revoques interiores se realizarán a dos capas y  se terminarán con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex toque sublime semi-mate para paredes interiores todas excepto aulas preescolares color tipo Inca código Néctar de Damasco 36yy 66/349. El color de aulas preescolares será tipo Inca  Uva Verde código 88yy 66/447.
En baños y cocina los revoques interiores se terminarán con pintura para cielorrasos  anti-hongos tipo Inca color blanco.

Cielorrasos: según descripción realizada en el punto 10.2 de la presente Memoria Constructiva Particular. 

Los revoques exteriores  se realizarán a 3 capas, y luego de haber secado totalmente, se pintarán con una mano de sellador pigmentado tipo Glidden, similar o mejor, una mano de pintura impermeabilizante diluida al 30% tipo Incafrent y dos manos de pintura tipo Incafrent puro color tipo Inca código Néctar de Damasco 36yy 66/349.
En carpintería: se terminarán en general con barniz tipo incoloro código 1199 de Renner o lo que se indique en las planillas y detalles correspondientes.

En perfilería metálica estructura y rejas en general: se prepararán las superficies según especificaciones indicadas en lámina de estructura, primeramente arenado comercial, luego se aplicarán dos manos de antióxido tipo Cromox y se aplicarán tres manos sintético color tipo Inca Satinca o similar de igual perfomance o superior color marrón . 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de pintura. 

Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los indicados.
XII-
VARIOS
1.1.
Juntas.

En todas las juntas entre elementos de hormigón, losas, pilares y vigas, se deberá colocar chapa de poliestireno de 2 cm. de espesor.
En paramentos verticales interiores, en las juntas se colocarán tapajuntas de aluminio.

En paramentos verticales exteriores en las juntas se colocará relleno preformado para fondo de junta y sellador a base de poliuretano.

En pisos interiores. Se colocarán en junta perfiles realizados en chapa de acero inoxidable espesor 1/8", según diseño indicado en planos.
1.2- VEREDA- Se realizará nueva la vereda en el tramo que enfrenta al predio de la escuela. Se nivelará y eliminarán raíces de árboles que afecten dicha nivelación. Se usarán baldosas de vereda 9 panes color gris.
1.3-ARBOLES- Eliminar y retirar árbol Ceibo, ver su ubicación en lámina de Demoliciones. Dicha eliminación incluyendo sus raíces
1.4-CARTELES
Cartel autoadhesivo con logo de accesibilidad a personas con discapacidad.

Se deberá colocar en puerta de acceso principal al local, pegado en el vidrio de hoja, colocado por lado interior.
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Símbolo de accesibilidad a colocar en acceso y según memoria constructiva particular
Señalización de locales

Se señalará cada aula y local con un cartel conformado por chapa metálica pintada al horno color gris metalizado que llevará adherida las letras y o números en vinílico tipo “AVALON”, de color negro; el marco será de plástico a inyección tipo SH, color negro y 5 mm. de ancho. 
Será posible el cambio de la inscripción.

El cartel se adherirá mediante cinta bi-adhesiva a la puerta del local correspondiente en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.

Letreros de 11,5 x 11,5 cm:

Letreros para aulas. 

LOGO identificando la accesibilidad a personas con discapacidad, a colocar en puertas de acceso a gabinetes higiénicos especiales.

Carteles indicadores de las medidas contra incendios con letras rojas y fondo amarillo, a ubicar coordinando con la ubicación de los extintores y de acuerdo a las indicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos.

1.5-AIRE ACONDICIONADO

Se colocarán equipos de aire acondicionado según se indica en planos, de acuerdo a especificaciones de la Memoria Particular de Instalaciones eléctricas.

NOTA: los equipos exteriores de dichos Aparatos de aire acondicionado se instalarán en la azotea, excepto los que ubicaron en la jardinera de la fachada principal según el respectivo detalle.

En la instalación de los equipos se pondrá especial cuidado para no afectar la terminación y diseño de las fachadas.

1.6-EXTRACTORES DE AIRE- Turbina tipo Soler y Palau

En la cocina, se deberá suministrar y colocar un extractor del tipo turbina de acuerdo a especificaciones dadas en la Memoria Particular de Instalación Eléctrica. 

1.7-BRAZO REGULADOR DE APERTURA.

Se colocarán en puertas de acceso principal.
1.8-ACCESORIOS A COLOCAR EN BAÑOS

- Servicios higiénicos especiales: Se ha previsto un baño accesible a personas con discapacidad. En planta se indica ubicación del WC, pileta sin pedestal y de barras laterales fija y móvil. El borde superior del WC debe quedar a 48cm. por encima del nivel de piso terminado del baño, por lo que se recomienda colocar artefacto con mochila tipo FERRUM modelo SPACIO. Se deberá tener en cuenta preferentemente, no ubicar tapas de cámaras en zona de giro y pasaje de silla de ruedas, así como evitar resaltes en piso entre baldosas y entre tapas y baldosas. Se colocará el portarrollos según se indica en planos.

Contiguo al WC se colocarán barras fijas y barra móvil según planilla, teniendo en cuenta que las mismas se colocarán según indica la norma UNIT. El tipo se suministrará según planilla de herrería o podrá ser similar a las barras móviles del tipo de las que se ofrecen en venta como accesorios especiales.

- Espejos: en baños, se indican tipos en planillas de vidrios.

- Espejo: en baño especial, dimensiones y armados con perfiles de aluminio se indican en planillas de aluminio. No es necesario colocar fuera del plomo del muro. Si deberá quedar su parte inferior a 90cm. del piso terminado interior del baño.

- Accesorios en losa sanitaria color blanco (de semi embutir tipo modelo nórdico de fabricación Nacional)

En SSHH especial se colocarán: 1 portarrollos contiguo al wc., 1 toallero de barrote y 1 percha del modelo tipo Nórdico (colocar a 1.10 m del NPT int.) y espejo según planilla. Se colocarán las barras móviles contiguas al inodoro de acuerdo a indicación en planillas. El muro donde se amurarán las barras deberá ser de ladrillo macizo o realizarse una carrera de H. A. para amurar las barras.
XIII - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El proyecto deberá incorporar las medidas contra incendio indicadas en el plano de la lámina L34-IB 01 de los recaudos gráficos.
XIV- INSTALACIÓN SANITARIA
Ver  recaudos gráficos y correspondiente Memoria Constructiva Particular Instalación Sanitaria.

XV-INSTALACIÓN ELECTRICA
Ver recaudos gráficos y correspondiente Memoria Constructiva Particular de Instalación Eléctrica.
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