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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

Objeto de las Obras

El objeto consiste en el disefio ejecutivo, la construccion y puesta en servicio de Centros
educativos: Primarias 6 aulas, Primarias 9 aulas, Polos Educativos Tecnolégicos y
Polideportivos, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.

1. GENERALIDADES

Estas Pautas de Disefio y Construccion complementan la informacion expresada en planos
y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) del MTOP a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

Propuesta Técnico Constructiva
Las piezas gréficas que forman parte del Pliego de Condiciones Administrativas
muestran un sistema constructivo identificable.

Aun asi, el sistema constructivo-estructural definitivo a emplear para la ejecucion de
cada Centro deberd ser propuesto por la Contratista, quien se hard cargo de la
adecuacion del anteproyecto para que se adapte al sistema ofrecido.

Las especificaciones constructivas indicadas en el presente documento son indicativas,
la empresa podra proponer otras que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la solicitada y deberan ser debidamente
demostradas por la Contratista.

En caso de emplear un sistema de construccion tradicional, todos los elementos y su
ejecucion deberan ajustarse a lo dispuesto en estas Pautas, o en su defecto, de la M.
C. G. del MTOP.

En todos los casos el sistema a emplear deberd contemplar:

- Tratamiento acustico
Se tendra en cuenta en el disefio el material de los cerramientos y terminaciones
superficiales a fin de obtener locales que resulten acusticamente apropiados.

Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente
a ruidos aéreos provenientes del exterior y un aislamiento adecuado entre ambientes
del edificio educativo. En los cerramientos de aulas, laboratorios y otros locales donde
se desarrollen actividades educativas se exigird un indice de reduccién sonora de 40
dbA. Las aulas deben alcanzar, en media ocupacién, los tiempos de reverberacién
de 0,98s.

- Tratamiento térmico

Todos los recintos recibirdn un adecuado tratamiento térmico para todas las épocas del
afo. Las aislaciones deberan tender al confort del espacio, evitando las condensaciones
y procurando reducir al mismo tiempo los costos operativos y de mantenimiento de los
sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos
establecidos por la reglamentacion vigente. En los centros Tipo A, By C no se
aceptaran coeficientes mayores a 0,85 W/(m?xK) para cerramientos opacos
verticales ni mayores a 0,70 W/(m?xK) para cerramientos opacos horizontales
y/o inclinados. En los centros Tipo D — Polideportivos, el coeficiente maximo



admisible sera de 1,0 W/(m?xK), tanto en paramentos verticales como en la
cubierta del entrepiso (area polivalente).

En cerramientos vidriados se deberd cumplir con lo establecido en el capitulo 12 —
Carpinteria de Aluminio.

Siendo los vidrios exteriores DVH: doble vidriado hermético

- lluminacién y ventilacion natural

Se respetara el disefio de aberturas graficado en planos y planillas, respetando la
modulacion, las dimensiones y el tipo de movimiento propuesto. En cualquier caso se
debera respetar la normativa departamental.

- lluminacién y ventilacién artificial

Se debera garantizar un minimo de 400 luxes en el plano de trabajo para todos los
locales educativos.

Para locales administrativos se exigira 300 luxes en el plano de trabajo.

Los tipos de luminarias seran los indicados en planillas.

- Aislaciones hidréfugas

Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos en obra gruesa
(contrapisos) sobre terreno natural, tendran capas hidréfugas continuas (verticales y
horizontales), que junto con la aislacién hidréfuga en las cubiertas, deberan garantizar
la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion del conjunto.

- Resistencia
Toda la construccién, asi como sus partes, deberan cumplir con lo establecido en
Normas aplicables de ensayos a Impacto de cuerpo blando y cuerpo duro.

El contratante se reserva el derecho de solicitar la certificacion de cumplimiento de
dichas normas, expedida por una institucién competente.

El revestimiento de paredes debera cumplir con:

[ndice PEI 4 (Resistencia al desgaste de los esmaltes que recubren a la ceramica).
Indice MOHS 3 (Dureza o resistencia al rayado).

Para pavimentos se deberan colocar materiales con indice dureza o resistencia al
rayado: MOHS 5. Se deberan colocar piezas tipo porcelanato no pulido o similar.

- Resistencia al fuego

Todo el conjunto edilicio debera cumplir con las exigencias establecidas en el decreto
150/2016 de la Direccion Nacional de Bomberos y toda la normativa aplicable vigente al
respecto.

. Especificaciones técnicas del suelo del polideportivo
Se indican las especificaciones minimas exigibles para toda el area de péctica de
deportes (en negrita los valores que brinda el piso de referencia)

Absorcion de Impacto (Shock Absorption), (segiin norma UNE-EN 14808, que indica
225) = 32% (categoria P1)

-Indice de Proteccién del Impacto (Impact Protection Index, IPI), (segin norma AC-
P90-205, que no sefiala requerimientos minimos) = 73%

-Altura de rebote de la pelota (Ball Bounce), (seguin norma UNE-EN 12235, que indica
=290 %) 290 %
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-Deformacion vertical (Vertical Deformation), (segin norma UNE-EN 14809, que indica
<3.5 mm) £2.0 mm

-Coeficiente de deslizamiento (Sliding Coefficient ), (segun norma UNE-EN 13036-4,
gue indica 80 a 110) =80 a 110

-Retorno de energia (Energy Return), (segun norma NF P 90 203, que indica = 0.31
m/s) 2 0.31 m/s

-Resistencia a la abrasion (Abrasion Resistance), (segun norma EN ISO 5470-1, que
indica < 1000 mg) < 350

-Resistencia al impacto (Impact Resistance), (segin norma UNE-EN 1517, que indica
=28 N/m)28 N/m

-Resistencia a la indentacion (Indentation Resistance), (segin norma UNE-EN 1516,
que indica £ 0.5 mm) £ 0.5 mm

NOTA: En caso de que el producto lleve juntas, las mismas deben ser termosoldadas

Accesibilidad al Medio Fisico

El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-
21542 por lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma,
tanto al interior como al exterior del edificio.

Aprobaciones de la Supervisién del Contrato

Cuando se hace referencia a la aprobacién de la supervision del contrato, tanto de
procedimientos, materiales o cualquier otro aspecto mencionado en la presente pauta
constructiva, el mismo tendr4 un plazo de 10 dias desde que la contratante inicie y
comunique un cambio tanto en el procedimiento, materiales o cualquier otro aspecto
mencionado en la presente pauta constructiva, salvo que se indique otra cosa, para
expresar el rechazo u observaciones a la propuesta del contratista. Vencido este plazo y
no habiéndose pronunciado al respecto, se dara por aprobada la propuesta.

Especificaciones Técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catélogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece
gue seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente a la
supervision del contrato y aceptadas por la administracion, que a los efectos de comprobar
el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
administracion designara técnicos que emitiran los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisioén o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes

Plan de Obras- Plazos

Para cada Centro del contrato, se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir
con los avances fisicos establecidos. El contratista debera programar la ejecucion de la
totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el
cumplimiento pleno de los plazos méximos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado a
dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la supervisién del
contrato. La aprobacién de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad
de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

Acta de Medianeria
La empresa deberd elaborar con su escribano el acta de medianeria en todas las
situaciones. Se debera entregar al supervisor de contrato.

Amojonamiento de los Terrenos y Curvas del Nivel



El predio se entregara amojonado.

No obstante, el contratista al inicio de la obra hara el acta de amojonamiento con firma
de su agrimensor que debera entregar al supervisor del contrato, siendo responsabilidad
del contratista la verificacion de los niveles altimétricos.

Estudio del Suelo
El estudio del suelo estar4 a cargo de la empresa contratista, que debera entregar a la
supervision del contrato los resultados de los estudios y la solucion adoptada.

Coordinaciones en Obra
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (sanitario, eléctrico) deberan ser
previstos por el Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto; no se admitira
el picado posterior al llenado, se presentara un plan de pases previo a la ejecucion de
las obras que sera coordinado con la Supervision del contrato

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberd consultarse a la
Supervision del contrato, no aceptandose ninguna solucién que no haya sido aprobada
por ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion en
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos
con la Supervision del contrato.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados
a la obra, deberan notificar a la supervisiéon de contrato para su aprobacién.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria),
bocas de desaglie, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentara un plano con la
disposicién de los elementos mencionados y su coordinacion con despiezo de
pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zocalos y
revestimientos de paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales
y la posicién de juntas de dilatacién deberan contar con la aprobacion del supervisor del
contrato para lo cual se presentaran planos con una propuesta de arranque de pisos y
juntas por nivel.

1.1. Obras Edilicias y Subcontratos
Obras Edilicias

Implantacion y Replanteo
Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

Replanteo

Hecha la limpieza del terreno, se procedera de acuerdo con los plazos establecidos en
el Contrato al replanteo general.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto y la
Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.
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De ser necesario, la empresa contratista contard con el apoyo de un técnico Ingeniero
Agrimensor a su costo en obra.

Obrador, barrera y vallado

El area a delimitar como Obrador (&rea de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar
todas las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacion de la
Supervision del contrato, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes
del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitAndose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

Se debera colocar una valla seguin se indica en la Memoria Constructiva General y en un
todo de acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes.

Se tendra en cuenta si el centro estuviera en actividad durante el transcurso de las obras,
de tomarse todas las medidas de seguridad de las personas. El plan de trabajo
contemplara especialmente este aspecto.

Provisorios: conexion de aguay luz

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General.

La Contratista deberé solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el comienzo
de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por cuenta de la
empresa, debiendo cumplir la instalacién con las hormas del BSE y el MTSS.

Queda por cuenta de la Contratista el suministro la instalacién y mantenimiento de la
iluminacién y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacion, tomacorrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, entre otras.

Oficinas y Servicios

El Contratista deberd realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion
vigente y a la Memoria Constructiva General, en el area destinada a Obrador contando en
todo momento con la aprobacion de la Supervision del contrato (&rea y ubicacion).

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna
agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Cartel

El Contratista suministrard y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por
la Supervision del contrato, con las medidas minimas de 2,40 x 1,20 m y con disefio
acordado entre Contratista y Supervision del contrato.

Tramitacion y planos

Segun se establece en el Contrato, el Contratista se encargara de realizar todas las
gestiones ante las autoridades nacionales y departamentales a los efectos de obtener
todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberdn confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del
Contratista.



De acuerdo al Contrato, el Contratista realizara a su cargo los ajustes en la totalidad de los
planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar cada obra del contrato, la Contratista
entregard en medio digital la version conforme a obra de los planos debidamente
actualizados. Los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos, con su
respectiva final de obra los entregara en los plazos dados en el Contrato.

Demoliciones, Retiros y Movimientos de Tierra

Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberd realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General,
en los plazos establecidos en el cronograma de la obra. Se debera evitar la remocion de
la cobertura vegetal en &reas perimetrales a la obra. La zona debera quedar fisicamente
delimitada de manera de no interferir con el normal funcionamiento de terceros.

Movimiento de tierra (nivelacién con aportes)

Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacion de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea 30
cm mas alto que el punto mas bajo del terreno. Se debera retirar siempre debajo de las
edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra organica.

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizar4d la adecuacibn mediante
compactacion del suelo resultante y la ejecucion del relleno con tosca que debera
compactarse en capas sucesivas con material granular (arena o tosca) de menos de
15cm de espesor debidamente humedecidas y al 95% de su densidad para posteriormente
ejecutar las fundaciones. En los casos que como consecuencia de las demaliciones no se
pueda compactar correctamente en relleno se efectuara un relleno de tosca cementada en
una proporcién de 80kg/m® de cemento. Dichos trabajos deberan ser aprobados por la
Supervision del contrato.

El material extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicién transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Todo el material granular debera cumplir:

Fraccion que pasa el tamiz N° 200 menor del 15%.
Indice liquido menor de 25.
Indice de plasticidad de 6.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable respecto a las reclamaciones, asi como los costos de recuperacién a nuevo
de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

Para situaciones de trabajo con platea general de fundacion se seguiran los
procedimientos establecidos por el Ingeniero Estructural.

Excavacion para fundacion
Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en

la Memoria Constructiva General y en laminas de proyecto de estructura y albafiileria,
referido a bases, vigas de fundacion y riostras.
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Deberan tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo al Informe de Cateos realizados por la empresa. Los pozos de fundacién se
realizaran de forma alternada, no deberan quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo
prolongado.

Descalce de vigas
Se realizara segun se indica en la Memoria Constructiva General.
Demoliciones y retiros

Seran objeto de demolicién o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se
encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos. También debera
ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que interfiera con
la construccion y/o sus instalaciones.

Estructuras Resistentes

Los sistemas estructurales estaran disefiados en intima relacién con la solucién
arquitecténica, y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales
deberan justificarse técnicamente, y deberdn cumplir con los estandares fijados en las
normativas correspondientes.

Seran disefiados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan
ser transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El
disefio estructural debera asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las
normativas vigentes y, por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio
accidental o de siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados
efectivamente entre si; en los sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccion, los materiales y la mano de obra
empleada daran por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente
con el tiempo.

1.2. Hormigon Armado
Consideraciones Generales

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la presente pauta de construccion.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado se
fabricardn con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 1050:2005.

Materiales para hormigones

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada
para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada en planos.

Los materiales componentes del hormigdn deberan cumplir normas usuales aplicables
y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / cemento,
contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso / arena, hasta obtener
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajo fijados por el Ingeniero
Estructural.



Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracién significativa de su
composicion caracteristica.

El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Caracteristicas de los Hormigones

Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se deberan detallar con
claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.

Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se podra
considera la siguiente especificacion:

Resistencia media a la compresién a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de didmetro y 30cm de altura, C 30 segin norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NM67.

Recubrimiento de Protecciéon de las Armaduras

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:

1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios.

2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre.

4.0cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores preferentemente plasticos.
Para hormigones vistos el recubrimiento deber4 quedar queda establecido segun
recaudos de estructura.

Toma de Muestray Ensayo del Hormigén

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion determinada por el asesor
Estructural durante la ejecucién de toda la obra y a los efectos de su control, Supervisién
del contrato indicara la oportunidad de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los
valores maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando,
rechazandose toda canchada que acuse resultados no satisfactorios.

Simultaneamente se prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva,
registrandose debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocacion del
hormig6n ensayado y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente.
Caracteristicas de los Aceros

El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm2 de tensiéon segin norma
UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

Se exigira al contratista el certificado de calidad del proveedor de acero.

La resistencia caracteristica fck es el limite elastico caracteristico (fluencia).
Temperatura

No se podra doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y superiores
a 30° C.

Doblado de Hierros
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Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos establecidos en los
planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural, observando las Normas UNIT
correspondientes (No. 843-844-845-846-968).

La ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecéanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).

Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumplirdn con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido no
se admitira ningun enderezamiento “in situ”.

Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3 cms.

En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningun desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén separadas
por vigas.

Empalmes

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no menos
de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, se
proveen de ganchos terminales y se empalman 50 didmetros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados,
mediante soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la
extension sea ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicion quimica
se ajuste al mismo. Se evitara todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin,
emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever
pausas en la deposicion del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una
temperatura tolerable al tacto.

Uso de Caballetes y Separadores

Todas las armaduras de losas se mantendran en posicion mediante dispositivos
constructivos tipo “caballetes” y/o separadores de hierro y/o plastico o similares de modo
de asegurar su ubicacion.

Servidumbre de Instalaciones

Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.)
deban ir dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes del
llenado.

Procedimiento de Llenado de Encofrados

Encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacidon cumpliran con las normas de

resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.



Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberdn humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigon.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas directa
posible en su posicién final y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los
mismos.

El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigdn colado y la permanencia asi durante las
demés operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.

Las oquedades de entidad que resulten en el hormigon armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

El contratista serd responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de
las tolerancias especificadas, se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigén terminado queden dentro de los limites previsto y que en caso de usar
chapones fendlicos o encofrados metalicos, una vez realizado el desencofrado y la
correspondiente limpieza de la superficie del hormigén (quitado de objetos extrafios,
rebarbas y cepillado) se debera aplicar un mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul
o de calidad superior, para posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de
terminacion indicadas.

Encofrados para hormigén visto

Los encofrados para hormigén visto se hardn con chapones fendlicos nuevos, con un
espesor minimo del8mm, tomandose todas las precauciones especificadas en la
Memoria Constructiva General para la obtencién de piezas con un acabado esmerado.

Se cuidaré especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigén sera
vibrado.

Particularmente se cuidara que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la
indeformabilidad de las piezas.

Como criterios generales de guia se establecen los siguientes:

En pilares las uniones horizontales deberan ubicarse en los puntos de cambio de llenado
0 encuentro con otras piezas.

En vigas y muros se buscara que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.
En losas se adoptara el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los
maédulos estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

En todos los casos se cuidara la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

Se deberan disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las bufias
que se indican en planos y laminas de detalles.

En el caso de union entre vigas o losas y pilares se dispondra de una bufia de 1x1cm,
que coincida con el nivel de fondo de la viga.

En todas las piezas de hormigdn visto que presenten aristas vivas se deberan matar los
mismos a 45° previéndolo en el encofrado (15mm),

En el caso de los pilares de seccion circular se utilizar4 encofrado metalico o de PVC si
el diametro lo admite, cuidando la eliminacién de rebarbas en las uniones del encofrado.
Se preveran goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

Colocacion de armaduras

La ubicacion de las armaduras estard en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y
compactacién evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para las armaduras Unicamente se podra usar de
hormigoén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol’) o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

Coladas
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacién de los componentes. Se estimara como plazo
méaximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre coladas
de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada anterior.

La colocacion del hormigén debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

Colocacion y Compactacion

El hormigdn deberd ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados y
alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.

Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.

En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.

Curado y Acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigon, mojados hasta que se retiren los
mismos. El hormigbn deberd estar humedo durante un lapso minimo de 72 horas
después de su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlo con material
de curado.

Fundaciones
En base al Informe de Cateos, la Contratista propondra el sistema de fundacion teniendo
en cuenta la correcta integracion entre el la fundacion propuesta y el sistema
constructivo. Se prestara especial atencién a la resoluciébn de fundaciones en
medianeras.

Vigas de Cimientos
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En los puntos de encuentro de carferias de sanitaria, o de otros tipos de
instalaciones, con las vigas de borde de fundacién el inferior de las caras de las
mismas, no se admitir4 ningun tipo de apoyo sobre dicha instalacién.

Todas las vigas o refuerzos deberadn quedar descalzadas. Una vez llenadas se
procederd a retirar la tierra alojada debajo de las mismas, generando un hueco no
menor a 10cms.

Escalones Exteriores y de Acceso

Para la resolucién de los escalones del acceso y en general para todos los
exteriores se realizarA un contrapiso de hormigbn armado sobre el que se
dispondran las terminaciones correspondientes.

Para los que se encuentren al exterior se deberd amurar una nariz metalica perfil
“L” de arista matada.

Losas de Mesadas de Barios, Placares, etc.

Se ejecutard una losa de hormigén armado apoyada en dos de sus lados y de
espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas
y griferias que se deberan coordinar con el subcontrato de sanitaria.

Pretiles

Todos los pretiles tendran pases para los reboses que se ubicaran en cada extremo
de los canalones de manera de asegurar una evacuacion de alternativa y una
terminacion de correcta hermeticidad.

Los elementos estructurales de hormigdén armado (pretiles, frontalines, aleros, etc.)
seran terminados con revoque exterior tres capas (revoque grueso y revoque fino
predosificado para exteriores y terminaciébn con pintura para exterior tipo
“INCAMUR” o de performance superior.

Los planos horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendran goterones o
bufias como forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos.

Tanques de Agua
Se utilizaran tanques prefabricados de hormigén y de plastico segun corresponda
(abastecimiento/ incendio).

1.3. Muros y Tabiques

Generalidades

Si se tratara de construccion tradicional, todos los ceramicos seran de primera
calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros
de las laminas de Albafileria, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria
Constructiva General.

La Contratista deber& notificar a la Supervision de contrato que se encuentra en
obra las muestras de los mismos. La Supervision de contrato en este caso contara
con 5 dias para emitir observaciones o rechazar las muestras, pasado el plazo se
daran por aprobadas.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se
haran horizontalmente y de una altura uniforme.
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Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que
esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo
sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de
obtener mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza
y rejuntado final.

Todos los muros que no portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos
muros y la estructura del edificio se hayan “asentado”.

Si fuera un sistema industrializado se presentard memoria especifica del sistema.

MUROS REVOCADOS
En los casos en que los muros sean revocados ambas caras podra utilizarse ticholo
o ladrillo de campo segun detalles de apoyo mesadas y en un todo de acuerdo con
la Memoria Constructiva General.

Revoques
GENERALIDADES
Para el caso de construccion tradicional valen las siguientes especificaciones:

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes
en perfecto estado.

Las mezclas se batirdn prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depésitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aguellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desbordantes, etc.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acuiiados.

Los revoques de muros responderan a los indicados en planos de Albadileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojara
el paramento. En ningun caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

REVOQUES INTERIORES
En general se hardn en 2 capas: 12 tipo C, 22 tipo D segun Memoria Constructiva
General.

Los locales sanitarios se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso. El
encuentro de revestimiento con el revoque se salvara con la colocacion de un perfil “C”
de aluminio de 10 mm como terminacion.

Los placares se revocaran con dos capas; para terminacion con dos tipos de sustratos

(hormigon / cerdmicos) se azotard previamente toda la superficie completandose
posteriormente con las capas dos correspondientes.
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REVOQUES EXTERIORES
Todos los revoques exteriores donde tengan cambio de paramentos verticales
(hormigon / mamposteria) deberd llevar una bufia.

TERMINACION DE CIELORRASOS
En donde se indica en graficos, los cielorrasos seran de hormigén armado visto. Usar
desencofrantes para un correcto acabado.
En todo el perimetro, en el encuentro con los paramentos, se ejecutara una bufia de
terminacion.

LIMPIEZA DE HORMIGON VISTO
En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacion visto, se realizara su
limpieza, sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de
Carburundum. Dicha pastina estar4 compuesta por una parte de arena tamizada, ¥ de
portland blanco y ¥ portland gris. Si existiesen manchas se lavard la superficie con acido
clorhidrico y agua en proporcién 1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos
vistos se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun
indicaciones de la Memoria Constructiva General.

Cuando se realicen revestimientos ceramicos donde las mochetas queden con angulos
vistos se debera colocar un perfil de aluminio N°3430.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de
cemento gris).

Bufias
Se realizaran todas aquellas bufas indicadas en graficos de albafileria referidas a
revogues exteriores y encuentros entre: revoque y hormigon visto, revoque y aluminio, etc.

Terminaciones de antepechos
Se realizard un alisado de A+P con pendiente del 1.5%, terminacion gruesa y fina.

1.4. Pisos, Z6calos, Umbrales, Escalones y Rampas

Contrapisos

Con caréacter general los contrapisos interiores en bafios y cocina se ejecutaran como
parte de la platea general. En caso de otro tipo de disefio estructural se realizaran de la
siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo, sobre éstos se
extenderan cascotes mas finos terminandose con una capa de hormigén pobre de
0.03m de espesor. Sobre éste se hara el contrapiso que tendra un espesor de 0.10 como
minimo.

Se colocara en todos los casos un film de polietileno de 200 micrones
debidamente solapado, entre el suelo y el contrapiso para aislar éste de la
humedad del suelo.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran el pavimento con el mortero
correspondiente. El hormigdn de cascote no tendrd exceso de agua y al apisonarse
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se cuidara de no desviar ni aplastar los cafos de luz o de desagle y cafios de plomo
que hubiere embutidos en el suelo.

En locales de SS.HH. se realizara contrapiso de hormigdén de balasto segun se
indica en la Memoria Constructiva General, de 12cm de espesor.

Se seguird en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacion de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

Pavimentos interiores

CONSIDERACIONES GENERALES
En caso de ejecutarse de una platea general, los pisos de los locales de uso se terminaran
con endurecedor superficial tipo Sika Piso 40 o similar. Se aplicard una vez fraguado,
pintura epoxi de tipo industrial de primera calidad en todos los locales interiores a excepcion
de cocinas y bafios. En otro caso se aplicara este endurecedor a los contrapisos armados.

PINTURA
La pintura a aplicar sera epoxi de tipo industrial de primera calidad y el espesor minimo
a aplicar sera de 100 micrones o el minimo indicado por el fabricante en cada caso,
prevaleciendo este Ultimo criterio ante una contradicciéon. A modo orientador, las mismas
podran ser SumaFloor de Sherwin Williams, Epoxi para Pisos/Excelente Resistencia de
Elbex o Epoxi Autonivelante de Albamix, o calidad superior.

Se tendra cuidado en seguir la pauta de disefio y color establecida en el correspondiente
grafico.

Previamente a la aplicacién de la misma, se aplicara fondo epoxi, siempre que se hayan
realizado las reparaciones necesarias para dejar las superficies en condiciones 6ptimas.
Las reparaciones se realizardn con Mortero Epoxi, de modo de eliminar desniveles y
baches que afecten la continuidad de la terminacién del piso. Se atenderan a las
recomendaciones del fabricante en cuanto a otorgar mordiente al sustrato.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte
del buen construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente
memoria.

Las pinturas a aplicar deberan venir en sus envases originales, debiendo quedar los
mismos en obra hasta que la D. De O. lo indique.

Pisos DE BANOS Y COCINA
Para bafios y cocina los pisos seran en monolitico monocapa de acuerdo a las
siguientes caracteristicas:

Componentes y sustrato

Se ejecutaran con mosaicos monoliticos monocapa gris 30 x 30cms de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos céd. OD300 y otro de color o desempefio
superior.

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras

en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.
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Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior_horizontal
se dispondra un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de # 6 ¢/25 en ambos
sentidos) correctamente nivelada.

Humedades
Se deberé cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y posibles puntos
de infiltraciébn de manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento.

Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se deber& dejar la superficie del contrapiso totalmente
limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se
debera proceder al retiro de la parte afectada.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirA como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para
estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en
un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se deberéa presionar la misma y acompafiarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacién de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco
facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las
juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacion con la superficie,
trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los bordes
del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula
formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se
realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3 mm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizarian (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por cada
32m2). Las mismas tendran una dimensién minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con z6calos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general del

piso).
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Pavimentos exteriores

Con carécter general los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendrdn una
pendiente para desagie de pluviales del 1,5% teniendo como terminacion una
cordoneta que eventualmente serd parte de la platea general. Para el caso en que
no sea parte de la platea, la cordoneta se ejecutara segun planos de espacios
exteriores. En la acera publica la pendiente sera del 2.5%.

P1SOS DE HORMIGON FRATASADO (TERMINACION LISA)
En veredas perimetrales y patios se procedera al retiro de 20cm de terreno natural y
posterior compactado con material inerte. Debera retirarse la capa superior de suelo con
contenido organico y se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios
para cumplir con las cotas establecidas en graficos. Se debera extraer como minimo
20cm, siempre y cuando se haya eliminado los restos de raices. Se compactara el suelo
natural hasta lograr un CBR >5 compactado al 85% del PUSS.

Luego se adecuara y compactara el suelo natural (arena de grano medio) para obtener
un CBR>10 compactado al 90% del PUSM.

Luego se realizardn dos capas Tipo B de 15cm de espesor terminadas, de material
granular y condiciones de compactacion para lograr un CBR>30 AL 95% DEL PUSM.

El paso siguiente serd la ejecucién del piso de hormigén armado de 8cm de espesor con
armadura central tipo mallalur C30 (en pafios no mayores a 1,50m x 3,00, con fajas de
separacion de 0.30m de ancho e igual composicidn) y terminacion superficial con
endurecedor para pisos de hormigén tipo Sika Piso-40 o calidad superior. Sobre esta
base y previo mezclado en seco de los componentes del endurecedor superficial (por
volumen: dos partes del componente y una parte de cemento portland) se procedera a
espolvorear uniformemente un area establecida sobre el hormigén fresco y una vez
desaparecida el agua de exudacion.

El hormigdn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacién del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera al estampado o una segunda pasada de llana manual final para los casos
correspondientes.

P1SO BLANDO DE CAUCHO O GOMA EN ZONA DE JUEGOS
Las zonas de juegos tendrdn como terminacion un pavimento blando bicapa constituido
por una base elastica y una terminacién decorativa.

Luego de ubicados los niveles y ejecutadas las nivelaciones correspondientes de la zona
a trabajar se procedera a la preparacién del sustrato como se indica para Pisos de
hormigén armado. El paso siguiente serd la ejecuciéon del piso de hormigdén armado de
8cm de espesor con armadura central tipo mallalur C30, con todas las pendientes
necesarias y de terminacion fratasado.

Se debera proceder a la limpieza de polvo e impurezas de la superficie a pavimentar. A
continuacién se colocara una capa de imprimacioén en todo el perimetro del area a
pavimentar, y en las patas de todos los juegos que estén colocados en dicha area.
Sobre dicho contrapiso, se colocara in situ un pavimento continuo bi-capa para
proteccion de areas de juegos, compuesto por las siguientes capas:
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BASE ELASTICA

La base elastica es la superficie creada a base de granalla de caucho que se utiliza
como primera capa o capa base. La misma ir4 colocada in situ sobre una sub-base,
en este caso el contrapiso fratasado. Esta base elastica sera una superficie continua
elaborada in situ creada a base de granalla de caucho de granulometria 2-7 mm,
aglutinada con resinas de Poliuretano (PUR), en proporciones dadas por el fabricante
(1.8 ltrs de resina/ 20kg de caucho aprox).

Su espesor no sera en ninglin caso menor a 2 cm. Una vez colocada y nivelada esta
base, se debera esperar entre 6-8 horas para la aplicacién de la capa de desgaste.

CAPA DE DESGASTE

Sobre la base elastica anterior se colocara otra capa continua in situ de diferentes
colores, segun lo especificado. Su espesor no sera en ninglin caso menor a 1 cm.
Tendra proporciones de resina 3.5 It / 25 kg de EPDM, o segun lo indique el
fabricante. La misma podra ser hasta 100% de caucho de etileno propileno dieno
(EPDM); o combinado éste ultimo con hasta 85% de granos de caucho encapsulados.
Para finalizar, se realizara la compactacioén con rodillo de toda el area cubierta con
EPDM.

La empresa debera presentar una muestra a la Supervision del contrato,
correspondiente a un area no menor a un cuadrado de 5 cm por 5 cm del pavimento bi-
capa terminado, para corroborar producto y colores.

Zo6calos

CONSIDERACIONES GENERALES
Los arranques visibles serdn siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se
produzcan en las zonas menos visibles.

COMPONENTES Y SUSTRATO
Los z6calos seran de monolitico monocapa tipo sanitario, 30cm x 10cm de calidad y
color analogos al tipo JBN Blangino compactos c6d. OD300 o desempefio superior en
el caso de bafios y cocina. Para el resto de los locales habitables interiores, se colocara
una pieza tipo C de aluminio de dimensiones 10 x 3 cm, bajo el siguiente procedimiento:

COLOCACION
Z6calos monoliticos: idem Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar
(o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad superior). Para
el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de 10mm. Quedaran a
plomo del revoque fino, segun indican planos de albafiileria.

Zocalos de aluminio: Antes de proceder con la ejecucion de los revoques, se dejara
presentada una pieza de madera blanda de 10 cm de altura en todo el perimetro del
local. Una vez finalizados y secados los revoques se retirara dicha pieza y se colocara
la C de aluminio, tomando las precauciones necesarias de proteccion del aluminio de
cales, en este caso dandole una mano de pintura asfaltica a la cara en contacto con el
revoque.

REJUNTADO EN ZOCALO MONOLITICOS
Idem Pavimentos interiores — rejuntado.
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LimPIEZA
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo de
algoddn y agua limpia. Una vez que el z6calo se encuentre seco se retirard la pelicula
formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

Revestimientos

CONSIDERACIONES GENERALES
En bafio la altura de revestimiento sera de 2.10m, debiéndose considerar en la Gltima
hilada como terminacioén la colocacion de un perfil de aluminio anodizado de 10mm o
una bufia de 1.5 x1.5cms.

COMPONENTES Y SUSTRATO
En bafios se revestird con ceramicos blancos de primera calidad, o de performance
superior (20cms x20cms), con un espesor minimo de 3,5mm. Debera presentar
superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras, grietas
o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas deberan permanecer lo
suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el valor humidico del mortero
de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafio, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidréfugo.

COLOCACION
Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina reforzada
(cemento, cal y arena fina en una relacion 61t-251t-100It) o adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada
de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se
retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de azulejos, que estardn humedos, se debera presionar los mismos
y acompafiarlo con un suave movimiento de torsién, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o "recalque
de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco
facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

LIMPIEZA
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con posterioridad
se realizara un lavado final con agua y jabén neutro

Escaleras y Rampas

ESCALERAS INTERIORES
Se deberan realizar segun los recaudos de albafiileria.

RAMPAS DE ACCESO Y FONDO

Para ambas situaciones se seguirdn los procedimientos establecidos en apartados
Contrapisos, Pisos y Pisos exteriores.
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Terminaciones de tanque de agua

Transcurrido un plazo no mayor a 28 dias se debera lavar la superficie interior del tanque
con una solucién de agua y acido clorhidrico al 10% para posteriormente enjuagarla con
abundante agua y dejarla secar. Posteriormente y como terminacién se aplicara un
revestimiento, a base de resinas epoxi tipo Sikaguard sanitario o de calidad superior.

Impermeabilizaciones y Aislaciones
Capa aisladora horizontal y terminaciones

Se deberan realizar segun lo indicado en recaudos de albafiileria.

Las membranas cumplirdn con la norma UNIT 1058/2000, elongacién media a la rotura
300%, plegabilidad sin fracturas a 5°, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y con la
norma UNIT 1065 sobre colocacion solapandose las diferentes capas de membrana y
soldandose perfectamente en un minimo de 8cm.

Se realizara al final una prueba de agua de 48 horas. Se ejecutaran con prolijidad las
gargantas y terminaciones.

Los pases de desague libre seran correctamente impermeabilizados disponiéndose de
un cafio de PVC de terminacion (segun detalle de sanitaria).

Otras impermeabilizaciones

Se impermeabilizaran ademas los muros interiores de los bafios en aquellos sectores
donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con
morteros de arena, cemento, hidréfugo y emulsién asfaltica, una vez realizada la
instalacion sanitaria.

Se impermeabilizar4 con los mismos materiales toda la superficie interna de las
jardineras, redondeandoles los angulos interiores y aplicAndoles tres manos cruzadas
de emulsion asfaltica. Se dard una mano de emulsion asfaltica a todos los pilares
metalicos exteriores, a lo largo de todo el tramo inserto en el hormigoén.

Juntas de Dilatacién, Juntas de Trabajo, etc.

Juntas de dilatacion

Pavimentos interiores

Los pisos interiores de bafios y cocinas ejecutados en monolitico, tendran juntas de
dilatacion que se ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento
debiendo coincidir con las del contrapiso si correspondiera. (Ver Pisos interiores).

Veredas perimetrales

Tendran juntas de dilatacion cada 6m (rellenas con mastic asfaltico y arena) y en todos
aquellos lugares que existan discontinuidades geométricas.

Juntas constructivas
Veredas perimetrales en hormigén armado.
Cada tres metros se ejecutara una junta de 2cm de ancho con una profundidad de por

lo menos 1cm en el piso de hormigdn armado.
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Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas

Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de zdcalo / revestimiento o
revestimientos / revoques se colocara un perfil “U” de aluminio como junta constructiva
y terminacion.

Bufias
Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque /
hormigén, revestimiento / revoque, etc.) se resolveran mediante la construccion de una
bufia ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se esta realizando la
terminacion del paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm.

1.5. Vidrieriay Espejos

Consideraciones generales

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son aproximadas
debiéndose rectificarlas en obra.

Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras
presentadas a la Supervision del contrato.

Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas y detalles. Tanto
para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89, 128:89
y 777:89.

Espejo de bafios
Los bafios a construir deben contar sobre su mesada con un espejo de 70 x 95cms, 0
lo que que indiquen los planos.

Sera siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). El soporte
de espejo tendra tres manos de impregnante para maderas tipo Polisten Clear de
Renner o calidad superior en todas sus caras. Como terminacién de canto se dispondra
un marco / perfil de aluminio 2173 armado con escuadras a 45.

ESPEJO DE BANOS PREESCOLARES
Para aulas y bafios de preescolares los espejos seran laminados para garantizar la
seguridad por rotura y deberan con todos los requisitos indicados para espejo de bafios
comunes. Bafo: 60 x50cms.

Vidrieria

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores seran
como minimo 6mm y en todos los casos se admitird silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacion los mismos deberan quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitir4 el uso de masilla vegetal.

En aberturas exteriores seran DVH (doble vidrio Hermético) de 5+9+4 en general o
de 6+9+5 para superficies de vidrio superiores a 1.5 m2.
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Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 1.40, y en las
ventanas por encima de antepechos con partes moviles superiores a 120 x 50cms se
deberéan colocar cristales de doble laminado de 3mm c/u y 4mm c/u conformando los
componentes del DVH.

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes moéviles como fijas,
se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

1.6. Carpinteria de Aluminio

Consideraciones generales

Todas las ventanas y puertas indicadas en planta seran de aluminio, salvo que se
indique otra cosa. Para éstas se emplearan series GALA COMUN de Aluminios de
Uruguay, similar o mejor. Es responsabilidad del contratista la eleccion de la perfileria 'y
su disefio para un correcto funcionamiento y estanqueidad.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles publicados como parte del llamado
constituyen documentacién grafica de referencia. La Contratista debera elaborar su
disefio con todos los recaudos (planillas de especificaciones y detalles constructivos), a
partir de su propuesta, pero sus componentes deben corresponder siempre a un Unico
sistema alternativo.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista. En ningan caso implicard la exclusion de otros
productos de calidad y prestaciones similares o superiores a las indicadas.

Se suministraran todos los accesorios necesarios al funcionamiento de las aberturas
propuestas, sean Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, burletes,
guardapolvo, etc.

Los encuentros con el hormigén o con mamposteria seran de acuerdo con cada proyecto
ejecutivo, siguiendo este criterio: en mamposteria grapas; en hormigén tacos con tornillos
de acero.

Perfiles Aleacién

Salvo indicacién en contrario, se utilizaran perfiles extruidos en aleaciéon de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm?
Limite elastico 1970 kg/cm?
Médulo elastico 700.000 kg/cm?

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo y deben considerarse como
requerimientos minimos. Se podran ofrecer variantes que respeten disefio, espesores,
prestacion y valores estructurales. Dichas variantes se presentardn debidamente
documentadas a través de los folletos de los fabricantes, muestras, garantias, etc.

22



PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

TERMINACION
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi se
indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado. Se requerird una capa anddica
de 15 micras de espesor minimo, con su correcto sellado y de acuerdo con la norma UNIT
1076.

CoLOR
Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizada o anolok
no admitiéndose otras alternativas. No se permitird el uso de pinturas electrostaticas en
ninglin componente ni se autorizardn mezclas de componentes de diferentes sistemas
en cada unidad asi como en la totalidad de la obra.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados DVH segun los
casos.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa junta
4573 y tapa junta 4574. Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al
premarco/ marco guia ya que no se admitird ninguna separacién entre estos y a la vez
con los laterales del vano.

Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose
ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberadn contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Las aberturas que lo requieran deberan estar provistas de un canal para agua de
condensacion.

1.7. Carpinteria de Madera

Consideraciones generales

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento portland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y ensayos
mecanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 940:94 y
UNIT-1SO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Puertas

MARCOS (LAPACHO)
Los marcos seran de 12cm x 5,5cm y la hoja de espesor 45mm. Todas las dimensiones
establecidas en los planos son las medidas finales de cada seccion.
Si hubiera aberturas con dimensiones menores de 80 cm de luz, los marcos seran de
7cm x 4,5cm y el espesor de la hoja de 35mm.

HERRAJES
Segun especificaciones propuestas.

23



Equipamiento (obra blanca)

Se colocaran retenes de goma en todas las puertas para evitar los golpes de las
hojas. Todas las hojas de carpinteria blanca tendrdn pomelas standard bronce niquelado
80mm, cerradura de seguridad y tiradores tipo manija baral de 160mm o0 192mm
(uno por cada hoja) en bronce cromado o niquel cepillado de reconocida calidad.

En aquellos cerramientos moviles que tengan partes con vidrio los mismos deberan
ser colocados con silicona neutra para evitar toda vibracién producto del movimiento o
de golpes.

Para la hoja de la puerta del bafio accesible se debera considerar una defensa en
chapa de acero de 40cms de altura por el ancho de la puerta en ambas caras pegadas
y atornilladas con ocho tornillos minimo. La cerradura sera tipo “Star” 410, con retén
cilindrico (c/ rodillo giratorio de bronce torneado, resorte de fleje de acero laminado y
terminacién en bronce pulido segin anexo) y manija - picaporte en acero inoxidable
segun anexo.

PUERTAS DE BANOS

Las hojas seran todas de MDF Hidro Resistente de 15 mm de espesor, protegido con
una mano de sellador blanco para maderas tipo Renner o calidad superior, previo
enmasillado y lijado de imperfecciones. Una vez lijado, se procedera a dar 3 manos de
esmalte acrilico satinado color blanco tipo SATINCA o calidad superior, lijando entre
cada mano. Se cubrira la parte inferior de la hoja con una lamina de acero inoxidable
continua, que conforme una C de proteccién del canto y de las caras a lo largo de los
20 cm inferiores.

Bibliotecas
Madera aserrada estructural en fondos de muebles:

Se utilizaran escuadrias de madera aserrada estructural para la trama que se fijara a
piso y techo y que recibira luego los tableros fondo del equipamiento que seran tableros
fendlicos de 15 mm. seran terminacién pino calidad tipo Plywood Lumin BC de
Wayerhaeuser, libre de nudos en su cara buena.

Los tableros que conforman las estanterias serdn en contrachapado fendlico con
terminacién pino, calidad tipo Plywood Lumin BC de Wayerhaeuser, de 30 mm de
espesor (conformados con 2 tableros de 15 mm pegados con cola fendlica por su cara
mala) y se fijaran a la estructura mediante angulos y tornillos que en todos los casos
seran cubiertos por tarugos.

Se lijaran con lijadora de disco todos los cantos de cada tablero. Se enmasillaran
aquellos cantos con imperfecciones y se procedera a un segundo lijado hasta lograr un
canto parejo y sin huecos ni porosidades.

PERCHEROS
Para percheros que formen parte de las bibliotecas en las aulas, seran de lapacho tanto
listones como esferas, de terminacion idem mueble. Irdn insertos en el fondo reforzado
del mueble (tablero fendlico 15+18), atornillados y encolados segun planilla.

Tratamiento de elementos de madera vista

En ambas caras (prestar especial atencion en la colocacion de los tableros para que
siempre quede vista la cara buena) se realizara una lijada previa en el sentido de la
veta de forma de dejar las superficies perfectamente lisas. A continuacion se limpiara
con solventes y/o detergente eliminando todo rastro de polvo, impurezas y manchas.
Limpiar manchas grises con limpiadores al agua especiales para madera.
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Luego y comprobando que la superfice esta seca y sin restos de solvente alguno, se
aplicaran tres manos de un lasur incoloro al agua del tipo "Cetol interior balance
satinado" o calidad similar o superior en todas sus caras y cantos.

La primera mano se aplicara diluida en un 5% y luego del secado se procedera a un
alisado mediante lija 240 o mayor, en las caras vistas.

Finalmente se daradn las dos manos restantes verificando el correcto secado entre
ambas.

MAMPARAS

Las hojas seran todas de MDF Hidro Resistente de 15 mm de espesor, protegido con
una mano de sellador blanco para maderas tipo Renner o calidad superior, previo
enmasilladlo y lijado de imperfecciones. Una vez lijado, se procedera a dar 3 manos de
esmalte acrilico satinado color blanco tipo SATINCA o calidad superior, lijando entre
cada mano. Se cubrira la parte inferior de la hoja con una lamina de acero inoxidable
continua, que conforme una C de proteccién del canto y de las caras a lo largo de los
20 cm inferiores.

ESTANTERIAS
En aulas tendran idénticas especificaciones que las bibliotecas.

En el caso de cocinas y bafios, en caso de existir, seran de MDF Hidro Resistente de
18 mm de espesor, protegido con una mano de sellador blanco para maderas tipo
Renner o calidad superior, previo enmasilladlo y lijado de imperfecciones. Una vez lijado,
se procedera a dar 3 manos de esmalte acrilico satinado color blanco tipo SATINCA o
calidad superior, lijando entre cada mano.

Estas estanterias, estaran colocadas sobre soporte T de hierro de 1” x 3/16” amurado a
mamposteria como indica en planilla, a distancias entre apoyos no mayores a 70 cm.

Los soportes se pintaran con dos manos de antidxido y pintura blanca para metales
como indica esta memoria.

ESPEJOS
El soporte de los mismos serd un MDF Hidro Resistente de 15 mm de espesor Protegido
con 3 manos de impregnante incoloro tipo Polisten Clear de Renner o calidad superior,
a excepciéon de aquellos incorporados a bibliotecas, cuya proteccion de fondo sera la
indicada para el mueble.

1.8. Herreria

Consideraciones generales

Bajo ninguna circunstancia la separacién entre componente de una reja podra ser mayor
a 15cms. y de ser asi sera especificamente aclarado y con autorizacion expresa de la
Supervision del contrato.

Las rejas se ubicaran a 5¢cm por fuera del plomo exterior de los muros para lo cual se
utilizaran “patas de arafa” en planchuela de 2” x 3/8” combinadas con varilla de 16mm
roscada con prisionero y sellada al muro con Sikadur.

Todas las aberturas con movimiento que lleven vidrios, éstos deberan ir con silicona
neutra de forma de evitar todo tipo de movimiento o vibracion.
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Todas las rejas se rectificardn en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacién implique riesgos de seguridad (por ejemplo, vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar con
las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, etc.).

Herrajes (comunes y de seguridad)

En todas las rejas corredizas el sistema de movimiento sera con riel tipo Perkeo y guia
inferior en perfil “C”, el cerrojo sera de gancho tipo Star y llevara dos pasadores de canto
con cafo de traba inferior (como forma de evitar el golpe de las hojas se cotizaran dos
regatones de goma por hoja).

Para las rejas batientes se dispondra de un cerrojo tipo Star y tres pomelas de 135mm
con perno de 3/8”. Las planchuelas laterales, jambas, que conforman el marco se
deberan fijar al piso y al dintel. El pasador serd de canto con cafio de traba inferior y
tope en planchuela de 2” x 3/16” (superior). Como forma de evitar el golpe de la hoja se
cotizaran dos regatones fijos de goma. Ver Herreria.

Estructura de apoyo (bafio accesible)

Para el inodoro se dispondran dos agarraderas, una fija con porta rollo en cafio de 1 %"
cromado y la otra rebatible también en cafio de 1 %" pulgada cromado y ambos
montados a 80cms del NPT. Ver anexo adjunto.

El inodoro debera ser tipo “Olmos —Nérdico” sobre un pedestal, altura sobre NPT 50cms
(pedestal de 30 x 60 x 13cms).

Para el lavamanos se dispondran de una agarradera en cafo de 1 72" cromado segun
graficos adjuntos.

Se podran presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los desempefios
de funcionalidad, ergonometria y ser facilmente higienizable.

Acero Inoxidable
Se realizaran en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones todos los
elementos constitutivos de la cocina.

MESAS DE TRABAJO
Los modulos de mesa de trabajo seran construidos totalmente en acero inoxidable de
primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmosfera
de gas argon, prolijamente desbastados y pulidos al ras.

La terminacién serd mate. La encimera de chapa lisa estar4 apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando filtraciones
y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Deberé presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

MESADAS CON PILETAS
Seran construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 de 1,5 mm de espesor con
soldaduras continuas en atmosfera de gas argon, prolijamente desbastadas y pulidas al
ras.
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La terminaciéon serd mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zécalo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando filtraciones
y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. La encimera
estard doblada con perfil antiderrame en todo su perimetro.

Las dos piletas deberan tener todos sus bordes redondeados, cantos sanitarios y
soldado totalmente a la encimera.

Su estructura sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 40x 40 mm y de 1,5
mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. Debera
presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS
Se realizara en acero inoxidable AlISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y plegada
tal como en especificaciones anteriores. Se le colocara un perfil de borde doblado que
formard una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su drenaje y
con tapén para desagotarla. En el interior llevara filtros que deberan ser facilmente
desmontables para su limpieza.

Perimetralmente llevara una iluminacion de tubos de 1x36 plegada la carcasa en la
misma campana. Deberd llevar un equipo de extracciébn mecénica en la parte superior
del ducto. Se terminara en pulido mate.

Bicicleteros
Se dispondran médulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L" para bicicletas.
Llevaran dos manos de antiéxido y dos manos de esmailte brillante.

Tachos de basura
Se debera incluir el suministro y colocacion de tachos de basura.

Escalones exteriores
El revestimiento de los escalones exteriores se completa con nariz metalica (perfil “L”
de 172 “x3/16”) con dos grapas como minimo.

1.9. Pétreos

COMPONENTES Y SUSTRATO
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afadidos, no podra presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se aceptara
que tenga pelos o grietas.

COLOCACION
Asentados sobre losa de hormigdén armado, 5cms minimo. La colocacién y nivelacién
se hara de acuerdo a la préactica corriente para cada tipo de material y trabajo, en
perfectas reglas del arte del buen construir.
En los puntos de toque con otros materiales se deberd dejar juntas abiertas de 5mm,
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de calidad
superior.

REJUNTADO

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco c/ tierra de color mineral o silicona.
La pieza se protegera convenientemente hasta el momento de la ultima limpieza.
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LimPIEZA
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacion final se realizara
un lavado con esponja o trapo de algodén y agua limpia.

Las mesadas de los bafios serén de granito Guazubira 2cm de espesor, piezas Unicas,
con frontalin de 8cm y frentes laterales también revestidos.

1.10. Cielorrasos

En caso que haya cubierta liviana, su perfileria servird de sujecion al sistema de
aislacion termo acustico y al cielorraso propiamente dicho, a través de un sistema de
tiranterias debidamente fijado.

La aislacion termo acustica se compone de barrera de vapor (polietileno 200micrones),
una primera aislacién en 50mm poliestireno expandido 2D y 50mm de lana de roca
densidad media auto extinguible.

La terminacién del cielorraso estara daba por paneles fendlicos terminacién pino de
15mm tipo Plywood Lumin de Wyrehouser de calidad BC superior, los que se atornillaran
a la estructura de madera cada 20cms y a no menos de 2cms del borde de cada panel.

Para las sujeciones intermedias se realizaran sujeciones cada 40 o 45cms.
Es fundamental que se verifiquen las alineaciones y los acordamientos de las vetas.

Se deberé prestar especial atencién en la colocacion de los tableros para que siempre
guede vista la cara buena del tablero. Las calidades sugeridas para el uso seran tipo
BC o superior.

En ambas caras (prestar especial atencion en la colocacién de los tableros para que
siempre quede vista la cara buena) se realizar4 una lijada previa en el sentido de la
veta de forma de dejar las superficies perfectamente lisas. A continuacion se limpiara
con solventes y/o detergente eliminando todo rastro de polvo, impurezas y manchas.
Limpiar manchas grises con limpiadores al agua especiales para madera.

Luego y comprobando que la superficie esta seca y sin restos de solvente alguno, se
aplicaran tres manos de un lasur incoloro al agua del tipo "Cetol interior balance
satinado" o calidad similar o superior en todas sus caras y cantos.

La primera mano se aplicara diluida en un 5% y luego del secado se procedera a un
alisado mediante lija 240 o mayor, en las caras vistas.

Finalmente se daran las dos manos restantes verificando el correcto secado entre
ambas.

1.11. Instalacién sanitaria
Obras comprendidas

= Sistema de desagile de aguas servidas y pluviales

= Abastecimiento de agua potable

= Generacion y distribucion de agua caliente

= Proteccion contra incendio

= Célculo de los depdsitos de agua y fosa séptica/pozo negro donde corresponda
= |nstalacion de gas
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Consideraciones generales

La instalacién sanitaria deberd cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General
del MTOP, la presente Pauta y su Capitulo O, con la Ordenanza Municipal de
Instalaciones Sanitarias de la Intendencia correspondiente y las normas UNIT. El
procedimiento constructivo, ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares, debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales, asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT o por la norma
de origen, siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria debera obtener de la Intendencia
correspondiente el permiso para realizar la conexion, la confirmacion de la profundidad
de la misma y verificacion de que la cota de conexién coincida con la prevista en el
proyecto. En caso de que no coincidiera, lo pondra en conocimiento de la Supervision
del contrato junto con una propuesta de ajuste de las cotas de zampeado.

Las obras de sanitaria deberan estar limpias y libres de restos de materiales, cascotes,
maderas, etc., en especial las tuberias de desagiies y todos sus componentes, y la
instalacion debera estar debidamente probada, ajustada y en condiciones de uso previo
a la puesta en servicio del edificio.

DE LA INSTALACION Y LA ESTRUCTURA
Para el caso en que se deban realizar pases en la estructura de fundacion se verificaran
los niveles de cada componente, debiéndose solicitar al Ingeniero Calculista sus
modificaciones que correspondieren. La instalacion sanitaria y en particular la referida a
la evacuacién en ningln caso deberan quedar solidarizada a la platea de fundacion.

DISENO GRAFICO DE LAS INSTALACIONES
Se entregara a la Supervision del contrato, antes de iniciar las obras, un planteo
esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio, bocas de desagies,
tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo por el cual se deberd coordinar su
ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e inspeccién, asi como
evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los revestimientos y una vision
estética desafortunada.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado, las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Supervision del contrato.

MATERIALES
El abastecimiento interno del Centro sera de polipropileno termofusién con uniones
soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos metélicos en
los puntos de conexidn de griferias o colillas.

Las cafierias de agua fria y caliente seran forradas en su totalidad con fundas tubulares
de polifon y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una correcta
dilatacion.

Las cafierias aparentes, por ejemplo, anillo perimetral SUM, subida/bajada ventilaciones

de tanques, bajadas de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro
galvanizado con accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.
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Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado (apto
para presion de trabajo de 10 kg/cm?). Su utilizacién sera Unicamente para agua fria y
esté totalmente prohibido su doblado o modificacién con cualquier fuente de calor.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccioén, protecciones, etc.

El avance de obra deberé prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

Tapas de inspeccidn

EN CANERIAS VERTICALES Y SUSPENDIDAS
Los cambios de direccién, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacion se dispondra de
tapas de inspeccion.

EN CANERIAS SUBTERRANEAS
La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la longitud asi
lo exija, se le colocara una cdmara de acceso que serd segun los casos, camara de
inspeccion, boca de desague o pileta de patio y tratara de darse una buena solucion al
problema.

EN CANERIAS SECUNDARIAS
Las cafierias de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de direccion,
empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocard un registro de
inspeccion.

Ventilaciones de la cafieria primaria
Habra aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacion de aire, en
sentido contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas alejado
y en los ramales cuya longitud lo exija.

Protecciones

SUBTERRANEA
Los cambios de direccion en la instalacion subterranea de PVC (bajo de inodoros, codos
y sifones) se ahogaran con hormigén de espesor no inferior a 5cm.

PRIMARIA Y PLUVIALES (COLUMNAS)
Las cafierias en hierro fundido expuestas se sujetaran con grapas del tipo “cepo”
planchuela de hierro de 3/4 x 3/16” con separacion que permita la dilatacion del mismo.

En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.

Abastecimiento

Las cafierias de hierro galvanizado empotradas e muros se tomaran con arena y
portland al 3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a una profundidad no
menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se sujetaran
con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1%2°x1/8” dispuestas con una
separacion no mayor a 50 veces el diametro de la cafieria (las grapas deberan permitir
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la dilatacion de la caferia segin su generatriz). Se terminaran con dos manos de
esmalte sintético, diferencidndose los circuitos de incendio, agua fria y caliente. Se
tratara de evitar el paso de las cafierias de hierro galvanizado por el terreno natural o
en contrapisos. En casos en que tales situaciones no se puedan evitar, las cafierias
deberan ser embebidas en asfalto caliente previéndose un recubrimiento no inferior a
2cm en todos los sentidos.

Para las instalaciones en polipropileno termofusién, se colocaran con la marca a la
vista prohibiéndose el doblado o modificaciéon de las cafierias con cualquier fuente de
calor. Todas las cafierias de abastecimiento se deberan probar a una carga hidrostética
equivalente a 7 k/cm? en toda su extension durante una hora.

El posicionado de la instalacion sera envuelta en papel y tomadas con mortero de arena
y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas
deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.

Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las
mismas quedaran cubiertas por un hormigén pobre de espesor no inferior a 10cms.

El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo y
ducha de preescolares, lavabo y ducha teléfono y ducha en bafio para maestras y
personal de cocina, pileton y piletas de cocina y bafio para personas con capacidades
diferentes.

Toda la cafieria de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de
lana de vidrio envuelta en carton acanalado y tomada con arena y portland. Para los
casos en que la instalacion sea vista o en bandejas metalicas las mismas deberan
protegerse con el aislamiento térmico adecuado.

Drenes

En caso necesario se construirdn drenes para control de sub-presiones y captacién de
las aguas subterraneas los que tendran un ancho de 0.60m y una altura referida a la
variabilidad del muro de contencién. Centrado en su ancho y a 10cm del fondo, se
colocaran el cafio captador de agua, en PVC de 110mmm, perforado, que conducira
el agua hacia registros de desagles, segun se indica en los recaudos gréficos.
Dicho cafio estar4 rodeado de material inerte (canto rodado) de granulometria
decreciente, tamafio no mayor a 2”, el cual quedara separado del terreno por medio de
un geotextil de 200g.

Pluviales

Las columnas que reciben desagties de cubiertas livianas llevaran embudo de plomo de
50cm. de didmetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado de unién
con la columna de hierro fundido. Podra ser de PVC con salida vertical u horizontal (tipo
caldereta) cuando la columna de desagle sea de PVC.

Todos los desaglies de pluviales deberan tener globo de alambre como prevenciéon de
obstrucciones y desbordes de PVC ubicados 10cm sobre la toma de pluviales con
terminacion a ras del paramento.

Artefactos
BACHAS Y PILETAS

Las bachas seran de acero inoxidable de 30cm de diametro y 17 de profundidad, tipo
Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de granito tipo Mara grafito.
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ACCESORIOS

En bafios con ducha se debera contar como minimo cinco accesorios (porta rollo — altura
de montaje 0,47m, percheros (2) — altura de montaje 1,57m, una jabonera y un toallero
de barra 0,77m) de ceradmica color blanco.

En los Centros Tipo D — Polideportivos, para cada box o local de bafio se suministrara
e instalard perchero y portarrollo de losa. En cada box de ducha, se suministrara e
instalard jabonera de losa tipo de embutir. En muro enfrentado a boxes de duchas se
colocara un perchero de losa por cada box. Deberan proveerse y mantenerse felpudos
de vinilo (tipo similar o mejor a Nomad Aqua de 3M), segun se indica en planta, a la
salida de sectores de ducha.

En boxes de bafio y duchas de discapacitados se suministraran e instalaran todos los
accesorios exigibles segin UNIT 200:2010: portarrollos, barrales, sillas rebatibles,
asientos de inodoro y otros.

BEBEDEROS
Donde lo planos lo indiquen, debera colocarse bebederos de uso colectivo.

GRIFERIA
La griferia en lavabos seréa del tipo Pressmatic en general y seran mezcladoras en bafios
para docentes. En duchas se suministrara y colocara griferia mezcladora automatica
antivandalica.

Los bebederos y bafios con acceso directo por parte de los escolares seran del tipo
Docol-matic o de calidad superior de accién temporizada con cierre automatico.

Para los bafios accesibles seré de cruz tipo “Acerenza” o de calidad superior.

En los bafios para preescolares las mezcladoras de los lavatorios seran cromados con
volante en cruz del tipo Acerenza o de calidad superior y la ducha ser& exterior tipo
teléfono de tipo analogo al de las mezcladoras.

En la cocina, las piletas dobles y el pileton en acero inoxidable tendrdn mezcladora de
pico movil y volante en cruz con valvula del tipo cerdmico.

Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores seran del tipo esférico de
bronce cromado con asiento de teflon de 13mm de didmetro, las ubicadas en los bafios
tendran volante cromado, igual al de la griferia y rosca de 19mm para manguera.

VALVULAS
Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.

Las llaves de paso de corte general de los servicios seran de tipo colisas o tipo esféricas
de bronce cromado con sellos de teflon.

En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el pileton

de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada de
cada termo tanque.

32



PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

APARATOS
Las conexiones de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada
uno. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexién de los aparatos seran plasticas reforzadas con extremos
metalicos debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicién de pieza alguna, salvo
para cisterna de bafios que deberan llevar una llave de corte.

Los marcos y rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable marca
“Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y
con las grapas correspondientes.

Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial cuidado
en su colocacién y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e inamovilidad de
los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de bronce con arandela
de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

Para las conexiones de inodoros se utilizar4 un cono de acople rapido. El sellado de la
junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con silicona neutra. Para
la sujecion de los lavatorios se deberan utilizar grapas y en el punto de contacto con la
pared se debera pegarlo con silicona neutra.

En referencia a las monocomando deberan tener un anclaje doble y una platina en
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea cerdmico tipo los de
Docol modelo Arte Attica.

Para el bafio de maestros el lavabo, el inodoro seran segun lo indicado en laminas.

CISTERNAS
Las cisternas instaladas seran de 10lts tipo Magya o de calidad superior y se debera
tener especial atencion en la instalacion de la descarga, asi como en la ubicacién del
dispositivo de accionado del sistema referenciados a la posicion del inodoro.

La colocacién de los tiradores de las cisternas debera realizarse de manera coordinada
con las etapas de rastico y terminaciones, teniendo en cuenta que el accionamiento
lateral de cada tirador/ simplén debera amortiguar la presiébn mecanica que se ejerza
sobre el pulsador.

En bateria de servicios higiénicos se instalaran dentro del ducto sanitario y/o tisaneria
las cisternas de inodoros de boxes, cafierias, sifones y llaves de paso, para impedir el
acceso del puablico en general a este tipo de elementos. Las cisternas exteriores tendran
derivados plasticos con mecanismo interior de bronce, modelo exterior de capacidad
minima 12 litros.

Céamaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigon armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento portland puro en su cara interior.

Todas las cAmaras de inspeccién llevaran tapa y contratapa de hormigdn de cierre
hermético. Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o
selladas con una mezcla de arena fina y cal.

Las tapas de camaras de hormigdn seran lisas o para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.
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Regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagtiie

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desaglie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior, asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas.

Las rejas superiores; en las regueras seran conformadas por tramos de 1.80 x 0.30cm
y en angulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de
angulo "L’ de 1 2" x 1/8”

Termotanques de agua (cocina y bafos)

Se dispondra de al menos 1 calefén de 100 Its para cocina combinado con un colector
solar que conjuntamente con un sistema de “anillo” complementado con una bomba
recirculadora, la que permitird suministrar agua caliente a todo el Centro (tanque de
cobre) que debera contar con sello de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida
trayectoria comercial. El termotanque tendra su llave de corte de tipo esférico de embutir
en la conexién de agua fria. Ver planos de Instalaciones Eléctricas y Sanitaria.

Instalacion de colector solar para agua caliente

Se prevé la instalacién de colectores solares Grillo invisible, modelo GINV 100200 con
area de al menos 4m2 y tanque de al menos 300 Its de A.C.S. de acuerdo a lo
establecido en el Anexo Il — Célculo de demandas energéticas para escuelas de la
Direccion Nacional de Energia del MIEM normas aplicables a escuelas, teniendo en
cuenta las realidades de los Centros y como elemento compensatorio al consumo de
agua caliente en dichos Centros.

Para los centros Tipo D - Polideportivos el suministro de agua caliente sanitaria sera
calculado y dimensionado sobre la base de 50 usuarios de ducha por hora en los
horarios de 8:00 a 18:00 horas. El aporte energético para el calentamiento de agua
mediante energia solar térmica sera el exigido por ley 18.585 o el 50%, lo que resulte
mayor.

Los equipos a suministrar e instalar deberan figurar en el “Registro de equipos solares”
de URSEA.

Su ubicacién sera en la azotea y sobre estructura fijada para tal fin conformando con el
subsistema de energia eléctrica el Sistema General de Agua Caliente Solar (ACS).
La Supervision de contrato podra aprobar otra ubicacion, cuando se justifique por la
solucién de cubierta propuesta.

Su instalacion sera parte de una propuesta debiéndose considerar la superficie de
apoyo donde se instalara el equipo, el peso de equipo, accién del viento, efectos sobre
terceros, entre otros item que pudieren afectar el normal desempefio del edificio. Toda
la tuberia del sistema de agua caliente debera estar debidamente aislada para minimizar
pérdidas de calor en su recorrido.

Como requisitos basicos del sistema a tener en consideracién, se debera describir con
qué proteccion contra heladas cuenta dicho sistema, como se evitan los
sobrecalentamientos, qué dispositivos contra temperaturas excesivas de consumo se
prevény que cumpla con la norma UNIT 50-84 (Accidn del viento sobre construcciones).

Operaciones de mantenimiento preventivo. La contratista debera realizar al menos una

revision anual donde se deberan realizar los cambios y/o sustituciones que garanticen
el buen funcionamiento del sistema.
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Se debera certificar la compatibilidad en el funcionamiento del sistema de energia solar
con el de energia eléctrica, asi como las conexiones entre ambos.

Instalacion de Gas

Corresponde a una bateria de garrafas (5 unidades) de 13kg. Detras de ellas se ha
previsto la construccion de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte
de cada conexién y ademas la evaluacion de la presién que aporta cada garrafa. Las
valvulas reductoras de presion de las garrafas seran de tipo domiciliario. Se vincularan
al colector mediante conexiones flexibles de PVC con reboses de laton o bronce en los
extremos. La ventilacion cruzada de la caseta se desarrollara a partir del disefio de la
puerta.

1.12. Instalacion eléctrica

Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General del
MTOP, la presente Pauta y su Capitulo 3, con las reglamentaciones generales de UTE
y las normas UNIT. En caso de discrepancia entre los recaudos y las reglamentaciones
de UTE regiran las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes.

El procedimiento constructivo, ademas de cumplir con las ordenanzas y recaudos
particulares deberd, contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT o
de la norma de origen, siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacion de los trabajos con los rubros
gue tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera
de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de inspeccion,
protecciones, etc.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

El picado de canaletas, si corresponde, deberd realizarse de forma prolija y ordenada.
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion. En ningin
caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas mas de
Smm.

Para las cajas de bafios y cocina se debera coordinar la terminacion con albafiileria por
lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un

esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacion de posibles problemas.
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Materiales

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los cafios a utilizar en muros, contrapisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizacion de
“codos” las curvas se deberan realizar en el mismo cafo con nucleo helicoidal acorde a
la medida. Se utilizaran bujes de terminacion en todas las cajas. Todas las piezas de
unién (uniones, bujes, etc.) irAn cementadas.

Para las partes de la instalacidon que se realicen vistas, las mismas se ejecutaran en
cafio galvanizado con todas las piezas y accesorios que corresponden a tal solucion.

Los detalles de tal solucidn corresponden en todo al Capitulo 3 de estas Pautas.

lluminacién

Las instalaciones para iluminacion se haran completas, con sus canalizaciones,
conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segin de detalles de la
Memoria Constructiva Particular de Acondicionamiento Luminico y Eléctrico.

Las lamparas seran del tipo Philips u Osram color 83, o de calidad superior.

Las impedancias seran para lampara de 400w apta para mantener una corriente en la
lampara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contaran con un certificado de ensayos
fotométricos y de calidad.

Reflectores
Segun ubicacion en planos.

Extraccidon mecanica

Para campana de cocina
Para el sector de campana de humos se considerara la instalacion de un extractor
helicoidal tipo turbina edlica El Molino o calidad superior.

Para ambiente general
Extractor mural tipo Soler & Palau Modelo HV-300 ¢/ mando a distancia u otro de igual
o superior calidad.

Pararrayos

La Contratista colocara un sistema de pararrayos ionizante mediante mecanismos
electrostaticos que aprovechen el campo eléctrico que rodea el rayo (del tipo
IONOCAPTOR o similar), descartandose el uso de elementos radiactivos. Dicho sistema
debera cubrir totalmente el edificio y locales anexos, incluyendo sus partes salientes,
para lo cual contard con una 0 mas puntas captoras a las alturas que se requieran para
asegurar dicha exigencia.

La provision, instalacién y garantia de dicho sistema se har4 con una empresa
especializada y debera contar en este tema especifico con el respaldo de un Ingeniero
con probados antecedentes en la materia.

Todos los materiales utilizados deben ser concebidos especificamente para la
instalacion de proteccién contra caida de rayos.
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Instalacion de pararrayos
Instalacion del mastil; se ubicard sobre el tanque de agua con una distancia minima
entre el tanque y su extremo de 3.50m.
Instalacion del cabezal.
Canalizacién de proteccion.
Ejecucion de camaras.

Colocacion de conductor de bajada a tierra
Su descarga a tierra sera a través de un conductor de por lo menos 50mm en cobre
estafiado y realizada a 6cm como minimo de la pared del edificio con 3 grapas cada
metro.
La base del conductor de bajada debera ir protegida contra chogques mecanicos y otros
dafios con una funda de acero galvanizada de 2.40m fijada al edificio.

Ejecucion de latierra artificial
Las protecciones, camaras Yy tierra artificial se regiran por las normas referente a
proteccion contra el rayo (NF 17102, CEI1024 y NFPA 780) tipo IONOCAPTOR o de
calidad superior.

Aire acondicionado

La Contratista debe suministrar y colocar de los aires acondicionados en los locales:
aulas, aula de psicomotricidad, comedor, sala de maestros, direccién, administracion y
todo espacio de las escuelas, polos tecnologicos o polideportivos que sea ocupado por
alumnos, personal docente y no docente, indicados en planos adjuntos.

Los equipos deberan ser tecnologia inverter. El contratista serd responsable por el
calculo de la potencia del equipo de acuerdo a las dimensiones de cada local y las
condiciones de uso e implantacion.

1.13. Pinturas

Consideraciones generales

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. En todos los
casos se daran las manos necesarias para cubrir en forma pareja las superficies.

Tratamiento de elementos de madera vista

Tanto en caras como en cantos (prestar especial atencion en la colocacion de los
tableros para que siempre quede vista la cara buena) se realizara una lijada previa en
el sentido de la veta de forma de dejar las superficies perfectamente lisas. A
continuacién se limpiara con solventes y/o detergente eliminando todo rastro de polvo,
impurezas y manchas. Limpiar manchas grises con limpiadores al agua especiales para
madera.

Luego y comprobando que la superficie esta seca y sin restos de solvente alguno, se
aplicaran tres manos de un lasur incoloro al agua del tipo "Cetol interior balance
satinado" o calidad similar o superior en todas sus caras y cantos.

La primera mano se aplicara diluida en un 5% y luego del secado se procedera a un
alisado mediante lija 240 o mayor, en las caras vistas.

Finalmente, se daran las dos manos restantes verificando el correcto secado entre
ambas.
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Exteriores

Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior. Las superficies a pintar deberan estar
limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes, como minimo dos
manos a rodillo o pincel, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o
prevision de lluvias. Los colores se definiran con la Supervision del contrato.

Cielorrasos

Los cielorrasos y los revoques por encima de los revestimientos se terminaran con
pintura tipo latex no lavables de porosidad importante tipo INCA para cielorrasos /
antihongo. Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes, como minimo dos
manos a rodillo o pincel, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o
prevision de lluvias. Los colores se definiran con la Supervision del contrato.

Revoques interiores

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminaran con pintura tipo latex formulada para
interiores de éptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior.Las superficies a pintar deberan estar limpias,
libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes, como minimo dos
manos a rodillo o pincel, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o
prevision de lluvias. Los colores se definiran con la Supervision del contrato.

Terminacion en herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a base
de resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para lo cual
se deberd tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento
extrafio.

Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de 6xido la se
debera proceder al lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor para culminar
con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. Los colores se definiran con la
Supervision del contrato.

1.14. Varios

Juegos infantiles

Suministro y colocacion de juegos infantiles segln detalle indicado en planos. En caso
de juegos de madera, toda la madera a utilizar sera de primera calidad y perfectamente
curada y tratada.

Escudo nacional, nombre de la institucion y placa identificativa

La empresa deberd prever la colocacion del escudo nacional (suministrado por ANEP),
el nombre del Centro conformando una placa y la cerdmica identificadora del Proyecto.
Se debera consultar a la Supervision del contrato sobre altura y orden de colocacion.
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Base para méstiles

Se ejecutaran tres dados de hormigoén ciclépeo de 1.00 x 0.50x 0.50m a los cuales se
les introducirdn los tres mastiles metalicos. Como terminacion, tomando el nivel de piso
exterior se realizara una base en ladrillo visto, el interior se rellenara hormigén de
cascote, terminacion general revoque, de 6,00m x 0.80m x 0.45m.

Pedestal para busto de Artigas

Sobre contrapiso armado se realizara una pilastra armada de ladrillo visto de 0.50 x
0.50m, altura 1.50m interior relleno de hormigén de cascote. Terminacion superior losa
de 0.50m x 0.50 x 0.08m revocada. Dicha pilastra se complementa con una pared
también en ladrillo visto de 2.00 x 0.83 x 0.18m armada.

Sistema de proteccion contra incendios

El proyecto deber& incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto
150/2016 de la Direcciéon Nacional de Bomberos (DNB).

Es responsabilidad de la empresa Contratista la realizacién del proyecto, tramites y
pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de evacuacion, etc.)
para la obtencién de la habilitacion final del edificio por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran
suministradas e instaladas por la Contratista, a su costo.

Formaran parte de este sistema (en caso de corresponder):

Bocas de incendio. Las mismas estaran equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de didmetro que deberan asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estaran
construidos en chapa y deberan poseer fijacion propia independiente de la tuberia que
abastece las bocas de incendio.

Tanques con una reserva minima de 8m3. La ubicaciéon de los mismos se coordinara
con la Supervision de Obra.

Extintores portatiles.

Sistema de deteccion de incendio.

lluminacién de emergencia.

Pulsadores manuales del sistema de deteccion de incendio.

Sefialética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.
Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de proteccion contra incendio deberan
contar con la homologacion de la Direccién Nacional de Bomberos.

Nariz metdlica en escalones exteriores
Las narices metdlicas de los escalones exteriores se deberan matar sus aristas y
pintadas en color amarillo siguiendo indicaciones realizadas en el punto 1.13 Pintura.

Barandas y pasamanos exteriores

En ningln caso las barandas ni los pasamanos podran tener altura inferior a 1,10m
(medidos desde NPT a altura maxima de pasamano) y como minimo en uno de los dos
sentidos posible de desarrollo una distancia entre componentes no mayor a 15cms.

En centros Tipo D — Polideportivos
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GRADAS

Deberan proveerse, colocarse y mantenerse las gradas indicadas en planos, que
resistan la carga a la que seran sometidas. Los asientos deben ser de madera,
terminada con dos manos de laca catalitica semi-mate.

TABLEROS, ARCOS, SOPORTES

Deberan proveerse y mantenerse tableros de basquetbol de manera que puedan
jugarse dos partidos en el sentido corto de la cancha o un partido en el sentido largo.
Deberan proveerse y mantenerse soportes para red de voleibol de manera que puedan
jugarse dos partidos en el sentido corto de la cancha o un partido en el sentido largo.
Deberan proveerse y mantenerse dos arcos de handball / futbol sala.

Todos estos elementos deben cumplir con las dimensiones y caracteristicas oficiales
del deporte indicado. Ademas, deben ser retractiles o moviles, de manera que puedan
realizarse los distintos deportes, en las distintas configuraciones de cancha, sin que
haya interferencias en el espacio de juego (que es el volumen sobre la cancha).

GUARDABULTOS

Deberan proveerse y mantenerse 40 guardabultos con dimensiones minimas: ancho 35
cm, profundidad 40 cm, altura 200 cm. Cada uno consta de 2 espacios sobrepuestos
con puertas individuales para cada uno, con cerradura metdlica de candado y giro.
Todos los elementos estructurales se realizaran en chapa plegada de espesor minimo
N° 20, con los refuerzos requeridos. El fondo y los laterales, asi como piso techo y
estantes, deberan ser reforzados con omega continua vertical en chapa N° 20. Llevaran
ventilacion estampada.

El mueble se apoyard sobre regatones regulables, embutidos en cada apoyo, de
polipropileno de alta resistencia.

BANCOS PARA VESTUARIO

Deberan proveerse, colocarse y mantenerse 11 bancos para vestuario con dimensiones
minimas: ancho 35 cm, largo 140 cm. Su altura sera de 40 cm. Deben resistir la carga
a la que seran sometidas. Los asientos deben ser de madera, terminada con dos manos
de laca catalitica semi-mate.

1.15. Tratamiento de Espacios Exteriores

Preparacion del terreno

Antes de los trabajos de jardineria y/o forestacion el Contratista procedera a la limpieza
total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raices, desperdicios, latas y cualquier
otro material que pudiere afectar desempefio del terreno como paseo / Centro.

Se proveera y distribuird sobre el terreno una capa de tierra apta para la implantacion
de césped y para la forestacion no mayor a 0,10m; la distribucion sera efectuada en
forma tal que no se acumule agua de riego o de lluvia. Al realizar dichos trabajos, el
Contratista deberd evitar la destruccion de la cobertura vegetal y las excavaciones de la
misma fuera de la faja de dominio y acumular los suelos vegetales removidos para su
reutilizacion, si correspondiere, en la recomposicion de la cobertura vegetal.

Canal a cielo abierto

En caso de ser necesario, se debera generar en todos los linderos con los vecinos un
canal a cielo abierto para recibir las aguas que provienen de pluviales de terrenos
linderos de manera de conducirlas a las cunetas frontales sobre la calle. Dichos canales
se deberan ajustar los niveles de manera de poder llegar con las pendientes a las
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cunetas respectivas. Los mismos se deberan ser conformar con tierra del lugar, geotextil
reforzador y como terminacion césped en tepes.

Césped en tepes

Se realizara una limpieza, nivelacién, moldeo del terreno, rastrillaje y extraccion de
piedras y elementos extrafios de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocara una
capa de diez centimetros de tierra vegetal sobre la que se dispondran los tepes de
césped esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina.

Dentro de lo posible las gramineas a utilizar seran especies adaptadas a las condiciones
ecoldgicas locales, de germinacion rapida y raices profundas

Arboles y arbustos

Las especies existentes seran cuidadosamente respetadas en su estado y lugar para lo
cual se deberan tomar las medidas precautorias al momento de realizar tareas proximas
a los mismos (por ejemplo: drenes de fosa séptica / monte indigena). El Contratista sera
responsable ante cualquier deterioro o dafio que se les provoque.

Arboles jévenes

Para los ejemplares jovenes se recomienda el plantado a partir de abril como primer
mes de manera de asegurarse un mejor mantenimiento y riego de la planta en los
primeros meses de crecimiento intentando que la planta llegue al verano fuerte y
resistente. Al momento de la plantacion es conveniente hacerlo cuidando la profundidad
del pozo a excavar y el mezclado de tierra contenida por el bulbo propio del arbol y otra
sensiblemente enriquecida. Ambas tierras deberan ser incorporadas en proporciones
similares.

Para aquellas especies que se planten muy préximas a instalaciones, fundaciones o que
pudieran generar algun tipo de riesgo se aconseja que las mismas se realicen dentro de
tubos de hormigén armado, profundidad 1,50 a 1,20 mts., didmetro 1,00 a 0,80mts., de
manera de obligar a que las raices de dichas especies busquen nutrientes a mayor
profundidad.

En todos los casos de arboles jovenes se deberan prever las protecciones necesarias
para el normal desarrollo del mismo (canastas metalicas y tutores de madera, en nimero
no menor a 4 y longitud 3m, con las partes que van enterradas impregnadas con
alquitran vegetal con cuatro marcos de listones de madera de 1"x3” y la colocacion con
dos ataduras minimas por especie). Se formaran "palanganas en torno a cada especie
para retencién de agua de riego, con un diametro de 0,80m. Se realizara un lento riego
intensivo en cada especie compactando lo plantado dentro de las 24 horas.

Plantas y trepadoras

Para todos los casos de plantas y arbustos se debera considerar su conformacion por
cantidad o por macizos. Se debera considerar las siguientes especies: membrillo de
Centro, clivia, ligustrina, cotoneaster, plumerillo rojo, lantana camara, lantana fucata,
jazmin del pais, jazmin del cabo, ciruelo de Centro, hibiscos, glicina, Santa Rita, rosal
“san Felipe”, mburucuya, menta, romerillo, lavanda, tomillo, ficus, senecio, ufia de gato
y flores de estacion.

Arboles
Se debera suministrar y plantar las siguientes especies segun lo indicado en planos.

= Ceibos (Erythrina crista-galli). Altura: 2,5 a 3m, separacion entre ejes 7 a 10m.

= Anacahuitas (Schinus molle). Altura: 2,5 a 3m, separacion entre ejes 7 a 10m.

= Alamo piramidal (Populus alba 'Bolleana”). Altura: de 20 a 30 metros, diametro:
de 3 a 5 metros, separacion entre ejes 5y 7m
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2. MEMORIA SANITARIA

Alcance de los trabajos

Instalaciones totales y suministros para los siguientes:
= Cairieria de Desagie Subterraneo.
= Cafieria de Desague Vertical.
= Cafierias de Pluviales Subterraneos.
= Cafierias de Pluviales Verticales.
= Entradas de agua.
= Abastecimiento de agua.
= |nstalacion de Supergas.
= Instalacién contra incendio.
= Suministro de aparatos, griferias, cisternas y calentador eléctrico y solar.
= Colocacién de aparatos griferias, cisternas y calentador eléctrico y solar.

Permiso ante Intendencia correspondiente de plano Fase BS (plano sanitaria) y sus
inspecciones.

Inspecciones de la supervision del contrato hasta certificacion final y plano de acuerdo a
obra.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.
Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT y ordenanzas departamentales
gue correspondan.

Las carfierias, accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante
respectivo.

Seré de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos
gue deban realizarse a cualquier parte de la estructura y debera pedir
autorizacion a la Supervision del contrato, la que dara las instrucciones necesarias.

Permiso ante Intendencia correspondiente

Se deberéa presentar antes de iniciar las obras de sanitarias el permiso de obras ante la
Intendencia correspondiente.

El técnico sanitario actuante debera solicitar también las inspecciones parciales de las
instalaciones, hasta la inspeccion final, pagando las tasas correspondientes como una obra
comun.

Final y recepcién de obras

La instalacion debera ser debidamente probada y ajustada -en maximos y minimos
admisible- de forma tal que no sean necesarias obras posteriores, previo a la puesta en
servicio del Centro.

Junto a la solicitud de inspeccion final de sanitarias ante la Intendencia correspondiente se

presentara un plano con todas las modificaciones que se hubieran provocado durante el
transcurso de la obra.
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Materiales

Todos los materiales a emplearse serdn nuevos, de primera calidad, cumpliran con la
norma UNIT correspondiente e indefectiblemente deberan ser aprobados por la reparticion
Departamental que corresponda.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segun UNIT, deberan
cumplir con las normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la
Supervision del contrato antes del ingreso del material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espafol se deberd presentar su
traduccion certificada por traductor publico.

Proteccién y sujecion
Desagiles

Las columnas de PPLS en mochetas se forrardn con carton corrugado para permitir la
dilatacion segun su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra,
que se dispondran inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada
nivel.

Las cafierias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la
dilatacion de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la
corrosion por zincado en frio.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm de arena y se taparan
con un minimo de 20 cm del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar
el llenado de la zanja. Las cafierias de PPLS en contrapisos se apoyaran y protegeran con
arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.

Deben quedar posicionadas las conexiones para desagles de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinaciéon con la supervision del contrato, de manera de permitir la
correcta terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las cafierias de PPLS no podran quedar expuestas a la radiacion solar directa.

Abastecimiento y supergas:

Las caferias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con
mortero de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal, se alojaran en
canaletas amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segln la generatriz del
cafo.

Las caferias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en
el recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno
natural, tendran una tapada minima de 30 cm. y seran recubiertas con hormigén magro de
espesor no inferior a 5 cm.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo

al proyecto y en coordinacion con la supervision del contrato, de manera de permitir el
correcto aplacado y terminacion de los tabiques.
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Las caferias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetardn con grampas tipo

“cepo”, separadas 1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de

1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz.
Estaran debidamente protegidas contra la corrosion por zincado en frio o metalizadas. En
Su penetracion en contrapisos 0 muros se protegeran con mortero de arena 'y cemento, se
evitara su contacto con morteros de cal.

Las caferias exteriores para agua fria sé pintaran con esmalte sintético color azul.

Las caferias observaran una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizardn con
fittings, evitandose el doblado del cafio.

Pruebas
Cafierias de desagiles

Se aplicara una prueba hidraulica a las caferias a construir, esta consistira en llenar las
cafierias, las cAmaras y bocas lustradas en su interior, colocando previamente los tapones
necesarios. Se comprobara que no varia el nivel de agua.

Para las tuberias de PPLS en ramales, verticales o en entrepiso se llenaran las tuberias
con una carga minima de 2,00 metros sobre el nivel del piso terminado del local que se
prueba.

Cafierias de abastecimiento

Todas las cafierias de abastecimiento (sin importar tipo y procedencia) deberan someterse
a una carga hidrostatica equivalente a 7 Kg. /cm2 en toda su extension durante una hora,
no debiéndose observar pérdidas. En caso de que la instalacion tenga mas de un nivel se
colocaran dos manometros, uno al comienzo de la cafieria de distribucion y otro al final de
la misma.

La prueba manométrica solamente podra realizarse mediante la utilizacion de una bomba
hidraulica, para elevar la presién a la medida indicada para esta prueba. EIl manémetro a
utilizar tendra un rango de escala que no serd inferior a 10 Kg/cm2. No se aceptara la
utilizacion de otro elemento de elevacién o medicién de presion que no sea en indicado
anteriormente.

Caferias de incendio

Todas las cafierias de incendio (sin importar tipo y procedencia) deberan someterse a una
carga hidrostatica equivalente a 12 Kg. /cm2 en toda su extension durante una hora, no
debiéndose observar pérdidas. En caso de que la instalacion tenga mas de un nivel se
colocaran dos mandmetros, uno al comienzo de la cafieria de distribucién y otro al final de
la misma.

La prueba manométrica solamente podra realizarse mediante la utilizacion de una bomba
hidraulica, para elevar la presion a la medida indicada para esta prueba. EIl manémetro a
utilizar tendra un rango de escala que no sera inferior a 20 Kg/cm2. No se aceptara la
utilizacion de otro elemento de elevacién o medicién de presion que no sea en indicado
anteriormente.

Cafierias de supergas
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Se hara de acuerdo a pruebas de estanquidad segin norma UNIT 1005:2000, anexo C.
Para la prueba de estanquidad debe utilizarse como fluido de prueba aire o gas inerte, y
no debe usarse otro tipo de gas o liquido.

Prueba final

Con planos de acuerdo a obra, confeccionados y suministrados por el subcontratista, una
copia en poliéster color y una copia en papel poliéster, se realizara una inspeccion final
ocular verificando lo siguiente:

Retiro de todos los accesos de subterranea, verificando que las tapas sean faciles de
remover, solo usando herramientas menores. (pico de loro y destornilladores)
Verificacion que no se encuentren elementos extrafios en piletas de patio, bocas, cAmaras,
interceptores, etc.

Verificacion de funcionamiento de cisternas y recorrido de liquidos en cafieria principal.
Verificacion de colocacion de globos protectores en bajadas de columnas pluviales.
Verificacion de pluviales, recorrido de liquidos en cafierias y su destino.

Verificacion de sombreretes en todas las cafierias de ventilaciones.

Verificacion de cafierias de hierro galvanizado, fijacién, pintura, etc.

Verificacion de llaves de corte, tanques, ruptor, horquilla, etc.

Verificacion de instalacion de caferias agua corriente, fria y caliente.

Verificacion de instalacion de supergas.

Verificacion de instalacién y conexiones de aparatos sanitarios.

Otros.

Desagles
Cafierias de desagles subterraneos.
Se construiran en PPLS, segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos.

Se excavard prolijamente las zanjas para la colocacion de tuberias de forma que no haya
que efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacién necesaria para obtener en
fondo que permita, el asentado del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del
encabezado de la tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba la oficina municipales correspondientes
y por el representante de la supervision del contrato, se procedera al tapado de las
excavaciones, primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por
sobre el cafio, para luego seguir tapando, preferentemente a accion manual, en tandas de
entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construccion de camaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de los
articulos correspondientes de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente.

El ladrillo a emplear sera de primera calidad, ira tomado con arena y portland en una
proporciéon 3x1, el revogque de la misma calidad y proporcion y lustrado su interior con
portland puro aplicado a cuchara o llana, no se permitira lustrados con pinceletay / o goma.

Es responsabilidad del contratista de sanitaria ubicar y dejar los pases en vigas, riostras y
demas elementos estructurales, podra dejarse antes del llenado un trozo de cafio rigido de
PPLS de un diametro mayor que la tuberia a colocar. Se coordinara con la supervision del
contrato, o su representante la ejecucion de este trabajo y el posible refuerzo a colocar en
la viga o riostra.
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

Las tapas de las cdmaras, bocas de desagtie, seran (salvo indicacién en contrario) de
hormigon con marco de hormigén, reforzadas de la mayor calidad a juicio de la supervision
del contrato o su representante. Las exteriores y en veredas seran lisas y las ubicadas en
locales seran aptas para recibir el mismo pavimento de los referido locales.

En la zona de la cocina y comedor se construirdn dos interceptores de grasa de 80 litros
de capacidad y en el desagie de las piletas de laboratorio se construira un

diluidor de &cidos, de ambos elementos hay detalles completos respecto a medidas y
materiales.

Cafierias de desagles verticales

Todas las tuberias de desagiie principal o secundario vertical, suspendidas o en
entrepisos, y sus ventilaciones seran ejecutadas en PPLS segun indicado en punto
materiales de esta memoria.

Toda cafieria vertical llevara cupla de dilataciéon a efectos de dar libertad a los posibles
movimientos, irAn amochetadas a efectos de su proteccién ante golpes o accidn exterior
del ambiente.

Las tuberias colocadas en entrepiso se asentaran en arena, construyendo en cada cafieria
un cajon de ladrillo colocado espejo tomado con arena y portland.

En caso de tuberias que deban ser dejadas a la intemperie se utilizaran tuberias de
Hierro Fundido SML con junta elastomerica de marca ABN o similar reconocida en plaza.

Cafierias pluviales subterraneas

Siendo un sistema de desaglies separativos, los desagties pluviales se conduciran a la
calzada vertiendo con cafos de PPLS.110 y 160, segln se detalla en los planos.

Toda la red se ejecutara en PPLS, el trazado, didmetros y pendientes esta indicado en las
plantas respectivas, vale para estos trabajos lo indicado en él titulo “desague subterraneo”
para la ejecucion de zanjas, tapado y construccion de bocas de desague.

Embudos pluviales

Se utilizaran embudos pluviales de hierro fundido.

Cafierias pluviales verticales

Se utilizaran tuberias de Poli Propileno Sanitario. Se utilizaran tuberias de 160 mm de
diametro.

Desaglies primarios

Las tapas de hormigén serén lisas, evitando las de mosaico, éstas deberan tener indicada
la calidad y la marca las cuales deberan ser FP o superior calidad.

Las camaras de inspeccion se construiran segun la ordenanza municipal de sanitaria.
Desaglies secundarios cocina

Los desagiies se realizaran en polipropileno sanitario. Los desagues de las piletas y pileton
seran independientes de PPS.63 a interceptor de grasas.
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En la pileta doble se realizara un desague por cada cuba al interceptor.

Los sifones de piletdn y piletdn seran de acero inoxidable, con piezas conformadas segun
detalle.

La tapa del interceptor y marco de interceptor de grasas, de acero inoxidable o chapa
labrada.

Abastecimiento de Agua
Entradas de agua

Se solicitara a O.S.E. una entrada de agua 25 mm para abastecer todas las necesidades
del local de ensefianza.

Esta entrada abastecera el tanque elevado y el tanque de incendio.

En la entrada de agua se debera prever un nicho para proteger al medidor, construido
segun detalle de planos donde se colocaran las llaves de corte general, la antes del
medidor (OSE) y la posterior ANEP.

Abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua sera como indica la planta general.

Las tuberias indicadas como embutidas en paredes, por contrapisos / enterradas o en
ductos sanitarios seran en polipropileno con uniones soldadas a fusion.

Las cafierias que expuestas o exteriores de entrada y salida de los tanques de reserva, las
de planta de azotea seran de Hierro Galvanizado segin normas UNIT 134.

Se realizara una entrada desde el medidor de OSE donde se realizara un nicho segun
punto se indica en los planos hasta los tanques prefabricados de abastecimiento e
incendio.

Se contara con un Unico tangque elevado para abastecimiento. Este tanque es de tipo
Hormipay de 5.000 L ubicado a 10 m sobre el nivel del suelo. Desde esté se abastecera
por gravedad toda la red de abastecimiento de agua del Centro.

Al tanque se le debera realizar las siguientes modificaciones para ajustarlo lo mas posible
a la norma UNIT 559/83 para depdsitos de agua potable.

Modificacion de la tapa de acceso, colocando una tapa de hierro anti deslizante con aro de
goma para asegurar su estanqueidad.

Colocacion de ventilacion del tanque con un codo de Hierro

Galvanizado de 2" y alambre anti mosquito para evitar la entrada de insectos.

Colocar el flotador lo méas cerca de la escalerilla posible.

Colocar ruptor de vacio en la bajada.

Colocar llave de paso en la subida de agua.

Colocar valvula de purga.

El tanque elevado contard con valvula mecanica de corte de entrada de agua mediante
flotador.

Las tuberias seran de Hiero galvanizado segin norma UNIT 134.
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

Se aclara que no se permitird el uso de distintas marcas en la construccion de las
instalaciones de agua.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) serdn del mismo material y
marca.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y roscado deberan ser ejecutados con las
herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado norma UNIT 134 para cafierias expuestas indicadas en
planos.

Tuberias polipropileno random con uniones soldadas por termofusiéon

(“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de diferente
material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN
PROYECTO Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION — AGUA FRIA

AQUASYSTEM,
Didmetro nominal HIDRO 3 o Similar
o Similar
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Expresado en planos

Tuberfas aptas solo para
ftermafusitn @ nominal en

Tuberizs aplas para

termofusion y rosca a nominal

T, en pulgadas.
diametra nominal 20 mm 200 (PN 20 = senie 3.2) 12"
diameira real
. . 14,4 14.5
interior
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 = seqie 3.2} a4
diametro real

18.0 18,1
interior
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 = sesie 3,.2) 1°
diameira real

232 239
interior
diameira nominal 40 mm 40 (PN 12 = serie 5.0} 114"
diameira real
. . 326 30.8
interior
diameira nominal 50 mm 50 PN 12 = serie 5,0) 11127
diameira real

40.8 40,9
interior
diametra nominal 83 mm B3 {PM 12 = sesie 5,00 2
diametro real

51.4 51,7
interior
diametro nominal 75 mm TS (PN 12 = serie 5,00 2
diameira real
. . 61,2 66,1
interior
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

TABLA DE EBEOQUIWALEMCIAS ACEPTAEBLES ENTEE DIAMETROS INDICADDS EN
PROYECTO ¥ TUBERIAS PARA TERMOFUSION - AGUA CALIENTE
AQUASYSETEM,
Diamatro nominal o HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo para Tuberias aplas para
Expresado en planas termafusitn @ nominal en termofusidn y rosca a nominal

M. en pulgadas.
diametro nominal 20 mmi 200 [PM 20 = meie 3.2) 12"
diametra real

14,4 14.5
intericr
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 = serie 3,7) 4"
diametra real
. . 18.0 181
intericr
diametro nominal 32 mm 32 [P 20 = serie 3,2) 1"
diametro real

232 238
intericr
diametro nominal 40 mm 40 {PM 20 = sesie 3,2) 114"
diametra real

290 0.8
intericr
diametro nominal 50 mm 50 (PN 20 = serie 3,27) 11/2°
diametra real
. . 35, 2 L
intericr
diametro nominal 83 mm B3 (PN 20 = serie 3,2) 2
diametro real

458 45,3
intericr
diametra nominal 75 mm TS (PN 20 = serie 3,2) 2
diametra real

B 4 58.1
intericr

Llaves de Paso

Se colocaréan:

En cocina, en cada servicio colocar llaves de corte de AF y AC.
En cisternas.

Generales de cada SS.HH.

Las llaves de cisternas pueden ser exteriores o embutidas.

Las llaves de corte del tipo embutir de polipropileno de termo fusién seran con asiento
y eje con pasaje total no se aceptaran las llaves de PPR esféricas.

Instalacién de Supergas

Generalidades de la instalacion
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Las instalaciones de gas combustible indicadas son de caracter esquematico, el contratista
debera contratar una empresa instaladora con gasista matriculado debidamente autorizado
por MIEM. (Empresa e instalador debera estar en el listado de

la pagina web del MIEM).

Reglamentos y normativas

Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Ursea junio 2014.

Los requisitos de este Reglamento no se aplican a instalaciones alimentadas por un Unico
recipiente portétil de GLP de contenido inferior a 15 kg, conectado por flexible o acoplado
directamente a un solo aparato de utilizacion mévil.

Reglamento de gases combustibles, MIEM afio 2002, (solo en lo referente a matriculados
y empresas).

Norma UNIT 1005:2010, en lo referente a conexiones, material de cafierias, proteccion,
sujecion y conexion de aparatos no conectados.

Norma NFPA 54 y 58, en lo que sea aplicable.

Disposiciones de las distribuidoras.

El gasista y empresa instaladora debera presentar y gestionar los siguientes certificados:
C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto. La entidad certificadora tiene 10 dias
habiles para realizar aclaraciones.

C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.

C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.

C.1.A. Certificado de Instalacion de Aparatos. Este punto donde el gasista tiene que medir
el mondxido de carbono que larga los aparatos, con el ambiente cerrado, solo con las
ventilaciones reglamentarias funcionando.

Este valor debe dar menor a 35 p.p.m.

Elaboracién de proyecto de ejecutivo y memoria de calculo.

Aparatos a usar para calculo.

Cocina combinada, 4 hornallas y plancha con un consumo total de 16.000 kcal/h.
Medidas aproximadas 1,20 x 0,70 x 0,85
Presion maxima de suministro 50 mbar para GLP.

Baterias de garrafas a usar para estos aparatos:

Para prender un quemador de 16.000 kcal/h es necesario colocar baterias de garrafas de
13 kg 0 45 kg.

Para el sistema de 13 kg. es necesario colocar 4 garrafas en baral (recomendado).

Para el sistema de 45 kg. es necesario colocar 2 garrafas en baral.

Sistema de 13 kg.

Las garrafas de 13 kg. en temperatura normal y con carga mas de la mitad evaporizan 600
gramos/hora como maximo.

En dias de invierno en el mismo estado evaporizan 500 gramos/hora
Cuando se va vaciando el recipiente su evaporizacién es menor en ambos casos 450
gramos/hora.

En cada garrafa de 13 kg se desecha entre el 15% al 20% de su carga.

Con el sistema de 13 kg. las garrafas se acaban todas en forma conjunta. En nicho hay
que dejar previsto la ubicacion de 4 garrafas de repuesto.
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

En nicho de garrafas se recomienda que sea amplio (ver recuadro con medidas minimas
y medidas recomendadas), cuanto mas amplio y aireado se el nicho mejor funcionamiento
tendran las garrafas.

-Sistema de 45 kg.

Las garrafas de 45 kg. en temperatura normal y con carga mas de la mitad evaporizan
1000 gramos/hora como maximo.

En dias de invierno en el mismo estado evaporizan 900 gramos/hora

Cuando se va vaciando el recipiente su evaporizacion es menor en ambos casos 850
gramos/hora.

En cada garrafa de 45 kg se desecha entre el 10% de su carga.

Con el sistema de 45 kg. las garrafas se acaban todas en forma conjunta.

En nicho ya se deja previsto la colocacion 2 en usos y 2 en reserva.

Medidas de Nichos minimas y ubicacion

medidas minimas - 0,65 m de altura.

debe tener el niche - 0,40 m de profundidad.
para garrafas de 13 - 0,40 m de ancho por cada cllindro a inatalar (si

kg son 2 = 0,80m,
sl son 4 = 1,60m)
medidas maximas - 1,60 m de altura.

debe tener el nicho - 0,50 m de profundidad.
para cllindros de 45 - 0,50 m de ancho por cada cllindro a inatalar (si
Kg. son 2= 1m, sl

son 6= 3 mj

Calculo de tuberias

-Gas a baja presion

El calculo del diametro de cafierias lisas se debe realizar a partir de los valores indicados
en las Tablas 2.4 a 2.6 de la norma UNIT 1005:2010 segun el tipo de gas utilizado. Los
valores de dichas tablas se obtienen a partir de la formula de Renouard lineal, valida para
presiones menores o iguales a 50 mbar.

AP =25078 x dr x LE x Q1,82 x D-4,82

Donde:

AP - diferencia de presion entre el inicio y el final de un tramo de instalacién en mbar
dr - densidad relativa del gas

LE - longitud equivalente del tramo en m

Q - caudal en m3/hora medido a presion y temperatura estandar

D - didmetro interior de la cafieria en mm

Caida presi6bn maxima admisible en punto de consumo 1 mbar.

Nota: segun Reglamento de gas combustible Ursea de 2014 las instalaciones deberan
estar disefladas para gas natural, salvo autorizacion certificada solo por la Ursea.

Cafierias autorizadas a usar, ubicacion / proteccion
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Tabla 1a

Canerias -

a Presio

/ ia Presion A

A

Pérdidas de corgo maximos odmitidas: B2 = 1 mbor  / MPA = 10% de ka presidn de entrod

T i p o d e g as
Presicn Uso BP WPA T
2T mbor mence de 50 mbar  de 50 2 200 mba
27 a 2 mbw _mancs de 50 mba  de 50 2 200 mbar
Proteccidn Ubicacién Distancias a estructuras
Cinta plastica cobla . Distancia conductores
E  |Nego Polioletinas exinidas Profundidad minma 0.5 | ocione o telefenicos
metros respecto del nivel £ 3
n natural. Si no fuera n paralelo: 20 cm
t Acero Cinta plastica doble postio, 188 do acoro, 80 En cruce 20 cm
Galvani Poliolali exiradas ‘moa En caso do no podér raspotar
e Cinta plastica dobie i . |la distancia anterior 5a debe
d Acaro » zeoan' mudo fooa fashg o
r Inowdable Poliolatinas extnadas hegetre cfosmsm canaria de gas
a oletiieno R Siempra daben contar con
d Stlofuerade waws malla do advertancia g fo | DELANGS 8 otras caferias
los edificios largo de 1odo su fecomido metalicas:
a Poligtilano multicapa a 15 cm de fa f En paralolo: 20 em
£ON 09ro 0 aluminio En cruce: 5 om
Acero Cinta plastica simple No deben colocarse
Negro Epoxi dentro de l02as o vigas o
E Poliolefinas exinudas turas salvo QU S0
Acero Cinta plastica simple hagan canlzaciones
m Galvanizado Epoxi prefabricadas y rellonadas
p Poliolafinas extnsdas con mortero. S8 admite el
o Acero cruce de losas o vigas
Inoxidable SIeMpre que sea
t ‘Cobre e anvanado. Sempre va
r ASTM B42 s cubierta con Mmoo
a Cabre Sets  |Darrera oo A0M0 0 colorsado de amarilo.
d ASTM BEB KL [buids |13 mm do aspasor
a ASTMBes M inimo, contra golpas S s multicapa, avitar que
AoB aute |0 arena y portland pase por 20nas callentes,
‘Polietilano multicapa 3 x 1 amarillo de 2 om homos cocinas, estufas
CON 300 0 AUMIND_|de S6pE6or COMMa MInimo 1C
Acaro Megra Cinta plastica smple P diobe infarponar enfre | Distancia conductoras
E e priesaln i & lakelinisos
| Puoliolali it W ol cafioy las grapas u olras cafiorias
N (Ao En parahso: 3 cm
1 |Gakanizads metdbcas gua ko saportan |En cruca 1 em
e [hoao
Ing un
M [Cobre =7
P (asTM Baz g pare oue s canena quese
A & |Cobre i
r |ASTM BB KL |bud Ebciicamants aglada
j |ASTMBBEM  [no fens
| . AoE s Si las cafterias van sobra |Distancia & paredes o
a Politieno mullicapa ot esinuciuras parskedas 1 cm
con acer o auminia 0y lechos, se daban apoyar
Acaro Megra Cirta plastica smple
¥ Epoxi sobra pilares
1 Policlali Distarcia a chimengas o
H | |Acare distanciades 2m entra 5i. | canerins de calelaccikin Scm
t n Gakanizada 0 InSerponer @slantes mico
Aoaro Si s multicapa, sa debe:
8 |t |ingeidable mirimizar |a probabilidad
e [Cobre S |de que sea sometica a
r |ASTM B42 i T AIUTAS MAYOIes &
i Cobwe i TOAC awilarndo qua pasa
ASTM BAA KL |pudo parca da homas, coonas
O (ASTMBAEM  [os ene ostulas, se. o inlerponer
r |AcB anche barreras aislanles
[Polistienc multicapa  |Folislilena - acero HAG 210 [lermicas
con acera o aluminia  |(SIGAS) prokibido an localas
habitablas y garage de la casa

Conexiones a aparatos

Las conexiones a los aparatos se realizaran con flexibles de acero inoxidables
espirometdlicos para gas HH extensibles de 100 a 150 cm de largo (no contiene goma
interior).

Pruebas
Prueba de cafieria interna:de la llave de la valvula reguladora a los puntos de consumo, se
deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la Norma UNIT

1005:2010. Estas son una vez y media la presion de servicio para la cual fue disefiado,
sera a 75 mbar.
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Prueba de cafieria y conexiones: Con agua jabonosa.
Prueba de barral, conexiones y valvula: Con agua jabonosa.

Llaves de corte en local donde se encuentren aparatos

Es obligatorio colocar llave de corte general fuera de zonas de fuegos en el local a servir a
los aparatos en el mismo local donde se encuentren los aparatos de coccion.

Opcién b, en lugar de colocar una llave de corte fuera de la zona de fuegos, se podra
colocar las dos llaves fuera de zonas de fuegos de ambos aparatos.

Altura de 0,90 en adelante, distancia horizontal minima hacia extremo de aparatos 0,40 m.

Ventilaciones permanentes de locales con artefactos no conectados

Ventilacion inferior permanente:
En local Cocina se aplica el criterio de 1 cocina mas otro aparato no conectado.
Total 150 cm2. Altura maxima 0,30 m.

Ventilacion superior permanente:

En local Cocina se aplica el criterio de 1 cocina mas otros equipos.

Total 150 cm2. Altura minima 1,80 m. Esta ventilacién se puede omitir si la campana tiene
tiraje natural, en caso que exista extractor tiene que ser abierto, sin tapa.

1.29. Ubicacion nicho

-A 3 metros de aberturas y puertas.

-A 3 metros de camaras eléctricas y de camaras de inspeccion, bocas de desagle e
interceptor de grasas.

Colocacion Aparatos y Accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos seran
nuevos y de primera calidad.

Flexibles / colillas

Las colillas de conexién de los artefactos tendran extremos metélicos (seran uno macho y
el otro hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin
interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos

Los tornillos de sujecion de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal
desarmable, afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones

Las valvulas de descarga de los lavabos y bidés seran de bronce cromado. Entre ellas y
los tubos de PPLS se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.
Las vélvulas de descarga de las piletas de cocina lavacopas seran de acero inoxidable, a
“canastilla”.

Los sifones de piletas de cocina / lavacopas seran de PPLS de 50 mm tipo “botella”.
Tomas / rejillas

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos
los casos se dispondran tapajuntas cromados.

55



Los marcos y rejillas de piso de todos los SS.HH. seran de Bronce cromado, selldndose su
vinculo al registro por medio de siliconas.

SS.HH. Generales

Colocar una ducha exterior con flexible, que sirve como ducha higiénica y ducha para
alguna emergencia. (2 adultos y 1 nifio)

Colocar mezcladora en el lavamanos.

Colocar canilla servicio.

Inodoros modelo integral de CTC OImos.

Colocar sifones plasticos tipo Sifon Botella de Jimtem.

SS.HH. Discapacitado / Maestros

Colocar una ducha exterior con flexible, que sirve como ducha higiénica y ducha para
alguna emergencia. (2 adultos y 1 nifio).

Colocar mezcladora en el lavamanos.

Colocar canilla servicio.

Inodoros modelo integral de CTC Olmos.

Colocar sifones plasticos tipo Sifon Botella de Jimtem.

Comedor y cocina

Griferia para pileton de cocina sera Tipo marca ELKAY modelo LK943C.

1 Pileton 0.88x0.68 m, profundidad minima 60 cm.

Griferia para piletas: Sera una mezcladora de pared para cocina, con cierre ceramico de
cuello alto tipo cisne, tipo Attica Codigo 00009906 o Degusto.

- Cdodigo 00390206 de Docol o Superior calidad.

Tendran las siguientes caracteristicas:

Bronce cromado.

Sistema de accionamiento a %2 de vuelta.

Cierre: Pastilla ceramica.

Pico movil de 360°.

Acabado Cromado.

Medida: 7%".

Aireador articulado y desarmable.

Temperatura max. servicio: 70°C.

Clase de presion: 0.2 a 4 Kg/cm3.

2 Piletas grande Acero Inoxidable, prof. 0.25 m. o mayor. Una de ellas debera ser doble.
Griferia para llenado de ollas, se utilizara una griferia tipo ducha higiénica tipo la indicada
en el anexo.

Calentador Solar

El calentador solar se colocara en la azotea, tendra una capacidad minima de 150

Litros, sera del tipo presurizado y con tecnologia PIANO.

Este ser4 de marca reconocida de plaza (H20SoL, CIR o similar) y debera ser aprobado
por el plan solar de URSEA.

El equipo serd instalado por una empresa y contara con RTI (Responsable Técnico
Instalador).
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Contara con las medidas de seguridad llave mezcladoras de tres vias regulada a 55° a
equipo de respaldo.

Las conexiones al equipo hacerlas de Pex al Pex, forrada con aislante para exteriores.
Se deberd colocar by pass para anular equipo.

Termotanques

En la cocina se debera colocar un termo tanque de 110 litros con tanque de cobre. Este
sera calificado como categoria de eficiencia energética A del MIEM.

El sistema de recirculacion de agua caliente contara con una bomba capaz de erogar un
caudal de 0.1 L/s contra 3.0 m.c.a.

Instalacion de Combate de Incendio

La reserva de incendio serd un tanque de agua prefabricado de 12.000 L de marca
reconocida en plaza (Nicoll o Nueva Era).

La boca de incendio tendran los siguientes elementos:

Manguera de 45 mm, longitud 50 metros.

Puntero multipropésito de 16 mm.

Nicho reglamentario.

Se contara con una bomba de presion tipo EBARA MATRIX 18-6/4 que debera cumplir el
punto de trabajo siguiente:

Q=200 L/min
H=60 m.c.a.

En este punto de trabajo la bomba debera cumplir los requerimientos indicado en el IT-05
de la DNB segun decreto 150/2016.

La conduccién del agua de incendio se realizara con tuberias de PEAD PN 16 SDR 11
para los tramos enterrados y de Hierro Galvanizado segin norma UNIT para los tramos
expuestos.

Pozo Impermeable

En caso de construirse pozo impermeable, el mismo se podra levantar de bloque armado
o de hormigdn con paredes de 15 cm de espesor como minimo. La estructura debera ser
disefiada y calculada por un ingeniero Civil con especializacion en Célculo de Estructura,
quien debera presentar a la Supervision del contrato, el plano de estructura y firmada.

En Centros Tipo D — Polideportivos, deberan calcularse para 3.175 usuarios por semana.

Las paredes interiores del pozo deberan ser lustradas con arena y portland en forma similar
a las camaras de inspeccion.

Se utilizaran las mismas tapas y contratapas que para la red de desagues.
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3. MEMORIA ELECTRICA PARTICULAR

Condiciones Generales
Introduccion

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion
Eléctrica, Luminica, de los sistemas de Proteccién Contra Descargas Atmosféricas, de
Detecciodn, de Telefonia y de Red de Datos, para la construccién de un centro educativo.

Recaudos
En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:

1) La especificacion mas exigente

2) Lo especificado en las Pautas

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

Se consideraran los siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Contrato y anexos
2) Pautas de disefio y construccion

Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Pautas de disefio y construccion
2) Contrato y anexos

En caso de duda se adoptara la decisién de la Supervision del contrato.
Materiales

Cuando se citen modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus
caracteristicas, montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique
lo contrario no implicara el compromiso de adoptar dichas marcas. Cuando se exprese
"similar" o “equivalente”, implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose
calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision del contrato.

Sélo se admitirAn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA
y por UTE. Deberan llegar a obra con la marca visible e intacta del fabricante.

La Contratista serd responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los
materiales que lleguen a obra; contando para ello con los elementos de traslado y personal
necesarios. La Contratista recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros
el material y equipo requerido por este contrato.

La Contratista sera la Unica responsable de la calidad de los materiales suministrados, no

pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime
necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.
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Mano de Obra

Dadas las caracteristicas de la obra, los trabajos seran ejecutados por personal
experimentado bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademés
sera el representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y
del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia
mecanica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura
en los planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacién y alturas definitivas en
obra.

Reglamentaciones y Tramites
Se aplicaran las hormas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.
(Edicion 2001 y sus Circulares Modificativas).

Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la
U.R.S.E.A.

Reglamento de A.N.TEL.

Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes.
Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.

Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos.

Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Directivas del Ministerio del Interior

Normas de U.N.I.T.

Normas Internacionales:

a. lLE.E.E

b. IEC

c. VDE

d. NEMA

e. ASTM

f.CN

g. NFC

h. DIN

i. BSC

ji. N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacioén vigente del ente regulador, se responsabilizara por
el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es
necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda
modificacion debera ser aprobada previamente por el Supervisor del contrato.

Carga Prevista
Se gestionara ante UTE un nuevo suministro eléctrico de acuerdo a la estimacion del
técnico actuante.

El Contratista realizard la regularizacion de todas las instalaciones ante UTE o el ente

regulador correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine, a su
cargo.
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El punto de ubicacion de la eventual CGP, los medidores de UTE y el tablero de acometida
se construira en el lugar indicado en los planos incluidos en los anexos. El medidor se
instalar4 embutido en el muro de fachada previendo su acometida tanto superior (aérea)
como inferior (subterrdnea). Se deberd sellar contra la entrada de agua el cafio de
acometida no utilizado mediante tapon de PVC cementado.

El Subcontratista de Eléctrica debera proveer e instalar el Interruptor de Control de
Potencia (I.C.P.) regulado por UTE a la carga solicitada y a su vez se hara cargo de los
costos correspondientes para alimentacion eléctrica.

El Subcontratista sera el responsable de las eventuales multas por demoras en sus
obligaciones ante UTE o ente regulador, no reconociéndose ningun aumento de costo.

El Propietario s6lo se hara cargo del presupuesto por carga y obra que elabore UTE.,
distribuidor o ente regulador.

También seran de cargo del Subcontratista todos los costos originados para la obtencion
de los certificados correspondientes solicitados por UTE. (Ensayos y Medidas en Baja

Tension y de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecucion de Cafieria Eléctrica,
Carga Instalada, Final de Obra, etc.).

Planos

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, diagramas unifilares,
dibujos de detalles constructivos particulares y planillas de luminarias. Ver listados del
Capitulo 7 - LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, calculos y diagramas unifilares a
escalas adecuadas, necesarios para la eventual tramitacion ante UTE., distribuidor o ente
regulador, incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo
de la Obra. Para esto se le entregara al adjudicatario una copia de los Planos, de los
Diagramas Unifilares y de la Memoria Constructiva. Toda otra copia necesaria para la obra
o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Estos recaudos estan integrados con planos y detalles de las instalaciones, con las
acotaciones correspondientes. Los mismos indican el alcance, la constitucion y la
distribucién de los sistemas y los distintos equipos.

Cualquier cambio modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Supervisién del contrato.

En la propuesta deberan detallar con claridad las razones de los cambios sugeridos.

En caso de aprobacion por parte de ésta, el contratista indicara todas las modificaciones o
cambios en un juego de copias que debera estar disponible durante la construccién en la
obra. Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el
precio del contrato requeriran la aprobacion de la Supervision del contrato.

Ninguna reclamacion sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes
de su realizacion.

Al finalizar la obra el Contratista entregara planos y los diagramas unifilares, debidamente
actualizados, en formato digital. Toda la documentacion a entregar sera en espafiol.
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Coordinaciones en Obra

El Sub-contratista de eléctrica debera coordinar en obra con la Supervision del contrato y
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a
interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de
costos.

Recepcién Provisoria

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos
por la Supervision del contrato.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizard una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que
se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar
recepciones parciales, debidamente documentadas.

En estas instancias la empresa realizard a su costo los siguientes ensayos de las
instalaciones:

Ensayo de funcionamiento de todos los elementos activos o pasivos protecciones,
sistemas de control automético, cableados, etc.

Medidas de resistencia de las Puestas a Tierra Artificiales. Se entregaran las planillas con
las con resultados satisfactorios de todas las puestas.

Medidas de resistencia de la Puesta a Tierra Atrtificial del Sistema de

Descargas Atmosféricas. Se entregaran las planillas y documentacion con resultados
satisfactorios. 4. Verificacibn de continuidad y resistencia de puesta a tierra de la red
colectora de tierras. Se entregaran planillas con los resultados satisfactorios de mediciones
realizadas.

Prueba de luminarias, entregandose la documentacion comprobatoria de su correcto
funcionamiento.

Medidas de aislacion. Se entregaran las planillas con las con resultados satisfactorios de
todas las derivaciones.

Verificacion de instalacion a baja, media y plena carga verificando en todo los casos
equilibrio de la distribucién de la carga en las tres fases de los tableros trifasicos. Se
entregaran las planillas con los resultados satisfactorios de las medias realizadas en
distintos estados de carga de la instalacion.

Todo otro ensayo que la Supervision del contrato solicite a fin de verificar el fiel
cumplimiento de lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e
inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijara.
Cumplido dicho plazo se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones
mencionadas, documentandose por escrito en una nueva acta.

Caracteristicas del Edificio

El edificio se construira totalmente nuevo. La iluminacién de todo el Centro sera adosada
a cielorrasos con cafieria sobre los mismos. Todas las puestas de potencia y sefiales se
embutiran en muro.

Trabajos a Realizar

Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluiran las
obras civiles, montajes electromecanicos, suministro de materiales, elementos accesorios,
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etc. segln los planos correspondientes. Se dejara constancia de toda modificacién que
difiera de lo expresado en los planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los
planos con los trazados de lineas y ubicacion de puestas definitivos, para que se pueda
contar con planos actualizados de la Instalacion y para su presentacion ante UTE.,
distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se ajustaran en obra con la
Supervision del contrato.

Los trabajos a realizar incluyen:

Suministro y montaje de los elementos de la instalacién de enlace (CGP, ICP,
canalizaciones, etc.).

Suministro e instalacion de Interruptor Limitador de Carga Tetrapolar.

Suministro y montaje del Tablero de Acometida segun unifilar.

Suministro y montaje del Tablero General del edificio segun unifilar.

Suministro y montaje de todos los Tableros Derivados para aulas y cocina.
Suministro y montaje de todas las canalizaciones entre tableros, de tableros a
puestas y entre puestas incluido el suministro y montaje de la canalizacién entre el
tablero de acometida y el tablero de la bomba de incendio y el tablero general y el
tablero de bombas sanitarias.

Suministro y montaje de todos los cableados incluido el tendido del ICP al tablero
general, el cableado de alimentacion hacia el tablero de bomba de incendio y el
cableado de alimentacion hacia el tablero de bombas sanitarias.

El suministro de materiales y ejecucion de todas las instalaciones eléctricas de
lluminacion Interior y exterior, columnas de iluminacion, de tomacorrientes, de
acondicionamiento térmico (radiadores), de fuerza motriz (extractores), del sistema
de Proteccién contra Descargas Atmosféricas, y de Telefonia.

El suministro y ejecuciéon de las canalizaciones, registros y plaguetas ciegas,
enhebradas con alambre guia para la prevision del montaje de fibra optica (a realizar
por ANTEL).

Pruebas, ensayos finales y puestos en marcha de las instalaciones.

Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

Alimentacion

El punto de alimentacién de UTE se ubica en el lugar indicado en los planos en el frente
del predio. El nicho con el gabinete de policarbonato para el medidor de energia directa y
el tablero de acometida se encuentran sugeridos en la documentacién anexa no obstante
su disefio final correspondera al equipo de proyecto arquitecténico en concordancia con
las consideraciones estéticas adoptadas para este local.

Acometida

Se suministrara e instalara el tablero de acometida el que contendra el interruptor limitador
de carga ICP, el interruptor general del local escolar y en salto, el interruptor para el Tablero
de Bomba de Incendio.

Este tablero sera un gabinete de embutir, estanco con un grado de proteccion IP65 segun
la norma IEC 529, apto para su montaje a la intemperie y para soportar la agresion de
agentes atmosféricos tales como rayos UV y oxidacion.

Sera de 500x500mm de dimensiones minimas.

Se instalara el conductor de cobre de 4x16mm2 que alimentaran el Tablero General
ubicado en la direccion, utilizando la canalizacion indicada en los planos.

Desde el tablero de Acometida se instalara la canalizacion enterrada y conductor hasta el
Tablero de Bombas de Incendio indicado en los planos.

Las aislaciones de las fases llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para
fase S, Marrén para fase T). Como alternativa se podran usar conductores con aislacion
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negra o gris sobre la cual se aplicaran cintas adheridas, con los colores reglamentarios en
los extremos terminales y en las cAmaras intermedias. Para la conexién desde la toma de
tierra se usara conductor con aislacion Verde o Verde-Amarillo. Todos los cables seran
clase 0,6/1kV y se identificaran en sus extremos mediante carteles indelebles.

Tableros

Tablero de Acometida
Se suministrara e instalara de acuerdo a lo detallado en parrafos anteriores y al unifilar
adjunto.

Tablero General

El tablero general T.GBT se suministrara e instalara en el hall de acceso a la direccion de
la escuela.

El Tablero General estarda compuesto por un gabinete metélico compartimentado de
dimensiones aproximadas 1000x600x200mm en el compartimiento principal. En el interior
de este gabinete se ubicara el interruptor general, los interruptores de las derivaciones y
en compartimiento lateral aparte con puerta independiente, la bateria de condensadores
de compensacion de energia reactiva con sus elementos de proteccion y control, segun lo
indicado en el diagrama unifilar correspondiente.

Este tablero contendra todas las derivaciones para los tableros de las aulas, el tablero del
comedor, el tablero de bombeo sanitario asi como la iluminacién exterior y las puestas del
comedor y direccion.

Este tablero tendra la compensacion de reactiva fija con un condensador instalado en un
gabinete independiente de tamafio adecuado.

Tableros Secundarios

Se incluyen en esta clase a los tableros TAU1 al TAU6 que alimentan derivaciones para
puestas de iluminacién y/o potencia de las aulas y el tablero de cocina T.COC.

Estos tableros se alimentan directamente desde el tablero general, de a dos en salto los
de las aulas e individualmente el restante. La ubicacion de todos ellos, asi como las cargas
que alimentan, se indican en los planos correspondientes y sus componentes con sus
interconexiones, figuran en los diagramas unifilares.

Compensacion de Energia Reactiva

Las luminarias con lamparas de descarga serdn compensadas localmente tal como se
especifica en las planillas del anexo B.

Para el resto de los equipos se prevé una compensacion en el Tablero General mediante
un condensador de 7,5 kVAr conectado en forma fija para mantener el Factor de Potencia
sobre 0,92 en la situacién mas desfavorable del estado de carga.

El capacitor se instalara en un gabinete a instalar embutido junto al Tablero General,

conectado a barras directamente mediante interruptor termo magnético tripolar, apto para
operar con cargas capacitivas.
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La conexion del condensador al interruptor se hara de modo de formar un bucle con el
cable a fin de introducir una inductancia en serie con el condensador o tal como indique el
fabricante de los mismos.

Canalizaciones
Generalidades

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicaciéon de las
puestas y Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se
coordinaran previamente con la Supervisién del contrato. El corrimiento de una puesta
dentro de un mismo local no generard aumento de costo alguno, a menos que signifique
deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando su instalacion haya sido previamente
coordinada con la Supervision del contrato.

En general se utilizaran las siguientes medidas de cafos:

Acometidas de potencia: 32 (1 1/4")

Fuerza motriz: 25 (1") / lluminacion: @19 (3/4")
Telefonia, datos, audio y seguridad: @19 (3/4")
Otras sefales: @19 (3/4")

Estos calibres son los valores minimos permitidos y son los usados por defecto. Los casos
en que estos valores no sean los utilizados, se indican explicitamente en el plano.

Tanto el diametro de las cafierias como seccion de los conductores son valores minimos,
pudiendo aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de
nuevas reglamentaciones de UTE o el ente regulador correspondiente.

No se admitiran cambios de seccion en los recorridos ni empalmes.
Cafierias

Los cafios a suministrar e instalar seran de los materiales, tipos y diametros minimos
especificados o que se indican en los planos adjuntos. En general se aplicaran los
siguientes criterios:

Rigido de cloruro de polivinilo (PVC) fabricados bajo normas UNIT. En instalaciones
subterraneas (no sometidas a transito pesado), embutidos en hormigébn o en muros de
mamposteria y por el interior de muros constituidos por paneles o tabiques con estructura
metdlica interna. Las curvas estaran constituidas por elementos prefabricados del mismo
material:

Rigido de acero galvanizado para instalacion aparente o vista. Fabricados segun la norma
UNIT. A instalar en recorridos sobre cielorrasos, areas a la intemperie, o areas donde
puedan estar sometidos a deterioro mecanico.

Flexible (corrugado) de cloruro de polivinilo (PVC): en instalaciones embutidas en hormigon
0 en muros de mamposteria, por el interior de muros compuestos de tabiques con
estructura metdlica interna y sobre los cielorrasos.

Las cafierias embutidas seran de PVC cuyos extremos se fijardn con bujes de plastico a
las cajas de registro o cajas de puestas. Las canalizaciones en pared y por contrapisos
seran protegidas con arena y portland 3x1.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos
debera ser consultada con la Supervision del contrato.
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Las instalaciones subterrdneas se ejecutaran utilizando el tipo de cafio especificado,
debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacién de bolsas de
agua intermedias entre cAmaras.

Todo tendido de cafio subterrdneo serd inmediatamente protegido de solicitaciones
mecanicas mediante una capa de hormigon. Para el proceso de tendido se alisard y
nivelara el fondo de la zanja y se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm. de
espesor. Luego se tenderan los cafios manteniéndose la pendiente solicitada, y se
colocara otra capa de arena de 10 cm. de espesor. En caso de colocarse mas de una capa
de cafos, se continuara intercalandose capas de arena de igual espesor hasta terminar en
arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehiculos, se cubrird con una
capa de hormigén que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al menos
en 10 cm.

En las juntas de dilatacién o de trabajo, las cafierias llevardn una vaina telescépica de
proteccion, por cada cafio, de modo que los movimientos que puedan tener no impidan el
enhebrado o re enhebrado futuro.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las cadmaras
exteriores, las cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas
interiormente con arena y portland. La pendiente de las canalizaciones se hard mediante
mediciones de los niveles del terreno. La entrada de los cafios a dichas camaras se hara
en todos los casos a no menos de 15cm. del fondo (deberéa coordinarse con otras camaras
y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las paredes, terminandose el
empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que puedan dafar la
aislacion de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacion contraria, en
las camaras.

Todas las camaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado con
terminacion como piso en el interior del edificio; las que resulten ubicadas al exterior,
deberan poseer tapa y contratapa con junta que impida la entrada de agua al interior de
las mismas. Todas las lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor super
plastico.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre
bajo el directo control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar
previstas todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de
armado de los muros, dado que una vez terminados dichos muros no podran ser picados
ni canaleteados. Si fuera necesario agregar canalizaciones a solicitud de la Supervision
del contrato, se coordinara para realizar las mismas en forma aparente en hierro.

Cajas y Registros

En general se prevén de embutir y de adosar. En el caso de cajas o registros embutidos,
se debe alinear su frente con el plomo de las paredes, o cielorrasos, contemplando en cada
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los
mismos queden totalmente a ras de la pared. En caso de cajas o registros embutidos en
paredes con revestimientos ceramicos, se ubicardn las cajas de forma que una vez
colocadas las tapas o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de una esquina de
la ceramica.
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En los sitios donde se prevea instalar registros adosados a las paredes, éstos deben
guedar perfectamente alineados con las paredes cercanas.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacion y Fuerza Motriz que
coinciden en su ubicacién, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro
compartido. No se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con
diferentes tensiones, en particular iluminacion y fuerza motriz no podra compartir las
camaras y/o registros con Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en
los planos se entendera como camaras y/o registros diferentes.

Tomacorrientes
Se instalaran tomacorrientes en los sitios y alturas indicados en los planos.

Para la instalacion de dos 0 mas dispositivos agrupados se podran usar cajas para 6 tomas
multiples con su correspondiente plaqueta para grupos.

En las aulas para preescolares todos los tomacorrientes dispondran de proteccion
mecanica de seguridad en sus orificios que impidan la introduccién de cualquier elemento
gue no sea la ficha correspondiente.

En la cocina se instalaran tomacorrientes trifasicos estancos para hornos y cocina
eléctricos.

Llaves de Encendido

Salvo que en los diagramas unifilares o en los planos se indique otra cosa, se proveeran
llaves de comando para instalacién en muros, en forma embutida o aparente. Seran de
tipo modular de la linea AVE de CONATEL, de buena calidad, silenciosas, de contactos
con capacidad minima de 10 A @ 250 V, aprobadas por UTE.

Segun lo indicado en los planos se utilizaran llaves de los siguientes tipos:
Simple de corte de un polo.

Simple de corte de dos polos.

De combinacion.

Pulsador Para Comando de Campaiiillas

El pulsador para comando de campanilla se conectara para funcionar en paralelo con el
contacto de activaciéon de un reloj automatico. Sera del tipo pulsador saliente de 30 mm de
didmetro, de impulsién, con contacto normal abierto con capacidad minima de 10 A, 250V.
Se montara en caja de PVC de 100x100x50mm, en forma aparente en la Direccion.
Sistema de Aterramientos

Red de Puesta a Tierra

Se suministrara e instalara el sistema de puesta a tierra detallado en planos.

El sistema de tierra estara compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4” x 2000mm) y
conductores de cobre desnudo de 50mm?2 de seccion, los cuales se instalaran a una
profundidad de 0,80m por debajo del nivel del terreno segiin se muestra en los detalles del

Anexo A.

Todas las soldaduras entre cables y entre jabalinas y cable se realizaran mediante
soldadura exotérmica.
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La totalidad de las canalizaciones metalicas, soportes, gabinetes, artefactos de luces
metalicos, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda
quedar bajo tension, deberd ponerse sélidamente a la malla colectora de tierra, a cuyo
efecto deberd conectarse mediante conductor adecuado. En los recaudos se incluye la
indicacion de los distintos puntos de puesta a tierra artificiales. Se realiza puesta a tierra
artificial en el Tablero General, no obstante, todos los tableros derivados y sub-derivados
deberan estar unidos a los conductores de tierra que se distribuyen desde el Tablero
General junto a los conductores de alimentacién de los mismos.

Se usaran conductores de cobre electrolitico, aislado o desnudo, segln se indique en los
planos, reglamentarios, conectados a equipos o tableros mediante Terminal apernado con
tornillo, tuerca y arandelas de bronce. Se emplearan en todos los casos cables multifilares
de la seccion adecuada. En el caso de union de tramos de ductos, registros, tableros y
cafios, frentes muertos y puertas, y toda otra parte metdlica segun lo requiera la
Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes" con cables multifilares de cobre
de 10mm2, de modo de asegurarla continuidad eléctrica.

Conductores
De Potencia

Los cables de potencia podran ser pentapolares (3 fases + neutro + tierra), tetrapolares (3
fases + tierra), tripolares, bipolares o unipolares segun los servicios previstos.

Los cables de potencia seran aislados en PVC para tensién Uo/U=0,6/1 kV y cumpliran
con la Publicacion 502 de la IEC que en patrticular se toma como basica en definiciones y
métodos de ensayo.

Los cables tendran las siguientes caracteristicas nominales:
Tension fase-tierra: 600 V
Tension fase-fase: 1000 V
Material aislante: PVC o XLPE
Material cubierta externa: Termoplastico
Maxima temperatura de ejercicio en condiciones normales de operacion: 70°C
Méaxima temperatura en condiciones de cortocircuito (5 segundos): 160°C
Rigidez dieléctrica segiin Normas IEC: 3500 V

Los cables de potencia estaran formados por conductores de formacion concéntrica de
cobre electrolitico recocido aislados en cloruro de polivinilo formando un nucleo cilindrico
de material no higroscépico. La cubierta externa estara constituida de material
termoplastico.

Tendran sus fases respectivamente identificadas con los colores reglamentarios Deben ser
del tipo no propagadores de llama y resistentes a la humedad, aceites y otros agentes
COITOSiVos.

En lugares humedos, bandejas, ductos y cafierias por piso se colocaran conductores con
aislacion tipo super plastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble
extrusion en caliente.

En ningln caso se admitirdn cables con aislamiento de goma o bajo goma. Para los
conductores unipolares mayores a 25 mm?2 se admitira la instalacion de cables con
aislacion negra o gris, debiendo en este caso colocarse cintas identificadoras en las
distintas fases, de los colores normalizados, cada 1m en las bandejas, en los terminales,
en cajas registro, etc.
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El enhebrado solo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacion y colocadas las cajas de registro, tableros, etc., y se
compruebe que la caferia esté libre de humedades o restos de material de obra. La
manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision del
contrato podra solicitar su inmediato reemplazo.

De Tierra

Se proveeran e instalardn cables de cobre electrolitico de las secciones indicadas en los
planos y diagramas.

Todos los conductores seran del tipo multifilar. Segun se indique en los planos se utilizaran
conductores desnudos o con aislacion plastica (PVC) de espesor reforzado.
Todas las lineas de tierra aisladas llevaran aislacion de color Verde o Verde-Amarillo.

Terminales

Los terminales a emplear serdn para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la
seccioén del cable en el cual se utilicen.

Acondicionamiento Luminico

El trabajo debe incluir un sistema de iluminacion completo, que estara conformado por los
materiales y equipos requeridos para que el sistema esté completo y operable incluyendo:

Luminarias

Lamparas

Balastos y transformadores.

Brazos y elementos de fijacion

Elementos de correccioén local de energia reactiva.
Accesorios en general

El tipo de luminarias recomendada para cada local se indica en los planos y sus
caracteristicas técnicas se detallan en las planillas del anexo B adjunto. La Supervisién del
contrato podra variar los tipos alli descriptos, informando previamente al proponente.

Las luminarias que estén en areas exteriores tendran como minimo grado de proteccion
IP55 segun la norma IEC 529.

En las areas de circulacion se ha previsto la utilizacion de luminarias de emergencia (auto
mantenido por fuente auxiliar y bateria) en régimen no permanente.

Se deberéa proporcionar los accesorios requeridos para el montaje y operacion completa
de cada luminaria como se indica.

Luminarias superficiales: Proveer el tipo y soporteria adecuada para el material (hormigén,
mamposteria, etc.) en el cual van a estar instalados.

Luminarias colgadas: Se debera proveer soportes (giratorios), maromas, varillas colgantes,
cadenas, cafios u otro tipo de amarre para la instalacion de luminarias a la altura indicada
en planos adjuntos.

Luminarias embutidas: Se debera proporcionar el tipo de fijacibn adecuado para el
cielorraso en el cual van a ser instaladas las luminarias.

Debera poseer cubierta adecuada para las funciones que se desarrollen en el area en que
se instalen.
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Se deberan proveer ignitores y condensadores de calidad reconocida.

Todas las luminarias con lamparas de fluorescentes o de arco contardn con condensador
de compensacion local de energia reactiva.

En los planos se indica el tipo de luminarias a utilizar identificadas de acuerdo a la
nomenclatura que figura en las planillas correspondientes incluidas en el Anexo B del
Capitulo 8. En los planos se indican las alturas de montaje para todos los casos en que las
luminarias no vayan adosadas al cielorraso o al fondo de losa.

Control de la lluminaciéon

En general la iluminacion se comanda desde interruptores ubicados en los muros en las
proximidades de acceso a los distintos locales. Para las luces exteriores se ha previsto
sean accionadas en forma automatica desde el Tablero General. EI comando de las
derivaciones de iluminaciéon exterior sera realizado mediante contactor comandado por
fotocélula o reloj (el que actle primero en el encendido y por ultimo en el apagado).
Asociado a este sistema se colocara una llave que permita el encendido y apagado manual
con fines de mantenimiento.

lluminacion Exterior

Se instalaran:

Luminarias sobre columnas de 7m (en el fondo del predio)
Luminarias en piso (en el frente y en el Centro lateral)
Luminarias para instalar adosadas a muros o paredes (edificios)

Los modelos caracteristicas y sistemas de montaje de las luminarias y lAmparas son
indicados en las planillas correspondientes del Anexo B.

Tanto las luminarias, sus bases y las columnas de hormigébn de 7m deberan ser
suministradas y montadas por el instalador eléctrico.

En la mayor parte de los casos las canalizaciones para los conductores seran instaladas
bajo piso, entre camaras con tapas de hormigoén.

Se evitara la ubicacién de empalmes de derivacién en camaras, realizando la derivacion
en una caja estanca vinculada a la luminaria o a la base de la misma.

En caso de que fuera necesario realizar empalmes de derivacién en camaras, los mismos
seran realizados mediante conector apropiado (no entorchado) sin cortar el conductor
principal. Se reconstruira el aislamiento primario y la cubierta exterior. Para la
recomposicion de la cubierta exterior se podra utilizar molde con resina colada o cinta
autovulcanizante recubierta con cinta aislante de PVC.

Se ha previsto la instalacién de bollardos en piso en el patio frontal. Estas luminarias
deberan montarse sobre una base de hormigon de 20x20x20cm y rellenarse de hormigon
en su base (hasta aproximadamente los 50cm de altura) para evitar que sean arrancadas
“por accidente” en las actividades diarias de la escuela.

Sistema de Proteccion Contra Descargas Atmosféricas

Se suministrara e instalard un sistema de proteccion completo contra descargas
atmosfeéricas nivel de proteccion | segun la norma IEC 62305:2012.
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Segun se indica en los planos y dibujos, el sistema esta constituido por un conjunto de
elementos para la proteccion, de instalacion exterior y otro conjunto de elementos para
instalacion interior. Estos elementos tendran el cometido de proteger los edificios y sus
instalaciones de los efectos directos e indirectos ocasionados por la caida de rayos en las
proximidades del mismo.

El conjunto estara formado por los materiales y equipos requeridos para que el sistema
esté completo y operable incluyendo:

Proteccion Exterior

Se proyecta la colocaciéon de un sistema de pararrayos compuesto de puntas Franklin
instalado sobre mastiles en el edificio de la escuela.

Se instalaran puntas Franklin en mastiles de 2,00m en los lugares indicados en planos.

Las bajadas se realizaran en cable de cobre de 50mm2 protegidas con cafio de PVC de
40mm con proteccion UV en los 3m inferiores. (Se evaluard realizar las bajadas
directamente por los pilares metéalicos de soporte del techo evitando el uso de conductores
de bajada)

Todo el sistema se unira a la malla de tierra ya detallada.
Proteccidn Interior

Para mitigar los efectos de inducciones que puedan ocasionar las descargas a través del
pararrayos o caidas de rayos en otras instalaciones cercanas se proyecta la instalacion de
protecciones interiores de los distintos sistemas que pueden ser afectados, consistentes
en:
= Descargadores de sobretensién para proteccion de circuitos de potencia a ubicar
en el tablero general segun se indica en el diagrama unifilar.
= Descargadores de sobretension para proteccion de circuitos de telefonia, a ubicar
en entradas y salidas de lineas de la central telefénica (no incluidos en el alcance
de la presente contratacion).
= Descargadores de sobretensién para proteccion de redes de datos (no incluidos en
el alcance de la presente contratacion).

Sistema de Telefonia

Se suministraran e instalaran las canalizaciones necesarias para la acometida de la linea
telefénica hasta el terminal a montar en la sala de maestros.
La acometida de ANTEL figura en planos junto a la acometida de UTE.

Canalizadores Para Red de Datos

El local no tiene previsto montar una red de datos o red de Plan Ceibal, no obstante se
dejara prevista una camara en la sala de maestros ala que se conectara la acometida de
ANTEL, el terminal de telefonia y una caja honda con tapa ciega para la eventual
colocacion de un terminal para fibra Optica.

Esa camara también se conectara al tablero general mediante la canalizacion indicada en
planos.
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Timbres

Se suministrara e instalard un sistema de campanillas, los cuales se comandaran desde
un reloj automético y un pulsador ubicados en la Direccion. La alimentacion del reloj y el
control de los timbres seran en 230V.

La campanilla se montaré en el patio interior tal como figura en planos.

El accionamiento se realizara en forma automética por el reloj 0 manualmente desde el
pulsador. Se suministrara e instalaran todos los elementos auxiliares para que el sistema
guede funcionando correctamente.

Las campanas a utilizar tendran una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma
tal que puedan ser escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula.

Descripcion de Materiales
Tableros

Es imprescindible la presentacion para su aprobacién por la Supervision del contrato los
tableros construidos previo a su montaje en obra. El no cumplimiento de este requisito
podra acarrear el pedido de remocion y sustitucion de los mismos sin mediar costos
adicionales.

Tablero General
Envolvente Metalica

El gabinete sera en forma de embutir en pared, compartimentado, construido totalmente
en chapa de ACERO N° 16 con tratamiento anticorrosiéon por fosfatizacion (8 bafios), de
dimensiones apropiadas a la cantidad de elementos que alojaran en su interior.

Seréa de frente muerto rebatible, por lo cual contara con una chapa frontal (Acero N°18)
abisagrada y calada, que oculte todos los cables, conexionado y elementos con tension
dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares vacios de disyuntores se cubriran
con placas desmontables.

Tendra puertas desmontables con doblez en los cuatro lados al igual que el marco. En toda
la vuelta de la puerta se garantizara un perfecto cierre por medio de un perfil de goma
EPDM. La operacion de apertura y cierre de las puertas se realizard mediante pasador
giratorio de un cuarto de vuelta, o similar, de buena calidad, con manija exterior.

El grado de proteccion sera IP45 de la norma CEIl 529.

El acabado sera realizado por medio de pintura electrostatica en polvo. El color sera ceniza
claro (RAL 7032) cuyo espesor serd como minimo 70um.

La bandeja de montaje de equipos ubicada el fondo del armario, sera removible en chapa
de acero 14 con doblez en los cuatro lados. La bandeja removible de montaje estara
provista de elementos de soporte y fijacion de los equipos y accesorios que van en su
interior a fin de compensar las diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes
queden situados en un mismo plano. Esta bandeja de montaje y el frente muerto
dispondran de idéntico tratamiento anti corrosion que el armario y su acabado se hara con
pintura electrostatica en polvo, de color naranja (RAL 2003). El espesor minimo de la capa
de pintura sera de 70um.
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El armario dispondra de orificios para la entrada de cafios en las caras superior e inferior
no admitiéndose el ingreso por los laterales. Las dimensiones de los cafios que ingresan o
salen al tablero se indican en los planos y diagramas unifilares correspondientes. Los
extremos de los cafios que ingresan al tablero terminados con boquillas para evitar filos
gue dafen los conductores. Debera contar con conectores de aterramiento en la caja,
puerta, frente muerto y bandeja de montaje.

El sector donde se instalara el banco de condensadores no contara con frente muerto
metalico, en su lugar se dispondra de una proteccion desmontable de policarbonato
transparente.

El gabinete dispondra en su parte inferior de un bloc de distribucién de conductores de
tierra. Este bloc sera de cobre estafiado con los bornes montados sobre una barra que los
une eléctricamente. Los bornes admitiran cables hasta las secciones indicadas en los
diagramas y planillas correspondientes, adjuntas en los anexos. Seran fijados por
compresion mediante tornillos y arandelas de bronce. Este bloc también dispondra de un
terminal para conexion del cable de 50 mm2 que proviene de la puesta a tierra artificial.

También debera contar con conectores de aterramiento en la estructuras de soporte de
equipos, puerta, frente muerto y bandejas.

Para el aterramiento del frente muerto y la puerta se efectuaran "puentes" con cables
multifilares de cobre de 10 mmz2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de
ojalillo cerrado a bulones cadmiados sin pintar previamente soldados al gabinete del tablero
y al frente muerto. De utilizarse conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no
podra ser cortado, sino que entrara y saldra del “salto” con un unico terminal.

Junto con el tablero se suministraran todos los accesorios requeridos para su montaje,
segun las presentes especificaciones y adecuados al tamafio del tablero definido.

En el frente muerto la parte inferior del comando de cada llave se colocaran identificadores
de acrilico que identifican la derivacion correspondiente. Tendra porta rétulos de acrilico
junto a cada interruptor en el frente muerto. Las puertas de los frentes muertos de ambos
madulos llevaran en su parte superior un cartel de acrilico de 120x30mm con la leyenda
“TABLERO GENERAL”

En el interior de la Puerta del Tablero se colocara una Lista de las derivaciones con la
indicacion de las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los rétulos
individuales de las derivaciones, una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde
figuren los nombres de los locales y otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el
tablero, con ubicacion de cada puesta indicada con su correspondiente ndmero de
erivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano deberan estar plastificados
antes de pegarlos.

Componentes Internos

El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar
correspondiente.

El interruptor general sera tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de
16kA en 400V segun Norma IEC 947-2.

Todos elementos internos del tablero seran para tensiéon nominal de 400V o 230V, 50
Hz, Tetrapolares para las derivaciones trifasicas y bipolares para derivaciones
monofasicas. Deben estar aislados para una tension de hasta 600 V y dimensionados
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y amarrados de forma de tolerar los esfuerzos electrodindmicos originados por posibles
cortocircuitos de las corrientes indicadas en los diagramas unifilares.

Barras y Conductores

La entrada de la alimentacion del TG se realizar4 mediante tres cables unipolares de
16mm2 (fases) méas un cable de 16mmz2 (neutro) y un cable de 16mmz2 (tierra) proveniente
de la puesta a tierra en camara en piso exterior.

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de
cobre estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica
correspondiente a la potencia asignada al tablero mas un 50 %, asi como para soportar los
esfuerzos electrodindmicos de las corrientes de cortocircuito indicado en diagrama unffilar.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi. Las uniones se haran
con bulones de hierro cadmiados.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubriran con material poli
carbonato o vidrio templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el
frente muerto. Asimismo, todos los terminales y partes vivas de conductores se cubriran
con material aislante termocontraible.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero a los efectos de
dimensionar las barras y el cableado internos sera inferior a 4 A/ mmg2.

Los puntos de conexién de las 3 fases con los conductores de alimentacion de las llaves,
se ubicaran desplazados entre si, manteniendo las distancias normalizadas.

Cada barra y en general cada conductor se identificar4 con los colores reglamentarios
(Rojo, Blanco, Marrén y Celeste para las fases R, S, T y N respectivamente), reservandose
el color Verde o verde-amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Las derivaciones trifasicas se alimentaran desde llaves termomagnéticas tetrapolares
cortando el neutro y las monofasicas desde llaves termomagnéticas bipolares.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, en los
conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente por los laterales, dentro de electroductos de
P.V.C. ranurados con tapas desmontables.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizardn con puentes modulares
prefabricados aislados para una corriente de 100 A.

Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un perfecto
funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se haran con terminales de cobre estafiados para

compresion.
Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc.) seran cadmiados.
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Interruptor General y de Derivaciones

Los interruptores seran bipolares, tripolares y tetrapolares segun se indique, automaticos
con proteccion termo magnética en todos sus polos, para 400V y 230 V, 50 Hz segun
corresponda.

Para corrientes nominales hasta 63 A, los interruptores podran ser del tipo automatico
modular, para montaje en riel DIN con disparo simultaneo de todos los polos, mediante
dispositivo externo, tipo ABB, MERLIN GERIN, o calidad similar.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles
llaves futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas
individuales ciegas por modulo.

Los interruptores del tablero general, para corrientes superiores a 63 A seran del tipo
Monoblock con proteccion en todos los polos y disparo simultaneo por dispositivo interno.

Grado de proteccion IP30.Todos seran de la misma marca. Son aceptables los de las
siguientes marcas: MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER MOELLER, MERLIN
GERIN o de calidad similar.

Seran fabricados conforme a las normas CEIl 17-5; VDE 0660, NFC 63120 o norma EN
equivalente.

El Poder de Corte se indica en los diagramas unifilares, siendo en este caso como minimo
Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 10 KA para las
derivaciones (segun Norma IEC 898) con filiacion garantida por el fabricante.

El Subcontratista de Eléctrica tiene la responsabilidad de recalcular las corrientes de
cortocircuito simétrico que puedan ocurrir en cada punto de la instalacién, debiendo
aumentar los valores propuestos en caso de ser insuficientes.

Interruptores Diferenciales

Los interruptores diferenciales seran bipolares, tripolares o tetrapolares segun se indique
en los diagramas unifilares, para tension de empleo: 400 V, 50Hz o0 230 V

50Hz segun corresponda.

Las corrientes nominales se indican en cada caso en los diagramas unifilares.

El poder de corte (si corresponde) segun indicado en los diagramas unifilares y planillas y
de acuerdo a IEC 947-2 (cuando corresponda)

Bornes de potencia

Hasta 25 A bornes para cables de hasta 16 mm2.

Hasta 63 A bornes para cables de hasta 35 mmz.

Corte simultaneo en todos los polos.

Sensibilidad: 30, 100, 300 6 500 mA segun corresponda.
Temporizacion fija.

Contactores
En particular en el tablero general van instalados contactores para el encendido y apagado
manual (llave) y automatico mediante célula fotoeléctrica o reloj, de las luces exteriores.

Se instalaran contactores modulares de la corriente y polos indicados en el diagrama
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

unifilar correspondiente, para 400V o 230V, 50 Hz en su circuito de potencia y para tension
de mando 230V 50Hz. Sera para montaje sobre riel DIN y fabricado conforme a las normas
ENG61-095, CEI1095. Modelo de referencia Contactores CT

Merlin Gerin.

Condensadores

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno), con
proteccién de desconexion por sobrepresion interna.
Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.

Ademas, tendran las resistencias de proteccidon de drenaje adecuadas, y proteccién interna
por fusible.

Las caracteristicas seran:

Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

Tension Nominal: 400 V (-10% +6%)

Sobretension Admisible: > 115 % Vn

Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
Sobrecorriente Admisible: > 130 % In

Frecuencia Nominal: 50 Hz

Tolerancia en Capacidad: +/- 5 %

Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°
Pérdidas Maximas: 0,5 W / kVAR

Protecciones: Contra Cortocircuito por Fusibles internos
Contra sobre presion interna.

Tableros Secundarios

Estas especificaciones son aplicables para los tableros derivados y los tableros
subderivados.

Envolvente Metélica

El gabinete sera en forma de embutir en pared, construido totalmente en chapa de
ACERO N° 16 con tratamiento anticorrosion por fosfatizacion (8 bafios), de dimensiones
apropiadas a la cantidad de elementos que alojaran en su interior.

Ser& de frente muerto rebatible, por lo cual contara con una chapa frontal (Acero N°18)
abisagrada y calada, que oculte todos los cables, conexionado y elementos con tension
dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares vacios de disyuntores se cubriran
con placas desmontables.

Tendra una puerta desmontable con doblez en los cuatro lados al igual que el marco.

En toda la vuelta de la puerta se garantizara un perfecto cierre por medio de un perfil de
goma EPDM. La operacion de apertura y cierre de las puertas se realizara mediante
pasador giratorio de un cuarto de vuelta, o similar, de buena calidad, con manija exterior.
El grado de proteccion sera IP45 de la norma CEI 529.

El acabado sera realizado por medio de pintura electrostatica en polvo. El color sera ceniza
claro (RAL 7032) cuyo espesor serd como minimo 70um.
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La bandeja de montaje de equipos ubicada el fondo del armario, sera removible en chapa
de acero 14 con doblez en los cuatro lados. La bandeja removible de montaje estara
provista de elementos de soporte y fijacion de los equipos y accesorios que van en su
interior a fin de compensar las diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes
queden situados en un mismo plano. Esta bandeja de montaje y el frente muerto
dispondran de idéntico tratamiento anti corrosion que el armario y su acabado se hara con
pintura electrostatica en polvo, de color naranja (RAL 2003).

El armario dispondra de orificios para la entrada de cafios en las caras superior e inferior
no admitiéndose el ingreso de cafios por los laterales. Las dimensiones de los cafios que
ingresan o salen al tablero se indican en los planos y diagramas unifilares
correspondientes. Los extremos de los cafios que ingresan al tablero terminados con
boquillas para evitar filos que dafien los conductores. Debera contar con conectores de
aterramiento en la caja, puerta, frente muerto y bandeja de montaje.

Junto con el tablero se suministraran todos los accesorios requeridos para su montaje,
segun las presentes especificaciones y adecuados al tamafio del tablero definido.

Componentes Internos

Cada tablero alojara en su interior los elementos de comando y proteccion cuya cantidad
y caracteristicas son indicadas en los diagramas unifilares adjuntos.

La distribucién hacia los distintos interruptores de salida se realizara mediante cable en
conexioén anillada o donde la potencia instalada lo requiera, mediante barras pre aisladas
de cobre de dimensiones apropiadas para transportar la corriente nominal y resistir los
esfuerzos de cortocircuito del nivel indicado en los diagramas. En este Ultimo caso en todas
las uniones de las barras con terminales u otra barra se procedera al estafiado de las
mismas y los puntos de conexién de las 3 fases con los conductores de alimentacion de
las llaves, se ubicaran desplazados entre si, manteniendo las distancias normalizadas.

La distribucion de las cargas entre las fases se hara de forma de mantener las mismas
equilibradas admitiéndose un desbalance maximo del 15%.

Para corrientes nominales hasta 63 A las llaves podran ser del tipo automatico modular,
para montaje en riel DIN con disparo simultdneo de las todos los polos, mediante
dispositivo externo. Cumpliran con la norma IEC 947-2. Marcas de referencia LEGRAND,
ABB, MERLIN GERIN, o calidad similar.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles
llaves futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas
individuales ciegas por moédulo.

Para corrientes nominales de 80 A o superiores, se usaran llaves del tipo Monoblock de
caja moldeada, con proteccién en todos los polos y disparo simultdneo por dispositivo
interno. Seran fabricados conforme a las normas CEIl 17-5; VDE 0660, NFC

63120 o norma EN equivalente,

Son aceptables los de las siguientes marcas: MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER
MOELLER, MERLIN GERIN o de calidad similar.

En ambos casos los poderes de corte seran apropiados para operar sobre cortocircuitos
de los valores indicados en los diagramas unifilares adjuntos Se dispondrd ademas de un
bloc de bornes para la distribucién de conductores de tierra. Dicho bloque ira rigidamente
conectado al conductor de tierra proveniente del
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Tablero General. El bloc de bornes de tierra sera de cobre estafiado con los bornes
montados sobre una barra que los une eléctricamente. Los conductores se introduciran en
los orificios que admitiran cables de hasta las secciones indicadas en los diagramas y
planillas correspondientes. Seran fijados por compresion mediante tornillos. Ademas de los
bornes de derivaciones, dicho blogque poseera bornes para conexion a conductor de
llegada de tierra respectivamente de la seccion también indicada en diagramas y planillas.

Canos

Los cafios a suministrar e instalar serdn de los materiales, tipos y dimensiones que se
indican en los planos y en las planillas adjuntas. En general se aplicaran los siguientes
criterios:

Rigido de cloruro de polivinilo (PVC). Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de
acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estaran constituidas por elementos
prefabricados del mismo material:

a. En instalaciones subterraneas (no sometidas a transito pesado), embutidos en hormigén
0 en muros de mamposteria, sobre cielorrasos y por el interior de muros constituidos por
paneles o tabiques con estructura metdlica interna.

b. En donde deba instalarse a la intemperie y no estén sometidos a deterioro mecanico.

Rigido de acero galvanizado de pared fina pintado. Fabricados segun la norma UNIT
vigente. A instalar en areas donde puedan estar sometidos a deterioro mecanico en las
cuales deba instalarse en forma aparente o vista.

Rigido de PVC de uso sanitario con proteccién contra la accién de rayos UV.

Fabricados segun la norma UNIT vigente. A instalar en areas a la intemperie, o areas
donde puedan estar sometidos a deterioro mecanico en las cuales deba instalarse en
forma aparente o vista.

Rigido de acero galvanizado Fabricados segun la norma UNIT vigente. A instalar en &reas
a la intemperie, 0 areas donde puedan estar sometidos a deterioro mecanico en las cuales
deba instalarse en forma aparente o vista.

Flexible (corrugado) de cloruro de polivinilo (PVC): en instalaciones embutidas en hormigon
0 en muros de mamposteria, por el interior de muros compuestos de tabiques con
estructura metdlica interna y sobre los cielorrasos.

Flexible de acero galvanizado revestido de cloruro de polivinilo. Para conexiones finales de
acometida a motores, a artefactos de iluminacién o a tableros y aparatos, 0 equipos
expuestos a vibracién se usaran caferias metalicas flexibles estancas 1P66, para uso
exterior. Seran construidos con un fleje de acero laminado en frio y galvanizado en caliente
de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante pestafiado simple para
diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para diametros superiores.

Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y vapores
habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el
diametro del cafio. Se instalaran con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones,
etc. con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la
estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar.

Cajas y Registros
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Cajas de Centro, Brazos y Mecanismos

Seran con tapa y tornillos tratados, que aseguren buena estanqueidad, apropiadas para
alojar en su interior los dados de conexién, hasta dos mdodulos de tomacorrientes y dos
maddulos de mecanismos de maniobra o conexion.

1. Aparentes: seran del tipo estandar, de esquina redondeada, con elementos para fijacion
firme a muros o estructuras.

2. Embutidas: seran del tipo estandar. En los casos que se utilicen en tabique, debera tener
accesorios para fijacion en la estructura metalica interna. Las cajas embutidas llevaran
tapajuntas de 2 cm. de ancho en su contorno.

Registros

Seréan de chapa de acero galvanizada en caliente nimero 18 o de PVC, aprobadas por
UTE. De dimensiones apropiadas para los didmetros de los cafios que llegan a ella.

Para union de tramos rectos de cafieria, la longitud minima no sera menor que seis veces
el diametro nominal del mayor cafio que llegue a ella. Las tapas cerraran perfectamente
llevando tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre. Estos estaran ubicados en
forma simétrica a fin de evitar dificultades en su colocacion.

En los planos se incluyen dimensiones minimas requeridas. Por defecto seran de
dimensiones minimas: 100x100x50mm.

1. Aparentes: tendran el mismo tratamiento que los cafios que llegan a ellas.

2. Embutidas: seran del tipo estandar. En los casos que se utilicen en tabique, debera tener
accesorios para fijacién en la estructura metdlica interna.

Tomacorrientes

Salvo en aquellos casos, en que en los dibujos, planos o especificaciones se indique otra
cosa se proveeran tomacorrientes monofasicos o trifasicos, para instalacion embutida o
aparente en muros o0 piso, segun se indique en los planos. Seran de tipo estandar de buena
calidad, aprobados por UTE y la URSEA. Se instalaran los siguientes tipos:
Tomacorrientes Monofasicos

Se instalaran los siguientes tipos:

Tipo schuko con agujero central, capacidad de 10 A@ 250 V.

El anterior con llave asociada de corte bipolar y con indicador luminoso, capacidad de 10
A @ 250 V.

Todos los tomacorrientes seran modulares de la linea AVE de CONATEL o similar.

Para la instalacion de dos o mas dispositivos agrupados se podran usar cajas para tomas
multiples con su correspondiente plaqueta para grupos.

En particular los tomacorrientes que deban instalarse en sectores humedos tendran
caracteristicas apropiadas para funcionamiento en dichas condiciones. (Grado minimo
IP65 de la norma IEC 529).

Tomacorrientes Trifasicos
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Los tomacorrientes trifasicos seran de 400V para las corrientes que se indiquen en cada
caso en los planos y diagramas unifilares. Seran del tipo Legrand P17 o similar de tres
polos y neutro mas tierra (3P+N+T), para montaje embutido en caja estanca, construidos
de acuerdo a las normas IEC 309.

Estaran provistos de tapas con trabas para sujecion de las fichas en posicion enchufada.

En particular los tomacorrientes que deban instalarse en sectores humedos tendran
caracteristicas apropiadas para funcionamiento en dichas condiciones (grado minimo
IP65 de la norma IEC 529.

Llaves y Pulsadores
Llaves de Encendido de Luces

Salvo en aquellos casos, en que en los dibujos, planos o especificaciones se indigue otra
cosa se proveeran llaves de comando para instalacion en muros, para instalacion embutida
0 aparente, segun se indique en los planos. Seran de tipo estandar de buena calidad,
silenciosas, de contactos con capacidad minima de 10 A @ 250 V, aprobadas por UTE y
la URSEA. Segun lo indicado en los planos se utilizaran llaves de los siguientes tipos:

1. simple de corte de un polo.
2. simple de corte de dos polos.
3. de combinacion.

Para la instalacién de dos o mas dispositivos agrupados se podran usar cajas para tomas
multiples con su correspondiente plaqueta para grupos.

Pulsador de Campanillas

Seran del tipo pulsador saliente de 30 mm de diametro, de impulsién, con contacto normal
abierto con capacidad minima de 10 A. Se montaran en caja porta mecanismos aparente
de 100x100x50mm.

Reloj de Comando de Campanillas

Se proveera de un dispositivo programable de temporizacion multiple con salidas por
contactos auxiliares normal abiertos con capacidad de 5A a 230V. Contara con display de
LCD y botonera de programacion. Se alimentara en230V 50 Hz y dispondra de bateria de
larga vida para memoria de programacion. Sera apto para montaje sobre riel DIN.
Sistema de Aterramientos

Jabalinas

Seran construidas en acero de alta resistencia por una capa de cobre electrolitico de
pureza 99,9 %, segun lo establecido por la norma BS661. El recubrimiento serd 33
realizado por aleacion molecular de modo que no se pueda separar o desprender por

acciones mecanicas.

La capa de recubrimiento sera uniforme en toda la superficie y de espesor minimo de
0,25mm.
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El diametro y las longitudes de las jabalinas se indican en los planos y detalles del anexo
A. Debe contar en uno de sus extremos con una terminacion conica de acero y en el otro,
un accesorio de proteccion de la cabeza contra deformacion durante los golpes de hincado.

Conexiones

1. A equipos y objetos metalicos:
Se realizardn mediante conectores apernados. En general se usaran de bronce. Para
objetos de aluminio se podran usar conectores de aleacion bimetalica cobre-aluminio.

2. A jabalinas o conductores de mallas de distribucién de tierra:

Se realizaran mediante soldadura exotérmica de molde, del tipo cadweld o similar. Los
moldes seran los apropiados para las uniones de las distintas formas indicadas en los
planos y detalles del anexo A.

Conductores

Seréan de cobre electrolitico blando deshudo o aislado de color verde o verde con franjas
longitudinales amarillas de acuerdo a lo que se indica en planos, diagramas y detalles.
Estos conductores de cobres seran del tipo B segun la norma ASTM B8 y los alambres
cumpliran con la norma ASTM B3 (cobre blando).

Se usaran cables multifilares de las secciones indicadas en los planos y diagramas
unifilares.

Luminarias y Accesorios

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de
Eléctrica, completas, con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o
tubo.

En los planos se identifica en cada caso el tipo de luminaria a utilizar, en concordancia con
codificacion que se incluye en las especificaciones técnicas de las luminarias que se
encuentran detalladas en el anexo correspondiente.

Accesorios Eléctricos

En el caso de luminarias para tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas, de
Halogenuro Metalico o Sodio, serdn suministradas con su impedancia, arrancador y
condensador. Todas las luminarias tendran portalamparas de porcelana, tornillos de
bronce, y colillas de cable siliconado con aislacién de amianto de al menos 50 cm. de
longitud, con pieza de unién de porcelana.

Todas las lamparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V
(-10% +6%).

Accesorios Para Montaje
Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacion adecuados para
el tipo de material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones

climaticas a las que pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios
u otro tipo de amarre para la instalacion de luminarias a la altura que se indique.
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La luminaria conformara un Unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos
a la misma, de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el
reemplazo de la lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que
evite ensuciar el reflector durante su montaje.

Equipos Autonomos

Las luminarias indicadas con fuente autbnoma en uno de sus tubos o los blogues de
iluminacidn, contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas.

Caracteristicas

Los datos suministrados en el anexo B en las planillas de las luminarias son a efectos de
ilustrar sobre cada una de las luminarias deseadas segun su forma o caracteristicas.

Informacioén Técnica

En la obra, y previo a su colocacion, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas,
curvas polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de célculos (si
son necesarios), catalogos, etc. Encada catalogo se indicard claramente cada luminaria
solicitada con la notacion solicitada, con su item especifico y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de
conexionado, indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

Uso Exterior

Las luminarias para uso exterior tendrdn como minimo Grado de Proteccion de IP 54,
segun IEC 529 (salvo especificacion contraria) y seran totalmente inoxidables, asi como
los tornillos para su montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

Célula Fotoeléctrica

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes
atmosféricos. Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Seré insensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido
y apagado de 20 a 30mseg.

Correccion de Energia Reactiva

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccién local de energia
reactiva, de modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo
0,95. En el caso de tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectara el respectivo
condensador de modo de corregir ademas el efecto estroboscoépico (sistema duo).
Pruebas y Ensayos

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers

luego de completado el trabajo. Se realizaran mediciones con luxdmetro, reorientadndolas
segun indique la Supervision del contrato a fin de lograr los efectos deseados.
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Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran
prendidas durante 24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin
costo las lAmparas y componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas
todos los defectos de instalacion que se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones
de iluminacion. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo
auxiliar de encendido que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones
de los mismos.

Sistema de Proteccidon Contra Descargas Atmosféricas

Protecciones Exteriores

El Contratista deberd suministrar y construir un sistema de proteccion contra rayos de
acuerdo con las indicaciones de los planos y los accesorios indicados en los mismos y en
los detalles constructivos del anexo A.

Cabezal o Captor

El captor de pararrayos sera del tipo punta Franklin simple de tipo cénica, construidos en
cobre o acero inoxidable, de 220mm de longitud y20mm de diametro.

Adicionalmente se instalaran captores horizontales tipo hilo de guardia formado por varillas
de acero galvanizado de 10 mm de diametro montados en soportes sobre la cubierta del
edificio.

Mastil

Estara constituido por cafios de acero galvanizado unidos rigidamente de las alturas
indicadas en plano. Estara provisto, en su extremo superior, de un elemento de unién
roscado, apropiado para la fijacion del tipo de captor elegido. Vendra acompafiado de
zunchos para fijacion del conductor de bajada y accesorio de acero galvanizado para su
fijacién a la columna. El conjunto tendra las dimensiones indicadas en los detalles del

ANEXO A. El subcontratista debera asegurarse de lograr un correcto funcionamiento del
sistema, aun con vientos de 130 Km. /h, y factor de rafaga de 1,3.

Conductor de Bajada

La bajada se realizara en cable de cobre desnudo de50mm2 de seccién por dentro de las
vainas de proteccidon mecanica que se detallaran.

Esta se unira a la malla de tierra propuesta mediante soldadura exotérmica.

Caja de Inspeccién

Se proveera e instalara una caja registro de PVC o de Poliéster para la inspeccion y medida
periddica de la resistencia de puesta a tierra en cada columna. Tendra dimensiones
aproximadas de 20x15x10 cm. para montaje exterior, con tapas atornilladas.

Sus caracteristicas constructivas se muestran en los detalles del anexo A.

Vaina de Proteccion
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PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION

A efectos de establecer una proteccién contra contactos directos de las personas, se
proveera un cafio de PVC de 40mm de didmetro que cubrira el conductor de bajada desde
arriba de la columna hasta la caja de inspeccion y control y desde esta hasta 20 cm. por
debajo del piso. Se utilizar4 cafio rigido de PVC de uso sanitario con proteccion contra la
accion de rayos UV. También se proveeran los elementos de fijacion a la columna
necesarios.

Toma de Tierra Artificial

A una profundidad minima de 0,8m bajo el nivel del piso, separada de las fundaciones del
edificio al menos 1.5 m se construira una toma de tierra artificial del tipo “pata de ganso”
constituida por tres conductores de cobre desnudo de 50 mm2 dispuestos horizontalmente
en forma radial, con centro en el punto de la bajada y con &ngulos adyacentes de 45 grados
complementada con jabalinas que se conectaran a los conductores horizontales mediante
soldadura exotérmica de molde. Estas conexiones quedaran bajo tierra y no requeriran
registros para inspeccion.

En caso de que las condiciones de resistividad del terreno sean desfavorables se aconseja
aumentar los valores de longitud indicados para los conductores horizontales o hincar
jabalinas mas largas a sus extremos. El Contratista debera verificar el lugar donde se
instalara debido al tipo y uso del terreno existente. La resistividad medida de todo el sistema
no excedera los 2 ohmios.

Protecciones de Circuitos de Telefonia
En cada linea telef6nica que proviene de ANTEL, se instalara an la bornera de conexion
antes de los equipos, un dispositivo de proteccion del tipo KTALE 8225 de

INDELEC u otro de las mismas caracteristicas.

La conexion se hara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La tierra a utilizar
sera la tierra general del edificio.

Planos
Numero Descripcion
EO1 Planta tomas de potencia
E02 Planta lluminacién
EO3 Planta de senales
E04 Planta Pararrayos y Red de Aterramiento
EUO01 a EUO5 Diagramas unifilares

ANEXO A — DETALLES

Numero Descripcion
D1 Detalle convector de adosar
D2 Detalle extractor campana
D3 Detalle extractor pileta
D4 Detalle columna con proyectores
D5 Detalle de nicho de medidores
D6-D11 Detalles de aterramientos y SPDA (7 laminas)
DEO1 a DEOS Vistas constructivas de los tableros

ANEXO B — PLANILLAS DE LUMINARIAS
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Numero Ubicacion

L1 Comedor
L2 Sala de maestros
L3 Patio interior
L4 Aulas
L5 SSHH
L6 Exteriores en columnas
L7 Exteriores acceso
L8 Exteriores adosada a fachada
L9 Exteriores de frente

L10 Exteriores lateral

LEM Aulas




