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Se realiza el siguiente Llamado para la ejecucidn de obras de remodelacion en el Instituto de Urbanismo para el
alojamiento del nuevo Centro de documentacion y la realizacién del acondicionamiento del patio de intendecia
para el guardado de materiales.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccién entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningtin tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningtin trabajo adicional sin previa aprobacién de un presupuesto; no se pagard por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccién
de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del
proponente. El Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacién (se coordinard fecha y hora) dejdndose constancia por
escrito de la misma y ningtin adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento
de esta condicion.

La adjudicacién podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se
podrd rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar
en el presente pedido de cotizacion, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados
de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente,
previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta
memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccién de Obras un planeamiento del proceso de
obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la
direccion de obra.

Organizacién de los trabajos

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciaciéon de cada trabajo, y
de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
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Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencién de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicién de
los trabajos a realizarse.

La Direccién de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohélicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccién y se obligard a operar de
acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia.
Deberdn depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante
la ejecucién de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente
limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a su cargo,
por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el
espacio de obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

2_TAREAS A EJECUTARSE

Todas las tareas asociadas a las obras, como ser reparacién de revoques, pintura, hidro lavado, etc. del edificio
existente, deberdn ser realizadas estén o no explicitadas en las tareas descriptas.
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CENTRO DE DOCUMENTACION
2.1_ALBANILERIA:

2.1.1 Trabajos de albaiiileria

- Demolicion del sector indicado en los grdficos adjuntos, ejecutando posteriormente el refuerzo estructural y las
tareas de reparacion de revoque que dejen en condiciones el local existente.

- Reparacion de revoque y pintura en escalera de acceso.

- Desmontaje de abertura existente en Local 3 - Oficina.
Se tapiard el vano existente asegurando una terminacién idéntica al resto de la oficina.

- Pintura de todos los locales afectados por la obra.
Se deberdn pintar todos los muros con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad, el color serd a definir por la
direccion de obra.

2.1.2 Nuevas aberturas
- Suministro y colocacién de cerramiento de aluminio segtin planilla CO 01
- Suministro y colocacién de cerramientos y aberturas de hierro, tipo CO 02, CO 03y CO 04.
Los cerramientos nuevos deberdn tener caracteristicas idénticas a los cerramientos existentes.
Se aplicaran 2 capas de proteccion antiéxido y el acabado serd con esmalte sintético color negro mate.
- Las hojas serdn de idénticas caracteristicas a las existentes.

2.1.2 Mudanza

- Desmontaje del mobiliario de madera ubicado en los locales marcados como “archivo’, acopio temporal de los
mismos y re localizacién de acuerdo a plano e indicacién de la direccién de obra dentro del mismo local
(“archivo”).

2.2 INSTALACION ELECTRICA

2.2.1 Suministro y colocacién de luminarias.

- Luminarias Tipo L01:

Colocacién y suministro de luces LED segtin plano. Se pide cotizacion de luminarias tipo Colgante rectangular, SMD
40W blanco cdlido, 3000K construido en aluminio, difusor en acrilico. Angulo de emisién 100°. Con fuente de
alimentacion LED integrada. Medidas: 300 x 1200 x 10 h 2000 mm. Acabado color aluminio natural.
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- Luminarias Tipo L02:
Suministro y colocacién de luminaria LED rectangular de adosar a pared, de un tubo con acrilico difusor, se adjunta
foto de referencia. Acabado color aluminio natural.

‘“.'-...

- Luminarias Tipo L03:

Retirar y acondicionar luminarias existentes en la nueva sala de lectura, las cuales serdn colocadas en el Hall de
acceso, como se indica en los grdficos adjuntos. Previamente de deberd retirar la luminaria que actualmente se
encentara en la llegada de la escalera.

En todos los caso se deberdn utilizar las canalizacién existentes en losa, en los caso que no sea posible la instalacién
se realizard vista canalizada por cafieria galvanizada tipo Daisa, de acuerdo a lo indicado en los grdficos adjuntos.

2.3 EQUIPAMIENTO

Ver planilla EQO1.

PATIO INTENDECIA
2.2.1_Muebles de guardado

Se realizard un mueble (sector 1) para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado en los grdficos. El
cerramiento lateral del mismo serd de estructura galvanizada, los perfiles verticales serdn cada 30 cm y los
horizontales cada 60 cm, con placa OSB de rigidizacién de 18 mm y barrera humidica Tyvek, aplacados con placa
cementicia en ambas caras.

Se colocard como cerramiento, una cortina de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminacion de la misma
serd con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de la cortina se fijara a la nueva
tabiqueria liviana y en la pared de mamposteria existentes.

La cortina deberd ser estanca, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algun elemento que permita el uso de un
gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran altura.

Se realizard un mueble (sector 2) para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado en los grdficos. Se
realizard una banquina de mamposteria con una pendiente de 1% hacia el patio. Sobre esta se levantardn los
tabiques divisorios interiores se estructura galvanizada, los perfiles verticales serdn cada 30cm y los horizontales
cada 60 cm, aplacados con placa cementicia en ambas caras. El mueble tendrd una cubierta liviana de estructura
galvanizada y placa de OSB de 18 mm, se colocara como terminacién y barrera humidica una chapa galvanizada
plegada calibre 24, pintada color negro mate, se usard pintura para altas temperaturas.
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Como cerramiento se colocardn cinco cortinas metdlicas de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminacién
de la misma serd con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de las cortinas se fijara a la
nueva tabiqueria liviana y en las paredes de mamposteria existentes.

Las cortinas deberdn ser estancas, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algiin elemento que permita el uso
de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran altura.

2.2.2_Se deberd anular la rejilla de extraccion existente en el vestuario y colocar un extractor en la nueva ubicacion
prolongando el ducto interior. El extractor serd modelo HAE 200 Soler & Palau o similar.

Se deberd desviar la columna de ventilacion separdndola de la pared 20 cm de su ubicacién actual, para poder
impermeabilizar correctamente el techo del Mueble.

2.2.3_ Pintura
Se deberdn pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad.
Todos los paramentos interiores del mueble serdn pintados con pintura para alto transito color negro mate.

2.2.4_Reparaciones de revoques

Se deberdn repara todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberd retira todo el material
suelto y se procederd a rellenar las grietas con mortero.

En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberd colocar malla anti
fisura. Se deberd extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la pared, de arriba a abajo,
embutiéndola y presiondndola en la primera capa de material atin fresco. Después del endurecimiento de la primera
capa, se debe recubrir con una segunda capa del mismo material.

2.2.5_ Sanitaria

Se deberd mover la llave de agua que se encuentra en el patio para que quede fuera del Mueble, como se indica en
los grdficos. Se mantiene el tramo vertical de abastecimiento y el tramo horizontal a prolongar se hard embutido en
pared, reparado los revoques y pintura afectados por el trabajo.

3.PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicard
ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles piiblicamente (Indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segtin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al
rubrado adjunto.

Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto
a obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminardn los precios segtin planilla modelo de
cotizacién. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos
elementos podrdn variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicién de admisibilidad de
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.
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3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los
aportes al BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracién de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3 _Ponderacién de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
e importe cotizado para la realizacion de la obra.

e antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e plazo de ejecucion.

A los efectos de la evaluacién de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
* Precio 60%
* Antecedentes de la empresa 40%

Los antecedentes de la empresa se deberén entregar de acuerdo a la planilla adjunta.
MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados Nuevos obra (nombre y Teléfono
aproximado y/o correo electrénico)

e El plazo se ajustard al descripto en la presente memoria
La Administracidn se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacién, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario. La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o
eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacién
implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el
precio total propuesto.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.
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4_RUBRADO
Precio | Precio Monto
Item | Rubro Unid. | Metraje | Unitario | Total Sub Total | imponible
p/Rubro | p/Rubro
1.1 | Implantacion
2.1 CENTRO DE DOCUMENTACION
ALBANILERIA
2.1.1 | Demolicién
2.1.2 | Reparacidn de revoques
2.1.3 | Pintura
2.1.4 | Suministro y colocacién CO 01
Suministro y colocacion CO 02
Suministro y colocacién CO 03
Suministro y colocacion CO 04
2.1.5 | Desmontaje y re localizacion de mobiliario
ELECTRICA
2.1.6 | Suministro y colocacién de luminarias Tipo L03
Suministro y colocacion de luminarias Tipo L02
Retirar, acondicionar y recolocar luminarias Tipo L03
EQUIPAMIENTO
2.1.7 | Equipamiento tipo EQ 01
2.2 | PATIO INTENDECIA
ALBANILERIA
2.2.1 | Mueble de guardado (sector 1)
Mueble de guardado (sector 2)
2.2.2 | Adaptacion de ventilacion por mueble
2.2.3 | Pintura
2.2.4 | Reparacion de revoques
SANITARIA
2.2.5 | Adaptacion de instalacion sanitaria
Precio de las Obras $
10% Imprevistos y extraordinarios (° *) $
SUBTOTAL 1 $
Impuesto al Valor Agregado $
TOTAL DE LA PROPUESTA $
Leyes sociales (equivalentes al 70,8% $
del monto imponible)

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
. . . N e pu urdi . L -y aqu ,
osibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccién de obra e serdn pagas de este
porcentaje en previo acuerdo con la D.O
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Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluird el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5_Plazo de entrega
El plazo, en ningtin caso podrd superar los 20 dias calendario.
El proponente tendrd un mdximo de 5 dias luego de la adjudicacién para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econémicas que serdn
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segtin el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI
(monto imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion economica de
aplicaciéon automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podrdn solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Secciéon Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy



