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La presente memoria descriptiva se refiere y complementa los correspondientes recaudos gréaficos.

1. GENERALIDADES.

La obra consiste en la reforma completa de los bafios y areas de descanso existentes en planta baja y
planta alta de la Facultad de Arquitectura, proxima a la interseccion de Bv Artigas y Bv Espafia.

En dichos servicios debera realizarse a nuevo la instalacién de suministro de agua desde el tanque ubicado
en azotea y desague, artefactos y griferia; se corregiran pérdidas en la instalacién de evacuacion de
pluviales, que serd completamente repasada.

Se dotara al area de descanso de servicios sanitarios particulares y sector de depésito.

Se sustituirdn revestimientos y pavimentos; se reharan revoques.

Se instalardn mesadas de marmol y se haran trabajos de pintura en mamposteria y carpinteria.

Todas las obras se regiran por planos, planillas y demés recaudos incluidos en el llamado y regira, en todo
lo que no contradiga la presente memoria, la Memoria Constructiva y Descriptiva del MTOP, edicion 2006
(digital).

No se realizard ningun tipo de trabajo extra sin la aprobacion previa de la Direccion de Obra de un
presupuesto de los trabajos. Ningun pago se realizara por adicionales que eventualmente se ejecutaran sin
cumplir con este requisito.

El contratista debera conocer perfectamente el lugar de las obras y las condiciones de trabajo en cuanto a
horarios y facilidades logisticas. Ningin adicional serd de recibo de surgir por incumplimiento de este
requisito.

1.1- Instalaciones de Obra

Cumpliran con todas las normas y exigencias vigentes.

1.2- Transporte de materiales.

Todos los acarreos se realizardn en coordinacion con la vigilancia e intendencia de la Facultad, evitandose
interferencias con los sectores de trabajo y patio. Los materiales se ingresaran y retirardn por la calle
Cassinoni coordinando con la Intendencia de la Facultad con anticipacion.

1.3- Proteccion del sector de trabajo.

Se aislaran los sectores en que se esté trabajando a fin de evitar la salida de polvo. Los vallados se
mantendran en perfecto estado y seran coordinados con la Direccion de Obra.

2. ALBANILERIA.

2.1. DEMOLICIONES.

Todas las demoliciones seran coordinadas con la Intendencia de Facultad a fin de evitar molestias a los
sectores donde se dictan clases, bedelia y decanato. Este aspecto deberd ser tenido en cuenta en la
preparacion de los precios. Ningun adicional podré reclamarse por este aspecto.
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2.1.1- Demolicién de piso existente.

Existe un piso de baldosas monoliticas (20 x 20cm) en planta baja que sera enteramente sustituido al igual
que el piso de baldosa (9x18.5cm) de planta alta

2.1.2- Demolicién de contrapisos.

Unicamente en los sectores que se comprobaran defectuosos o aquellos en donde se haga imprescindible
intervenir para realizar instalaciones sanitarias.

2.1.3- Demolicién de tabiques de mamposteria.

En deposito del primer y segundo nivel. Respetando las dimensiones indicadas en los recaudos gréficos.

En area de descanso primer nivel.

En hall segundo nivel.

En sshh femenino.

2.1.4- Picado manual de revoque.

Se quitaran los revoques en mal estado de paredes y cielorrasos. En general todas las superficies verticales
seran revestidas y el cielorraso de hormigdn se ha de repintar.

2.1.5- Picado de revestimiento.

Seran retirados todos los azulejos (blanco y gris 15x15cm) existentes.

2.1.6- Retiro de aberturas.

Las aberturas de los bafios seran retiradas para su posterior reparacion.

La abertura entre area de descanso y sshh masculino seré retirada para posterior restitucion del muro.
2.1.7- Retiro de divisorias y frentes de boxes de bafo.

Las divisorias de marmol seran retiradas con el cuidado de no dafarlas con el objetivo de ser reutilizadas.
2.1.8- Retiro de escalera del sector de deposito.

Se retirara sin dafiar y quedara en poder de la Facultad de Arquitectura.

2.1.9- Retiro de mesada y demolicion de tabiques de apoyo.

Se retirara sin dafiar y quedara en poder de la Facultad de Arquitectura.

2.1.10- Retiro de artefactos sanitarios.

Todos los artefactos sanitarios (inodoros y lavabos) seran retirados.

2.1.11- Retiro de instalacién sanitaria existente.

Toda la instalacion de distribucién de abastecimiento de agua y desague sera retirada de las paredes o
contrapisos en que se encuentren embutidos. No se admitiran cafios ocultos y las canaletas seran rellenas
con mezcla reforzada empleandose cascote de mamposteria para el relleno en caso de justificarlo las
dimensiones.

2.2. MAMPOSTERIA Y LOSAS

2.2.1- Restitucién de muro divisorio.

Restitucion de muro entre area de descanso y sshh masculino donde fue retirada la abertura.

2.2.2- Levantamiento de paredes.

Las nuevas paredes en las areas de descanso se levantaran con ladrillo de campo y se empleara mezcla
reforzada.

2.2.3- Restitucién de losa

Se restituiran las losas del sector de depésitos anulando la comunicacion entre niveles.

2.2.3- Nueva losa

Se construirdn nuevas losas sobre los bafios particulares de area de descanso, continuando el nivel del
entrepiso a ser utilizado como depdésito.

2.2.4- Colocacién de aberturas.

Se colocaran las nuevas aberturas; el contratista coordinara perfectamente con el carpintero a efectos de la
rectificacion de medidas y las ayudas necesarias.

2.3. REVOQUES.

2.3.1- Arreglos de revoque grueso de muro interior

En los sectores en que deba rehacerse. Dosificaciones segin memoria del MTOP.
2.3.2- Arreglos de revoque fino de muro interior

En los sectores en que deba rehacerse. Dosificaciones segin memoria del MTOP.
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2.3.3- Revoque grueso de muro interior

En la totalidad del muro del pasillo de acceso a los bafios.
2.3.4- Revoque fino de muro interior

En la totalidad del muro del pasillo de acceso a los bafios.

2.4. CONTRAPISO Y PISOS

2.4.1- Contrapiso sobre losa de bafio

En los sectores en que deba rehacerse sujeto al tendido de desagiie. Dosificaciones segiin memaoria del
MTOP.

2.4.2- Alisado (nivelacién) de arena y Pértland

Sobre los contrapisos existentes se realizara una capa de nivelacion de arena y Portland en la proporcion
de 3 x 1 de 25 mm de espesor, que se nivelara y a la que se dara terminacion alisada y rayada para mejorar
la adherencia de la mezcla del pavimento.

2.4.3- Pavimento de monolitico in situ

Se presentaran muestras del material, simil monolitico existente en hall, que deberan ser aprobadas por los
Arquitectos Proyectistas; el trabajo no se iniciara sin su aprobacion

2.4.4- Suministro y colocacion de umbrales de marmol

Se colocaran en las puertas entre el pavimento nuevo y el existente (total 4).Seran de una sola pieza, en
marmol gris homogéneo. El ancho de la pieza debe llegar desde el interior del paramento hasta la cara
exterior de la hoja de la puerta; el espesor de las piezas sera de 2 cms.

2.5. ACABADOS.

2.5.1- Revestimiento mosaico veneciano sobre muro interior

El paramento vertical que se corresponde con la mesada se terminaran con mosaico veneciano de vidrio,
hasta una altura de 2.15m sobre nivel de piso terminado tipo Murvi (2x2cm) o similar aprobado por los
Arquitectos Proyectistas,

Los codigos a emplearse seran confirmados por los Arquitectos Proyectistas y la Direccion de Obra.

Para la colocacion del mosaico veneciano en paredes se empleard adhesivo cementicio de alta
prestacion aplicado con el minimo espesor posible, por lo que la superficie de aplicaciéon debera estar
perfectamente nivelada y a plomo.

El traspaso de las garantias que el subcontrato ofrezca al contratista o dada por éste, indicando plazos y
términos que abarca. Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de todos los
dafios y reparaciones necesarias debido a las fallas de los revestimientos.

Se dejara un 5% minimo de la superficie como reserva para reposicion.

2.5.2- Revestimiento ceramico blanco

Se revestiran los paramentos verticales de los bafios con cerdmico blanco (9.5x9.5cm) con junta de 2mm
exceptuando el muro del pasillo de acceso y el revestido con mosaico veneciano.

2.5.3- Suministro y colocacion de z6calos de aluminio.

Todos los paramentos verticales del interior de los bafios tendran un zécalo de 15 cm de altura en material
aluminio que debera quedar a plomo con el revestimiento ceramico.

2.5.4- Suministro y colocacion de cantoneras de aluminio.

Todas las aristas vivas llevaran cantoneras de aluminio de 1 x 1 cm abiertas.

2.6. OTROS.

2.6.1- Mesadas

Las mesadas M 02 Y M 03 seran de marmol jura gris espesor 2 cm con estructura perimetral perfil C de 5
cm gue se embutira en muros.

Las mesadas quedaran empotradas en los muros adyacentes. Llevan frente de marmol idéntico al de la
tapa de 10 cm de altura. Las mesadas tendran una bufia entre la cara superior y la frontal.

La mesada M 01 (dos unidades) sera de marmol jura gris espesor 2 cm estructura perimetral perfil C de 5
cm que se embutira en muros.

La mesada quedard empotrada en el muro adyacente. Lleva frente de marmol idéntico al de la tapa de 10
cm de altura. La mesada tendra una bufia entre la cara superior y la frontal.
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2.6.2- Escalera HO1

La escalera HO1 se realizara segun especificacion de la planilla de carpinteria de hierro

2.6.3- Porta rollo anti vandalico

Se debera suministrar y colocar 4 porta rollos anti vandalicos de aluminio en las ubicaciones indicadas en
los gréficos y similares a los presentados a continuacion.

2.6.4 - Papelera de colgar

Se debera suministrar y colocar 10 papeleras de aluminio colgadas en las ubicaciones indicadas en los
graficos y similares a las presentadas a continuacion. La colocacion sera con adhesivo poliuretanico
transparente del tipo "pegamento Politenace 779" o similar.

2.6.5-Lockers

Se suministraran 4 lockers de 8 puertas cada uno del tipo 2B4A con una medida aproximada de 60x42x180,
de marco independiente y cerradura puerta candado, similares a los presentados a continuacion

3. CARPINTERIA.

3.1- Puertas a la galeria

Las puertas que dan a la galeria (total 4) seran sustituidas por puertas pivotantes como muestra la planilla
C 01 C 02. Las puertas CO1 contaran con brazo para controlar el movimiento.

3.2- Puertas interiores

Las demas puertas interiores (total 2) seran nuevas segun planilla C 03

Herrajes: cada puerta lleva pomelas cadmiadas de 110 mm y manija Hafele modelo Argos cromado
semimate. Con tranca interior

3.3 - Cerramiento boxes CO 01

El cerramiento se realizara segun las especificaciones de la planilla de cerramiento. Los tableros
contrachapados de madera deberan tratarse con al menos 4 manos de impregnante protector incoloro.

4. PINTURAS.

4.1- Cielorraso

Todas las superficies revocadas y luego enduidas seran pintadas con tres manos de pintura para
cielorrasos antihongos de INCA o similar aprobado por la Direccion de Obra. Las especificaciones del
fabricante seran consideradas obligatorias.

4.2- Mamposteria

Todas las superficies revocadas y luego enduidas seran pintadas con tres manos de pintura mate
antibacterias de INCA o similar aprobado por la Direccion de Obra. Las especificaciones del fabricante
seran consideradas obligatorias.

4.3- Carpinteria

Toda la carpinteria interior sera pintada con tres manos de esmalte ultralavable (tipo INCALUX o similar
aprobado por la Direcciéon de Obra). Todas las caras de las piezas seran pintadas. Las especificaciones del
fabricante seran consideradas como obligatorias. Color a definir por la Direccion de Obra.

4.4- Herreria

Todos los elementos de herreria seran pintados con una mano de fondo anti 6xido y al menos dos manos
de esmalte sintético ultralavable (INCA o similar aprobado por la Direccion de Obra)
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5. ESPEJOS.

5.1- Espejo sobre mesada bafos principales

En los dos bafios se colocaran espejos (410x95cm) sobre la mesada, de 6 mm de espesor. Quedando
separados del plomo del revestimiento mediante un bastidor. Seran suministrados en dos pafios con
bastidores independientes. Cuidando que la unién entre los mismos y los plomos coincidan. Todos los
espejos seran de luna perfectamente clara, con tratamiento contra la humedad. Llevan bastidor de perfiles
de aluminio 20x20mm y no llevan marcos. El borde sera pulido.

5.2- Espejo sobre mesada

En ambos se colocaran espejos (75x100cm) sobre la mesada, de 6mm de espesor. Quedando a plomo con
el revestimiento. Todos los espejos seran de luna perfectamente clara, con tratamiento contra la humedad.
Llevan bastidor de fibra y no llevan marcos. El borde seré pulido.

5.2-Espejo en box lisiado

En ambos bafios se colocardn espejos adecuados a la necesidad del lisiado. De tipo basculante que
permita una inclinacion de 10° con dimensiones aproximadas 60x80cm. Tipo Ferrum

6. ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO.

6.1 Tableros

Se eliminaran del tablero existente las derivaciones correspondientes al sector de la reforma adecuando la
instalacion nueva a un tablero independiente de chapa pre pintada color blanco y dimensiones adecuadas.
6.2 Cableado

Sera sustituido integramente el cableado existente. Toda la instalacion existente es por pared; la proyectada
serd ubicada en paredes empalmandose mediante registros ambas instalaciones. Los tendidos en
cielorraso seran aparentes canalizados en cafio tipo "Daisa”

6.3 Plaquetas

Se sustituirdn con plaquetas de linea Duomo Conatel todas las puestas existentes.

6.4 Luminarias

L 01 Artefacto para tubo led 12w 60cm

L 02 Luminarias LED de dos tubos, metélica blanca con difusor

L 03 Aplique de pared para interior unidireccional, LED 18W, cuerpo construido en inyeccién de aluminio,
color gris y difusor en cristal templado Medidas: 49 x 50 x 500 mm IP 65

L 04 Difusor Opal Tiras LED (12,2mm)

L 05 Tiras led con adhesivo para colocar en perfil inferior de bastidor de espejo.

LO2 LO3 LO4
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Detalle de ubicacion L04 tira led.

fablero
contrachapado
madera, 18mm

guatamb( | lestructura

placa de yeso | fira led
[0sa existente

int box

7. ACONDICIONAMIENTO SANITARIO.

Se realizaran las obras asociadas al abastecimiento y desague siguiendo las pautas de la memoria adjunta
elaborada por el Asesor: T.S. PABLO G. RICHERO

La losa sanitaria, los fluxores, y la griferia seran suministrados por FADU.

8. VENTILACION
Se propone un sistema de ventilacion mecanica por ducto. Se emplearan extractores que se activen
mediante el encendido de la luz del area de descanso.

9. LIMPIEZA DE OBRA

Se debera retirar de FADU todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras.
Limpiar toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

Al concluir la obra debera dejarse en formato digital y papel el trazado unifilar de los salones donde se
desarrollaron las mismas

10. MATERIALES

Los materiales que se empleen en los trabajos serdn de primera calidad, debiendo responder a las
especificaciones UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usaran
normas universales conocidas.

Seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a Obra en sus envases originales sellados y certificados.
En todos los casos se debera presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las
especificaciones de calidad, método de aplicacion y marca comercial. El no presentar dicha informacién,
sera motivo suficiente para no evaluar la oferta presentada.

Con respecto a los elementos suministrados por facultad, la empresa se hara responsable de su correcta
instalacion y asumira su reposicién en caso de rotura durante la obra o mala instalacion.

11. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria,
contra entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicara ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecera una formula de ajuste de
precios, empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio
Interbancario

Vendedor segun mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.
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Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos
a suministrar en la instalacion.

11.1 Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara
al rubrado adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los
precios unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Direccién de Obra. Se discriminaran los
precios segun planilla modelo de cotizacién. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las
cantidades alli establecidas de ciertos elementos podran variar en funcién de alternativas que puedan
proponerse. Sera una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no
menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran vélidos los precios
unitarios.

11.2 Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la
Ley 14.411, de ser asi, deberan establecer el monto méximo de mano de obra imponible. Por encima de
dicho monto, los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes
a los mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracién de Personal y Actividad en tiempo
y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

11.3 Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas seran los
siguientes:

« Importe cotizado para la realizacion de la obra.

» Antecedentes de la empresa tanto en relacién con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

« Calidad de los materiales y servicios asi como la amplitud y vigencia de la garantia; valorara que la
empresa explicite los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que
estipule tiempo de respuesta ante un problema, cdmo actuara en caso de falla de algin equipo: sustitucién
total, parcial, reparacién, préstamo de equipos similares mientras se repara el original, etc).

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

* Precio 60%

* Antecedentes de la empresa 40%

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES .
(A COMPLETAR CON LAS OBRAS DE LOS ULTIMOS 10 ANOS)

Fecha | Obra Cliente Descripcion de las M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) | tareas realizadas | Reformados | Nuevos obra (nombre y
aproximado | Teléfono y/o

correo

electrénico)
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La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

11.4 Modelo de rubrado de presentacién obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacién, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se debera aclarar si algin rubro no
esta desglosado en cual rubro esta incluido.

La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos gréaficos o
eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente
en su cotizacion implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada
tarea esta comprendida en el precio total propuesto. Los metrajes son a modo de referencia, se
ajustaran en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Seré condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.
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RUBRO

UNITARIO

METRAJE

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

SUB TOTAL
POR
RUBRO

INSTALACION DE OBRA

11

Instalacién de obra

12

Transporte de materiales

1.3

Proteccion del sector de trabajo

1.4

Ayudas a Subcontratistas

ALBANILERIA

2.1

Demoliciones

Demolicion de piso existente.

Demolicion de contrapisos.

Demolicion de tabigues mamposteria

Picado manual de revogue

Picado de revestimiento.

Retiro de aberturas.

Retiro de divisorias y frentes de boxes

Retiro de escalera deposito

Retiro de mesada y demolicion apoyo

Retiro de artefactos sanitarios

Retiro de instalacion sanitaria
existente.

2.2

Mamposteria y losas

Restitucién de muro divisorio

Levantamiento de nuevas paredes

Restitucion de losa

Nueva losa

Colocacién de aberturas

2.3

Revoques

Arreglos de revoque grueso de muro
interior

Arreglos de revoque fino de muro interior

Revoque grueso muro interior

Revoque fino muro interior

2.4

Contrapisos y pisos

Contrapiso sobre losa de bafio

Alisado de arena y Portland

Pavimento de monolitico in situ

Suministro y colocacién de umbrales

2.5

Acabados

Revestimiento mosaico veneciano

Revestimiento ceramico blanco

Suministro y colocacién de z6calos

Suministro y colocacién de cantoneras

2.6

Otros

2.6.1

Mesada M01

Mesada M02

Mesada M03

2.6.2

Escalera HO1

2.6.3

Porta rollo anti vandalico

2.6.4

Papeleras de pared

CARPINTERIA

3.1

Puerta a la galeria CO1
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Puerta a la galeria C02

Puertas interiores C03

3.2 | Cerramiento CO 01
4 PINTURA
4.1 | Sobre cielorraso
(todas las manos inc. enduido )
4.2 | Sobre mamposteria
(todas las manos inc. enduido)
4.3 | Sobre carpinteria
(todas las manos inc. antioxido)
4.4 | Sobre herreria
(todas las manos inc. lijados)
5 ESPEJOS
5.1 | Espejo sobre mesada bafio principal
5.2 | Espejo sobre mesada
5.3 | Espejo en box lisiado
6 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO
6.1 | Tableros
6.2 | Cableados
6.3 | Plaquetas
6.4 | Luminarias
LO1
L02
L03
L04
LO5
7 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
Retiro de tuberias de abastecimiento -
desague
Instalacién de desagie PPD y PVC
Instalacién de ventilacion PVC
Instalacién de abastecimiento agua fria acero
inoxidable y polipropileno termo
fusion
Instalacién de abastecimiento agua caliente
polipropileno termo fusién
Suministro e instalacién de termotanques
Instalacion de loza sanitaria, fluxores y
accesorios
8 VENTILACION
Ductos de ventilacion
Suministro y colocacion de extractor
9 LIMPIEZA DE OBRA

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (71.4)
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*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino
a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccion de obra; y que seran
pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que
incluira el porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda
pertinente.

11.5 Plazo de entrega

La obra se deberé ejecutar entre los dias 31 de julio y 28 de agosto. En caso de que la facultad determine
gue no se comience en la fecha pactada la obra no podra extenderse mas de 4 semanas.

Pudiéndose trabajar los fines de semana siendo el contratista quien asuma los costos.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento sera
estricto, penalizandose cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcidén estipulada.

11.6 Garantia

El trabajo se entregara en perfecto estado de funcionamiento y tendra una garantia de 5 afios a contar de la
Recepciodn definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador debera
efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptian de esta clausula todas aquellas fallas
provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los
trabajos se efectuara la recepcién provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias
se efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de Obras, regira lo establecido en este ultimo.

11.7 Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econémicas
que seran desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segin el grado de incumplimiento sin
considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion
economica de aplicacion automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

11.8 Horarios
Las tareas se podran realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y
en horario a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa

11.9 Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farg.edu.uy
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