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1. Objeto de las Obras 
 
El objeto consiste en el diseño ejecutivo, la construcción y puesta en servicio de edificios para 
educación media, de 7 aulas y de 12 aulas, conforme a lo establecido en los documentos 
contractuales. 
 
Algunos de los edificios serán diseñados y construidos en formato Liceo, otros en formato UTU, 
con las diferencias indicadas en este documento. 
 
La Contratista se encargará de realizar las gestiones ante las autoridades nacionales y 
departamentales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que 
correspondan a la obra. También serán de su cargo todos los gastos generados por estos conceptos. 
 
Todos los trámites que involucren subdivisión o fus ión de padrones se encuentran bajo la 
gestión de la Administración Pública Contratante (A PC). 
 
 
2. Generalidades 
 
Propuesta Técnico Constructiva 
 
El sistema constructivo-estructural a emplear para la ejecución del proyecto deberá ser propuesto 
por la Contratista, quien se hará cargo de la adecuación del anteproyecto para que se adapte al 
mismo. 
 
En todos los casos el sistema a emplear deberá cumplir con los requisitos de desempeño mínimos 
indicados en el Cuadro A , en cuanto a: 
 

• Tratamiento acústico 
• Tratamiento térmico 
• Iluminación y ventilación natural 
• Iluminación artificial 
• Resistencia de materiales 

 
Aislaciones hidrófugas 
Todos los paramentos exteriores, pisos y cubiertas deberán garantizar la perfecta estanqueidad e 
impermeabilización del conjunto. 
 
Resistencia al fuego 
Todo el conjunto edilicio deberá cumplir con las exigencias establecidas en el decreto 150/2016 
de la Dirección Nacional de Bomberos y toda la normativa aplicable vigente al respecto. 
 
Accesibilidad al Medio Físico 
El proyecto deberá contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-21542  tanto 
al interior como al exterior del edificio. 
 
El edificio 12 aulas, por tratarse de una edificación en 2 niveles, deberá contar un ascensor de 2 
paradas sin sala de máquinas para 8 pasajeros (630kg). 
 
La Supervisión del Contrato 
Cuando en estas Pautas se hace referencia a la Supervisión del Contrato, tanto para procedimientos, 
materiales o cualquier otro aspecto, ésta podrá expresar rechazo u observaciones a la propuesta de 
la Contratista, si hay causa justificada, para lo cual contará con un plazo de 10 días calendario, salvo 
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que esté indicado otro. Vencido este plazo y no habiéndose pronunciado la Supervisión al respecto, 
la Sociedad Contratista podrá seguir con su propuesta, sin que esto cambie el reparto de riesgos 
asumidos en el contrato.  
 
Especificaciones Técnicas 
A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, elementos, productos 
y materiales propuestos, se deberá presentar la marca de fábrica, número de catálogo y tipo de 
los mismos. Para comprobar el nivel de calidad y performance , la administración designará 
técnicos que emitirán los informes correspondientes para su admisión o no. 
 
Acta de Medianería  
La empresa deberá elaborar con su escribano el acta de medianería en todas las situaciones. Se 
deberá entregar al Supervisor de contrato. 
 
Amojonamiento de los Terrenos y Curvas del Nivel 
La APC entregará los terrenos libres de ocupación o gravámenes que afecten la construcción u 
operación. 
 
El predio se entregará amojonado. No obstante, la Contratista al inicio de la obra hará el acta de 
amojonamiento con firma de su agrimensor que deberá entregar al Supervisor del contrato, siendo 
su responsabilidad la verificación de los niveles altimétricos. 
 
Estudio del Suelo  
El estudio del suelo estará a cargo de la empresa Contratista, que deberá entregar a la Supervisión 
del contrato los resultados de los estudios y la solución adoptada. 
 
Coordinaciones en Obra 
Se deberá realizar todas las coordinaciones de proyecto necesarias entre la albañilería y los 
diferentes subcontratos, de manera de prever los pases que puedan afectar cualquier elemento 
estructural. 
 
 
3. Obras Edilicias y Subcontratos 
 

3.1.  Implantación y Replanteo 
 
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General (MTOP). 
Se deberá prever el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.) 
 
La Contratista suministrará y colocará el cartel de cada obra, en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión del contrato. Sus medidas mínimas serán de 2,40 x 1,20 m y su diseño será acordado 
entre Contratista y Supervisión del contrato. 
 

3.2.  Movimientos de Tierra 
 
Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos 
correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea como mínimo 30 cm más 
alto que el punto más bajo del terreno.  
 
Serán objeto de demolición o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se encuentre 
en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos.  También deberá ser retirado 
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cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que interfiera con la construcción y/o sus 
instalaciones.  
 

3.3.  Estructuras Resistentes 
 
Los sistemas estructurales estarán diseñados de manera tal que no interfieran con las funciones 
a desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberán 
justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados en las normativas 
correspondientes.  
 

3.4.  Muros y Tabiques 
 
Todos los muros y tabiques deberán cumplir con los requisitos del Cuadro A . La definición de las 
terminaciones será parte integrante del proyecto ejecutivo.  
 

3.5.  Pisos y Zócalos   
 
Los pavimentos interiores  se ajustarán a los requisitos indicados en el Cuadro A.  Los zócalos  
serán del mismo material que los pavimentos. Donde el paramento sea revestido no se colocará 
zócalo. 
 
Los pavimentos exteriores  tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1,5% teniendo 
como terminación una cordoneta de hormigón armado. En la acera pública la pendiente será 
del 2,5%. 
 

3.6.  Revestimientos 
 
Los revestimientos se ajustarán a los requisitos indicados en el Cuadro A . 
En baños la altura de revestimiento será de 2,10m, y llevará perfil de aluminio como terminación. 
 

3.7.  Vidrios y Espejos 
 
Tanto para vidrios como para espejos se deberá cumplir con las normas UNIT 87:89, 128:89 y 
777:89. 
 
Los vidrios en aberturas exteriores serán DVH (dobl e vidrio Hermético) de 5+9+4 en general 
o de 6+9+5 para superficies de vidrio superiores a 1,5 m2. 
 
Para puertas-ventana con vidrios por debajo de los 1,40 m, y en las ventanas por encima de 
antepechos con partes móviles superiores a 120 x 50cms se deberán colocar cristales de doble 
laminado de 3mm c/u y 4mm c/u conformando los componentes del DVH. 
 
En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes móviles como fijas, se 
colocarán cristales de doble laminado de 3mm c/u. 
 

3.8.  Carpintería de Aluminio 
 
Se empleará serie Gala Común de Aluminios del Uruguay, similar o superior calidad. Es 
responsabilidad de la contratista la elección de la perfilería y su diseño para un correcto 
funcionamiento y estanqueidad. Las ventanas de la cocina llevarán mosquitero. 
 

3.9.  Carpintería de Madera 
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Se deberán proveer los tipos de carpintería indicados en planta y el equipamiento fijo indicado en 
el Cuadro B.  El diseño de los mismos es parte de la definición del Proyecto Ejecutivo. 
 
Los pizarrones serán de placa de MDF de 12 mm e irán revestidos en ambas caras con cármica 
blanca de 1,5 mm. Dimensiones: 2,00 x 1,20 mt. 
 
Todas las puertas interiores llevarán zócalo de acero inoxidable de 20 cm y la del baño accesible 
será de 40 cm. Las puertas de los baños y otros locales de servicio llevarán en su parte inferior 
una rejilla de ventilación tipo HAFELE similar o superior calidad, de 500x100 mm en las dos caras. 
 
Se colocarán topes de goma en todas las puertas para evitar los golpes contra las paredes. 
 
Las puertas serán instaladas con mecanismos de apertura/cierre apropiados. Serán operables de 
forma manual y con llave.  
 
En el Centro 12 aulas, en los locales de estar se colocarán plafones de MDF suspendidos. El diseño 
de los mismos deberá evitar el movimiento de los elementos. 
 
 

3.10. Herrería y acero inoxidable 
 
Será propuesta de la Contratista el criterio con respecto a la seguridad, y la colocación o no de 
rejas. 
 
Se deberán proveer los tipos de herrería indicados en planta y el equipamiento fijo indicado en el 
Cuadro B.  El diseño de los mismos es parte de la definición del Proyecto Ejecutivo. 
 
En general los elementos de acero inoxidable  serán de calidad AISI 304 o superior, de 1,5 mm 
de espesor. En las mesadas de laboratorios, se colocarán piezas de acero inoxidable como 
complemento de la pileta. Las piletas y los complementos serán del tipo AISI 316 e=1,2 mm.  
 

3.11. Mesadas 
 
Las mesadas serán de hormigón armado. La terminación de las mismas será definida por el 
proyecto ejecutivo, respetando las condiciones de uso para las que fueron proyectadas. 
 

3.12. Instalación sanitaria 
 
La Contratista deberá presentar el proyecto de la Instalación Sanitaria (Planos y Memoria de 
Instalación Sanitaria) como parte del proyecto ejecutivo. El mismo debe incluir: 
 

 Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforación.  
 Se deberá realizar un nicho para el medidor, en los casos que corresponda. 
 Cañería de desagüe subterráneo, verticales y ventilaciones. 
 Cañerías de pluviales subterráneos y verticales. 
 Entrada y abastecimiento de agua fría y caliente.  
 Generación y distribución de agua caliente 
 Desagüe de aguas servidas a colector público u otra red existente en el predio, previa 

verificación de caudales. En caso de ser necesario, se realizará nueva conexión a colector. 
En zonas sin saneamiento se construirá fosa séptica según proyecto de la contratista, que 
tendrá un volumen útil no menor a 15.000 lts.  

 Suministro y colocación de aparatos, griferías, cisternas y accesorios 
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 Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por la Dirección Nacional de Bomberos si correspondiese. 

 Planos de acuerdo a obra y manual de uso de las instalaciones. 
 

 Cuando la implantación del nuevo volumen involucre  instalaciones existentes (fosa 
séptica, tanque de agua, etc.), deberá realizarse e l traslado necesario. Esta situación se 
verificará en cada visita de obra. 
 
La losa sanitaria en general será blanca de primera calidad. Se suministrarán tapas de inodoro 
de MDF laqueadas. En el baño para discapacitados, se instalará losa sanitaria línea Espacio de 
Ferrum, similar o superior. 
 
En baños de discapacitados se instalarán en todos los accesorios exigibles según UNIT 200:2010, 
portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos serán de calidad igual o superior 
a línea Espacio de Ferrum. 
 
La grifería  de los baños con acceso directo por parte de los alumnos será de pared, de acción 
temporizada con cierre automático. 
 
Se colocarán canillas de servicio  en el exterior. 
 
Los marcos y rejillas de piso  de los baños serán de bronce o de acero inoxidable.  
 
Las cisternas  se instalarán en el ducto sanitario y se accionarán mediante un dispositivo de 
cadena. 
 
Se realizará la instalación de agua caliente para la cocina y el baño de personal.  
 
Instalación de Gas 
Se realizará instalación de gas para la cocina y para los laboratorios de Biología-
Química/Laboratorio de Ciencias. 
 
Tanque de agua 
Se colocará tanque de agua  de reserva. Cumplirá con la Norma UNIT 559/83. Se suministrará el 
equipo de bombeo acorde a los requerimientos del proyecto, y el mismo se instalará dentro de un 
nicho con puerta y cerradura de seguridad. 
 
Final y puesta en servicio 
La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada en máximos y mínimos 
admisibles. 
 
 

3.13. Instalación eléctrica 
 
La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de UTE o su 
correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 
cumplimiento de las Normas vigentes. 
 
Para atender las necesidades de consumo de las inst alaciones del Centro, se gestionará 
ante UTE una carga según determine el proyecto. La contratista coordinará cualquier 
trámite necesario para la solicitud del suministro de energía ante UTE o ante el ente 
regulador correspondiente, quedando todos los costo s que originen a su cargo. Se 
solicitará provisorio de obra y luego de finalizada  la misma se solicitará la conexión 
definitiva. 
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Los trabajos comprenden el diseño, cálculo, suministro y montaje de los siguientes rubros: 

• Cálculo de carga si corresponde. 
• Acometida de UTE. Se deberá prever la entrada de forma subterránea y el nicho 

correspondiente. 
• Canalizaciones para instalaciones eléctricas.  
• Canalizaciones para el sistema de trasmisión de datos y telefónico. 
• Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de detección de humos, 

intrusos, etc.) 
• Tableros de salas y general.  
• Suministro e instalación de luminarias  
• Suministro y colocación de calefones 
• Suministro y colocación de aires acondicionados 
• Suministro y colocación de extractores 
• Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalación. 
• Suministro e instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas y estudio de 

transmitancia del suelo. Se instalará un sistema de pararrayos ionizante. 
• Acondicionamiento de Iluminación Exterior  
• Realización de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.  
• Confección de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas. 

 
Para la puesta en servicio de los Centros la empresa realizará a su costo todos los ensayos 
necesarios para verificar el desempeño de la instalación. 

 
Acondicionamiento Lumínico 
El proyecto lumínico deberá realizarse de acuerdo a los niveles de iluminación establecidos en el 
Cuadro A y acorde a los lineamientos de las siguientes normas: 
 

• UNE-EN 12464-1:2003 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares 
de trabajo en interiores. 

• UNE-EN 12464-2:2008 Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo 
exteriores. 
 

Las luminarias para uso interior  y sus componentes eléctricos deberán cumplir con las normas IEC 
60598, IEC 60570 e IEC 61347. 
 
Las lámparas y tubos  serán todos led y cumplirán con las normas IEC 62722-2-1 o IEC 62612  
 
Las luminarias para uso exterior  deberán cumplir con la norma de requisitos de seguridad IEC 
60598-2-3. Tendrán como mínimo Grado de Protección de IP 54, según IEC 529, y serán totalmente 
inoxidables, así como los tornillos para su montaje. 
 
Se proveerá de sistemas de alumbrado de emergencia  diseñados acorde a la norma UNE-EN 
1838:2016. Las luminarias indicadas con fuente autónoma contarán con una batería que proporcione 
una autonomía mínima de 2 horas. 
 
Extracción mecánica 
El sistema de extracción será propuesto por la contratista en todos los casos donde corresponda 
(ver Cuadro A), cumpliendo con la normativa nacional y municipal. 
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Timbres 
Se suministrará e instalará un sistema de timbres programable que cubra la totalidad de las 
instalaciones del centro educativo.  
 
Aire acondicionado 
Se suministrarán y colocarán equipos de aire acondicionado en los locales indicados en el cuadro 
A. Los equipos deberán ser tecnología inverter. La contratista será responsable por el cálculo de 
la potencia de los equipos.  
 

3.14. Pinturas 
 
Los cielorrasos (si corresponde) y los paramentos por encima de los revestimientos se terminarán 
con pintura látex, tipo pintura para cielorrasos. 
 
Todos los paramentos verticales interiores que se encuentren por debajo de los 2,10m se 
terminarán con pintura tipo látex súper lavable.  
 

3.15. Varios 
 
Cortinas 
Los locales llevarán cortinas de acuerdo a lo indicado en el Cuadro A. Las de tela acrílica deberán 
ser antillama. 
 
Señalización de locales 
Se señalará cada local con un cartel de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor y calidad 
AISI 304 con las letras grabadas con ácido y pintadas en color negro.  
Tipografía: BANKGOTHIC LT BT h=9cm 
 
Letreros de 11,5x11,5cm: 
 Números de AULA (7 o 12, según corresponda) 
 En servicios higiénicos: logo de FEMENINO, logo de MASCULINO y logo de acceso 

universal (los que correspondan). 
 
Letreros de 20x5cm  
(a colocar sobre piletas de laboratorios y preparador) 

NEUTRALIZAR LOS ÁCIDOS PREVIO A SU DESCARTE (5 o 9, según correspondan). 
 
Letreros de 20x4.5cm: 
Los demás locales del Centro, con la nomenclatura y en las cantidades que correspondan: 

LABORATORIO DE BIO-QUÍMICA / LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE 
FISICA / AULA TECNOLÓGICA GALILEO, SALA PREPARADOR, ADMINISTRACIÓN, 
DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, SALA DE REUNIONES, ADSCRIPCIÓN, 
SECRETARÍA, DEPÓSITO, ARCHIVO, TISANERÍA, INFORMÁTICA, SALÓN 
POLIFUNCIONAL. 

 
 
Escudo nacional 
La empresa deberá prever la colocación  del escudo nacional (suministrado por ANEP)  
 
Tipo de Institución, número y nombre del local  
La empresa contratista deberá suministrar y colocar las letras y números para conformar el cartel 
identificatorio del local. Las mismas se realizarán en planchuela de hierro galvanizado en caliente 
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de 3/8”x1½” y tendrán 25cm de altura. El ancho y separación de las mismas se coordinará con la 
Supervisión del Contrato. La tipografía a emplear será ROMAND. 
 
Base para mástiles 
Se ejecutará una base para la colocación de tres mástiles metálicos, que serán suministrados por 
la contratista. 
 
Pedestal para busto de Artigas 
Se realizará un pedestal para la colocación del busto, que será suministrado por Anep. 
 
Bicicleteros 
Se dispondrán módulos para estacionamiento de bicicletas. Los mismos deben permitir asegurar 
las bicicletas con candado.  
 
Cerco Perimetral 
Se deberá cercar todo el perímetro del área de implantación. 
 
En caso que en alguno de los predios haya un cerco preexistente se evaluará con la Supervisión 
del Contrato la pertinencia de conservarlo. 
 
En caso de terrenos compartidos con otro llamado, la realización del límite compartido le 
corresponde a la primera contratista. 
 
Veredas 
Se construirán las veredas púbicas, de acuerdo a la normativa municipal correspondiente. 
 
Sistema de protección contra incendios 
El proyecto deberá incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 150/2016 de 
la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y cualquier medida adicional que pueda ser solicitada 
por DNB 
 

3.16. Espacios Exteriores 
 
Todos los espacios exteriores dentro del área de influencia que no estén pavimentados, llevarán 
césped. No se admitirán pavimentos con elementos sueltos. 
 
Árboles y arbustos 
Se deberá suministrar y plantar las siguientes especies. Su ubicación se coordinará con la 
Supervisión del Contrato.  
 

 1 Ceibo (Erythrina crista-galli). Altura: 2,5 a 3m 
 3 Anacahuitas (Schinus molle). Altura: 2,5 a 3m, separación entre ejes 7 a 10m. 
 3 Ibirapitá 
 10 Álamo piramidal (Populus alba 'Bolleana”). Altura: de 20 a 30 metros, diámetro: de 3 a 

5 metros, separación entre ejes 5 y 7m 
 10 Fresnos 
 10 Catalpas 
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CUADRO A - REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 
 

 

LOCAL 

TRATAMIENTO ACÚSTICO AISLACION TÉRMICA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

AA 

PISOS REVESTIM. 

CORTINAS  AISLACIÓN  REVERBERACIÓN cerr. Vert. cerr. Horiz. 
Artif. Plano 

trabajo 
Natural           
mínima Artificial Natural PEI MOHS PEI MOHS 

                 

A
U

LA
R

IO
 

1 Hall/Preau NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma   4 5      

2 
Administración NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     

Roller sun-
screen 

3 Dirección NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     
Roller sun-

screen 

4 SSHH Masculino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

5 SSHH Femenino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

6 Depósito NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma NO según norma   4 5      

7 Adscripción NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     
Roller sun-

screen 

8 Sala de reuniones NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     
Roller sun-

screen 

9 Sala de profesores NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     
Roller sun-

screen 

10 SSHH Femenino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma NO según norma   4 5 4 3  

11 Ducto Sanitario                             

12 SSHH Discapacitado NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor según norma   4 5 4 3  

13 SSHH Masculino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma NO según norma   4 5 4 3  

14 Hall/Preau NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma   4 5      

15 
Laboratorio de Biología-
Química/ Aula 
Tecnológica Galileo 

40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma extractor según norma  Si 4 5 4 3 
Roller black-

out 

16 Ayudante preparador NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma   4 5      

17 
Laboratorio de Física / 
Laboratorio de Ciencias 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5 4 3 

Roller black-
out 

18 Ayudante 
preparador/Depósito 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma   4 5      

19 Area de Ciencias 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

20 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 
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LOCAL 

TRATAMIENTO ACÚSTICO AISLACION TÉRMICA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

AA 

PISOS REVESTIM. 

CORTINAS  AISLACIÓN  REVERBERACIÓN cerr. Vert. cerr. Horiz. Artif. Plano 
trabajo 

Natural           
mínima Artificial Natural PEI MOHS PEI MOHS 

21 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma Si 4 5     Tela 

22 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

23 Biblioteca/Sala de 
Lectura 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma Si  4 5     

Roller black-
out 

24 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

25 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

26 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

27 Espacio de Relación NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma  4 5      

28 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

                 

C
O

M
ED

O
R

 

29 Comedor / SUM NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma   4 5     Black-out 

30 Cocina NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

31 Depósito NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma NO según norma   4 5      

32 SSHH Femenino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

33 SSHH Masculino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

34 SSHH Funcionarios NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k  según norma extractor  según norma   4 5 4 3  

35 Patio de Servicio           según norma   según norma   4 5       
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CUADRO B - EQUIPAMIENTO FIJO  
        

        

        

 TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

        

MAMPARA 

1 AULAS 7 

2 AYUDANTE PREPARADOR 1 

3 ESTANTES c/PUERTA BLINDEX 2 

4 MOSTRADOR BIBLIOTECA 1 

        

GRADAS 
1 SALA DE LECTURA 1 

2 AREA DE CIENCIAS 1 

        

BANCOS 
BANCO 1 HALL/PREAU 2 

BANCO 2 CIRCULACION 1 

        

OTROS 

C1 PROTECTOR DE MUROS Propuesta del contratista 

C10 MUEBLE BAJO MESADA LABORATORIO 1 (en UTU) o 2(en Liceo) 

C11 MOSTRADOR ADMINISTRACIÓN 1 

C12 MUEBLE ADSCRIPCIÓN 1 

H12 MUEBLE GIRATORIO BIBLIOTECA 3 

H17 DUCTOS COLGANTES LABORATORIOS 4 

PIZARRONES   7 

 
 
  



PAUTAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  TIPO 7 AULAS  

Licitación xx/2018  14 
 

CUADRO C: DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMATOS (LICEO Y UTU) 

       

  LICEO  UTU 

  
LABORATORIO DE FÍSICA  AULA TECNOLÓGICA 

       
Equipamiento fijo  

mesada  Sí    No   

muebles bajo mesada Sí    No   
 

      

Eléctrica 

enchufes pared (16 módulos) 4 2 3L+2 Sch  4 2 3L+2 Sch 

enchufes s/mesada (16 módulos) 4 2 3L+2 Sch  4 2 3L+2 Sch 

ducto colgante (24 módulos) 12 1 3L+1 Sch  12 1 3L+1 Sch 

Toma techo para cañón      1 1 sch 

puesto docente (4 módulos)      2 1 3L+1 Sch 

toma switch      1   

toma trifásico equipos especiales      1   

Tablero En local preparador  Dentro del local 
 

      

Sanitaria y gas 

1 pileta acero inoxidable Sí    No   

1 grifo agua Sí    No   

1 grifo gas Sí    No   

 
 
El local 18 cambia de denominación en cada formato (Ayudante preparador en formato Liceo, Depósito en 
formato UTU), pero no tiene diferencias constructivas. 

 



PAUTAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN      TIPO 12 AULAS  

 
Licitación xx/2018       15 

 

CUADRO A - REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 
 

 

LOCAL 

TRATAMIENTO ACÚSTICO AISLACION TÉRMICA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

AA 

PISOS REVESTIM. 

CORTINAS  AISLACIÓN  REVERBERACIÓN cerr. Vert. cerr. Horiz. 
Artif. Plano 

trabajo 
Natural           
mínima Artificial Natural PEI MOHS PEI MOHS 

                 

P
LA

N
TA

 B
A

JA
 

1 Hall NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

2 Administración, 
secretaría, adscripción NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     Roller sun-screen 

3 Aula de informática 40 dB 0,98 s 
≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma Si 4 5     Tela 

4 Archivo NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

5 SSHH Administración NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma extractores según norma   4 5 4 3   

6 Tisanería NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3 Roller sun-screen 

7 Dirección NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     Roller sun-screen 

8 Sala de Profesores NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     Roller sun-screen 

9 Depósito NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

10 Salón Polifuncional 40 dB 0,98 s 
≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

11 Aula   40 dB 0,98 s 
≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

12 Aula 40 dB 0,98 s 
≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

13 
Laboratorio de 
Física/Aula Tecnológica 
Galileo 

40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5 4 3 Roller black-out 

14 
Laboratorio de Biología-
Química/Laboratorio de 
Ciencias 

NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma extractor según norma  Si 4 5 4 3 Roller black-out 

15 Ayudante preparador 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma   4 5 4 3 Roller black-out 

16 Ayudante 
preparador/Depósito 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma   4 5 4 3 Roller black-out 

17 Hall NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

18 SSHH Masculino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

19 Ducto Sanitario                             
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LOCAL 

TRATAMIENTO ACÚSTICO AISLACION TÉRMICA ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

AA 

PISOS REVESTIM. 

CORTINAS  AISLACIÓN  REVERBERACIÓN cerr. Vert. cerr. Horiz. Artif. Plano 
trabajo 

Natural           
mínima Artificial Natural PEI MOHS PEI MOHS 

20 SSHH Femenino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

21 SSHH Discapacitado NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

22 Depósito NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

23 Cantina 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma extractor según norma Si  4 5 4 3   

24 Circulación NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

 

                

P
LA

N
TA

 A
LTA

 

25 Estar NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

26 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

27 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

28 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

29 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

30 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

31 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

32 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

33 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

34 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

35 Aula 40 dB 0,98 s ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 400 luxes según norma NO según norma  Si 4 5     Tela 

36 Guardado de libros NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma  4 5     Roller sun-screen 

37 Estar NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

38 Circulación NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

39 SSHH Masculino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

40 Ducto Sanitario                             

41 SSHH Femenino NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

42 SSHH Discapacitado NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5 4 3   

43 Depósito NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

44 Adscripción NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     Roller sun-screen 

45 Estar NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

46 Circulación NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k NO según norma NO según norma   4 5       

47 Adscripción NO NO ≤ 0,85W/m2.k ≤ 0,70W/m2.k 300 luxes según norma NO según norma Sí 4 5     Roller sun-screen 
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CUADRO B - EQUIPAMIENTO FIJO  
        

        

        

 TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

        

MAMPARA 

1 SALON POLIFUNCIONAL 2 

2 AULAS c/GUARDABULTOS 12 

6 ADSCRIPCIÓN 1 

7 ADSCRIPCIÓN 2 

8 AYUDANTE PREPARADOR 2 

9 ADMINISTRACIÓN 1 
 

   

OTROS 

C1 PROTECTOR DE MUROS Propuesta de la contratista 

C12 MUEBLE BAJO ESCALERA 1 

C13 PLAFONES SUSPENDIDOS (conjunto) 5 

C14 MUEBLE BAJO MESADA TISANERÍA 1 

C15 MUEBLE BAJO MESADA LAB. FÍSICA 1 

C16 MUEBLE BAJO MESADA AYUDANTE PREPARADOR 1 (en UTU) o 2 (en Liceo) 

C17 MUEBLE BAJO MESADA LAB. CIENCIAS/BIOL-QUÍMICA 1 

C18 MUEBLE BAJO MESADA LAB. CIENCIAS/BIOL-QUÍMICA 1 

  PANEL PLEGABLE SALÓN POLIFUNCIONAL 1 

  MOSTRADOR CANTINA 1 

  PIZARRONES 12 
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CUADRO C: DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMATOS (LICEO Y UTU) 

       

  LICEO  UTU 

  
LABORATORIO DE FÍSICA  AULA TECNOLÓGICA 

       

Equipamiento fijo  
mesada  Sí     No   

muebles bajo mesada Sí     No   
 

      

Eléctrica 

enchufes pared (16 módulos) 4 2 3L+2 Sch   4 2 3L+2 Sch 

enchufes s/mesada (16 módulos) 4 2 3L+2 Sch   4 2 3L+2 Sch 

ducto colgante (24 módulos) 12 1 3L+1 Sch   12 1 3L+1 Sch 

Toma techo para cañón       1 1 sch 

puesto docente (4 módulos)       2 1 3L+1 Sch 

toma switch       1   

toma trifásico equipos especiales       1   

Tablero En local preparador   Dentro del local 
 

      

Sanitaria y gas 

1 pileta acero inoxidable Sí     No   

1 grifo agua Sí     No   

1 grifo gas Sí     No   

 

      

  

AYUDANTE 
PREPARADOR 

 DEPÓSITO 

       

Equipamiento fijo  
mesada  Sí     No   

muebles bajo mesada Sí     No   
 

      

Sanitaria y gas 
1 pileta acero inoxidable Sí     No   

1 grifo agua Sí     No   

 
 
 
 
 
 
 
 


