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La presente memoria descriptiva se refiere y complementa los correspondientes recaudos graficos.

1.GENERALIDADES.
La obra consiste en el suministro y colocacién de luminarias metdlicas blancas con louver en el subsuelo del
edifico Jackson. Se debera proveer luminarias iguales a las existentes.

Todas las obras se regiran por planos, planillas y demas recaudos incluidos en el llamado. En TODOS LOS
CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Direccion de la Obra.

No se realizar4 ningun tipo de trabajo extra sin la aprobacion previa de la Direccion de Obra de un
presupuesto de los trabajos. Ningun pago se realizara por adicionales que eventualmente se ejecutaran sin
cumplir con este requisito.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinara fecha y hora) dejandose
constancia por escrito de la misma. El contratista debera conocer perfectamente el lugar de las obras y las
condiciones de trabajo en cuanto a horarios y facilidades logisticas. Ningln adicional sera de recibo de
surgir por incumplimiento de este requisito.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de
cuenta del proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. El
proponente, por el hecho de participar en el presente pedido de cotizacién, aceptara estas condiciones y no
efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro
debera ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que
pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborara de
acuerdo con la Direccion de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1-Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la
direccion de obra.
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Organizacion de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada
trabajo, y de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
Mano de obra
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado
de todos las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una idea cabal de la
naturaleza y disposicién de los trabajos a realizarse.
La Direccién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos
de musica en la obra.
Examen de recaudos
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligar4 a operar
de acuerdo con ellos.
Fin de Obra y Repliegue del Contratista
El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra
perfectamente limpia y aseada.
Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,
asi como prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por
caidas de objetos o acciones de la Obra.
Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S,,
sobre prevencién de accidentes de trabajo.
El oferente deberd tomar las precauciones necesarias, (protecciones, uso de equipos apropiados, etc.) a
fin de evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto seran de cuenta del
contratista.

1.2- Instalaciones de Obra
Cumpliran con todas las normas y exigencias vigentes.

1.3- Transporte de materiales.

Todos los acarreos se realizaran en coordinacién con la vigilancia, evitindose interferencias con los
sectores de trabajo. Los materiales se ingresaran y retiraran coordinando con la vigilancia de la Facultad
con anticipacion.

1.4- Proteccion del sector de trabajo.
Se aislaran los sectores en que se esté trabajando a fin de evitar la salida de polvo.

2.ELECTRICA

2.1 - Acondicionamiento de luminarias existentes

Se repararan aquellas luminarias y conexiones que no se encuentren en condiciones. Se moveran
luminarias existentes segun plano adjunto.

2.2- Tendido eléctrico

Realizacion de un nuevo tendido eléctrico desde tablero existente para alimentacion de las nuevas
luminarias, cumpliendo con la normativa vigente. La instalacion sera vista, con cafios tipo Daisa y el trazado
se hard en angulos de 90° exclusivamente. No se realizaran pases en las vigas, debiendo sortearse las
mismas prolijamente.

2.3- Nuevas luminarias
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Suministro y colocacién de luminarias metalicas blancas con louver idem a las existentes. Se presentaran
muestras de las luminarias que deberan ser aprobadas por los Arquitectos Proyectistas; el trabajo no se
iniciara sin su aprobacion.

Los tubos de luz seran LED con luz neutra. La colocaciéon de las nuevas luminarias debera atender tanto a
la alineacion con las existentes como a evitar la interferencia con la instalacion sanitaria suspendida
presente en el lugar.

3.LIMPIEZA DE OBRA
El contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se debera retirar de la FADU todos los
escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras. Limpiar toda la obra y dejar en
condiciones de trabajo.

4.MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en los trabajos seran sin uso y de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas). Cuando no existan normas
UNIT, se usaran normas universales conocidas.

Seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a Obra en sus envases originales sellados y certificados.
En todos los casos se debera presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las
especificaciones de calidad, método de aplicacién y marca comercial. El no presentar dicha informacion,
serd motivo suficiente para no evaluar la oferta presentada.

Con respecto a los elementos suministrados por facultad, la empresa se hard responsable de su correcta
instalaciéon y asumira su reposicion en caso de rotura durante la obra o mala instalacién.

5. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria,
contra entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. El
oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicara ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecerd una férmula de ajuste de
precios, empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio
Interbancario, Vendedor segin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del
suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos
a suministrar en la instalacion.

5.1 Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara
al rubrado adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los
precios unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminaran los
precios segun planilla modelo de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las
cantidades alli establecidas de ciertos elementos podran variar en funciéon de alternativas que puedan
proponerse. Sera una condicidon de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no
menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios
unitarios.

5.2 Leyes sociales
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Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la
Ley 14.411, de ser asi, deberan establecer el monto méximo de mano de obra imponible. Por encima de
dicho monto, los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.
Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes
a los mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracién de Personal y Actividad en tiempo
y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

5.3 Ponderacion de las ofertas
Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas seran los
siguientes:

e Importe cotizado para la realizacion de la obra.

* Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

* Calidad de los materiales y servicios; valorara que la empresa explicite los procedimientos a adoptar ante
fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo, que estipule tiempo de respuesta ante un problema, como
actuard en caso de falla de algin equipo: sustitucién total, parcial, reparaciéon, préstamo de equipos
similares mientras se repara el original, etc.).

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

* Precio 60%

* Calidad de materiales 20%

¢ Antecedentes de la empresa 20%

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha | Obra Cliente Descripcién de las M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) | tareas realizadas | Reformados | Nuevos obra (nombre y
aproximado | Teléfono y/o

correo

electrénico)

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

5.4 Modelo de rubrado de presentacién obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se debera aclarar si algin rubro no
esta desglosado en cual rubro esta incluido.

La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria, recaudos graficos o
eventuales aclaraciones, o que derive de las reglas del arte del buen construir que no fuera incluido
por el proponente en su cotizacién implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion
de la mencionada tarea esta comprendida en el precio total propuesto. Los metrajes son a modo de
referencia, se ajustaran en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.
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Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Sera condicién para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

precio precio sub total
rubro unidad metraje unitario total por rubro
1 ELECTRICA
11 Acondicionamiento y reubi-
cacion luminarias existentes | unid.
1.2 Tendido eléctrico ml
1.3 Suministro y colocacion de
nuevas luminarias unid.
2 LIMPIEZA DE OBRA

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA
PROPUESTA

LEYES SOCIALES (71.4)

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino
a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccion de obra; y que seran
pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA), que
incluird el porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda
pertinente.

5.5 Cronograma obligatorio
El oferente debera entregar un cronograma detallado de la obra.

5.6 Plazo de entrega
La obra se deberad ejecutar en 15 dias calendario, pudiéndose trabajar los fines de semana previa
coordinacion, siendo el contratista quien asuma los costos.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento sera
estricto, penalizdndose cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcioén estipulada.

5.7 Garantia

El trabajo se entregara en perfecto estado de funcionamiento y tendra una garantia de 5 afios a contar de la
Recepcion definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algiin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador debera
efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptlan de esta clausula todas aquellas fallas
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provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los
trabajos se efectuara la recepcién provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias
se efectuard la Recepcion Definitiva de los trabajos.
En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de Obras, regira lo establecido en este Ultimo.

5.8 Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econémicas
gue seran desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin
considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion
economica de aplicacién automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.9 Consultas
Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Telefax 2 4001106 int. 133 (Seccién Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farg.edu.uy
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