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REFUERZO DE LUMINARIAS 

REPARACIONES SUBSUELO EDIFICIO JACKSON - EUCD 

MEMORIA DE TRABAJOS A REALIZAR 

 

 

 
EQUIPO DE PROYECTO  

 
Proyecto:   Dirección General de Arquitectura de la UDELAR 
Director:              Arq. Juan Pedro Urruzola  
Proyectista:  Arq. Fernanda Ríos  
Colaboradores:  Arq. Lucía Cabrera / Arq. Maite Echaider / Bach. Mariana Dutiné 
 
 
La presente memoria descriptiva se refiere y complementa los correspondientes recaudos gráficos.  

 
1.GENERALIDADES.  
La obra consiste en el suministro y colocación de luminarias metálicas blancas con louver en el subsuelo del 
edifico Jackson. Se deberá proveer luminarias iguales a las existentes.  
 
Todas las obras se regirán por planos, planillas y demás recaudos incluidos en el llamado. En TODOS LOS 
CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra. 
No se realizará ningún tipo de trabajo extra sin la aprobación previa de la Dirección de Obra de un 
presupuesto de los trabajos. Ningún pago se realizará por adicionales que eventualmente se ejecutaran sin 
cumplir con este requisito.  
 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose 
constancia por escrito de la misma. El contratista deberá conocer perfectamente el lugar de las obras y las 
condiciones de trabajo en cuanto a horarios y facilidades logísticas. Ningún adicional será de recibo de 
surgir por incumplimiento de este requisito. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de 
cuenta del proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
 

La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. El 
proponente, por el hecho de participar en el presente pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no 
efectuará reclamos por adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro 
deberá ser considerado independientemente, previéndose la inclusión de los eventuales imprevistos que 
pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborará de 
acuerdo con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas. 

 

1.1-Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 

Obras  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para 
completar todos los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la 
dirección de obra.  
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Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada 
trabajo, y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 

Mano de obra 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado 
de todos las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la 
naturaleza y disposición de los trabajos a realizarse. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no 
considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos 
de música en la obra. 

Examen de recaudos 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar 
de acuerdo con ellos.  

Fin de Obra y Repliegue del Contratista 
El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la 
ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra 
perfectamente limpia y aseada. 

Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, 
así como prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por 
caídas de objetos o acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., 
sobre prevención de accidentes de trabajo. 
El oferente deberá  tomar las precauciones necesarias,  (protecciones, uso de equipos apropiados, etc.) a 
fin de evitar daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del 
contratista. 

 

1.2- Instalaciones de Obra  
Cumplirán con todas las normas y exigencias vigentes.  

 

1.3- Transporte de materiales.  
Todos los acarreos se realizarán en coordinación con la vigilancia, evitándose interferencias con los 
sectores de trabajo. Los materiales se ingresarán y retirarán coordinando con la vigilancia de la Facultad 
con anticipación. 

 

1.4- Protección del sector de trabajo.  
Se aislarán los sectores en que se esté trabajando a fin de evitar la salida de polvo.  
 

2.ELÉCTRICA 

2.1 - Acondicionamiento de luminarias existentes  
Se repararán aquellas luminarias y conexiones que no se encuentren en condiciones. Se moverán 
luminarias existentes según plano adjunto. 
 

2.2- Tendido eléctrico 
Realización de un nuevo tendido eléctrico desde tablero existente para alimentación de las nuevas 
luminarias, cumpliendo con la normativa vigente. La instalación será vista, con caños tipo Daisa y el trazado 
se hará en ángulos de 90º exclusivamente. No se realizarán pases en las vigas, debiendo sortearse las 
mismas prolijamente. 

 
 

2.3- Nuevas luminarias 
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Suministro y colocación de luminarias metálicas blancas con louver ídem a las existentes. Se presentarán 
muestras de las luminarias que deberán ser aprobadas por los Arquitectos Proyectistas; el trabajo no se 
iniciará sin su aprobación. 
Los tubos de luz serán LED con luz neutra. La colocación de las nuevas luminarias deberá atender tanto a 
la alineación con las existentes como a evitar la interferencia con la instalación sanitaria suspendida 
presente en el lugar. 
 

3.LIMPIEZA DE OBRA  
El contratista deberá  incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se deberá retirar de la FADU todos los 
escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras. Limpiar toda la obra y dejar en 
condiciones de trabajo.  
 

4.MATERIALES  
Todos los materiales que se empleen en los trabajos serán sin uso y de primera calidad, debiendo 
responder a las especificaciones UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas). Cuando no existan normas 
UNIT, se usarán normas universales conocidas.  
Serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a Obra en sus envases originales sellados y certificados. 
En todos los casos se deberá presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las 
especificaciones de calidad, método de aplicación y marca comercial. El no presentar dicha información, 
será motivo suficiente para no evaluar la oferta presentada.  
Con respecto a los elementos suministrados por facultad, la empresa se hará responsable de su correcta 
instalación y asumirá su reposición en caso de rotura durante la obra o mala instalación. 
 

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, 
contra entrega de los documentos exigidos.  
La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. El 
oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. 
Indicará además el nombre del fabricante.  
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de 
precios, empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio 
Interbancario, Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del 
suministro.  
Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos 
a suministrar en la instalación.  
 

5.1 Precio y desglose  
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará 
al rubrado adjunto.  
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los 
precios unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a 
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los 
precios según planilla modelo de cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las 
cantidades allí establecidas de ciertos elementos podrán variar en función de alternativas que puedan 
proponerse. Será una condición de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no 
menor a la establecida en la planilla adjunta.  
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios 
unitarios. 

 

 

5.2 Leyes sociales  
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Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la 
Ley 14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de 
dicho monto, los aportes al BPS serán de cargo del Instalador.  
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes 
a los mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo 
y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes. 

 

5.3 Ponderación de las ofertas  
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los 
siguientes:  
 
• Importe cotizado para la realización de la obra.  
• Antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.  
• Calidad de los materiales y servicios; valorará que la empresa explicite los procedimientos a adoptar ante 
fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo, que estipule tiempo de respuesta ante un problema, cómo 
actuará en caso de falla de algún equipo: sustitución total, parcial, reparación, préstamo de equipos 
similares mientras se repara el original, etc.).  
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes:  
• Precio 60%  
• Calidad de materiales 20% 
• Antecedentes de la empresa 20%  
Los antecedentes de la empresa se deberán entregar de acuerdo a la planilla adjunta. 
 

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES  
(ÚLTIMOS 5 AÑOS) 
 

Fecha Obra Cliente 
(Organismo) 

Descripción de las 
tareas realizadas 

M2 
Reformados 

M2 
Nuevos 

Monto de 
obra 

aproximado 

Contacto 
(nombre y 

Teléfono y/o 
correo 

electrónico) 

        

        

 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el 
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.  
 

5.4 Modelo de rubrado de presentación obligatoria  
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que 
considerara necesario.  
 
EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberá aclarar si algún rubro no 
está desglosado en cual rubro está incluido.  
 

La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria, recaudos gráficos o 

eventuales aclaraciones, o que derive de las reglas del arte del buen construir que no fuera incluido 

por el proponente en su cotización implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotización 

de la mencionada tarea está comprendida en el precio total propuesto. Los metrajes son a modo de 

referencia, se ajustarán en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.  
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Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros.  
 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que 
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
 

  

rubro unidad metraje    
precio    

unitario 
precio    
total 

sub total 
por rubro 

1 ELÉCTRICA           

1.1 Acondicionamiento y reubi-
cacion luminarias existentes 

                     
unid. 

        

1.2 Tendido eléctrico ml         

1.3 Suministro y colocación de 
nuevas luminarias 

                     
unid. 

        

2 LIMPIEZA DE OBRA           

       
       

  PRECIO DE LAS OBRAS           

  10% IMPREVISTOS            

  IVA           

  TOTAL DE LA 
PROPUESTA  

          

  LEYES SOCIALES (71.4)           

              

  
*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino 
a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Dirección de obra; y que serán 
pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O  
Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.  
El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA), que 
incluirá el porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda 
pertinente. 
 

5.5 Cronograma obligatorio  
El oferente deberá entregar un cronograma detallado de la obra.  
 

5.6 Plazo de entrega  
La obra se deberá ejecutar en 15 días calendario, pudiéndose trabajar los fines de semana previa 
coordinación, siendo el contratista quien asuma los costos.   

 
El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento será 

estricto, penalizándose cada día de atraso, pasada la fecha de recepción estipulada.  

 

5.7 Garantía  
El trabajo se entregará en perfecto estado de funcionamiento y tendrá una garantía de 5 años a contar de la 
Recepción definitiva de los trabajos.  
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberá 
efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas 
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provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los 
trabajos se efectuará la recepción provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta días 
se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos.  
En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de 
Condiciones General de Obras, regirá lo establecido en este último. 
 

5.8 Multas  
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas 
que serán desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin 
considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso.  
En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción 
económica de aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 

 

5.9 Consultas  
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras.  
Telefax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura).  
 
licitaciones@farq.edu.uy  


