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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
OBRA - ESCUELA Nº 53 – GRAN BRETAÑA 

DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la 
información expresada en planos, planillas, detalles y memoria 
constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  
todo de acuerdo con la dirección de obras de MECAEP   
 

• Reparación piso tablas existentes tratamiento antipolillas, 
colocación de tablas de vinilico y sustitución de zócalos 
en cinco aulas de planta alta 
 

Es además complementaria de todas las especificaciones 
referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la 
Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva 
General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado 
en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se 
estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se 
coordinará con la Dirección de Obras y con la Coordinación de 
Obras de MECAEP. En particular de realizarse las mismas en 
época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los 
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las 
obras complementarias que se deban realizar para el control de los 
niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir 
en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas.  
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del 
cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, 
ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, 
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos 
gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de 
las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 
DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO 
AMBIENTAL. 
 
Afectaciones a terceros. 

 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 
comunidades). 

• En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados 
se tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

• Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y 
se solicitarán los permisos correspondientes. 

• Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se 
tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

• Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado. 

 
Materiales (no tóxico). 

 

• Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los 
derivados de procesos tradicionales regularmente verificados 
(ejemplo: ladrillos). 
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• No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 
solventes. 

 
Seguridad. 

 

En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las 
medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al M T.S. y S. Y 
el Banco de Seguros. 
 
Disposiciones para el Monitoreo. 

 
Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos. 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 
TRABAJOS.  
 
Las obras comprenden: La limpieza de cámara bajo sobre techo e 
hidrolavado, impermeabilización total de azotea. 
Se realizarán todos los trabajos detallados en la presente memoria 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar 

concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para 
dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo 

de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se deberá 
levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y 
vallados apropiados y aprobados por la Dirección de obra para 
circular por las áreas de trabajo. 
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Organización de los trabajos.  
 
El contratista será responsable de la organización general de la 
obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de 
los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. 
 
Lluvias.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias 
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras 
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
 
Vigilancia.  
 

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la 
misma. 
 
Limpieza de obra periódica.  
 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de 
trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en 
adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que 
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  
 
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a 
velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el 
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco 
de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes 
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de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista 
dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un 
plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá 
la empresa. 
 
Materiales a utilizar. 
 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los 
cuales deberán  cumplir con las normas UNIT correspondientes o 
con las normas del país de origen. Para los casos de materiales 
alternativos a los especificados en esta memoria se deberá 
presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las 
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 
normas que no estén en idioma español el contratista deberá 
presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de 
las 24 horas de realizadas las observaciones. 
 
PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
Arquitecto Jefe de Obra. 
 
El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en 
obra (en un tiempo mínimo diario de dos horas y todas las veces 
que los trabajos así lo requieran), con título habilitado de la 
Universidad de la República, para actuar como interlocutor con la 
Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de 
los trabajos.  
Capataz.  
 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un 
capataz competente el cual deberá estar perfectamente 
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
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asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a 
construir. 
 
 Personal obrero.  
 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los 
casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, 
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del 
capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier 
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere 
satisfactorio 
. 
Subcontratista. 
 
 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el 
momento de la licitación, nómina de subcontratos mínimo de tres 
firmas por subcontrato. La dirección de obra podrá rechazar el 
trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria. 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA y OBRADOR 
 
1.1.1. - Construcciones auxiliares. 

 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, 
vestuarios, etc., deberán entenderse en absoluta independencia del 
resto del predio escolar no generando ninguna agresión ambiental 
(basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
1.1.2. - Acopio de materiales. 
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El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección 
de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones 
preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 
 
2. PREPARACION BASE 
  
2.1.1.  Pulido y protector antipolilla 

 
Se realizará un pulido grueso del piso existente y se protegerá todo 
el mismo con antipolillas tipo JIMO CUPIM o BOSAN C, teniendo 
todas las precauciones que indica para su aplicación y su toxicidad, 
y el rendimiento recomendado por el fabricante. 
 
2.1.2.  Colocación de placas OSB 

 
Preparar la superficie final realizando la instalación de chapones de 
OSB resolviendo una superficie firme y pareja, sin resaltes ni 
oquedades. Para la colocación de estos chapones se deberá retirar 
todos los zócalos de madera los cuales van a ser sustituidos, por 
zócalos  tipo Zócalo 321 de “Fábrica Isidro Maestro” de h=10cm.  Si 
fuese necesario se repararán revoques  contra los zócalos dejando 
una superficie lisa, revocado con gruesa y fina no quedando 
“lomos”. 
 
3. COLOCACION PISO TABLAS VINILICAS 
 

3.1.1. Colocación piso tablas vinílicas 

Se colocarán tablas vinílicas símil madera de instalación pegada, 
con adhesivo doble contacto, y deberán ser de 3mm de espesor y 
con capa de uso 0.50mm, Clasificación de uso: 23/33/42 
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial general, 
resistencia a la abrasión Grupo T y poseer PUR Extreme Protection, 
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tipo TARKETT AMBIENTA, modelo TABLA VINILICA AMBIENTA 
9343661 JEQUITIBA. 

3.1.2. Ajuste puertas 
 
Se retirarán las puertas y se deberá ajustar su altura para el pasaje 
de las baldosas  y placas de OSB por abajo sin que raspen el suelo. 
Cuando las puertas unan dos pisos de tabla vinílica éste pasara por 
debajo de la puerta uniendo los dos pavimentos, pero en el caso de 
las puertas que se vinculan con el corredor, se colocará una 
entrepuerta de chapa de bronce. 
  
4. LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se entregará la obra totalmente limpia de restos de materiales y 
reparados los revoques rotos por los trabajos. 


