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1. GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la
informacién expresada en planos, planillas, detalles y memoria
constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de MECAEP

e Reparacion piso tablas existentes tratamiento antipolillas,
colocacién de tablas de vinilico y sustitucion de zé6calos
en cinco aulas de planta alta

Es ademas complementaria de todas las especificaciones
referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la
Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado
en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se
estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se
coordinara con la Direccion de Obras y con la Coordinacion de
Obras de MECAEP. En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deban realizar para el control de los
ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir
en tanto signifiqgue omision del cumplimiento de las normas.
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del
cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE,
ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicion de
las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendré especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

e En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados
se tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracidén de las afectaciones y
se solicitaran los permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccidn rapidamente y se
tratara de evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no toxico).

e Se wusaran materiales inocuos 0 neutros en especial los
derivados de procesos tradicionales regularmente verificados
(ejemplo: ladrillos).
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e No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Sequridad.

En el proceso de construccidon se cumplira lo dispuesto por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las
medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al M T.S. y S. Y
el Banco de Seguros.

Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.
Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS.

Las obras comprenden: La limpieza de camara bajo sobre techo e
hidrolavado, impermeabilizacidn total de azotea.

Se realizaran todos los trabajos detallados en la presente memoria
incluyendo todos Ilos detalles y trabajos que sin estar
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se debera
levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y
vallados apropiados y aprobados por la Direccion de obra para
circular por las areas de trabajo.
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Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la
obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacion de
los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias

para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la
misma.

Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depoésito, etc.) y la obra en construccidon, en
adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco

de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes
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de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un
plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se cenira
la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los
cuales deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o
con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales
alternativos a los especificados en esta memoria se debera
presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espafnol el contratista debera
presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de
las 24 horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.
Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra (en un tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces
que los trabajos asi lo requieran), con titulo habilitado de la
Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direcciéon de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de
los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
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asegure una idea cabal de la disposicidon y naturaleza de las obras a
construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del
capataz. La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio

Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el
momento de la licitacidn, ndmina de subcontratos minimo de tres
firmas por subcontrato. La direccidn de obra podra rechazar el
trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.

1. IMPLANTACION DE OBRA y OBRADOR

1.1.1.- Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos,
vestuarios, etc., deberan entenderse en absoluta independencia del
resto del predio escolar no generando ninguna agresion ambiental
(basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

1.1.2.- Acopio de materiales.
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El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con la Direccidn
de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

2. PREPARACION BASE

2.1.1. Pulido y protector antipolilla

Se realizara un pulido grueso del piso existente y se protegera todo
el mismo con antipolillas tipo JIMO CUPIM o BOSAN C, teniendo
todas las precauciones que indica para su aplicacion y su toxicidad,
y el rendimiento recomendado por el fabricante.

2.1.2. Colocacién de placas OSB

Preparar la superficie final realizando la instalacion de chapones de
OSB resolviendo una superficie firme y pareja, sin resaltes ni
oquedades. Para la colocacion de estos chapones se debera retirar
todos los zécalos de madera los cuales van a ser sustituidos, por
zbcalos tipo Zbcalo 321 de “Féabrica Isidro Maestro” de h=10cm. Si
fuese necesario se repararan revoques contra los zocalos dejando
una superficie lisa, revocado con gruesa y fina no quedando
“lomos”.

3. COLOCACION PISO TABLAS VINILICAS

3.1.1.Colocacién piso tablas vinilicas

Se colocaran tablas vinilicas simil madera de instalacion pegada,
con adhesivo doble contacto, y deberan ser de 3mm de espesor y
con capa de uso 0.50mm, Clasificacion de uso: 23/33/42
Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial general,
resistencia a la abrasiéon Grupo T y poseer PUR Extreme Protection,
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tipo TARKETT AMBIENTA, modelo TABLA VINILICA AMBIENTA
9343661 JEQUITIBA.

3.1.2.Ajuste puertas

Se retiraran las puertas y se debera ajustar su altura para el pasaje
de las baldosas y placas de OSB por abajo sin que raspen el suelo.
Cuando las puertas unan dos pisos de tabla vinilica éste pasara por
debajo de la puerta uniendo los dos pavimentos, pero en el caso de
las puertas que se vinculan con el corredor, se colocard una
entrepuerta de chapa de bronce.

4. LIMPIEZA DE OBRA

Se entregara la obra totalmente limpia de restos de materiales y
reparados los revoques rotos por los trabajos.
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