
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

 

MEMORIA SALÓN 4                                  

 
LICITACIÓN ABREVIADA 
MEMORIA CONSTRUCTIVA /  RE ESTRUCTURA SALON 4 FADU 
 

 
Equipo de proyecto 
 
Proyecto:   Dirección General de Arquitectura de la UDELAR 
Director:   Arq. Juan Pedro Urruzola 
Proyectista:  Arq. Fernanda Rios - Arq. Maite Echaider - Arq. Lucía Cabrera – Bach. Mariana Dutiné. 
   
Se realiza la siguiente Licitación Abreviada para llevar a cabo tareas de desmantelamiento, reparación, adecuación 
de instalación eléctrica y cerramientos livianos en salón 4  de la en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 
 
 
1  GENERALIDADES     
 
En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra. 
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de 
instrucciones asentadas por escrito por la Dirección de Obra.  
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por concepto de 
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Dirección 
de la Obra. 
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las 
normas de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de cuenta del 
proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose constancia por 
escrito de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento 
de esta condición. 
 
La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo se podrá 
rechazar todas las propuestas sin deber explicación alguna. El proponente, por el hecho de participar en el 
presente pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por adicionales derivados de las 
situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberá ser considerado independientemente, previéndose la 
inclusión de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o 
recaudos. El Contratista elaborará de acuerdo con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de obras 
previo al inicio de las mismas. 
 
1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 
 
Obras. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos 
los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la dirección 
de obra.      
En todos los casos cuando se desmonte un entrepiso o escalera será responsabilidad del contratista reparar tanto 
pisos como paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar pavimento donde se quiten 
pilares, revoque donde existían vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc). 
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Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo, y de 
la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
 
Prevención de accidentes de trabajo. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre 
prevención de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratación de un Técnico Prevencionista los costos 
correrán por parte del contratista. 
 
Mano de obra. 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos 
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de 
los trabajos a realizarse. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere 
satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de música en la 
obra. 
 
Examen de recaudos. 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de acuerdo 
con ellos.  
 
Materiales de Construcción 
Todos los materiales serán sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. 
Deberán depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, 
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de 
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricación. 
 
Fin de Obra y Repliegue del Contratista: 
a) Limpieza: El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la 
ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra perfectamente limpia 
y aseada. 
b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, 
por el Contratista de la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el 
espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 
c)  Deberá respetarse la instalación contra incendios existente y no podrá modificarse bajo ningún concepto. 
 
Seguridad 
El oferente deberá tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar 
daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del contratista. 
Así mismo, el contratista deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el área de trabajo debe 
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales. 
 
Se realizará una descripción de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los gráficos adjuntos. Se 
describirán de manera genérica y se complementará la información con los gráficos y planilla adjunta. 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

 

MEMORIA SALÓN 4                                  

Coordinación de los trabajos 
Se realizará un cronograma en conjunto Empresa y Dirección de obra, que se deberá cumplir estrictamente ya que 
se acondicionarán los espacios para la obra según el mismo. En ningún caso se admitirá que las obras se extiendan 
más allá del 20 de marzo de 2017. 
 
 
2 DEMOLICIONES 
 
En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar 
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las 
actividades en la Facultad.  
 
2.1_ Desmantelamiento de baranda y escalera 
Se quitarán todas las barandas de la escalera y del entrepiso existente. Se pulirán los sectores trabajados. Se exigirá 
superficies perfectamente lisas. 
Se desmantelará la escalera existente para su re ubicación. 
Se quitarán todos los elementos metálicos ubicados en la parte superior del entrepiso. 
 
2.2_ Desmantelamiento de Cerramientos livianos 
Se desmantelarán los muebles bajo entrepiso que funcionan como cerramientos livianos indicados en los gráficos 
adjuntos.   
 
2.5_ Desmantelamiento de instalaciones 
Se desmantelarán todas las instalaciones que se encuentren en el entrepiso. Será responsabilidad de la empresa, en 
las instalaciones que se prevea su re utilización deberán cumplir con los recorridos exigidos y estar verificado su 
correcto funcionamiento. 
Se desmantelarán las luminarias existentes. 
 
2.6_ Desmantelamiento de instalación sanitaria 
Se anulará y quitará la pileta y su instalación ubicada en el salón. 
 
 
3. REPARACIONES 
 
3.1_ Reparación de revoques 
Se repararán todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de 
albañilería realizadas, estén indicadas o no en los gráficos adjuntos. 
 
 
3.2 _ Reparaciones de parquet 
Se reparará la superficie de el parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de 
albañilería realizadas, estén indicadas o no en los gráficos adjuntos.  
Se respetará estrictamente el diseño y la tonalidad existente. 
 
En los particular en los sectores que se retiran los muebles divisorios y se amura la escalera a retirar,  se deberá 
reparar el pavimento de madera. Se deberá garantizar la perfecta adherencia y  la terminación de las juntas de 
forma prolija.  
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3.3_Reparación y modificación de Abertura existente 
 
Se reparará la puerta de acceso al salón que hoy se encuentran clausurada, modificando el sentido de apertura de la 
misma. Asimismo, se repararán los mecanismos de apertura y cierre de las ventanas existentes. 
Se respetará estrictamente el diseño y materiales de los herrajes existentes. 
 
 
4. _ OBRA NUEVA 
 
4.1_ Revestimientos 
El muro indicado en los gráfico, se revestirá de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitará que la misma 
sea aplacada a un MDF previamente amurado y aplomado sobre el muro de mampostería. Se exigirá especial 
cuidado en las uniones entre placas y la prolijidad de las fijaciones, no aceptándose fijaciones vistas. 
 
4.2_ Pintura 
Se pintarán los sectores  intervenidos con pintura tipo látex color blanco, tanto en paramentos verticales como 
cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparación y adecuada 
terminación según 3.1. 
No se admitirán parches visibles. 
 
4.3_ Entrepiso 
Refuerzo metálico 
En el sector indicado se deberá realizar un refuerzo estructural para recibir la escalera metálica que se reubicará. 
Las uniones entre perfiles serán soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Será según esquema de electrodos 
E7018 y realizada por operarios certificados 
 
4. 4_ Escalera 
Se modificará la escalera para su re ubicación según el gráfico adjunto. 
Se modificarán las barandas según lo especificado en la planilla adjunta. 
Los escalones se acondicionarán eliminando la nariz metálica y realizando calado antideslizante y protección idem 
entrepiso. 
 
4.5_ Cerramiento de entrepiso 
Los cerramientos de los entrepisos se realizarán en aluminio anodizado color blanco, según las especificaciones 
planilladas. La perfilería deberá cumplir con la normativa vigente. 
Se solicita la cotización de dos opciones de vidrios. 
 
4.6_ Suministro y colocación de carpintería 
Se solicita la cotización de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de 
forma genérica según su diseño y prestaciones. En todos los casos las medidas y posición de los elementos de 
eléctrica (tableros y canalizaciones) deberán rectificarse en obra. 
 
4.7_ Suministro y colocación de cortinas de enrollar ídem sistema existente. 
Se deberá suministrar y colocar cortina de enrollar ídem existente en la abertura indicada en planta. Se deberá 
suministrar herraje de maniobra soldado a argolla existente. 
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6.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Ver memoria adjunta. 
 
 
7_  LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se deberá retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU). 
Limpiar toda la obra y dejar en condiciones de trabajo. 
Al concluir la obra deberá dejarse en formato digital y papel el trazado unifilar de los salones donde se desarrollaron 
las mismas 
 
8 _MATERIALES 
 
Los materiales que se empleen en los trabajos serán de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones 
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usarán normas universales 
conocidas. 
Serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los 
casos se  deberá presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad, 
método de aplicación y marca comercial. El no presentar dicha información, será motivo suficiente para no evaluar 
la oferta presentada. 
SE PODRÁ REUTILIZAR MATERIALES DE ELÉCTRICA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, ETC.  SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS.  
 
 
9  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra 
entrega de los documentos exigidos. 
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. 
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. 
Indicará además el nombre del fabricante. 
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de precios, 
empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario 
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro. 
Se proporcionará  un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a 
suministrar en la instalación. 
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos. 
 
9.1_Precio y desglose 
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará al rubrado 
adjunto. 
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios 
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del 
Proyecto a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los precios según planilla modelo 
de cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las cantidades allí establecidas de ciertos 
elementos podrán variar en función de alternativas que puedan proponerse. Será una condición de admisibilidad de 
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta. 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios unitarios. 
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9.2_Leyes sociales 
Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 
14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, 
los aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los 
mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para 
proceder a realizar los aportes correspondientes. 
 
 
9.3_Ponderación de las ofertas 
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: 
• Importe cotizado para la realización de la obra. 
• Antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza. 
• Calidad de los materiales y servicios así como la amplitud y vigencia de la garantía; valorará que la empresa 
explicite los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que estipule tiempo de 
respuesta ante un problema, cómo actuará en caso de falla de algún equipo: sustitución total, parcial, reparación, 
préstamo de equipos similares mientras se repara el original, etc). 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes: 
• Precio 60% 
• Antecedentes de la empresa 40%_ Se ponderarán de la siguiente forma: hasta 20 puntos por antecedentes 
positivos con la UdelaR  y hasta 20 puntos por buenos antecedentes con otros organismos públicos o privados.  
 
Los antecedentes de la empresa se deberán entregar de acuerdo a la planilla adjunta.  
 
MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES  
(ÚLTIMOS 5 AÑOS) 
 

Obra Cliente 
(Organismo) 

Descripción de las 
tareas realizadas 

M2 Reformados 
 

M2 Nuevos Monto de obra aproximado Contacto 
(nombre y Teléfono y/o correo 

electrónico) 

       
       
 
 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee 
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro. 
 
9.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria 
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara 
necesario. 
 
EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberá aclarar si algún rubro no está desglosado  en 
cual rubro está incluido. 
 
 La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos gráficos o eventuales 
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotización implica 
que se ha de asumir que de cualquier forma la cotización de la mencionada tarea está comprendida en el precio 
total propuesto. Los metrajes son a modo de  referencia, se ajustarán en el transcurso de la obra de acuerdo a  lo 
realizado. 
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  ITEM RUBRO UNITARIO METRAJES PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

SUBTOTAL POR 
RUBRO 

  SALÓN 4             

        
1 Demoliciones             

 Desmantelamiento de baranda y escalera       
 Desmantelamiento demuebles        
 Desmantelamiento de instalaciones       
 Desmantelamiento de sanitaria       
2 Reparaciones             

 Reparación de revoques       
 Reparación de parquet       
 Reparación y modificación de Abertura existente       
3 Obra nueva             

 Revestimiento placa white board       
 Pintura       
 Refuerzo metálico       
 Modificación de escalera       
 Cerramiento de entrepiso C01       
  OPCION 6 MM laminado (no se suma)       
 Cerramiento de entrepiso C02       
  OPCION 6 MM laminado (no se suma)       
 Cerramiento de entrepiso C03       
  OPCION 6 MM laminado (no se suma)       
 Equipamiento tipo 01       
 Equipamiento tipo 02       
 Cortina de enrollar       
4 Instalación eléctrica             

 Adecuación de tablero existente       
 Tendido de eléctrica por DAISA       
 Tendido de eléctrica por parrilla existente       
 Caja porta plaquetas        
 Interruptores       
 Interruptores termomagnéticos       
 Suministro de Luminaria L01       
 Instalación de luminaria       
 Suministro de Luminaria L02       
 Instalación de luminaria       
5 Limpieza de obra             

          PRECIO DE LAS OBRAS             

  10% IMPREVISTOS              

  IVA             
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  TOTAL DE LA PROPUESTA              

  LEYES SOCIALES (71.4)             

         
   
Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros. 
 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la 
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
 
*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a 
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Dirección de obra; y que serán pagas de este 
porcentaje en previo acuerdo con la D.O 
Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios. 
El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluirá el 
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente. 
 
9.6_Plazo de entrega 
En ningún caso el plazo podrá extenderse más allá del lunes 06 de AGOSTO DE 2018. 
 
El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento será estricto, 
penalizándose cada día de atraso, pasada la fecha de recepción estipulada. 
 
9.7_Garantía 
El trabajo se entregará en perfecto estado de funcionamiento y tendrá una garantía de 5 años a contar de la 
Recepción definitiva de los trabajos.  
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberá efectuar 
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes del 
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuará la 
recepción provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción 
Definitiva de los trabajos.  
En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General 
de Obras, regirá lo establecido en este último.  
 
9.8_ Multas 
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas que serán 
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto 
imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso. 
En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción económica de 
aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 
 
9.9_Consultas 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 
 
9.10_Horarios 
Las tareas se podrán realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario 
a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa  
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DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA. 
 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 

 



Proyecto Eléctrica Salón Nº4 

 
Generalidades
 
1-Descripción del proyecto
El proyecto consta de la instalación de tres derivaciones para tomas de corriente e iluminación, movimiento de 
derivación de tomas de corriente existente, instalación de equipos lumínicos con tubos led (luz neutra).
Primera derivación para luminarias L01 en P.B y dicha instalación de las mismas.
Segunda derivación para luminarias L02 en entrepiso y dicha instalación de las mismas.
Tercera derivación para tomas de corriente marcados en plano P.B.
Movimiento de derivación de tomas de corriente existente en entrepiso marcados en plano de entrepiso.
 
2-Reglamento
El proyecto estará basado de acuerdo al Reglamento de Baja Tensión y las Normas Técnicas de UTE para las 
instalaciones eléctricas.
 
3-Alcance de los trabajos
Suministro, instalación completa y prueba final con instrumentos adecuados los cuales estarán basados en la 
continuidad, tierras y cortocircuito de los conductores, equipos y tablero.

4-Garantía
Los trabajos realizados como son la mano de obra y todos los materiales eléctricos tendrán garantía por un 
periodo de 12 meses.

5-Normas a cumplir
Se emplearan materiales autorizados por UTE y también que cuente con la Unidad Reguladora de Servicios de 
Electricidad ¨URSEA¨.
Los ya mencionados a instalar serán nuevos, sin uso y de calidad certificada.
Se tendrá presente la seguridad de las personas en este proyecto en todo momento.
 
6-Descripción general de la instalación eléctrica
6-1 Arquitectura de tableros
Se utilizara el tablero ya existente en el salón Nº4 para las nuevas derivaciones.
 
6-2 Sistema de canalizaciones Y derivaciones
El diámetro de los conductos estará de acuerdo a la Norma Reglamentaria de UTE (capitulo 4).
Se utilizara desde la salida del tablero existente la parrilla de hierro en U y al finalizar la misma mediante una 
caja de registro de H.G, se continuara con caño de hierro galvanizado (H.G) hasta culminar en los equipos 
lumínicos y tomas de corriente.
En todo los casos de canalización se debe realizar las conexiones equipotenciales correspondientes.
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6-3 Sección de los conductores
Los conductores a utilizar serán 1mm² para iluminación,2mm² para tomas y en ambos casos conductor de tierra 
2mm².
Se utilizara para los conductores que pasen por parrilla de hierro en U doble aislación en superplastico.
Los colores de referencia de dichos conductores estará de acuerdo a la Norma Reglamentaria de UTE.

 
6-4 Sistema de puesta a tierra
Se instalara en todos los tomas de corriente el conductor de puesta a tierra y las conexiones equipotenciales en 
las cajas metálicas de los mismos y en todos los equipos lumínicos los cuales saldrán de una bornera del tablero
existente.

7-Equipos lumínicos
Los mismos estarán confeccionados sin que el difusor sea opaco.

8-Tubos led
Los mismos serán de 120mm de largo y 18W luz neutra.
Características:
L01: Luminaria de un tubo.
L02: Luminaria de dos tubos.

9-Tomas corriente y cajas.
Los mismos serán shuko, color blanco y las cajas porta plaquetas serán en hierro galvanizado.
Los mismos estarán a una altura de 0,40 metros del piso terminado.

10- Interruptores
Los interruptores serán unipolares color blanco y para la oficina del entrepiso serán en dos secciones.
Los mismos tendrán una altura de 1.20 metros del piso terminado.

11-Interruptores termomagnéticos
Los mismos estarán ubicados en el tablero existente, serán de marcas reconocidas y tendrán las siguientes 
características:
Para cada derivación de luminarias serán de 10A, bipolar, 230V, Pcc de 6KA y curva C.
Para derivación de tomas de corriente serán de 16A, bipolar, 230V, Pcc de 6KA y curva C.
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APLIQUE DE TECHO

Luminarias de �uorescencia lineal para instalaciones suspendida, adosada, empotrada 
trimless y empotrada trim. Disponible en versiones para 1 y 2 lámparas T5 h.o. de 39w,
54w y 80w. cuerpo fabricado en extrusión de aluminio, tapas de aluminio inyectado,
difusores de policarbonatro o doble parabólica y re�ector de aluminio de alta pureza,
acabados en gris y blanco. Balastro electrónico. Se ofrecen gran cantidad de accesorios
opcionales para conectar varias piezas.

Uso: Interior
Código: 97CTE914514

Material: aluminio y policarbonato Lámpara: Led o bajo consumo

Grado de protección IP: IP20 Orientable: No

Tensión: 230V Distribución luminosa: directa

Detalle del producto

Imprimir

ALIQUE DE TECHO

trimless y empotrada trim. disponible en versiones para 1 y 2 lámparas T5 h.o. de 39w,
54w y 80w. cuerpo fabricado en extrusión de aluminio, tapas de aluminio inyectado,

acabados en gris y blanco. Balastro electrónico. se ofrecen gran cantidad de accesorios
opcionales para conectar varias piezas.

Uso: Interior
Código: 97CTE914514

Tipo INFINITE

LUMINARIA A SUMINSITRAR - OPCIÓN A



LUMINARIA A SUMINSITRAR - OPCIÓN B

Luminaria de adosar, 2 G13 36W, cantos redondeados. 
Chasis realizado de acero, lacado en epoxi-poliester 
blanco. Doble louver parabólico de aluminio alta 
pureza y abrillantado, sujeto al chasis por medio de 
cuatro resortes internos que permiten el abatimineto 
lateral de la óptica, Lámpara LED G13 18W no-dimme-
rizable blanco cálido 3000K, 1600lm.
Modelo: Tube (TLLED1883) Megaman
Vida útil 40000 hs.
Código Megaman: LT0518
IP 20
Medidas: A 1225 B 300 C 90
Modelo: (DPB240A/EL) Luxacril
Paraguay_Austria
www.luxacril.com.py
www.tridonic.com

http://mail.fadu.edu.uy/zimbra/h/printmessage?id=63429&tz=America/Argentina/Buenos_Aires

De : Leonardo Garcia <leonardo@lyte.com.uy>
Asunto : Cotización

Para : obras@fadu.edu.uy

Cotización

mar, 26 de jun de 2018 15:14
4 ficheros adjuntos

Buenas tardes,
 
Adjunto cotización solicitada.
 

 
 

 

2 G13 36W

 LED G13 18W
blanco cálido 3000K, 1600lm.

 
 Vida útil 40000 hs.

 
 IP 20

 
 DPB240A/EL  Luxacril

 
 www.luxacril.com.py

 www.tridonic.com

 
USS 51,00 +

iva

 
 
Cualquier consulta quedo a las órdenes.
Un cordial saludo,
 
Leonardo García
Gerente de Ventas

Cel / WhatsApp: +598 98 772 124

 

LYTE Iluminación Técnica

Isla de Flores 1858 esq. Frugoni |  MONTEVIDEO
Av. Italia esq. Pampas - Ed. San Isidro Local Nº8 | PUNTA DEL ESTE
Centro de Distribución - Canelones 2062 |  MONTEVIDEO

Tel: +598 2410 1632/34 - MONTEVIDEO
Tel: +598 98 689 568 - PUNTA DEL ESTE
Fax: +598 2410 1632/34 Int. 106
WhatsApp Web: +598 92 107 695
Uruguay
leonardo@lyte.com.uy
www.lyte.com.uy
 
Este mensaje es confidencial. Puede contener información propiedad del remitente y/o del destinatario. Si usted ha recibido este e-mail por error, sírvase comunicárnoslo de inmediato vía e-mail y eliminarlo de su sistema. No deberá divulgar, distribuir o copiar su contenido. Muchas gracias. 

 Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este mail.
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