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MEMORIA CONSTRUCTIVA / RE ESTRUCTURA SALON 4 FADU

Equipo de proyecto

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. Juan Pedro Urruzola
Proyectista: Arg. Fernanda Rios - Arg. Maite Echaider - Arg. Lucia Cabrera — Bach. Mariana Dutiné.

Se realiza la siguiente Licitacion Abreviada para llevar a cabo tareas de desmantelamiento, reparacion, adecuacion
de instalacion eléctrica y cerramientos livianos en salén 4 de la en la Facultad de Arquitectura, Disefio y
Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASQS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Direccién de la Obra.

No se aceptaran reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Direccién de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccidon
de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de cuenta del
proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacidén (se coordinard fecha y hora) dejandose constancia por
escrito de la misma y ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento
de esta condicién.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podra
rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de participar en el
presente pedido de cotizacidn, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las
situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro debera ser considerado independientemente, previéndose la
inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o
recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la Direccion de Obras un planeamiento del proceso de obras
previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la direccion
de obra.

En todos los casos cuando se desmonte un entrepiso o escalera sera responsabilidad del contratista reparar tanto
pisos como paramentos verticales a los que estuviera fijada la estructura (reparar pavimento donde se quiten
pilares, revoque donde existian vigas, lijado de aberturas al desmontar barandas, etc).
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Organizacion de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada trabajo, y de
la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencidn de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratacidn de un Técnico Prevencionista los costos
correran por parte del contratista.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicidon de
los trabajos a realizarse.

La Direccién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohélicas y /o uso de aparatos de musica en la
obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccién

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia.
Deberan depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd entregar la obra perfectamente limpia
y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo,
por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el
espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

c) Debera respetarse la instalacion contra incendios existente y no podra modificarse bajo ningtin concepto.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar
dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto seran de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el area de trabajo debe
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

Se realizara una descripcidn de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los graficos adjuntos. Se
describirdn de manera genérica y se complementara la informacién con los gréficos y planilla adjunta.
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Coordinacion de los trabajos

Se realizard un cronograma en conjunto Empresa y Direccion de obra, que se debera cumplir estrictamente ya que
se acondicionaran los espacios para la obra segin el mismo. En ningln caso se admitird que las obras se extiendan
mas alla del 20 de marzo de 2017.

2 DEMOLICIONES

En todos los casos de desmantelamientos y demoliciones, se hace especial énfasis en la necesidad de retirar
prontamente los escombros y material de desecho, de forma que las obras no afecten el normal desarrollo de las
actividades en la Facultad.

2.1_ Desmantelamiento de baranda y escalera

Se quitaran todas las barandas de la escalera y del entrepiso existente. Se puliran los sectores trabajados. Se exigira
superficies perfectamente lisas.

Se desmantelara la escalera existente para su re ubicacion.

Se quitaran todos los elementos metadlicos ubicados en la parte superior del entrepiso.

2.2_ Desmantelamiento de Cerramientos livianos
Se desmantelaran los muebles bajo entrepiso que funcionan como cerramientos livianos indicados en los graficos
adjuntos.

2.5_ Desmantelamiento de instalaciones

Se desmantelaran todas las instalaciones que se encuentren en el entrepiso. Serd responsabilidad de la empresa, en
las instalaciones que se prevea su re utilizacién deberdn cumplir con los recorridos exigidos y estar verificado su
correcto funcionamiento.

Se desmantelaran las luminarias existentes.

2.6_ Desmantelamiento de instalacidn sanitaria
Se anulara y quitara la pileta y su instalacion ubicada en el saldn.

3. REPARACIONES

3.1_Reparacion de revoques
Se repararan todos los revoques que se encuentren deteriorados o que fueron alterados por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

3.2 _ Reparaciones de parquet

Se repararad la superficie de el parquet que se encuentre deteriorada o que fuera alterada por las modificaciones de
albanileria realizadas, estén indicadas o no en los graficos adjuntos.

Se respetara estrictamente el disefio y la tonalidad existente.

En los particular en los sectores que se retiran los muebles divisorios y se amura la escalera a retirar, se debera

reparar el pavimento de madera. Se deberd garantizar la perfecta adherencia y la terminacion de las juntas de
forma prolija.
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3.3_Reparacion y modificacion de Abertura existente
Se reparara la puerta de acceso al salon que hoy se encuentran clausurada, modificando el sentido de apertura de la

misma. Asimismo, se repararan los mecanismos de apertura y cierre de las ventanas existentes.
Se respetara estrictamente el disefio y materiales de los herrajes existentes.

4. OBRA NUEVA

4.1_Revestimientos

El muro indicado en los grafico, se revestira de placa tipo White board (pizarra blanca). Se solicitara que la misma
sea aplacada a un MDF previamente amurado y aplomado sobre el muro de mamposteria. Se exigira especial
cuidado en las uniones entre placas y la prolijidad de las fijaciones, no aceptandose fijaciones vistas.

4.2_ Pintura

Se pintaran los sectores intervenidos con pintura tipo latex color blanco, tanto en paramentos verticales como
cielorrasos. En los casos donde hubiera desprendimiento de revoque se solicita su reparacion y adecuada
terminacidén segun 3.1.

No se admitiran parches visibles.

4.3_ Entrepiso

Refuerzo metalico

En el sector indicado se debera realizar un refuerzo estructural para recibir la escalera metdlica que se reubicara.

Las uniones entre perfiles seran soldadas in situ. La soldadura debe ser continua. Serd segin esquema de electrodos
E7018 y realizada por operarios certificados

4.4_Escalera

Se modificara la escalera para su re ubicacidn segun el grafico adjunto.

Se modificaran las barandas segun lo especificado en la planilla adjunta.

Los escalones se acondicionardn eliminando la nariz metalica y realizando calado antideslizante y proteccion idem
entrepiso.

4.5_ Cerramiento de entrepiso

Los cerramientos de los entrepisos se realizardn en aluminio anodizado color blanco, segun las especificaciones
planilladas. La perfileria debera cumplir con la normativa vigente.

Se solicita la cotizacion de dos opciones de vidrios.

4.6_ Suministro y colocacion de carpinteria

Se solicita la cotizacion de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de
forma genérica segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posiciéon de los elementos de
eléctrica (tableros y canalizaciones) deberan rectificarse en obra.

4.7_ Suministro y colocacion de cortinas de enrollar idem sistema existente.

Se debera suministrar y colocar cortina de enrollar idem existente en la abertura indicada en planta. Se debera
suministrar herraje de maniobra soldado a argolla existente.
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6. INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria adjunta.

7__LIMPIEZA DE OBRA

Se debera retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la FADU).
Limpiar toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

Al concluir la obra debera dejarse en formato digital y papel el trazado unifilar de los salones donde se desarrollaron
las mismas

8 MATERIALES

Los materiales que se empleen en los trabajos seran de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se usardn normas universales
conocidas.

Seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los
casos se deberd presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad,
método de aplicacidon y marca comercial. El no presentar dicha informacion, sera motivo suficiente para no evaluar
la oferta presentada.

SE PODRA REUTILIZAR MATERIALES DE ELECTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, ETC. SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES EXIGIDAS.

9 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra
entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.

Indicard ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecera una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor seglin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacién.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

9.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del
Proyecto a obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminaran los precios segun planilla modelo
de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos
elementos podran variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Sera una condicién de admisibilidad de
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios unitarios.
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9.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley
14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto,
los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

9.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:

¢ Importe cotizado para la realizacion de la obra.

¢ Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

¢ Calidad de los materiales y servicios asi como la amplitud y vigencia de la garantia; valorara que la empresa
explicite los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que estipule tiempo de
respuesta ante un problema, cdmo actuard en caso de falla de alglin equipo: sustitucidn total, parcial, reparacidn,
préstamo de equipos similares mientras se repara el original, etc).

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

e Precio 60%

¢ Antecedentes de la empresa 40%_ Se ponderaran de la siguiente forma: hasta 20 puntos por antecedentes
positivos con la UdelaR y hasta 20 puntos por buenos antecedentes con otros organismos publicos o privados.

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Obrg Cliente Descripcion de las M2 Reformados M2 Nuevos Monto de obra aproxir| Contacto
(Organismo) tareas realizadas (nombre y Teléfono y/o
electrénico)

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

9.4_Modelo del rubrado de presentacién obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacidn, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario.

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR TOTALIDAD DE LOS RUBROS. Se deberd aclarar si algtin rubro no esta desglosado en
cual rubro estd incluido.

La no inclusidn en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos graficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacién implica
que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea esta comprendida en el precio
total propuesto. Los metrajes son a modo de referencia, se ajustaran en el transcurso de la obra de acuerdo a lo
realizado.
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ITEM

RUBRO UNITARIO METRAJES

PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

SUBTOTAL POR
RUBRO

SALON 4

Demoliciones

Desmantelamiento de baranda y escalera

Desmantelamiento demuebles
Desmantelamiento de instalaciones

Desmantelamiento de sanitaria

Reparaciones

Reparacion de revoques

Reparacion de parquet

Reparacion y modificacion de Abertura existente

Obra nueva

Revestimiento placa white board
Pintura

Refuerzo metdlico

Modificacion de escalera
Cerramiento de entrepiso CO1
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
Cerramiento de entrepiso C02
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
Cerramiento de entrepiso C03
OPCION 6 MM laminado (no se suma)
Equipamiento tipo 01

Equipamiento tipo 02

Cortina de enrollar

Instalacidn eléctrica

Adecuacion de tablero existente

Tendido de eléctrica por DAISA

Tendido de eléctrica por parrilla existente

Caja porta plaquetas
Interruptores
Interruptores termomagnéticos

Suministro de Luminaria LO1
Instalacion de luminaria
Suministro de Luminaria L02
Instalaciéon de luminaria

Limpieza de obra

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA
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TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (71.4)

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Sera condicidn para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccién de obra; y que seran pagas de este
porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

9.6_Plazo de entrega
En ningln caso el plazo podrd extenderse mas alla del lunes 06 de AGOSTO DE 2018.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento sera estricto,
penalizandose cada dia de atraso, pasada la fecha de recepcidn estipulada.

9.7_Garantia

El trabajo se entregara en perfecto estado de funcionamiento y tendra una garantia de 5 afios a contar de la
Recepcidn definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberd efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuard la
recepcion provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcion
Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General
de Obras, regira lo establecido en este ultimo.

9.8_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econdmicas que seran
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni Ml (monto
imponible) al momento de culminacidn del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancidon econdémica de
aplicacién automadtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

9.9_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farqg.edu.uy

9.10_Horarios

Las tareas se podran realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 hs., de lunes a viernes y en horario
a coordinar durante los fines de semana. Sera responsabilidad de la empresa
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DADO EL PLAZO ACOTADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS SE ESTABLECE DE FORMA EXCEPCIONAL LA
POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA.

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.

Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farqg.edu.uy
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Provecto Eléctrica Salon N°4

Generalidades

1-Descripcion del proyecto

El proyecto consta de la instalacion de tres derivaciones para tomas de corriente e iluminacién, movimiento de
derivacion de tomas de corriente existente, instalacion de equipos luminicos con tubos led (luz neutra).
Primera derivacion para luminarias LO1 en P.B y dicha instalacion de las mismas.

Segunda derivacion para luminarias LO2 en entrepiso y dicha instalacion de las mismas.

Tercera derivacion para tomas de corriente marcados en plano P.B.

Movimiento de derivacion de tomas de corriente existente en entrepiso marcados en plano de entrepiso.

2-Reglamento
El proyecto estard basado de acuerdo al Reglamento de Baja Tension y las Normas Técnicas de UTE para las

instalaciones eléctricas.

3-Alcance de los trabajos
Suministro, instalacién completa y prueba final con instrumentos adecuados los cuales estaran basados en la
continuidad, tierras y cortocircuito de los conductores, equipos y tablero.

4-Garantia
Los trabajos realizados como son la mano de obra y todos los materiales eléctricos tendran garantia por un
periodo de 12 meses.

S5-Normas a cumplir

Se emplearan materiales autorizados por UTE y también que cuente con la Unidad Reguladora de Servicios de
Electricidad "URSEA™.

Los ya mencionados a instalar seran nuevos, sin uso y de calidad certificada.

Se tendra presente la seguridad de las personas en este proyecto en todo momento.

6-Descripcion general de la instalacion eléctrica
6-1 Arquitectura de tableros
Se utilizara el tablero ya existente en el saléon N°4 para las nuevas derivaciones.

6-2 Sistema de canalizaciones Y derivaciones

El didmetro de los conductos estard de acuerdo a la Norma Reglamentaria de UTE (capitulo 4).

Se utilizara desde la salida del tablero existente la parrilla de hierro en U y al finalizar la misma mediante una
caja de registro de H.G, se continuara con cafio de hierro galvanizado (H.G) hasta culminar en los equipos
luminicos y tomas de corriente.

En todo los casos de canalizacion se debe realizar las conexiones equipotenciales correspondientes.
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6-3 Seccion de los conductores

Los conductores a utilizar seran Imm? para iluminacidén,2mm? para tomas y en ambos casos conductor de tierra
2mm?.

Se utilizara para los conductores que pasen por parrilla de hierro en U doble aislacién en superplastico.

Los colores de referencia de dichos conductores estara de acuerdo a la Norma Reglamentaria de UTE.

6-4 Sistema de puesta a tierra

Se instalara en todos los tomas de corriente el conductor de puesta a tierra y las conexiones equipotenciales en
las cajas metalicas de los mismos y en todos los equipos luminicos los cuales saldran de una bornera del tablero
existente.

7-Equipos luminicos
Los mismos estaran confeccionados sin que el difusor sea opaco.

8-Tubos led

Los mismos seran de 120mm de largo y 18W luz neutra.
Caracteristicas:

LO1: Luminaria de un tubo.

L02: Luminaria de dos tubos.

9-Tomas corriente y cajas.
Los mismos seran shuko, color blanco y las cajas porta plaquetas seran en hierro galvanizado.
Los mismos estaran a una altura de 0,40 metros del piso terminado.

10- Interruptores
Los interruptores seran unipolares color blanco y para la oficina del entrepiso seran en dos secciones.
Los mismos tendran una altura de 1.20 metros del piso terminado.

11-Interruptores termomagnéticos

Los mismos estaran ubicados en el tablero existente, seran de marcas reconocidas y tendran las siguientes
caracteristicas:

Para cada derivacion de luminarias seran de 10A, bipolar, 230V, Pcc de 6KA y curva C.

Para derivacion de tomas de corriente seran de 16A, bipolar, 230V, Pcc de 6KA y curva C.




LUMINARIA A SUMINSITRAR - OPCION A
Tipo INFINITE

APLIQUE DE TECHO

Luminarias de fluorescencia lineal para instalaciones suspendida, adosada, empotrada
trimless y empotrada trim. Disponible en versiones para 1y 2 ldmparas T5 h.o. de 39w,
54w y 80w. cuerpo fabricado en extrusion de aluminio, tapas de aluminio inyectado,
difusores de policarbonatro o doble parabdlica y reflector de aluminio de alta pureza,
acabados en gris y blanco. Balastro electrénico. Se ofrecen gran cantidad de accesorios
opcionales para conectar varias piezas.

Uso: Interior

Detalle del producto
Material: aluminio y policarbonato Ldmpara: Led o bajo consumo
Grado de proteccion IP: 1P20 Orientable: No

Tensiéon: 230V Distribucién luminosa: directa



LUMINARIA A SUMINSITRAR - OPCION B

Luminaria de adosar, 2 G13 36W, cantos redondeados.
Chasis realizado de acero, lacado en epoxi-poliester
blanco. Doble louver parabdlico de aluminio alta
pureza y abrillantado, sujeto al chasis por medio de
cuatro resortes internos que permiten el abatimineto
lateral de la 6ptica, Ldmpara LED G13 18W no-dimme-
rizable blanco calido 3000K, 1600Im.




