
 

                  

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA   

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBJETO: Ejecución de platea de Hormigón Armado (aprox. 405 m²) en predio de los Talleres Municipales 

De la Intendencia de Colonia (Padrón Nº 1.536 de Colonia) 

ADVERTENCIA
Los ar*culos,  párrafos  o  apartados  que pudieran  ofrecer  dualidad de  interpretación se  tomarán en la  forma que
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente exis2era
contradicción se tendrá por valido el sen2do mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure
un absurdo. Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,
mo2vo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.
Se considerará al Contra sta y sus Subcontratos como técnicos capacitados,  experimentados y responsables del
trabajo contratado. En consecuencia estarán obligados a ejecutarlos de acuerdo a las reglas del buen construir, a
indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión que a su juicio conspire contra la perfecta ejecución de la
Obra, así como a proponer modificaciones que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.

ART. 1) GENERALIDADES
El  presente Pliego fija las condiciones par2culares que -conjuntamente con el  “Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos De Obra Pública (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir
para la licitación, compra y contratación de obras dependientes de esta Intendencia. 
En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regirá lo establecido en los PCG.
La Empresa Constructora (en adelante Contra2sta) co2zará todos los trabajos expresados en planos y memorias con
materiales incluidos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios
para la realización de la obra.
Se co2zarán todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de
cualquiera de ellos según su conveniencia (Adjudicación Parcial).
El Comitente realizará el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Dirección).

Art. 2) MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
2.1_ Generalidades
Las presente Memoria Construc2va y Descrip2va Par2cular remiten de forma implícita a la MEMORIA CONSTRUCTIVA
GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para aquellos rubros y/o ítems que
no haga observaciones al respecto, por lo que se la considerará la “Memoria Construc2va General” (MCG) de la obra a
Licitar. 
El oferente deberá examinar la zona donde se realizará la obra para inves2gar la disponibilidad de materiales, mano de
obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar y demás componentes de logís2ca necesarios para llevar
a cabo los trabajos. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a
las condiciones en que deberá llevarse a cabo la Obra.
El Comitente entregará el relleno a la altura a la que se hará la Plantea, compactado y nivelado.
2.2_ Suministro de Agua 
Se u2lizará la suministrada por OSE, presente en el predio.
Correrán por cuenta del Contra2sta proveer aquellos elementos accesorios y realizar los trabajos complementarios a
fin de garan2zar el suministro en el punto en que se requiera.
2.3_ Suministro de Electricidad
Se u2lizará la suministrada por UTE, presente en el predio. 
Correrán por cuenta del Contra2sta proveer aquellos elementos accesorios y realizar los trabajos complementarios a
fin de garan2zar el suministro en el punto en que se requiera.
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2.4_ Materiales 
Todos  los  materiales  que se  empleen  serán  de  la  mejor  calidad  dentro  de  su  especie  así  como su  naturaleza  y
procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida ú2l -indicado por el fabricante- hubiera expirado.
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algún defecto y/o
estuvieran vencidos, éste dará la orden al Contra sta para que los re re y los remplace a su exclusivo costo.
2.5_ Terminaciones    
El  Contra2sta  deberá  conservar  la  obra  siempre  limpia  durante  su  ejecución,  quitándose  restos  de  materiales,
escombros,  maderas,  u  otros  que  produzcan  aspecto  desagradable,  falta  de  higiene  o  que  pongan  en  riesgo  la
integridad Isica o salud de los operarios u otras personas.
No se recibirán los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a sa2sfacción de la
Dirección.
2.6_ Procedimientos Construc vos
Todos los procedimientos construc2vos a llevarse a cabo se realizarán de acuerdo a las normas del buen construir y
conforme a la prosecución lógica de ellos. Aquellos no detallados se regirán por lo indicado en la MCG.
El Contra2sta está obligado a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco
de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la
materia. Se deberá respetar especialmente lo dispuesto en el Decreto 89/95 y Normas complementarias al mismo.

2.7_ Replanteo
Será realizado por el Contra2sta y verificado por el Arquitecto Director. 
Cualquier diferencia de medidas y/o niveles será consultada y resuelta en forma defini2va por el Arquitecto Director.
2.8_ Movimientos de Tierra y Rellenos
Serán  realizados  por  el  Departamento  de  Obras  de  la  Intendencia,  entregando  al  oferente  una  superficie
perfectamente terminada sobre la que ejecutar la platea de H.A. solicitada.
2.9_ Platea y Vereda de Hormigón Armado 
GENERALIDADES: La platea a realizar abarca la superficie central que soportará la construcción prefabricada a montar
posteriormente  (espesor  =  10  cm)  y  una  vereda  perimetral  (espesor  =  de  8  a  6  cm).  La  superficie  central  será
horizontal, mientras que la vereda perimetral tendrá una pendiente mínima hacia el exterior del  2%.
Se  deberá  realizar  el  replanteo  de  las  cotas  y  niveles,  debiendo  verificarse  el  perfecto  escuadrado  previo  a  la
realización de cualquier otra tarea posterior.
Se plantea llenar la Platea íntegramente en una jornada, por lo que se deberá considerar la u2lización de camión
mezclador y la contratación del personal necesario. De no darse esta condición, la Dirección de Obra podrá postergar
el llenado hasta que se garan2ce su cumplimiento, siendo esta resolución indiscu2ble.
VALLA: El Contra2sta deberá instalar una valla perimetral con2nua conformada por tejido, malla sombra o similar, de
altura no inferior a 1 m y sujetada a varillas ver2cales de acero Ø 10 clavadas al terreno cada 1.00 m de separación
máxima,   a  fin  de  evitar  que  animales  y/o  personas  puedan  pisar  la  platea  una  vez  terminada.  De  no  darse
cumplimiento a lo preceptuado, la Dirección  de Obra podrá ordenar la demolición y realización a nuevo de aquellos
sectores que presenten huellas y/o cualquier otro defecto.
ENCOFRADO: Los bordes del hormigón deberán encofrarse con tablas enteras, sanas y limpias. Éstas se sujetarán a
varillas ver2cales de acero Ø 10 clavadas al terreno cada 1.00 m de separación como máximo a fin de lograr un borde
perfectamente plano que mantenga una única línea recta (sin que se note la sucesión de tablas). 
El  desencofrado se realizará  recién pasado 3 días,  a  los efectos de evitar  roturas en los bordes.  No obstante,  de
constatarse roturas, las mismas se repararán inmediatamente con mezcla de Arena Gruesa limpia y Cemento portland
en proporción 3:1.
HORMIGÓN: El hormigón se realizará con 3 partes en volumen de pedregullo limpio (piedra de granito gris de 1 a 3
cm), 2 partes de arena gruesa limpia y 1 parte de cemento portland, u2lizándose en el amasado la menor can2dad de
agua que permita la cohesión de la masa. Este se verterá cuidando que la malla y varillas de refuerzo (y conectores)
queden ubicados a la mitad del espesor de la Platea, desparramándose de forma homogénea, u2lizándose placas o
reglas  vibratorias  para  asegurar  una  perfecta  compactación,  calibrándose  para  garan2zar  un espesor  constante  y
regleándose para obtener una superficie perfectamente plana.
Previo al ver2do del hormigón se deberá saturar con agua mediante riego con manguera (2po lluvia) el relleno de
asiento y las tablas del encofrado. 
Durante el llenado se deberá verificar constantemente, mediante calibre, el espesor de la platea.
ARMADURA: Llevará malla electro-soldada central 2po MALLALUR C42 de Alambresa S.A. (malla de varillas de acero Ø
4.2 mm cada 15 cm en ambos sen2dos). No se podrá u2lizar recortes de malla, salvo en aquellos sectores en que la
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Dirección de Obra lo apruebe. Los dis2ntos rollos de mallas se superpondrán 30 cm, atándose entre sí el 50% de los
cruces. En los vér2ces exteriores de la Platea y la Vereda se colocará -desfasado de la malla principal-, 1 m2 de malla
atándose a ella.

∅Se colocará una varilla con2nua de acero liso 10 de refuerzo perimetral, tanto en la Platea como en la Vereda. Los
empalmes serán de 30 cm de largo + gancho  (debiendo u2lizarse varillas enteras, no recortes, salvo en aquellos casos
que inevitables).
Durante el  llenado se deberá ir  levantando con2nuamente la malla y demás armadura a fin de garan2zar  que se
ubiquen a mitad de altura del espesor total de la platea. 
JUNTAS DE LLENADO: Como excepción debidamente jus2ficada, la Dirección de Obra podrá aprobar la realización de
una sola junta de llenado, debiendo para ello realizar la colocación de conectores conforme a lo indicado en Plano (*
esta junta y conectores no se realizarán si el llenado de la Platea se ejecuta enteramente en una sola jornada). Esta
junta tendrá 2 cm de espesor y abarcará la altura total  de la Platea. Se rellenará con mas2c asfál2co salvo el cm
superior, el cual se rellenar con Sikaflex-1A conforme a las indicaciones del fabricante (Se aplicará cinta de enmascarar
a ambos lados de la junta para evitar el manchado de la Platea y la Vereda).

∅Los conectores estarán formados por varillas  de acero liso  10 que penetre 30 cm en cada una de las 2 Plateas
resultantes. En una Platea llevará gancho (sumando el largo del gancho a los 30 cm) y se atará a la malla electrosoldada
en todos sus cruces, mientras que en la otra se untará en grasa y se envainará en plas2ducto de mayor diámetro y 10
cm más largo, que permita el deslizamiento en su interior.

∅Si no se realizara el llenado de la Platea y la Vereda en la misma jornada, se dejarán bigotes de acero liso 6 c/30 cm,
que se introduzcan 30 cm en la Platea y sobresalgan de la misma otros 30 cm (más ganchos en sus extremos). Estas
varillas se atarán a la malla de la Platea en cada cruce y posteriormente se atarán a la malla de la Vereda.
Previamente a verter  el  hormigón se deberán azotar los bordes de la platea con Arena Gruesa limpia y Cemento
portland en proporción 1:1.
PASES:  La  Instalación  Sanitaria  será  realizada  por  personal  del  Dpto.  de  Arquitectura,  debiendo  la  Empresa
Constructora permi2r que se coloque la cañería subterránea antes de proceder al llenado.
CURADO: Una vez que haya comenzado el proceso de fraguado se cubrirá con 5 cm de arena limpia, procediéndose a
su regado hasta saturarla de agua. Este tratamiento (curado) se prolongará durante los 7 días posteriores.

Art. 3) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la Dirección de Recaudación de la Intendencia de
Colonia y en la Secretaría del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicación se controlará que quiénes hayan presentado oferta:

� Cumplan con todas las formalidades exigidas,
� Se  encuentren  registrados  en  el  Departamento  de  Arquitectura  de  la  Intendencia  de  Colonia  con  la

categoría correspondiente a la obra a ejecutar,
� Presenten estado ACTIVO ante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
� Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Públicas (RNEOP) y cuenten con Valor Es2mado

de Contratación Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.
Art. 4) CAPATAZ DE OBRA 

Capataz: El Contra2sta deberá designar un Capataz de probada solvencia que se encargara de la organización y control
de obra, debiendo permanecer en la misma durante el 2empo que dure ésta. 
Es condición excluyente para desempeñarse  como Capataz el  tener  los conocimientos  necesarios para interpretar
correctamente  los  planos  de Obra  (de  Albañilería,  Estructura,  Instalación  Sanitaria,  Instalación Eléctrica,  etc.).  De
constatarse durante la ejecución de la misma que el Capataz designado no cumple con tal condición, la Dirección
podrá exigir al Contra2sta su inmediata sus2tución, siendo dicha resolución inapelable. 

Art. 5) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA
Monto Total de Obra: Se considerará co2zada la ejecución de los trabajos por un Precio Global de Obra, abarcando
todas las tareas indicadas en recaudos. El Contra2sta no podrá considerar como adicional ningún trabajo que estando
indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Seguridad  e  Higiene  de  la  Construcción: Se  considera  incluido  en  la  Propuesta  el  costo  de  todo  elemento  y/o
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias así como la intervención del Técnico Prevencionista. 
Corresponderá al Contra2sta disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la norma2va vigente, para su
uso y el  de sus operarios.  De disponer el  uso de cabina de ducha portá2l y/o baño químico, se deberá consultar
oportunamente con la Dirección de Obra la ubicación a darle a los mismos.
Los costos de estos rubros se prorratearán entre los dis ntos Rubros de Obra.
El Contra2sta deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetación e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o
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próximos, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o inep2tud en las
tareas realizadas.
Durante todo el Plazo de ejecución de Obra (independientemente del proceso construc vo que se esté llevando a
cabo), el Contra sta deberá mantener el si o en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en
perfectas  condiciones  de orden y limpieza,  debiendo cumplir  de inmediato las  ordenes  que en este sen do le
imparta la Dirección de Obra.
El Arq. Director podrá detener el proceso de la obra hasta que se garan2ce el completo cumplimiento con las referidas
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contra2sta. Los días que la obra se haya detenido por esta
causa se considerarán días trabajados a los efectos del Plazo de Obra. 
Costos fijos de la Empresa, de Administración de Obra y otros: El Oferente deberá incluir en su propuesta todo costo
que  tenga  incidencia  en  la  ejecución  de  los  trabajos  rela2vos  a  la  Licitación.  Se  considerará  que  éstos  fueron
prorrateados formando parte de los dis2ntos rubros que componen la Licitación, no dando lugar a reclamos por su no
individualización dentro de la Planilla de Rubros.  
Impuestos: El oferente deberá incluir en su propuesta el valor del IVA y todo otro impuesto que corresponda según las
normas vigentes. Si no exis2era aclaración al respecto, éstos se considerarán incluidos en ella.
Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS):  El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a aportar al
B.P.S.  no  podrá ser  inferior  al  20% (veinte  por  ciento)  del  Total  (costo de  Obra  IVA incluido).  De indicarse  en la
Propuesta un monto que represente un porcentaje menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la
Adjudicación se considerará el mínimo establecido.  
Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderán al 71,4 % del Monto Imponible.
Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Deberá realizarlo el Contra2sta, presentando oportunamente al Comitente
las Constancias correspondientes.
Mantenimiento de Oferta: será de 30 días calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor. 
Antecedentes: Se deberá adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podrán agregar hojas
donde se amplíe la información de la planilla y/o se complemente con fotos u otra documentación rela2va a las obras
realizadas.
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs):
En  caso  de  corresponder,  se  deberá  solicitar  expresamente  acogerse  a  tal  beneficio,  adjuntando  para  ello  la
documentación requerida por las normas de aplicación.
Iden ficación del Oferente:  Es imprescindible la iden2ficación del Oferente (Contra2sta) indicando cons2tución de
domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y no2ficado.

Art. 6) DETALLE DE LA PROPUESTA
La Propuesta se compondrá de:

� Carta de presentación y oferta, 
� Antecedentes,

La carta de presentación y oferta se redactará de la siguiente manera:

……………….……………, …………… de ………………….de 2018

………………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la calle.…………………………………Nº.…………….… de

la ciudad de ……………………………. se compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº ……………….…..  en

conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Par cular, la Memorias Construc va y Descrip va

General y las Aclaraciones a la Licitación publicadas previamente a la Apertura, por el monto total de Pesos Uruguayos

……………………………….… que responde al siguiente detalle:

Sub Total_ $ ……………………………………  

          I.V.A. (22%)_ $ ……………………………………  

          Total_ $ ……………………………………  

           Leyes Sociales (LLSS) _ $ …………....……………….……. 

Monto Total Ofertado (Total + LLSS)_ $ ……………...….………….……. 

El Monto Total Ofertado asciende a Pesos Uruguayos ……………………………………….…………………..………………………………...

El plazo de ejecución de obra será de ………………… días hábiles.

El Capataz de obra será …………………………………………………………………………..……………………………… (Nombre y demás datos)

Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados, haber inspeccionado el lugar exacto en que se realizarán los

trabajos, así como haber verificado, ra ficado y/o rec ficado las medidas indicadas en Planos.

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura | Rivera 231, Colonia | Tel. 452- 27000 int. 274

Fecha: 22/05/2018                        PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP)                     Página 4 de 10



 

 Firma: …………………………..……………………………

Aclaración: ………………………………….……………………

Tel. y Móvil: ………………………………………….……………

E-mail: ……………………………………..………………..

Art. 7) SUBCONTRATOS
El Contra2sta no podrá Subcontratar tareas. 

Art. 8) DISPOSICIONES LABORALES 
El Contra sta así como los Subcontra stas están obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro de
la República Oriental del Uruguay.
Serán responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en par2cular se indican la
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la  Ley 18.251 se exigirá mensualmente la información sobre el  cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del Contra2sta y los Sub-Contra2stas: 

1. Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de co2zaciones al organismo previsional.
2. Cer2ficado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social  a la

en2dad previsional que corresponda.
3. Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes

del trabajo y enfermedades profesionales.
4. Planilla  de  control  de  trabajo,  recibos  de  haberes  salariales  y,  en  su  caso,  convenio  colec2vo

aplicable.
La no presentación en 2empo y forma de la documentación detallada precedentemente implicará el retraso del pago
del Avance de Obra que se pretende cobrar. 
Estarán obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el  Banco de
Seguros del Estado (BSE),  el  Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social  (MTSS)  y todo Organismo competente en la
materia. Se deberá respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier
otra norma complementaria.
La no observación de las normas de seguridad dispuestas podrá ser sancionada con la detención de los trabajos de
construcción  hasta  la  regularización  de  la  situación,  no  suponiendo esta  detención  una  prorroga  en  el  plazo  de
terminación.
El Contra sta deberá acatar la orden de re ro de la obra de cualquier miembro de su personal cuando el Director de
la misma así lo exija, basándose en la inep tud o inconducta de quiénes perturben o comprometan el correcto
desarrollo de los trabajos. 
El  Contra2sta  se  obliga  a  tomar  el  personal  no permanente,  peones  prác2cos  y/o obreros  no especializados  por
intermedio  de la Oficina  Departamental  de  Trabajo en conjunto con  la Comisión  de Trabajo correspondiente,  y a
cumplir las demás disposiciones que establece la  Ley N° 18.516, en todo lo que le fuere aplicable. 
El Contra2sta se obliga además a inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demás disposiciones que establece la Ley N°
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable.
El Comitente podrá exigir en cualquier momento la presentación de la documentación probatoria del cumplimiento
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicación de la presente Licitación. 

Art. 9) PLAZO DE OBRA
El Contra2sta deberá es2pular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el Comitente especial interés en la celeridad
de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo con2nuo de labor, no  pudiendo interrumpirse por otro mo2vo que no sea por
condiciones climá2cas adversas u otras derivadas del derecho laboral. 

Art. 10) INICIO DE OBRA
Dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles de haber sido no2ficado de la adjudicación, el Contra2sta dará comienzo
a los trabajos objeto de la presente Licitación.
Al dar comienzo a los trabajos rela2vos a la presente Licitación, la Dirección labrará un “Acta de Inicio de Obra”. En ésta
se establecerán los datos rela2vos a la presente Licitación y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser suscrita por
el Contra2sta y la Dirección. El plazo de ejecución de Obra correrá a par2r de la fecha en ella establecida.
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Art. 11) MULTAS
Si el Contra2sta por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo es2pulado, será penado
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez)
días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contra2sta por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo es2pulado, será penado con una
multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) días
hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según lo establecido en el TOCAF y PCG.

Art. 12) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS 
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizándose los pagos en esta misma moneda. 
Los pagos se harán efec2vos como máximo a los 45 días de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificación
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles. 

Art. 13) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
El valor de la oferta se actualizará conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.

Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación.
IGCC_ índice general  de costos de la construcción según el Ins2tuto Nacional de Estadís2ca (INE)
correspondiente al úl2mo valor publicado, anterior a la fecha del cer2ficado a liquidar.
IGCCo_ índice general  de costos de la construcción según el  INE correspondiente  al  úl2mo valor
publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:
1. Los valores del IGCC se ob2enen de la página web del Ins2tuto Nacional de Estadís2ca (INE) www.ine.gub.uy,

estando los mismos sujetos a calendario de publicación, por lo que la falta de un dato actualizado no podrá
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Cer2ficado de Avance de Obra como con
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Cer2ficado se publique un nuevo
valor de IGCC no dará lugar a su aplicación.

2. En aquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no corresponderá Actualización de Precio.
3. La Ampliación o Ampliaciones a la Licitación, en caso de corresponder, se actualizarán en base a la misma

fórmula.
4. Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones

contenidos al formular la Propuesta será de cuenta exclusiva del Contra2sta.
Art. 14) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentará personalmente en sobre cerrado ante
la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia. También podrán enviarse por correo, télex, fax u otros medios
similares. Se recibirán hasta la hora y fecha indicada, no admi2éndose aquellas que llegaren con posterioridad.
A fin de ser considerada, la Propuesta deberá estar acompañada de Cer ficado del Registro Nacional De Empresas
de Obras Públicas (RNEOP) de Inscripción, o Inscripción y cuan ficación cuando así corresponda (Art. 77 TOCAF). 

Art. 15) ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de ellas, pudiendo
el  Comitente  aceptar  la que considere  más  conveniente  a sus intereses,  rechazarlas  todas o aceptarlas en forma
parcial.
El  Comitente  podrá  prescindir  de  la  realización  de  determinados  rubros  en  base  a  una  Adjudicación  Parcial,
descontándose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicación parcial, el Comitente garan2za que la suma de los rubros a contratar no será inferior al 60 %
(sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este mo2vo.

Art. 16) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al Contra2sta cuya Propuesta resulte más
conveniente a sus intereses.
Éstas serán calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignándose un puntaje máximo de hasta 100 puntos:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALOR

MÁXIMO

Comparación económica 
Le  corresponderán  puntaje  máximo  al  menor  precio,  y  un  puntaje  inversamente
proporcional a las demás ofertas.

75
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Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una an2güedad no superior a
10 años (a contar de la fecha del llamado) 

15

Plazo de Ejecución 
Le  corresponderán  puntaje  máximo  al  de  menor  plazo,  y  un  puntaje  inversamente
proporcional a las demás ofertas.

4

Formalidad de la Propuesta 
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)
Le corresponderá el puntaje máximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y
documentación solicitada, y se descontará un punto por cada apartamiento.

4

Visita Previa de Obra
Le corresponderán los 2 puntos sólo a quién cuente con la Constancia de Asistencia 

2

Art. 17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la can2dad establecida en su propuesta, el Contra2sta está obligado a ejecutar todos los trabajos es2pulados en el
proyecto,  de  acuerdo  a  las  reglas  de  arte  del  buen  construir  y  conforme  a  Planos,  Detalles,  Planillas,  Pliego  de
Condiciones Par2cular y General, Memoria Construc2va y Descrip2va Par2cular y General, sin que le sirva de excusa o
derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Art. 18) CONTRATO Y/O RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Será de aplicación el ar*culo 69 del TOCAF.
La no2ficación de la Resolución de Adjudicación implicarán la aceptación inmediata de las obligaciones que recaen
sobre el Adjudicatario.
En caso de omisión, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensación a los
perjuicios que correspondan.
Formarán parte de la documentación que rige la presente Licitación:

� Los Planos de Obra;
� La Memoria Construc2va General para Edificios Públicos del MTOP versión 2006;
� El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
� El Pliego de Condiciones Par2culares;
� Las aclaraciones y/o modificaciones a la Licitación,  efectuadas por  escrito  por  la Intendencia  a través del

funcionario que la represente oportunamente;
� La Propuesta del Contra2sta para la ejecución de las Obras.

Art. 19) DOCUMENTACIÓN EN  OBRA
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se deberá contar con:

� una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberán pegarse en una fibra de
similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de caracterís2cas adecuadas),

� una copia del Pliego de Condiciones Par2culares,
� un cuaderno en el que se anotarán los días de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.

La falta de cualquiera de ellos implicará el retraso en el pago del Cer ficado de Avance de Obra correspondiente
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.

Art. 20) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sus2tución de los materiales indicados en la Memoria Construc2va y
Descrip2va Par2cular por otros, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección.
Todos  los  materiales  que se  empleen  serán  de  la  mejor  calidad  dentro  de  su  especie  así  como su  naturaleza  y
procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida ú2l -indicado por el fabricante- hubiera expirado.

Art. 21) TERMINACIONES    
El  Contra2sta  deberá  conservar  la  obra  siempre  limpia  durante  su  ejecución,  quitándose  restos  de  materiales,
escombros,  maderas,  u  otros  que  produzcan  aspecto  desagradable,  falta  de  higiene  o  que  pongan  en  riesgo  la
integridad Isica o salud de los operarios u otras personas.
Todos los  trabajos  deberán  resultar  completamente  terminados  y  ejecutados  hasta  en sus  detalles  con  la  mayor
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos cons2tu2vos e instalaciones en perfecto estado de limpieza,
u2lización y funcionamiento.
No se recibirán los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a sa2sfacción de la
Dirección.
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Art. 22) PAGOS
El  pago de los trabajos se efectuará mediante Avances  mensuales  de Obra y siempre que se hayan cumplido los
requisitos formales que sean exigibles (conformación de Cer2ficado y Factura, mantener estado Ac2vo de RUPE, tener
cer2ficados de DGI  y BSE vigentes  y al  al  día toda la documentación exigible por BPS-ATYR,  haber presentado las
fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado a la Obra, etc).
El  Contra2sta  deberá presentar  el  Cer2ficado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros días hábiles del  mes
siguiente a su ejecución. Si a causas imputables al Contra2sta se excediera el plazo para su presentación, la Intendencia
podrá negarse a darle trámite, acumulándose los trabajos en el Cer2ficado inmediatamente posterior.
En dicho Cer2ficado deberán detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del
rubro, porcentaje de avance y monto resultante. 
Una vez supervisado y aprobado el Cer2ficado por parte del Arq. Director, se solicitará la factura correspondiente para
proceder a su liquidación.

1. Con el Cer2ficado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director el Contra2sta presentará la factura en
moneda nacional.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dará trámite a la factura
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra.

2. La úl2ma cuota se hará efec2va una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y realizada la
Recepción Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán devueltos al Contra2sta una vez efectuada la
Recepción Defini2va de Obra.  

4. Las  Leyes  Sociales  se  abonarán  mensualmente  de  acuerdo  a  las  planillas  de  pago  presentadas  por  el
Contra2sta al Comitente según lo es2pulado en el presente Pliego.

5. Los trabajos extra-Presupuesto,  en caso de originarse, previamente a su ejecución deberán ser  aprobados
mediante Resolución del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidarán contra presentación de
Cer2ficados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por parte del Director de Obra.
Art. 23) VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACIÓN EN OBRA

Se en ende como Modificación en Obra a la alteración del proyecto original, no así de las medidas rela vas a la
adaptación de éste a las condiciones reales de ejecución, las cuales corresponde al Contra sta verificar, ra ficar y/o
rec ficar a los efectos de elaborar su Propuesta. 
Dicha modificación, ya sea por aumento o disminución de los trabajos a realizar, tendrán su reflejo en la variación del
Costo Total de Obra.  A tales  efectos  se  considerará  la  variación en la  can2dad del  trabajo afectado  por  su costo
unitario, lo que dará como resultado la disminución o aumento según el caso. 
De  requerirse  el  aumento  en  los  trabajos  a  realizar  éstos  deberán,  previamente  a  su  ejecución,  ser  aprobados
mediante Resolución del Comitente. El Contra2sta no podrá reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolución.

Art. 24) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la u2lización de  una
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contra2sta o de sus
empleados;  o  que  aun  siendo  bien  ejecutados  no  respondieran  a  lo  solicitado  en  recaudos,  será  deshecho  y
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera in2mación que en ese sen2do haga la Dirección y en el plazo
fijado.
El  hecho de que la  Dirección no haya formulado las observaciones  per2nentes  no implicará  la  aceptación  de los
mismos.  En cualquier  momento en que el  hecho se evidencie y hasta  la  Recepción Defini2va,  la Dirección podrá
ordenar al Contra2sta su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este úl2mo todos los gastos que se
originen.

Art. 25) DEL FONDO DE REPAROS 
De cada cer2ficado de obra –ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia,  así  como de cualquier
Ampliación que se hubiere aprobado a la presente Licitación- la Intendencia efectuará una retención del 10 % (diez por
ciento) en concepto de garan*a por buena ejecución de las obras. 
El  Comitente  podrá  usar  dicho  Fondo  de  Reparos  siempre  que  los  defectos  no  fueran  subsanados  a  su  entera
sa2sfacción en el plazo in2mado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podrá u2lizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contra2sta.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas así acumuladas serán devueltas al Contra2sta al
efectuarse la Recepción Defini2va de Obra.   

ART. 26) PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garan*a de 60 días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra.
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En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garan*a sean de tal magnitud que requieran para su
reparación la realización de tareas por un plazo mayor a 15 días, se extenderá el Plazo de Garan*a en la can2dad de
días excedentes.

ART. 27) RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA
La  Recepción  Defini2va  se  realizará  al  finalizar  el  Plazo  de  Garan*a  fijado,  siempre  que  el  Contra2sta  hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepción Defini2va de Obra, se hará la liquidación final de los trabajos.

Art. 28) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de Obra y la Defini2va, el Contra2sta será responsable de
vicios de construcción, defectos de ejecución y/o deficiencias en las instalaciones o elementos instalados, en lo que a
los trabajos realizados por éste o sus Sub-contratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijará al Contra2sta un plazo para efectuar las obras de
reparo o sus2tución. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, o no se hicieren a
entera sa2sfacción del Comitente y la Dirección, se podrán hacer ejecutar a cuenta del Contra2sta con cargo al Fondo
de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el ar*culo 1844 del Código Civil.

Art. 29) RECEPCIÓN DEFINITIVA
La  Recepción  Defini2va  se  realizará  al  finalizar  el  Plazo  de  Garan*a  fijado,  siempre  que  el  Contra2sta  hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepción Defini2va de Obra, se hará la liquidación final de los trabajos.

Art. 30) MORA
La  mora  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  por  Contrato  según  el  TOCAF,  PCG  y  normas
complementarias, así como lo establecido en el presente Pliego y demás bases contractuales se producirá de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de
hacer o no hacer algo contrario a lo es2pulado sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Art. 31) APORTES AL BPS - LEY 14.411
Los aportes al B.P.S. (LLSS), de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construcción establecidas por Ley N.º 14.411, serán de cargo del Comitente.
La liquidación de éstos se realizará en forma mensual, según el monto declarado en la planilla de personal presentada
por  el  Contra2sta  al  Comitente,  dentro  de  los  plazos  establecidos  por  el  Organismo  competente.  Si  por  causas
imputables al Contra2sta se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine serán descontadas de un Cer2ficado
de avance de Obra posterior a dicho hecho, o en su defecto de las Retenciones. 
El Comitente aportará al BPS (ATYR) hasta el monto establecido por el Contra2sta en su propuesta, o hasta la suma de
éste  y  los  montos  correspondientes  de  las  ampliaciones  aprobadas,  actualizados  por  los  aumentos  legales  que
correspondan al período de ejecución de Obra. 
Es  responsabilidad  del  Contra sta  la  presentación  en   empo  y  forma  de  los  formularios  de  vinculación  y
desvinculación de los dis ntos Subcontratos, así como los formularios de cambio de estado (de corresponder) y
cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentación tardía de ellos, será de cuenta exclusiva del
Contra sta.
El Comitente podrá u2lizar el dinero acumulado con des2no al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos al BPS
imputables al Contra2sta, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
El Comitente no reconocerá como deuda al BPS aquellas planillas que no haya suscrito.
Aclaración:  Es  imprescindible  que  en  la  Columna  EX  (Exoneraciones)  del  formulario  Declaración  al  Sistema  de

Recaudación Nominada Construcción, se indique el código “1” (correspondiente a “Se aplica exoneración de empresa”)

y no el código “9” (correspondiente a “No  ene exoneración de aportes”). 

Art. 32) REGISTROS DE OBRA
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS será realizado por el Comitente. El Contra2sta deberá firmar
los formularios y facilitar la documentación que se requiera en 2empo y forma. 
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS será realizado directamente por el Contra2sta. Este se hará
respetando en un todo la reglamentación vigente, en par2cular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El
Contra2sta deberá entregar al Comitente oportunamente los respec2vos comprobantes (de Registro y Cierre de Obra),
aún si este úl2mo omi2era solicitarlos.
Si por causas imputables al Contra sta cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera de fecha,

las eventuales multas que esto pudiera originar serán descontadas de un Cer ficado de avance de Obra. 
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Art. 33) ARBITRAJE 
Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y  Contra2sta sobre cues2ones de hecho o de materia técnica,
durante la ejecución de las obras o durante el plazo de garan*a, será resulta por árbitros nombrados uno por cada
parte contratante. Una vez no2ficado el Contra2sta del nombramiento del árbitro del Comitente, dispondrá de cinco
(5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura. De no exis2r acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a
contar de la designación del árbitro del Contra2sta.
En cualquiera de los dos casos,  los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del
árbitro del Contra2sta para dictar su fallo, el que será inapelable. 
Si el Contra2sta no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la
garan*a de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de
los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

Art. 34) VISITA PREVIA DE OBRA
Se realizará una única Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregará Constancia de Asistencia.  Si
bien el no asis2r a la misma no es condición excluyente a los efectos de presentar Oferta, se tendrá en cuenta en la
evaluación de la Propuesta. 
Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado dicho 2empo
sin que se hayan presentado par2cipantes, se declarará desierta no volviéndose a fijar una nueva. 
La eventual postergación de la fecha de apertura de la Licitación tampoco implica en ningún caso la realización de una
nueva Visita Previa de Obra. 
No se aceptará reclamo alguno por no haber podido par cipar en la Visita Previa de Obra en las condiciones fijadas. 
No obstante lo expresado, cada oferente podrá por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra
la can2dad de veces que en2enda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con quién tenga a cargo la
administración del Inmueble y ajustándose a lo que éste indique. Dichas visitas no habilitarán bajo ningún concepto el
reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Art. 35) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podrá solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación
mediante comunicación por nota o fax dirigida a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La  Administración  podrá,  por  cualquier  causa,  modificar  los  documentos  de  licitación  mediante  enmienda  o
comunicado, ya sea por inicia2va propia o en atención a la aclaración solicitada por un posible oferente.
Todos quiénes hayan adquirido el Pliego serán no2ficados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada de
apertura, publicándose además en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Art. 36) SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS
Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la apertura de ofertas.
La misma se presentará por nota o fax dirigido a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia,  dentro de los 5
días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

Art. 37) ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO
El Comitente podrá, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En los casos de anulación, la misma será difundida o comunicada a través de los mismos u2lizados para el llamado y la
Administración procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garan*as depositadas.
En los casos de prórroga, la Administración u2lizará los medios que es2me convenientes para su difusión; asimismo
deberá devolver las garan*as de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados
que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.
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