MEMORIA DESCRIFPTIVA

OBRA: ESCUELA N¢ | 20 — Horacio Quiroga — Salto

Descripcion de trabajos a ejecutar en la Escuela de Tiempo Completo N° 120 — Barrio Horacio
Quiroga - Salto

Se realizard la reimpermeabilizacion de la terraza sobre comedor indicada en planos adjuntos, lo
que incluye las siguientes tareas:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

Retiro de capas por encima del alisado hasta la membrana asfaltica, descubriendo y
limpiando totalmente la superficie y las gargantas perimetrales.

Construccion de aletas de hormigén de 8 x 10cm conformando gargantas en el perimetro
de los pilares de hormigéon armado de la terraza (4 pilares de 20x70cm). Se picara
superficialmente el hormigoén de los pilares, se colocardn con anclajes quimicos
Anchorfix o calidad similar la armadura de aletas y se llenara con adhesivo Sikadur 32 o
producto de calidad similar. Posteriormente se conformaran las gargantas para recibir la
impremeabilizacion.

Se wverificara el perfecto escurrimiento de agua hacia los 3 puntos de desague
(actualmente el escurrimiento de agua es muy bueno) y en caso de ser necesario se
realizaran reparaciones de la superficie base de la impremeabilizacion, asi como de la
conformacion de las gargantas bajo aletas.

Aplicacion de imprimacion asféltica base solvente

Colocacion de membrana asféltica, tomando como referencia el producto Imperla G4
aprobado por UNIT. Se realizara el trabajo siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y las normas de buena construccion. Se realizara una prueba de estanqueidad a
coordinar con la direccion de obra y la direccion de la escuela en cuanto a la forma y
tiempo de realizacion.

Se colocara separador sobre membrana (papel kraft o similar)

Se construird alisado de arena y cemento y se terminara con la colocacion de baldosas de
cemento 40x40 idem existentes, previendo juntas de dilatacion selladas con material
elastico cada 6 baldosas en ambos sentidos.

Se reconstruiran los revoques y terminaciones que sean afectados por la obra

Se aplicaran dos manos de pintura acrilica para exteriores en sectores de revoques
afectados completando pafios enteros.

Se incluye en los trabajos a realizar el retiro y disposicion final de escombros y la limpieza diaria y
final de obra.

La ejecucion de los trabajos se realizara con el establecimiento escolar en funcionamiento por lo que
deberan extremarse las medidas de seguridad y sefializacion del/los sectores de obra.
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NOTA:
Recientemente se hizo una sustitucion de desagiies, eliminando columnas de bajada y desaguando la

terraza a través de 3 piezas de acero inoxidable con derrame libre (gargolas) hacia el patio. Estos
elementos no se modifican

Planos adjuntos:
e Al - planta proyecto ejecutivo con indicacion de terraza a reimpermeabilizar

e A2 - corte integral de proyecto ejecutivo
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