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PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 1 - CIUDAD DE SALTO

GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la escuela ubicada en la esquina
sureste de las calles Artigas y Larrafaga de la ciudad de Salto, padrones numeros
5589/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la Memoria General para
Edificios Publicos del MTOP dultima edicion, la Memoria General de ANEP y la
informacion expresada en planos, planillas y detalles.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U)

Se debe prever que la obra se desarrollara con la escuela en funcionamiento y la
ejecucion debera permitir en todo momento el desarrollo de la actividad escolar en el
edificio en coordinacion con la direccion de la escuela y la direccién de obra.

Plazo total de obra: 60 dias corridos.

En ninglin momento podran coexistir en el mismo espacio actividades escolares y sus
vias de acceso con trabajos de obra.

Se realizardn y se incluiran en la oferta a cargo del Contratista las obras
complementarias necesarias para asegurar la inaccesibilidad de los nifios a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y en particular el cumplimiento de normativa de Higiene y Seguridad
Laboral.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y en particular el cumplimiento de normativa de Higiene y Seguridad
Laboral.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, herramientas, equipos y
materiales necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en
los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion
esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
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Breve descripcién de los trabajos:

1. Se realizan trabajos de reparaciones y reposiciones de revoques y fisuras y
trabajos varios de albanileria y ayuda a subcontrato de eléctrica.
2. Se realiza el reacondicionamiento de la instalacién eléctrica,

Capitulo | - Reparaciones varias

a) Reparaciones de revoques interiores.- En los locales indicados en graficos con
la letra A (aulas) numeradas del A1 a A16, Direccion (D), Secretaria (S). Sala
de Maestros (SM), Sala de Reuniones (SR) y Sala de Videlconferencias (VC):

Se eliminaran revoques bajo antepechos de ventanas y se construiran revoques
nuevos en dos capas, gruesa y fina, perfectamente aplomados respecto a revoques y
aberturas existentes.

En los paramentos restantes se realizaran reparaciones de revoques por debajo del
nivel +0.55 m; se eliminaran los sectores flojos o desprendidos y se repondran
revoques grueso y fino logrando una textura de terminacion similar a las existentes.

Como terminacién se dara una fina capa de enduido, se nivelaran las superficies con
ljado suave y se dara una mano de sellador-fijador.

b) Enlas aulas (A1 a A17) se colocaran guardasillas de eucalipto fingerjoint de
1”x6” en tres paramentos, excluyendo el que lleva pizarrén; se adjunta detalle y
se indican en plano con linea punteada en interiores de locales las ubicaciones
tentativas, a ajustar en obra. Se terminaran con dos manos de protector para
madera en color a definir.

c) Ademas de los trabajos generales, se indican tareas especificas en los
siguientes locales y/o situaciones:

» Enjuntas de dilatacion - interiores

Se picaran los revoques de muros contiguos a juntas de dilatacién hasta llegar al
material firme y se reconstruiran los revoques grueso y fino a ambos lados de la junta
en paredes y cielorrasos; en los primeros 2 metros de juntas verticales se colocaran
cantoneras de chapa para reconstruir aristas. Se colocara SikaRoundex y se taparan
las juntas con tapajunta de madera eucalipto finger de 1”x6” fijado a uno solo de los
lados de la junta de forma de permitir dilataciones sin afectar revoques. Se ajustara la
solucién constructiva con la D de O.

Se repararan juntas de dilatacién en comedor (a nivel de viga de cubierta); se
eliminaran revoques sueltos, reparacion de revoques y se repondran tapajuntas de
madera.

» Enjuntas de dilatacion - exteriores
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En los paramentos exteriores se realizara el mismo trabajo que al interior preservando
o reponiendo la capa de revoque impermeable, se complementara el cierre las juntas
reponiendo las chapas faltantes con la misma solucién constructiva.

* Reparacioén de fisuras en muro exterior de patio

En el sector de muros exteriores sobre medianera este, se realizaran trabajos de
reparacion de fisuras estructurales mediante el picado y colocacién de barras de acero
tratado @12 (“llaves”) cosiendo las fisuras y tomadas con arena y cemento 3x1. La
reparacion respetard la junta de dilatacién existente entre ambas construcciones.
Posteriormente se repararan los revoques exteriores logrando una terminacion idéntica
a la existente.

* Recubrimiento de armaduras y reparacién de recubrimiento de hormigén — sala
de reuniones - local SR (planta alta)

Se hara una revisién de revoques de cielorraso y recubrimientos de hormigén de losa,
eliminando sectores que puedan estar en riesgo de desprendimiento; se realizara una
limpieza mecanica con cepillo de alambre de las varillas expuestas, se aplicara
producto anticorrosivo a base de acido fosférico (Trilbex o similar) siguiendo
indicaciones de aplicacién del proveedor, se daran dos manos de antioxido y se
recubriran las armaduras con un mortero adicionado con mejorador de adherencia.
Posteriormente se procedera a reponer revoque grueso y fino de igual textura al
existente.

NOTAS:

las situaciones imprevistas que puedan presentarse al ejecutar las obras seran
resueltas en acuerdo con la Direccién de Obra y de acuerdo a las normas de buena
construccion.

Se daran todas las ayudas a subcontrato de eléctrica requeridas para la buena
ejecucion de los trabajos descriptos en el capitulo 2 — Reacondicionamiento de
instalacion eléctrica

Capitulo Il - Reacondicionamiento de la instalacion eléctrica

Los rubros a intervenir incluyen:

1. Aumento de potencia contratada
Tablero General, Tableros Secundarios y lineas de distribucién.
Cableados
lluminacién interior y exterior
Tomacorrientes, Ventiladores y Alimentacion de Aires Acondicionados
Sustitucién de extractor de cocina

N o o~ DN

Sistema de puesta a tierra

En las secciones siguientes se describen:

= caracteristicas de las firmas instaladoras autorizadas a intervenir.
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= Tareas a realizar y criterios de intervencién en cada uno de los rubros y
estado final de las instalaciones.

* normas y reglamentos que aplican.

= certificaciones, pruebas y mediciones del servicio.

= forma y contenidos de la oferta.

IMPORTANTE:
Es imperativo visitar el local a fin de evaluar trabajos de regularizacion
(no detallados en los presentes recaudos) y en caso de dudas, efectuar
las consultas correspondientes en las instancias y plazos previstos por el
pliego. Se requerira constancia de visita expedida por la Direccion de la
Escuela para presentacion de la oferta.
Se podran realizar las revisiones e inspecciones de instalaciones que se
consideren necesarias para evaluar los trabajos a presupuestar, debiendo
en todos los casos dejar la instalacion en las mismas condiciones en que
se encuentran.
De no existir consultas, pedidos de aclaracién o solicitud de mayores
detalles, se dara por hecho que: el oferente ha visitado y reconocido el
local, que tiene una comprension cabal los contenidos del llamado, y que
ha incluido en la oferta todos los elementos mencionados o _implicados
en cualquiera de sus piezas, renunciando a todo tipo de reclamo o
solicitud de adicional o imprevisto no solicitado expresamente por la
PAEPU.
Una vez contratado el trabajo la responsabilidad de la ANEP a través de la
Direccion de Obra se reducira al aporte de detalles, directivas o
soluciones técnicas para el cumplimiento de lo indicado.
Ningun tablero sera instalado sin la aprobacion de la Direccion de Obra,
para lo cual deben presentarse muestras con la antelacion necesaria para

evitar retrasos en los suministros.

FIRMAS AUTORIZADAS, TRAMITES Y REGLAMENTOS

los trabajos seran ejecutados por firmas instaladoras (firma, instalador o subcontrato)
autorizadas por UTE, con las categorias A, B, o C del reglamento de permisos que
deberan demostrar experiencia en trabajos similares, y ser admitidas por la direccion
de obra, a partir del estudio de su curriculum, y/o actuaciones anteriores frente a la
ANEP.
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* los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de UTE
vigentes, los documentos que integran el presente llamado y las indicaciones que en
cualquier momento pudiera formular la direccién de obra (D.O).

« el técnico autorizado por UTE sera el Unico responsable por la calidad y seguridad de
los trabajos, y debera presentarse toda vez que la direccion lo solicite.

» el instalador estara obligado a completar a su costo, todos los tramites derivados de
solicitudes de aumentos de carga o cualquier otro concepto asociado al llamado.

« el personal actuante sera directamente dependiente de la firma instaladora y tendra la
idoneidad suficiente para una ejecucion profesional y esmerada de los trabajos,
prohibiéndose la tercerizacion o subcontratacion de los trabajos de obra

« de existir discrepancia, entre éstos recaudos y las reglamentaciones de UTE, regiran
las prescripciones mas exigentes.

ADICIONALES E IMPREVISTOS

« El Director de Obra podra alterar, por escrito, las especificaciones de la instalacion o
introducir agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato.

« El contratista esta obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte
del contrato original, recibiendo por este concepto el pago adicional resultante de las
condiciones pactadas.

* Se deberan efectuar los trabajos y colocar los materiales que aunque no estén
expresamente indicados en el llamado, sean no obstante necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o cumplimiento de las

reglamentaciones vigentes.

TERMINACIONES Y ALBANILERIA

« Se exigira una ejecucion esmerada de los trabajos de reacondicionamiento, y una
seleccién adecuada de los materiales eléctricos, soportes, etc.

» Los elementos constructivos existentes (revestimientos, revoques, pinturas, etc.) seran
protegidos de dafos directos o indirectos por efecto de estos trabajos.

« Ante cualquier daro derivado, el Contratista procedera a su reparacién, asumiendo los
costos resultantes.

» En todos los casos se devolvera su aspecto original, utilizando materiales adecuados y
terminaciones acordes.

« Para atravesar capas de hidréfugo o perforar vigas, membranas aislantes o similares,
debera contarse con autorizacion expresa de la D.O. y seguir sus lineamientos.

COORDINACIONES

« Toda operacién sobre las instalaciones que afecte el normal desempefio administrativo
y docente -en especial los procesos informaticos desarrollados en el local- se deben
coordinar con la D.O. y la direccién escolar.
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» Ello puede suponer el desplazamiento de algunas operaciones, a dias u horarios no
regulares, sin que esto justifique una modificacion en el precio o fecha de entrega.
MATERIALES

» Todos los materiales a emplear seran de primera calidad y sin uso.

» Deberan estar de acuerdo con las especificaciones de esta memoria y detalles adjuntos
y no contravenir las Norma UNIT y/o reglamentacion de UTE.
Cuando se citan marcas, modelos e imagenes, de productos comerciales es al solo
efecto de fijar normas de construccién, valores de mercado o formas deseables, no
implicando compromiso en adoptar dichas marcas, pero debiendo en todo caso, utilizar
elementos sustitutos que a juicio de la Direccién de Obra presenten caracteristicas
equivalentes o superiores a los citados. Asimismo, se citan conjuntos cerrados de
productos (con indicacién de marca), en cuyo caso debera adoptarse una de las lineas
citadas, no pudiendo mezclar marcas y/o modelos.
Solo se admitirdn materiales autorizados y publicados en las paginas www.ute.com.uy
0 www.ursea.gub.uy o con aprobacion oficial (conformidad UNIT, ensayo especifico del
LATU u otros laboratorios, etc.) al momento de su instalacion.

MATERIALES RETIRADOS

Todos los tableros, su contenido, conductores y demas elementos retirados se pondran a
disposicion del Arg. Director de Obra, quien determinara su destino final. Los materiales
desechados por éste asi como sobrantes y residuos resultantes de la obra seran retirados por
el Instalador.

TRABAJOS A EJECUTAR
1- Aumento de potencia contratada
Existe servicio de 400V — 65KW. Se realizaran ante UTE las gestiones
necesarias para adecuar la potencia contratada a las nuevas caracteristicas de la
instalacion, solicitando un aumento de potencia a 400V — 90KW

2- Tablero general, tableros secundarios y lineas de distribucion

TABLEROS

Se colocaran tableros nuevos y las lineas de distribucién se llevaran
mediante sistema de bandejas caladas con tapa.

Todos los tableros deberan ajustarse a las especificaciones técnicas que se
indican mas adelante y se dejara un espacio de reserva de un 10%.

Los que no cumplan con las especificaciones solicitadas seran adaptados o
sustituidos y los que no tengan la capacidad necesaria para alojar los componentes
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definidos en unifilares podran ser sustituidos o complementados con tableros
adosados, debiendo coordinar estas definiciones con la Direccion de Obra.

Todos los tableros seran exteriores de chapa de acero numero 16 con
tratamiento anticorrosion por fosfatizacién (8 bafos) de dimensiones adecuadas a la
cantidad de elementos que alojaran en su interior mas espacio de reserva, y seran
amurados con taco fisher N° 10 y tornillo con cabeza hexagonal con arandelas planas
y de presion.

Seran de frente muerto rebatible, contando con una chapa frontal de acero
N218 abisagrada y calada, que oculte todos los cables, conexionados y elementos con
tension dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares vacios de disyuntores
se cubriran con placas desmontables.

Tendra una puerta desmontable con doblez en los cuatro lados al igual que
el marco. En toda la vuelta de la puerta se garantizara un perfecto cierre por medio de
un perfil de goma EPDM. La operacion de apertura y cierre de las puertas se realizara
mediante pasador giratorio de un cuarto de vuelta, o similar, de buena calidad, tipo
Yale con manija exterior

El tipo de cierre triangulo no se aceptara cerramientos de PVC (plastico),
debiendo ser igual a la de la imagen o similar.

Se tendra que dejar 3 juegos de llave por tablero.

9 &

El grado de proteccién sera IP45 de la norma CEI 529.

El acabado sera realizado por medio de pintura electrostatica en polvo. El
color sera ceniza claro (RAL 7032) con un espesor minimo de 70um.

La bandeja de montaje de equipos ubicada al fondo del armario, sera
removible en chapa de acero 14 con doblez en los cuatro lados. La bandeja removible
de montaje estara provista de elementos de soporte y fijacién de los equipos y
accesorios que van en su interior a fin de compensar las diferentes alturas de los
mismos, de forma que los frentes queden situados en un mismo plano. Esta bandeja
de montaje y el frente muerto dispondran de idéntico tratamiento anti corrosién que el
armario y su acabado se hara con pintura electrostatica en polvo, de color naranja
(RAL 20083).

8
MEMORIA PARTICULAR ESCUELA 1 —Departamento. de Salto



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

En los extremos de los cafos que ingresan al tablero se colocaran boquillas
para evitar filos que danen los conductores.

Debera contar con conectores de aterramiento en la caja, puerta, frente
muerto y bandeja de montaje.

* Interruptores termo magnéticos

» todo tablero debera contar con interruptor general termo magnético
dimensionado para el total de la carga distribuida; marcas aceptadas:
Merlin Gerin, ABB, Medex, Eaton o Chint con un poder de corte
minimo de 10KA . En caso de proponer otras marcas se debera contar
con la aprobacion de la D de O.

» de cada interruptor solo podra salir una derivacion o ramal, debiendo
agregarse los interruptores necesarios.

» todos los interruptores retirados seran entregados a la D.O.

« Disyuntores diferenciales

» todo tablero debera contar con proteccién termo magnética y diferencial
general (30mA). marcas aceptadas: Merlin Gerin, ABB, Medex, Eaton
o Chint. En caso de proponer otras marcas se debera contar con la
aprobacion de la D de O.

» Senalizacién

o Cada tablero tendrd una senalizacién exterior visible con la misma
identificacién que los planos conforme a obra.

o sobre los frentes calados y debajo de los interruptores, se fijaran
autoadhesivos impresos cubiertos con fajas de acrilico transparente fijadas
mediante tornillos (1/8"x1/4” cabeza redonda) indicando:

» el destino de la llave cuando se trate de “llave general’, “diferencial
general’, tableros derivados (“tablero A”, “tablero B”, etc),
“descargadores”, “condensadores no apagar’, “bombas no apagar’,
etc.

*= el ndmero de llave (de 1 a n) cuando se trate de derivaciones comunes.
En este caso se recomiendan tiras continuas de autoadhesivo impreso
y fajas continuas de proteccion.

o sobre el anverso de la puerta se fijar4 una planilla de derivaciones en papel
autoadhesivo impreso protegido por un papel tipo CONTACT transparente
solapado 5cm por cada lado. En ésta planilla se indicara el numero de
derivacion (1 a n) y su destino correspondiente. Se recomienda confeccionar
ésta planilla conjuntamente con el personal de la escuela para una mejor

comprension.
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Especificaciones generales:

» Se eliminaran salidas multiples de los diferenciales, para esto se colocaran
barras de distribucién y se sustituiran los interruptores unipolares por
interruptores de polo mas neutro.

» Los tableros cumpliran con el reglamento de baja tension y las normas del buen
arte, se debera agregar terminales y todo elemento necesario para una buena
ejecucion, segun criterio del técnico actuante; los conductores se colocaran con
pinos de prensar.

La ubicacién de los nuevos tableros sera contigua y parcialmente montada sobre los
registros existentes (en ubicacion de tableros originales) de forma tal que puedan
realizarse las conexiones desde los registros por cara posterior y la acometida de
lineas generales de distribucién por arriba mediante tramos verticales de bandeja con
tapa.

En los registros se colocaran tapas metalicas en chapa N° 16 atornilladas a un marco
de perfiles metalicos L de 2", permitiendo acceder de forma facil a las caferias
embutidas existentes y sus conexiones.

BANDEJAS DE DISTRIBUCION

En el plano se indican recorridos y dimensiones de bandejas a instalar.
Las bandejas tendran las siguientes caracteristicas:
Seran de hierro galvanizado seccién rectangulas, caladas tipo Distrimet o similar,
fijadas a los muros por ménsulas galvanizadas, utilizandose para los cambios de
direccion curvas y para las bajadas tes, una con otra se conectaran con uniones del
mismo material realizando un puente con conductor para asegurar la continuidad de la
tierra. Para afirmar las ménsulas a los muros se utilizaran tacos de nylon tipo Fisher
Ne12.
Las bandejas seran de tal medida que los cables no queden superpuestos o cruzados;
las bandejas no podran ser menores a 200x65 mm .
Loa cables que lleven las bandejas tendran que ser numerados por tableros,

derivaciones

3- Canalizaciones y cableado
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El cableado de toda la instalaciéon sera nuevo, tanto de las puestas que se
agregan como de las existentes.
Se procurara la reutilizacién de las cafnerias embutidas existentes y en caso de no
poder realizar el re-enhebrado de las mismas las canalizaciones se ejecutaran a la
vista con cafio de hierro galvanizado tipo Daisa o calidad similar y su trazado sera
coordinado con la D de O. Se procurara la reutilizacién de las cafierias embutidas
existentes y en caso de no poder realizar el re-enhebrado de las mismas las
canalizaciones se ejecutaran a la vista con cafio de hierro galvanizado tipo Daisa o
calidad similar. Las puestas nuevas también se haran con canalizacién a la vista de

hierro galvanizado.

En las instalaciones interiores o embutidas se enhebrara con conductor no
combustible de PVC con los colores marcados en el reglamento de UTE vy la tierra
sera de conductor aislado de color verde amarillo.

Los conductores sobre bandejas o en cafo de hierro galvanizado deben ser
conductores bajo plastico o super plastico, aislados en PVC con una vaina del mismo

material, respetando los colores normalizados

El instalador dimensionara todos los conductores respetando las reglamentaciones
vigentes.

Las lineas de acometida se calculara para un 10 % mas de carga.

Las Lineas Generales Secundarias seran en conductor Superaislacién y se calcularan
para un 10% mas de carga.

Parte de la propuesta sera el calculo de los mismos, en los esquemas Unifilares se
indican valores de referencia.
No se aceptara que el desequilibrio entre fases sea mayor a un 10%.
Se emplearan como minimo las siguientes secciones:
e lluminacién: linea Tmm2 , proteccién 2 mm2
« lluminacién exterior: linea 2 mm2, proteccion 2 mm2
- Toma de corriente simple: linea 2mm2 , proteccion 2 mm2

« Toma de corriente independiente en canalizacion de 25 mm, linea 4 mm2,
proteccién 4 mm2

« Toma de corriente conexionado en salto:
hasta 3: linea 2.5 mm2, proteccién 2.5 mm2

hasta 5: linea 4 mm2, proteccién 4 mm2
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Para los conductores unipolares mayores a 25 mm2, se admitira la instalacién de
cables con aislacion negra o gris, debiendo en este caso colocarse cintas
identificadoras en las distintas fases, de los colores normalizados, cada 1m en las
bandejas, en los terminales, en cajas registro, etc.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no danar la cubierta
de los mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la
Direccion de Obra podra solicitar su inmediato reemplazo.

4- lluminacion interior y exterior

En cocina, bafo de discapacitados y escalera principal se sustituiran los
tubos por tubos led Phillps masterled 120mm/ 1435w color 840/4.000k o tubos de
calidad equivalente o superior.

En el resto de los locales se sustituiran las luminarias existentes por las
luminarias y lamparas indicadas en planos y planillas.

En aquellos centros donde se eliminan luminarias se colocara tapas de
centro.

La iluminacién exterior también sera con proyectores led segun planillas en

las ubicaciones indicadas.

5- Plaquetas, modulos, ventiladores y alimentacion de Aires Acondicionados

Plaquetas y médulos

Se sustituiran todas las plaquetas y modulos de interruptores y
tomacorrientes por elementos de la linea AVE de Conatel, la misma linea que se
utilizara en las puestas nuevas; los tomacorrientes seran tipo Schuko con excepcion
de los indicados en las cajas para ceibalitas.

En los casos en que las cajas embutidas no sean compatibles con los
nuevos elementos a colocar en linea AVE, se propondra una linea sustitutiva de
similar calidad sujeta a aprobacién de la D de O o se sustituiran las cajas existentes
por cajas hondas nuevas.
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PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

Se colocaran cajas para Ceibalitas en los locales y ubicaciones indicadas,
se adjunta planilla.

Ventiladores y Aire Acondicionado

Se colocaran ventiladores de pared en aulas, direccion, sala de maestros y
comedor, seran de la marca James o calidad equivalente o superior segun planilla.

En los locales donde existen equipos split de aire acondicionado se hara
nueva la alimentacion eléctrica de los equipos sin tocar la instalacion de refrigeracion.

En los locales donde se indica instalacion de AA y no hay equipos
instalados, se prevera la instalacion eléctrica en los lugares indicados para su posterior
instalacion.

En la sala multimedia se retiraran los equipos convencionales de AA
instalados y se sustituiran los vidrios de las aberturas.

6- Sustitucion de extractor de cocina
Se instalard en la pared exterior de cocina un extractor segin planilla
adjunta en sustitucién del existente

7- Sistema de puesta a tierra

Se revisara el sistema P.A.T, incluyendo la mediciéon y verificacién de los
valores que deben estar dentro del rango establecido en el R.B.T. En caso contrario se

tomaran las medidas correctivas necesarias para ajustar los valores al rango admitido.

CRITERIOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN
LOCALES

En aulas, direccion, sala video conferencia y sala de maestros:
* lluminacién led segun planillas
» Se unifican médulos y plaquetas de puestas existentes y nuevas a la
linea AVE de Conatel.
« Se colocan cajas para carga de ceibalitas.
» Se colocan ventiladores de pared
« Alimentacion eléctrica de equipos de AA (existentes o de futura

instalacion)

En Comedor
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PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

e Sustitucion de iluminacién por luminarias led segun planillas y
graficos. Las dos lineas de luminarias previstas en coincidencia con
la parte alta de las bévedas se montaran sobre perfiles tubulares de
aluminio anodizado de seccion 100x50 aterrados y colgados
mediante lingas metalicas de 3mm de diametro. Las luminarias
estaran a la misma altura que las que se colocaran bajo viga central.

» Se unifican médulos y plaquetas de puestas existentes y nuevas a la
linea AVE de Conatel.

» Se colocan seis ventiladores de pared.

En la cocina y depésitos junto a cocina
* No se sustituyen luminarias, se sustituirdn los tubos fluorescentes
por tubos led.
» Se realizara una revisiébn general de todos los tomacorrientes
existentes y de encontrarse alguno dafhado, se procedera a su
sustitucién. Todos deberan quedar en perfectas condiciones de

funcionamiento.

Circulaciones en planta baja y planta alta

» lluminacién led segun planos y planillas

Banos
» Se eliminan tomacorrientes
» iluminacién led segun planos y planillas
* En el bafio de discapacitados no se sustituye luminaria, se sustituye
tubo fluorescente por tubo led.

Escalera principal
» Se realizara mantenimiento de luminarias existentes, sustituciéon por

lamparas led y reposiciéon de globos por similares de policarbonato.

lluminacion exterior
» Se retiraran los focos existentes en muros del edificio retirando
cableado y colocando tapas ciegas.

14
MEMORIA PARTICULAR ESCUELA 1 —Departamento. de Salto



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

» Se realizara una nueva instalacién para focos LED sobre pretiles en
las ubicaciones indicadas. Las luminarias se alimentaran desde
cajas existentes y se llegara a los pretiles mediante cable super
plastico engrapado La ubicacién de los brazos con luminarias se
indica en planta. Encenderan mediante relojes. Se adjunta planilla de
luminarias a suministrar (Tipo Vial) y detalle de la colocacién de los
mismos.

BANCO DE CONDENSADORES

Se instalara un banco de condensadores para 400 V, 50 Hz, Ill, conectados en
triangulo o estrella segin corresponda. La conexién de los condensadores al
interruptor se hara de modo de formar un bucle con el cable a fin de introducir una
inductancia en serie con los condensadores, tal como indique el fabricante de los
mismos.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno),
con proteccién de desconexion por sobrepresion interna.

Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra
general.Ademas tendran las resistencias de proteccién de drenaje adecuadas, y
proteccién interna por fusible

Las caracteristicas seran:

» Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
« Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tensién Nominal: 400 V (-10% +6%)

« Sobretensién Admisible: >115% Vn

* Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto

» Sobre corriente Admisible: > 130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

» Tolerancia en Capacidad: +/-5 %

e Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°

e Pérdidas Maximas: 0,5 W /kVAR

» Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

RECEPCION

« Completados los trabajos, el contratista solicitara en forma inmediata la recepcion de
los mismos, entregando para ello, la documentacién y materiales previstos

» la recepcidn estara condicionada a que todos los elementos de la instalacion cumplan

con las pautas previstas e incluird pruebas satisfactorias de funcionamiento

* en caso de existir alguna observacién (elemento defectuoso o valores fuera de rango)
sin importar la causa aducida, el Contratista procedera (a su costo) a la reparacion o
ajuste en un plazo no mayor de 72 hs, pasado el cual se hara un nuevo chequeo
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PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

« hasta la firma de la recepcién, el estado de las instalaciones serda de exclusiva

responsabilidad del Contratista.
PRUEBAS

» se recorrera el local verificando la calidad de los trabajos, y se sometera el servicio a

las pruebas y mediciones que se detallan:

» Prueba de funcionamiento a plena carga y verificacion de ventiladores.

= Actuacion de disyuntores diferenciales (pulsador + resistencia segun

norma)

Actuacion de automatismos (relojes, fotocélulas, etc.)

Equilibrio de fases

Medicion de resistencia de la puesta a tierra

Los valores medidos deberan coincidir con los valores certificados

Al momento de las pruebas el técnico de la empresa estara presente,
facilitando las tareas de revision y verificacion de valores requeridos
(segun la siguiente seccioén) aportando el instrumental necesario (pinza

amperimétrica, telurimetro, megohmetro, etc.).

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Previo a la recepcion, el técnico responsable entregard una planilla firmada y sellada,

conteniendo los datos que se indican a continuacién.

Los valores de potencia, voltaje, resistencia, aislacion, y demas parametros, deberan

encontrarse dentro de los rangos previstos al momento de la recepcién.

PARAMETRO (SERVICIO EN 400V) VALOR

CARGA TOTAL CONTRATADA KW 90
TENSION ENTRE FASES (aceptable entre 380 y 410V) \Y
TENSION MAXIMA ENTRE FASES Y NEUTRO (aceptable entre 220 y 240V) \Y
TENSION MAXIMA ENTRE FASES Y TIERRA (aceptable entre 220 y 240V) v
TENSION MAXIMA ENTRE NEUTRO Y TIERRA (aceptable entre 0 y 5V) v
FACTOR DE POTENCIA (aceptable entre 0.92y 1) tg @
RESISTENCIA DE LA PUESTA TIERRA (aceptable entre 0 y 5Q) Q
DESEQUILIBRIO MAXIMO ENTRE FASES (< 50Kw) (aceptable hasta un 20%) %
DESEQUILIBRIO MAXIMO ENTRE FASES (> 50Kw) (aceptable hasta un 15%) %
GARANTIA

El Contratista garantizara sus trabajos contra defectos de mano de obra y materiales

por un periodo de ciento ochenta (180) dias corridos a partir de la firma de la

De recibir noticia de ANEP por falla en la instalacion durante el periodo de garantia, las
partes afectadas deberan ser reparadas o reemplazadas por cuenta del Contratista.

Si el equipo fuera de procedencia o fabricacién de un tercero, el reclamo sera atendido
directamente por el Contratista, siendo éste el Unico responsable ante la ANEP.
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» Lafalta de atencion de la garantia generara una notificacion al MTOP.

La oferta se presentara de acuerdo al rubrado adjunto.

Anexos graficos:
« Léamina A1 - Planta Baja
e Lamina A2 - Planta Alta
* Lamina A3 - Cortes
* Lamina EL1 - Eléctrica — Distribuciéon PB
» Lamina EL2 - Eléctrica — Distribuciéon PA
» Lamina EL3 - Eléctrica lluminacién PB
e Lamina EL4 — Eléctrica lluminacién PA
* Léamina EL5 — Eléctrica FM PB
e Lamina EL6 — Eléctrica FM PA
e Laminas EL7 y EL8 — Unifilares

Planillas:
e Luminaria L1
e Luminaria L2
e Luminaria L4
¢ Luminaria LE5
¢ Luminaria LEM-1
» Extractor de Cocina
« Ventilador de Pared
» (Caja Ceibalitas
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