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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

 

 OBRA: ESCUELA Nº 20 MONTEVIDEO  

1. GENERALIDADES. 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 

procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 

Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no contradigan lo 

expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 

que resuelva la Dirección de Obra.Las tareas previstas en esta memoria se deberán 

desarrollar en un todo de acuerdo con la Dirección de Obras de PAEPU. 

Las obras comprenden los siguientes trabajos:  

 Cercado de “Zona de Trabajos”.- 

 Corte y retiro de árboles.- 

 Demoliciones de muretes de canteros.- 

 Construcción de muros de canteros 

 Hidrolavado de pisos 

 Reparación cancha 

 Reparacion pisos monolíticos 

 Piso elásticos bajo juegos 

 Suministro y colocación de juegos 

 Limpieza de obra 

  

a. Acceso y obras complementarias.-  

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección del local escolar y con la 

Coordinación de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de 

funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los 

locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 

para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 

siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 

omisión del cumplimiento de las normas. 

b. Advertencia general.-  
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El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, 

OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 

como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 

públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 

construirse. 

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 

una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los 

mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas 

modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 

1.1. DISPOSICIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 

 

a. Afectaciones a terceros.- 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones provisorias se dará aviso a los afectados tomando las 

medidas de seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 

 Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 
 

b. Materiales (no tóxicos).- 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos 

adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente 

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una 
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construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen 

construir. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 

las obras y los métodos constructivos. 

 

a. Organización de los trabajos.- 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales 

que no produzcan interferencias. 

b. Lluvias.- 

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que 

las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o 

a realizar. 

c. Vigilancia.- 

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 

d. Limpieza de obra periódica.- 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 

locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 

que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

e. Prevención de accidentes de trabajo.- 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 

seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 

en la vecindad inmediata. 

Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 

Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 

del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 

firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 

f. Materiales a utilizar.- 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán 

cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 

deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
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ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 

el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 

realizadas las observaciones. 

1.3. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 

a. Arquitecto Jefe de Obra.- 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra (todas las 

veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario habilitante para actuar 

como interlocutor con la Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo 

de los trabajos.  

b. Capataz.- 

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 

planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 

naturaleza de las obras a construir. 

c. Personal obrero.- 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para 

cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los 

oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el 

retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere 

satisfactorio. 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

Construcciones auxiliares.- 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no 

generando ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, 

etc.) 

Acopio de materiales.- 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 

Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 

mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, 

etc.). 
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Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de 

acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa 

en sus características.  

3.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras comprenden los siguientes trabajos: 

a. Cercado de “Zona de Trabajos”.- 

b. Corte y retiro de árboles.- 

c. Demoliciones de muretes de canteros.- 

d. Construcción de muros de canteros 

e. Hidrolavado de pisos 

f. Reparación cancha 

g. Reparacion pisos monolíticos 

h. Piso elásticos bajo juegos 

i. Suministro y colocación de juegos 

j. Limpieza de obra 

 

 

a. Cercado de “Zona de Trabajos”.- 

Se trabajará por sectores, cercando cada área de trabajo la cual se definirá conb el 

Arquitecto director de Obra. 

b. Corte, retiro y sustitución de árboles.- 

Retirar los árboles indicados en planos, los cuales deberán ser extraídos en su 

totalidad. Se sustituirá uno de los árboles por una Higuera de h= 2.50m 

c. Demoliciones de muretes de canteros.- 

Los canteros indicados en planos a  ser demolidos se retirarán con el cuidado de no 

deteriorar el pavimento adyacente  y se deberá retirar la tierra necesaria para llegar 

luego a los niveles indicados en planos. 

Así mismo los que se indican como “cantero existente” serán sustituidos  por nuevos 

canteros de hormigón armado. 

d. Construcción de muros de canteros.- 

Los canteros que se construirán se harán según los niveles indicados en planos, y   

será cordoneta o banco según detalles, donde corresponda según niveles. 

e. Hidrolavado de pisos 

Se hidrolavarán los pisos del patio existente a efectos de lograr ver claramente la 

tonalidad y granulometría de los mismos, a efectos de hacer las reparaciones de los 

pisos lo mas aproximada a lo existente en textura y color- 

f. Reparación cancha 

Se procederá al retiro de 20cm del pavimento existente y posterior relleno  

compactado con material inerte (desecho de cantera) dispuesto en capas.   



 

    

 

| Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 
 PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

     ANEP/BIRF 

 

 

El paso siguiente será la ejecución del piso de hormigón armado de espesor 8cm con 

armadura central ipo mallalur c30, con todas las pendientes necesarias y terminación 

fratasado.  

g. Reparacion pisos monolíticos 

Los lugares donde se retiran canteros o se encuentran los pisos rotos se repararán 

con monolítico hecho en sitio similar al que tenga al lado e ira separado del mismo 

mediante junta, realizándosele un contrapiso armado con malla electrosoldada de 20 

x20 y 3.6mm. 

h. Piso elásticos bajo juegos 

Especificaciones técnicas 

Piso de blando / caucho o goma en zona de juegos 

Pavimento blando bicapa constituido por una base elástica y una terminación 

decorativa de acuerdo a planos.  

Dicho pavimento se colocará  “in situ” contínuo para protección de áreas de juegos, 

compuesto por las siguientes capas:                           

Base elástica 

La base elástica, es la superficie creada a base de granalla de caucho que se utiliza 

como primera capa o capa base.  

La misma irá colocada “in situ” sobre una sub-base, en este caso el contrapiso 

fretasado.  

Esta base elástica será una superficie continua elaborada “in situ” creada a base de 

granalla de caucho de granulometría 2-7 mm, aglutinada con resinas de poliuretano 

(pur), en proporciones dadas por el fabricante (1.8 ltrs de resina/ 20kg de caucho 

aprox) 

Su espesor no será en ningún caso menor a 2 cm. Una vez colocada y nivelada esta 

base, se deberá esperar entre 6-8 horas para la aplicación de la capa de desgaste.  

Capa de desgaste 

Sobre la base elástica anterior se colocará otra capa continua “in situ”. Su espesor no 

será en ningún caso menor a 1 cm. Tendrá proporciones de resina 3.5 ltrs/ 25 kg de 

epdm, o según lo indique el fabricante.  

La misma podrá ser hasta 100% de caucho de etileno propileno dieno (epdm); o 

combinado éste último con hasta 85% de granos de caucho encapsulados. 

No se aceptarán  otros materiales que los mencionados anteriormente.  

Para finalizar, se realizará la compactación con rodillo de toda el área cubierta con 

epdm.  

Muestras. 

la empresa deberá presentar una muestra a la d. de o correspondiente a un área no 

menor a un cuadrado de 5 cm por 5 cm del pavimento bi-capa terminado, para 

corroborar producto y colores. 

i. Suministro, reparación  y colocación de juegos 

Se colocarán, según indicaciones del proveedor, y suministrarán los juegos indicados 

en planos y anexos, y se presupuestara según el siguiente criterio general, la 

recuperación de juegos en sector Preescolares: 
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- sustitución de las piezas (ya sean metálicas o de madera) que se encuentren en 

malas condiciones por otras de iguales características.  

- eliminación de alabeos, ajuste general y sustitución de partes de perfilería en mal 

estado por otras de idénticas características (material, forma y dimensiones) 

- fijación al sustrato correspondiente de forma tal de asegurar su estabilidad (en caso 

que corresponda corregir situación actual por presentar movimientos no deseables). 

-terminación: protector de madera 

las reparaciones llevadas a cabo deberán garantizar el correcto funcionamiento de los 

juegos y la seguridad de sus usuarios. no se admitirán piezas con rebarbas o cantos 

vivos 

j. Limpieza de obra.- 

Se deberá dejar el lugar completa mente limpio de materiales y restos de obra (clavos, 

alambres, tablas, etc.)  

NOTAS.- 

Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las Empresas 

deberán concurrir al local antes de presupuestar.   

  

 


